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CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS MEDICOS QUE PRESTA
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), QUE INCLUYE EL
DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA (HGZ) DE 144
CAMAS, EN EL ESTADO DE NAYARIT, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS,
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS:

@ El Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por el C. Mikel
Andoni Arriola Pefalosa, en su caracter de Director General, en calidad de
entidad Convocante, a quien en lo sucesivo se le denominara el “Instituto”;

2 [*] representada en este acto por [*] en su caracter de apoderado general, a
quien en lo sucesivo se le denominara el “Desarrollador”; y con la
comparecencia de [*].

3 [*1, representada en este acto por [*], en su caracter de apoderado general, en
calidad de Obligado Solidario del Desarrollador, a quienes en lo sucesivo
conjuntamente se les denominara los “Obligados Solidarios”, y
conjuntamente con el Instituto y el Desarrollador, se les denominara las
Partes.

De conformidad con las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

l. Declara el Instituto, a través de su representante, que:

I.1.  Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la
organizacion y administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter
nacional, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1 ltimo péarrafo; 3, fraccion
| y 45 de la Ley Organica de la Administracion Pablica Federal; 5 de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales; asi como 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

1.2.  Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones en términos de lo
establecido en el articulo 251, fraccion 1V, de la Ley del Seguro Social, esta facultado
para realizar toda clase de actos juridicos necesarios para cumplir con sus fines.

1.3. El C. Mikel Andoni Arriola Pefialosa, en su caracter de Director
General y Representante Legal del Instituto, cuenta con las facultades suficientes
para suscribir el presente instrumento juridico, en representacion del Instituto de
conformidad con lo establecido en los articulos 268 fraccion Il y 277F cuarto
parrafo, de la Ley del Seguro Social, y 66 fraccion | del Reglamento Interior del
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Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el
testimonio de la escritura publica nimero 123,025, de fecha 23 de febrero de 2016,
otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Garcia Villegas, Notario nimero 15 de la
Ciudad de México y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que
le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma
alguna. El nombramiento del Director General del Instituto se encuentra inscrito en
el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-17122016 -
120139, de fecha 22 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo ordenado en las
fracciones 111 'y 1V del articulo 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

1.4. El C. [*], Director de [*], interviene como titular del area requirente de
los Servicios a que se refiere el presente Contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo [*] del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.5. Los CC. [*] Directores de [*], [*]y [*], respectivamente, intervienen
como titulares de las areas técnicas responsables de elaborar las especificaciones
técnicas de los Servicios objeto de este Contrato asi como de las Obras,
infraestructura y Equipamiento complementarios de acuerdo al Proyecto de
Asociacion Publico Privada materia de este Contrato; de evaluar las ofertas técnicas
de las Propuestas y de responder las dudas y planteamientos de los participantes en
las Juntas de Aclaraciones del Concurso numero [*], de conformidad con lo
establecido en los articulos [*], del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

1.6. EI C. [*], Director de [*], interviene como titular del &rea responsable de
llevar a cabo el procedimiento a través del cual se asignd el presente Contrato al
Concursante Ganador, hoy Desarrollador, de conformidad con lo establecido en el
articulo [*], del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.7. Para poder prestar los Servicios Médicos en el Hospital, ubicado en
Nayarit, se requiere contratar la prestacion de Servicios a largo plazo a fin de contar
con la disponibilidad de la infraestructura y los elementos necesarios, para lo cual el
Desarrollador debera encargarse del Disefio, construccion, Equipamiento, operacion,
mantenimiento y conservacion de dicho Hospital.

1.8. De conformidad con el articulo 277 F, primer parrafo de la Ley del
Seguro Social, el Consejo Técnico del Instituto, autoriz6 la celebracién del presente
Contrato plurianual, y el presupuesto a ejercer en el mismo, conforme al Acuerdo
nimero ACDO.AS1.HCT. [*]/[*].P.D.A, emitido por el citado Organo de Gobierno,
el dia [*] de [*] de 20[*].

1.9. Con fecha 20 de agosto de 2015, la Comisidn Intersecretarial de Gasto
Pablico, Financiamiento y Desincorporacion autorizo, para efectos de lo establecido
en los articulos 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
24 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas en lo sucesivo Ley APP, la
realizacion del Proyecto.
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1.10. Para el desarrollo del Proyecto y de conformidad con la Ley APP, el
Instituto publicé la Convocatoria del Concurso Publico Internacional Mixto nimero
[*] el dia [*] de [*] de [*] en los siguientes medios: pagina de difusion electronica
del Instituto; Diario Oficial de la Federacion; periédico [*] (Diario de circulacién
nacional) y periodico [*] (Diario de circulacion en el estado de Nayarit).

.11. En atencion a lo anterior, el presente Contrato se adjudico al
Concursante Ganador [que presentd una Propuesta como Consorcio, el cual estaba
integrado por [1], [2], [3]], derivado del procedimiento de Concurso Publico
Internacional Mixto Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con
Capitulo de Compras Gubernamentales nimero [*], de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
4,7, 38, 39, 40, 44, 45. 49, 50, 51, 52, 53, 54, y 55 de la Ley APP; y 1, 2, 3, 4, 49,
66, 67, 68 Bis, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, y 83 del Reglamento APP,
asi como del fallo de fecha [*] de 201[*]. Dicho Concursante Ganador, con
fundamento en los articulos 91 de la Ley APP y 104 [106]" del Reglamento APP,
constituyd una Sociedad con Propoésito Especifico denominada [*], la cual a partir de la
firma del presente Contrato adquiere la calidad de Desarrollador.

1.12. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato,
durante el presente ejercicio cuenta con recursos disponibles suficientes, no
comprometidos, en la partida presupuestal nimero [*] de conformidad con el
Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo numero de folio [*] 201[*] asi
como con el oficio nimero [*]de [*], emitido por [*].

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio quedan
sujetos para fines de ejecucion y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que
cuente el Instituto, en los ejercicios subsecuentes conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federacion que apruebe anualmente la H. Camara de Diputados del
Congreso de la Union, sin responsabilidad alguna para el Instituto.

1.13. Es legitimo propietario del Inmueble, el cual se encuentra libre de
gravamenes, y respecto del cual el Instituto concedera al Desarrollador, a fin de que
éste pueda cumplir con sus obligaciones conforme a este Contrato, el derecho de
uso, aprovechamiento y explotacién del mismo mediante el otorgamiento de un
Permiso Administrativo Temporal, conforme al Acuerdo numero [*] de fecha [*]
aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto.

1.14. Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es: [*]

1.15. Para efectos del presente Contrato, sefiala como su domicilio el
ubicado en [*].

L En caso de ser Consorcio
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1. Declara el Desarrollador, por medio de su representante legal
que:

I1.1. Es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la escritura pablica nimero [*] de
fecha [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario namero [*] del [*]cuyo primer
testimonio se inscribié en el Registro Publico de Comercio bajo el folio [*], la cual
fue constituida por el Concursante Ganador en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 91 de la Ley APP, asi como 104, 105 [y 106] del Reglamento APP.

I1.2.  Su objeto social consiste en la realizacion del Proyecto, segin consta
en el testimonio de la Escritura Pablica nimero [*] de fecha [*], otorgada ante la fe
del licenciado [*], Notario namero [*] del [*].

1.3. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este
Contrato mediante el testimonio de la Escritura Publica [*], pasada ante la fe del [*]
Titular de la Notaria Pablica [*], declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, renovadas o limitadas en
forma alguna.

11.4. Cuenta con los registros siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes:
[*] Registro Patronal Instituto: [*]
Registro ante el INFONAVIT: [*]*

11.5. Desea prestar los Servicios que le son requeridos por el Instituto y que
son materia de este Contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se
estipulan.

11.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no forma parte de alguna
persona moral, en cualquier proporcion, y que ni sus contratistas o Subcontratistas,
Filiales, socios o asociados se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 de la Ley APP.

1.7. Entrego el “acuse de recepcion” con el que se comprueba haber
realizado ante el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), la solicitud de
opinidén del cumplimiento de las obligaciones fiscales en los términos que establece
conforme a la Regla 2.1.27 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2017, publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de diciembre de 2016, con relacion a lo
que dispone el articulo 32-D, del Cddigo Fiscal de la Federacion. Manifestando bajo
protesta de decir verdad que, una vez que dicha opinién se emita, ésta se entregara al
Instituto y formara parte del Anexo 3 (Informacion Entregada).

11.8. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este Contrato,
el ubicado en [*], por lo que por ningun motivo sefialara para tales efectos el

2 En caso de que el Concursante Ganador sea un Consorcio.
% En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, debera presentar carta de la
Compafiia de Outsourcing, dirigida al Instituto y presentar los pagos obrero patronales de esa compafiia
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domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos y Servicios materia de este
Contrato, por lo que, en caso de cambiarlo, se obliga a notificarlo por escrito al
Instituto, en los términos del presente Contrato.

11.9. Conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley APP y del
Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento; asi como la demés Legislacion aplicable en la materia. Asimismo, tiene
conocimiento y acepta, en todos sus términos, los lineamientos, normatividad y
politicas del Instituto conforme a las cuales deberd realizar la ejecucion de las
Instalaciones y la prestacion de los Servicios objeto del presente Contrato.

11.10.Que hizo del conocimiento de sus proveedores de bienes,
Subcontratistas, Acreedores, socios y Filiales, los términos y condiciones del
Contrato en materia de Financiamiento, condiciones de pago, Deducciones,
Modificaciones, reformas al Contrato y del derecho de intervencion de los
Acreedores.

I1. 11. Tiene conocimiento de las necesidades que motivan la celebracion del
presente Contrato; inspeccioné debidamente el Inmueble donde se realizaran las
Actividades Preliminares y se prestaran los Servicios, y conoce las caracteristicas de
la zona geogréfica, asi como las condiciones climatolégicas que imperan en la
misma, las cuales tomd en cuenta para la elaboracién de su Propuesta, y analizo6 toda
la informacion proporcionada oportunamente por el Instituto lo que le permiti6 al
Concursante Ganador considerar todos los factores técnicos, legales, econdémicos y
financieros que intervienen en su realizacion.

12 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni sus accionistas o
socios, ni el personal que en el labora, ni el mismo, ni el Contratista Principal, ni los
Subcontratistas, ni sus Filiales, tienen impedimentos de caracter laboral, fiscal, de
seguridad social, ni de ninguna otra indole, que interfiera directamente con la
prestacion de los Servicios ni con la realizacion de las Actividades Preliminares.

I113.  Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del
Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias
correspondientes debidamente emitidas por el Instituto, exhibe para efectos de la
suscripcion del presente instrumento juridico®.

I114.  Cuenta con el documento vigente, en sentido positivo expedido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social relativo a la opinion del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la
obtencion de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, aprobadas mediante acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015, el cual
exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico. Una copia
simple de este documento forma parte del presente Contrato, en el Anexo 3
(Informacion Entregada).

I11.  Declara [*], en su calidad de integrante del Concursante Ganador
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y Obligado Solidario, por conducto de sus representantes que:*

I11.1.  [*] Es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la Escritura Publica
numero [*] cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Publico de
Comercio del [*] bajo la partida [*].

I11.2.  Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este
Contrato mediante el testimonio de la Escritura Publica [*], pasada ante la fe del [*]
Titular de la Notaria Pablica [*], declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, renovadas o limitadas en
forma alguna.

111.3. Cuenta con los registros siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes:_
. Registro Patronal Instituto:

Registro ante el INFONAVIT?

I11.4. Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del
Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias
correspondientes debidamente emitidas por el Instituto, exhibe para efectos de la
suscripcion del presente instrumento juridico.’

I11.5. Cuenta con el documento vigente, en sentido positivo expedido por
Instituto Mexicano del Seguro Social relativo a la opinion del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la
obtencion de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, aprobadas mediante acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015. Una copia
simple de este documento forma parte del Anexo 3 (Informacion Entregada).

I11.6. Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), relativo a la opinion del cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla 2.1.27 de la Resolucién Miscelanea
Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de diciembre
de 2016, con relacion a lo que dispone el articulo 32-D, del Codigo Fiscal de la
Federacion, del cual presenta copia al Instituto, para efectos de la suscripcién del
presente Contrato. Una copia simple de este documento forma parte del
expediente

que sustenta el presente Contrato, el cual se agrega al presente como parte del Anexo
3 (Informacion Entregada).

I11.7. Desea obligarse solidariamente por las obligaciones asumidas por el

* Este apartado se repetira tantas veces como nimero de Obligados Solidarios existan.
® En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, deberé presentar carta de la
Compafiia de Outsourcing, dirigida al Instituto y presentar los pagos obrero patronales de esa compafiia
Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYR040-E2-2017

6



Desarrollador en términos de este Contrato.

111.8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su representada, ni los
socios y/o accionistas de su representada se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 de la Ley APP, igualmente manifiesta bajo protesta de
decir verdad que su representada no es accionista o socio en cualquier proporcion de
una persona moral que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el
articulo 42 de la Ley APP.

I11.9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este
Contrato, el ubicado en [*], por lo que por ningln motivo sefialara para tales efectos
el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos y Servicios materia de este
Contrato, por lo que, en caso de cambiarlo, se obliga a notificarlo por escrito al
Instituto, en los términos del presente Contrato.

Expuesto lo anterior, el Instituto, el Desarrollador y los integrantes que
forman el Consorcio y Obligados Solidarios se sujetan libre y expresamente en los
términos y condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. INTERPRETACION.

El presente Contrato se interpretara de la siguiente forma:

a) Las palabras escritas con mayusculas iniciales, asi como frases
compuestas de palabras escritas con mayusculas iniciales, son términos definidos
que para todos los efectos del presente Contrato tienen los significados que
respectivamente se les atribuye en el Anexo 1 (Definiciones), el significado que
expresa y especificamente se les atribuya en otra parte del presente Contrato, en
cualquiera de los Anexos del mismo, o en los Documentos del Concurso.

b) Salvo que el contexto expresamente sefiale lo contrario, las referencias a
Clausulas, secciones, Parrafos, Subparrafos y Anexos son referencias a clausulas,
secciones, parrafos, subparrafos y anexos del presente Contrato. Asimismo, las frases
“este Contrato” y el “presente Contrato” incluyen las disposiciones contenidas en el
cuerpo del Contrato y en todos y cada uno de sus Anexos.

0 Los Anexos del presente Contrato forman parte integrante del mismo
para todos los efectos a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo
como si a la letra se insertasen.

d Los términos definidos en forma singular tendran el significado
correlativo en plural cuando se utilicen en forma plural y viceversa.

B Las palabras referentes a personas se entenderan como referencias a
personas tanto juridico colectivas como fisicas de cualquier naturaleza.
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) Las referencias en este Contrato a las disposiciones del presente
Contrato o de cualquier otro contrato 0 documento se entenderan tal y como éstos sean
modificados.

9 Salvo por los pagos que seran determinados conforme a lo previsto en el
Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), todas las cantidades que en este Contrato deban
adecuarse conforme al Indice, se ajustaran conforme a la siguiente férmula:

(INPCi_l)
. = * | —
Qi = Qo INPC,

Qi Cantidad ajustada por inflacion de precios conforme a los
términos del Contrato. El subindice i-ésimo indica la fecha del
Mes Contractual i.

Qo Cantidad que deba ser ajustada por inflacion de precios
conforme a los términos del Contrato. El subindice cero indica
la Fecha Base.

INPCi1 Valor del indice Nacional de Precios al Consumidor, 0 en su
caso el Indice que lo remplace, publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o por la autoridad
competente, en enero del afio fiscal al que corresponde el Mes
Contractual i. El afio fiscal comprende del 1° de enero al 31 de
diciembre del afio de que se trate.

INPC, Valor del indice Nacional de Precios al Consumidor, o en su
caso el Indice que lo reemplace, publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o por la autoridad
competente, determinado con respecto al mes correspondiente a
la Fecha Base.

h) En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradiccion entre lo
previsto en la Propuesta, y lo previsto en este Contrato y los Anexos de éste distintos a
la Propuesta, prevaleceran los términos del presente Contrato y los anexos distintos de
la Propuesta, asi como lo contenido en los Documentos del Concurso.

) El Desarrollador sera responsable de los errores de calculo que cometa
en la elaboracién de los documentos a su cargo o bajo suresponsabilidad.
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) Todos los plazos que se establecen en el presente Contrato se entienden
que corresponden a dias naturales salvo que especificamente se establezca que
corresponden a Dias Habiles.

SEGUNDA. OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la prestacion de todos y cada uno de los
Servicios que se requeriran para llevar a cabo el Proyecto, conforme a lo previsto en
este Contrato, a cambio del pago por parte del Instituto de los Pagos por Servicios de
conformidad con la Clausula Tercera de este Contrato. Los Servicios que deberan
prestarse por el Desarrollador se encuentran descritos en el presente Contrato, sus
Anexos y Apéndices, los cuales se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se
insertasen. La prestacion de los Servicios debera otorgarse desde la Fecha de Inicio
de Servicios hasta el ultimo dia de la Vigencia del Proyecto, debiendo haber
realizado el Desarrollador, por su cuenta, todas las Actividades Preliminares en los
términos del presente Contrato, con anterioridad a la Fecha de Inicio de Servicios.

En términos del articulo 93 de la Ley APP, a fin de que el Desarrollador
pueda prestar al Instituto los Servicios, el Desarrollador se obliga a realizar en el
Inmueble las siguientes actividades: el Disefio y construccion de las Instalaciones, el
Equipamiento y mantenimiento de las Instalaciones y Equipo, de conformidad con
los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, cumpliendo en todo momento
con la Legislacion, las Bases, el Proyecto Ejecutivo, el Programa de Obra, el
Programa Médico Arquitectonico, el Programa de Equipamiento y la Propuesta.

Las Partes convienen expresamente en que nada de lo dispuesto en el
presente Contrato ni en la Propuesta faculta, o podra interpretarse que faculta, al
Desarrollador a proporcionar los Servicios Médicos, los cuales Unicamente seran
prestados por el Instituto o las personas que éste designe para tal efecto.

TERCERA. PRECIO DE LOS SERVICIOS.

31 Precio de los Servicios. Como contraprestacién maxima total por la
prestacion de los Servicios conforme al presente Contrato, el Instituto pagara al
Desarrollador los Pagos por Servicios los cuales, a la fecha de presentacion de la
Propuesta, suman en su totalidad la cantidad de $[*] M.N. ([*] Pesos Moneda
Nacional 00/100), como Monto Méaximo de Pagos por Servicios Ofertado,
consignado en el Formato PE-4. Estimacion del Precio de los Servicios, del Anexo 3
de la Seccidn 1l1- de las Bases, entregado como parte de su oferta econdmica, mas el
IVA correspondiente. Dichos importes se encuentran sujetos a las Deducciones y
ajustes aplicables conforme a lo previsto en el presente Contrato y especificamente
en lo que determine la féormula que se encuentra contenida en el Anexo 4
(Mecanismo de Pagos) para calcular los Pagos por Servicios.
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Los Pagos por Servicios podran modificarse Gnica y exclusivamente en los
casos previstos en el presente Contrato. Los Pagos por Servicios cubren todos los
Servicios a ser prestados por el Desarrollador, incluyendo todos aquellos elementos
que, a pesar de no estar mencionados especificamente en las disposiciones del
presente Contrato, se encuentren directamente relacionados con los Servicios y sean
necesarios para la prestacion de los Servicios o parte integral de los mismos,
conforme a la Legislacion.

32 Contraprestacién Unica, Los Pagos por Servicios constituiran la
Unica contraprestacion que tendra derecho a recibir el Desarrollador por la prestacion
de los Servicios al amparo del presente Contrato, por lo que el Desarrollador, salvo
por las indemnizaciones y reembolsos previstos en este Contrato, no podra exigir
pagos adicionales por concepto alguno durante la Vigencia del Proyecto, incluyendo
retribucion por la realizacion de Actividades Preliminares a la prestacion de los
Servicios que el Desarrollador lleve o haya llevado a cabo antes o después de la
firma del presente Contrato.

33 Reembolsos por los Servicios Publicos. El Desarrollador sera
responsable de pagar en tiempo y forma el consumo de los Servicios Publicos que

requiera para la prestacion de los Servicios y que requiera el Instituto para uso de sus
empleados y para prestar los Servicios Médicos. Para tal efecto, y de conformidad
con el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador serd el responsable
de recibir y revisar los recibos de consumo correspondientes y, en caso que lo estime
necesario o de que el Instituto asi se lo instruya, deberd presentar y tramitar las
aclaraciones o reclamaciones respecto de los montos incluidos en dichos recibos,
basandose en los fundamentos que al efecto le proporcione el Instituto. El Instituto
reembolsard en términos del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) los montos
efectivamente pagados por el Desarrollador para cubrir los Pagos por Servicios
Pablicos Utilizados Unicamente por el Instituto (conforme a la definicion del Pago
por los Servicios Pablicos Utilizados del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos)), segun se
acredite con los recibos y comprobantes de pago correspondientes que el
Desarrollador deberd adjuntar al Reporte Mensual de Desempefio y Pagos del mes en
que se hayan pagado los Servicios Publicos en cuestion.

CUARTA. FORMA DE PAGO.

41 Pago por Servicios. Sujeto a lo dispuesto en el presente Contrato el
Desarrollador unicamente tendréd derecho a recibir Pagos por Servicios a partir de la
Fecha de Inicio de Servicios o la Fecha Programada de Inicio de Servicios lo que
ocurra ulteriormente. El Instituto debera cubrir al Desarrollador los Pagos por
Servicios dentro de los 20 dias naturales siguientes en que el Instituto reciba la
factura respectiva. Para efectos de la presente Clausula, se entenderd como fecha de
presentacion de factura la fecha en que el Instituto haya aprobado la factura
correspondiente o a partir de la fecha en que la misma se entiende aprobada por el
Instituto conforme a lo previsto en la seccion 4.2 siguiente, por los Servicios
prestados durante el mes inmediato anterior y por cualquier otro concepto que
conforme al Reporte Mensual de Desempefio y Pagos deba incluirse en dicha factura.
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El Pago por Servicios aplicable al primer mes de la prestacion de los Servicios
serd ajustado para reflejar los dias naturales efectivamente transcurridos desde la
Fecha de Inicio de Servicios o la Fecha Programada de Inicio de Servicios que le
corresponda, lo que ocurra después, hasta e incluyendo, el ultimo dia del mes
calendario en el cual ocurra tal fecha.

42 Facturacion.

421 Reporte Mensual de Desempefio y Pagos. Dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes al primer dia del mes posterior al que ocurra la Fecha
de Inicio de Servicios o la Fecha Programada de Inicio de Servicios, lo que ocurra
después, y en cada mes subsecuente; el Desarrollador debera entregar para revision del
Instituto un reporte, el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos el cual debera
considerar al menos:

a) Lo sefialado en la Clausula Octava del presente Contrato.

b) En su caso, respecto del Pago por Servicios, las cantidades que
deriven de una Modificacion o Cambio en Legislacion y que sean aplicables bajo el
presente Contrato a dicho Pago por Servicios.

c) Los pagos efectivamente realizados durante el mes inmediato
anterior por el consumo de Servicios Pablicos conforme a lo previsto en la seccién
4.1 de este Contrato y el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

d) Presentar un informe donde se manifieste el estatus respecto a
cualquier impuesto local que le aplicare al Desarrollador.

e) Cualquier IVA respecto de las cantidades anteriores.

f) Cualquier ajuste que deba efectuarse en el Pago por Servicios
del mes que corresponda con motivo de Pagos por Servicios anteriores, recibidos en
cantidad superior o inferior a la cantidad que debi6 haberse pagado por dicho motivo
(cada ajuste debera estar sefialado por separado).

Q) Cualquier otra cantidad pagadera de una parte a otra bajo los
Documentos del Proyecto, siempre y cuando se trate de un importe determinado y
aceptado por las Partes.

h) La cantidad que el Instituto debera pagar al Desarrollador,
considerando todos los elementos anteriores, 0, en su caso, cualquier cantidad que el
Desarrollador debera pagar al Instituto.

) Resumen de pagos entregados por concepto de Areas
Comerciales al Desarrollador, acompafiado de los comprobantes de dichos pagos, asi
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como por el comprobante de pago o cheque certificado en favor del Instituto por la
misma cantidad reportada.

El Reporte Mensual de Desempeiio y Pagos entregado de
conformidad con la presente seccion 4.2, deberd acompanarse de la documentacion
que respalde los asuntos sefialados en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), y en el
caso de cantidades adeudadas por el Desarrollador al Instituto, después de haber
aplicado cualquier compensacion aplicable conforme al derecho del Instituto
previsto en la seccion 4.6. Estas deberan entregarse junto con dicho Reporte Mensual
de Desempefio y Pagos, mediante transferencia electronica a la cuenta que indique
por escrito el Instituto.

422, Revisién del Reporte Mensual de Desempefio y Pagos.
Presentado el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos, el Instituto, a traves del
Representante del Instituto, contara con un periodo de 10 (diez) dias naturales para
revisar el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos. Transcurrido el plazo antes
mencionado sin que el Instituto haya manifestado su inconformidad, se entendera que el
Reporte Mensual de Desempefio y Pagos ha sido aprobado y el Desarrollador podra
hacer entrega de la factura correspondiente en el domicilio del Instituto.

A partir de la fecha en que el Instituto haya recibido la factura para
pago, contara con un plazo de 5 (cinco) dias naturales para aprobar dicha factura, en
el entendido de que transcurrido dicho plazo sin que el Instituto haya manifestado su
inconformidad, se entendera que la factura en cuestion ha sido aprobada; lo anterior
siempre y cuando dicha factura (i) cumpla con todos los requisitos fiscales
correspondientes y (ii) sea por el importe aprobado por el Instituto en el Reporte
Mensual de Desempefio y Pagos.

En caso de que una factura no sea aprobada por el Instituto o que no
cumpla con los requisitos sefialados en el parrafo precedente, el Desarrollador debera
presentar una nueva factura para reemplazar la anterior y el plazo previsto en la
seccion 4.1 para el pago correra a partir de que el Instituto haya aprobado la factura
corregida conforme a la presente seccion 4.2.2.

423 Desacuerdo sobre el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos.
En caso de que el Instituto no esté de acuerdo con alguna cantidad descrita en el
Reporte Mensual de Desempefio y Pagos, éste lo comunicara al Desarrollador dentro
del plazo a que se refiere el inciso anterior para que ambas Partes, con apoyo del
Comité Técnico Operativo, concilien dichas diferencias y se apruebe la solicitud
correspondiente en un plazo maximo de 7 (siete) dias naturales. De no ser posible
conciliar las diferencias, el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos respectivo,
quedara aprobado al final de este ultimo plazo, Unica y exclusivamente respecto de los
conceptos no objetados y aquellos conceptos objetados se sustraeran del Reporte
Mensual de Desempefio y Pagos debiéndose conciliar en términos de lo previsto en la
seccion 4.4 siguiente.

A partir de la aprobacion a la que se hace referencia en esta seccion
4.2.3, el Desarrollador podra presentar al Instituto la factura correspondiente de
conformidad con lo establecido en la seccion 4.2.2 por la cantidad que ampare el
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Reporte Mensual de Desempefio y Pagos corregido. En caso de que dicha factura no
sea por el importe de los Pagos por Servicios acordados, el Instituto la devolvera
para su correccion y el plazo previsto en la seccion 4.1 para el pago correra a partir
de la fecha en que, el Instituto apruebe la factura corregida conforme a la seccién
4.2.2.

43 Moneda v Lugar de Pago. Todos los pagos realizados bajo el
presente Contrato deberan realizarse en Pesos, en las cuentas bancarias radicadas en

México que cada una de las partes notifique a la otra por escrito en términos del
presente Contrato.

44, Controversias sobre Pagos por Servicios. Si los conceptos del
Reporte Mensual de Desempefio y Pagos objetados por el Instituto no fueron

conciliados por las partes dentro del plazo referido en la seccion 4.2.3, la cantidad
del Pago por Servicios que no se encuentre en disputa deberd ser pagada en los
términos de lo previsto en la seccién 4.2.3. Sobre la cantidad en disputa, agotado el
plazo de conciliacion previsto en la misma seccion 4.2.3, cualquiera de las partes
podra solicitar que ésta se resuelva de conformidad con lo previsto en la Clausula
Vigésima Tercera.

Cualquier cantidad que las partes acuerden o que se determine en un proceso
de solucién de controversias al amparo de la Clausula Vigésima Tercera, debera ser
pagada (i) dentro del plazo establecido en la seccion 4.1 anterior en caso de que la
parte deudora sea el Instituto o (ii) dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a
su determinacion en caso de que la parte deudora sea el Desarrollador. En esa misma
fecha, la parte deudora deberd pagar cualquier Gasto Financiero aplicable calculado
de conformidad con lo previsto en la seccion 4.5 siguiente, desde la fecha en que, de
no haber habido controversia, dicha cantidad se hubiera pagado hasta la fecha en que
efectivamente sea pagada.

45, Gastos Financieros. Sin perjuicio de cualquier otra obligacion que se
derive del presente Contrato, cada una de las partes debera pagar Gastos Financieros
sobre cualquier cantidad no pagada en su fecha de vencimiento de conformidad con
los términos del presente Contrato.

Los Gastos Financieros se calcularan en forma diaria de conformidad con la
Tasa para Calcular Gastos Financieros, desde el dia en que debio realizarse el pago
hasta e incluyendo la fecha en que efectivamente se realice el mismo.

46. Compensacién. Cuando se determine que existe un pago que deba
realizar el Desarrollador al Instituto, y siempre que la determinacion sobre si dicho
pago debe realizarse no se encuentre sujeto al proceso de resolucién de controversias
previsto en la Clausula Vigésima Tercera del presente Contrato, el Instituto podra
deducir la cantidad correspondiente de cualquier importe que en su caso el Instituto
deba pagar al Desarrollador bajo el presente Contrato. A efecto de llevar a cabo
dicha compensacion, el Instituto debera notificar al Desarrollador que desea ejercer
su derecho de compensacion estipulado en esta seccion, dentro de los 20 (veinte)
Dias Habiles anteriores a la fecha en que vaya a realizar dicha Compensacion.
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Para el caso de cualquier cantidad pagadera por parte del Instituto al
Desarrollador, el Desarrollador no tendra derecho a compensar cantidad alguna.

QUINTA. VIGENCIA.

5.1. Vigencia. El presente Contrato tendra una vigencia de 25 (veinticinco)
afos que correrd a partir de la fecha de firma del presente Contrato o cualquier otra
fecha en que concluya el presente Contrato de conformidad con los términos del
mismo y la Legislacion aplicable.

5.2. Condiciones Suspensivas. Las Partes acuerdan que el presente Contrato
se tendra por no suscrito en caso de que el Desarrollador: (i) No entregue el proyecto
del Fideicomiso en los términos establecidos en la seccion 6.12 del Contrato; (ii) no
constituya y exhiba al Instituto la Fianza de Cumplimiento de las Actividades
Preliminares en términos de la Clausula Décima Cuarta del Contrato; (iii) no realice
el pago del Certificado en términos de la seccién 6.15 del Contrato®; y (iv) en caso
de que haya optado por el Crédito Preferente, y se haya ajustado la Tarifa Anual
Categoria 1, la sumatoria de la misma junto con las Tarifas Anuales Categoria 2, 3y
4, se rebase el Monto Méaximo expresado en términos anuales, y el Desarrollador se
niegue a ajustar la Tarifa Anual Categoria 2 consignada en la oferta econdémica de la
Propuesta a la baja, consignada en la oferta econdémica, hasta el nivel que permita
que la suma de las tarifas anuales T1, T2, T3 y T4 sea igual al Monto Maximo
expresado en términos anuales.

En virtud de que las condiciones suspensivas supracitadas son obligaciones
Unica y exclusivamente del Desarrollador, las Partes acuerdan que, en caso de que se
actualice una o mas de ellas, el presente Contrato se tendrd por no suscrito, por lo
que el Desarrollador no tendra derecho a recibir pago por terminacion, gastos no
recuperables, contraprestacion, pago, gratificacion, compensacion, indemnizacion o
remuneracion alguna, por ningin concepto. Se hara efectiva la Garantia de Seriedad
establecida en la Seccion I, numeral 2.4.7 de las Bases de Concurso por concepto de
dafos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Desarrollador.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL DESARROLLADOR.

61 Documentos del Proyecto. Durante la Vigencia del Contrato, el
Desarrollador debera cumplir con todas y cada una de sus obligaciones bajo los
Documentos del Proyecto. Asimismo, el Desarrollador se abstendra de: (i) celebrar,
dar por terminado o acordar la terminacion de cualquiera de los Documentos del
Proyecto y (ii) modificar los Documentos del Proyecto. Asimismo, el Desarrollador
se obliga a ejercer sus derechos bajo los Documentos del Proyecto y se obliga a no
renunciar a los mismos. No obstante lo anterior, el Desarrollador podra realizar las
acciones descritas en los incisos (i) y (ii) anteriores si ha obtenido la autorizacion
previa del Instituto de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo 5

® Este numeral no aplicara en caso de que el Concursante Ganador sea el Promotor.
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(Procedimiento de Revision) del presente Contrato.
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Sin perjuicio de lo previsto en el parrafo anterior, en caso de que se
modifique cualquiera de los Documentos del Proyecto, el Desarrollador debera
entregar una copia de dicha modificacion al Instituto dentro de los 10 (diez) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que se haya celebrado la modificacion de dicho
documento.

62 Operaciones del Proyecto. El Desarrollador se obliga a realizar las
Operaciones del Proyecto de conformidad con lo siguiente:

a) Conforme a los niveles de Calidad y desempefio descritos en el presente
Contrato; y, en caso de que este Contrato sea omiso respecto a algun asunto:

i) En cumplimiento a la Legislacion;
i) En cumplimiento con los Planes de Calidad de Servicios, y

iii) Sin causar dafios en propiedad ajena o dafios a la salud o al medio
ambiente.

b) En cumplimiento con la Legislacion y lo dispuesto en el presente
Contrato.

c) En cumplimiento con los Planes de Calidad de Servicios.

d) Sin causar dafios en propiedad ajena o dafios a la salud o al medio
ambiente.

63 Personal del Desarrollador. El Desarrollador sera responsable de la
seleccidn, costo, desempefio, actos, incumplimientos, omisiones o negligencia de
todos y cada uno de los individuos que sean considerados Personal del
Desarrollador. En virtud de lo anterior, toda referencia en este Contrato a cualquier
acto, incumplimiento, omision o negligencia del Desarrollador se entenderd que
incluye todo acto, incumplimiento, omision o negligencia de cualquier Persona del
Desarrollador.

Asimismo, el Desarrollador reconoce que sera el Gnico responsable frente a
cualquier Subcontratista, bajo cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro
instrumento que celebre el Desarrollador para las Operaciones del Proyecto. En
virtud de lo anterior, el Desarrollador se obliga a obtener el reconocimiento por
escrito de cualquier Subcontratista de que (i) no existe vinculo o relacion de ninguna
naturaleza entre éste y el Instituto derivada del presente Contrato; y (ii) que el Unico
responsable de los derechos y obligaciones que emanen del documento o relacion
correspondiente es el Desarrollador.

64. Sequridad. El Desarrollador en la Operacion del Proyecto, debera
cumplir con la Legislacién y procurar que todas las personas que accedan al
Inmueble cumplan con la misma. Asimismo, se obliga a resguardar el Inmueble, las
Obras, las Instalaciones y el Equipo en forma ordenada, y de conformidad con los
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Estandares de Servicio. Lo anterior para evitar riesgos y peligros a las personas que
se encuentran enlos mismos, procurando que todas las personas que accedan al Inmueble,
incluyendo Subcontratistas, proveedores de bienes y sus trabajadores, cumplan con dichas
medidas de seguridad.

El Desarrollador se obliga a tomar las medidas de seguridad necesarias,
incluyendo el confinamiento del Inmueble, para evitar el acceso a personas ajenas al
Desarrollador, sus Subcontratistas, proveedores de bienes, asi como a los descritos
en el inciso (ii) de la seccidn 6.5 siguiente.

65 Autorizacion para el uso de las Instalaciones. El Desarrollador en
este acto otorga irrevocablemente al Instituto el derecho de usar las Instalaciones

para la prestacion de los Servicios Médicos y la gestion médica de las Instalaciones,
asi como para llevar a cabo cualquier otra actividad inherente al Instituto relacionada
con el Proyecto, este Contrato o cualquiera de sus fines. Dichas Autorizaciones
estaran en vigor durante la Vigencia del Proyecto e incluiran (i) el derecho de
instalar y operar mobiliario y Equipo de cualquier naturaleza bajo la responsabilidad
absoluta del Instituto, y (ii) el derecho de uso y acceso a pacientes, familiares de
pacientes, otros Usuarios, personal, proveedores, prestadores y contratistas del
Instituto. En el caso de proveedores y contratistas que requieran instalar mobiliario y
Equipo del Instituto, el Instituto deberd dar aviso al Desarrollador con una antelacion
de al menos 3 (tres) Dias Habiles para que el Desarrollador pueda coordinar su
trabajo y la prestacion de los Servicios con los mismos.

Con anterioridad a la Fecha de Inicio de Servicios, cualquier persona debera
acceder a las Instalaciones en estricto apego al Programa de Inicio de Servicios.
Asimismo, las Partes reconocen que cualquier dafio a las Instalaciones, activos o
propiedades del Desarrollador que surja por efecto del derecho de uso y ocupacion
otorgado al Instituto en esta seccion estara sujeto a lo previsto en la Clausula Décima
Séptima.

65.1. Espacios para Areas Comerciales. El Desarrollador se obliga
a realizar todas y cada una de las gestiones necesarias para la prestacion de los
Servicios en relacion a las Areas Comerciales conforme a los requerimientos que se
indican en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del presente Contrato.

El Desarrollador podréa proponer al Instituto posibles candidatos para
ser Usuarios Comerciales, pero serd el Instituto quien elegira y seleccionara a los
Usuarios Comerciales, y cuyo vinculo juridico seré establecido con el Desarrollador
por instruccion del Instituto.

El pago por el uso, aprovechamiento, arrendamiento o utilizacién de
cualquier forma por los Usuarios Comerciales seleccionados por el Instituto respecto
de las Areas Comerciales, sera recibido por el Desarrollador para el tnico efecto de
transferir dicho pago a favor del Instituto junto con cada Reporte Mensual de
Desempefio y Pagos. Dicho pago, debera ser previamente aceptado por escrito por el
Instituto.

Asimismo, el Desarrollador sera el encargado de administrar,
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gestionar vy realizar las acciones y operaciones necesarias a las Areas Comerciales
para la ocupacién de los Usuarios Comerciales, pudiendo establecer reglas internas
respecto de la administracion, las cuales deberan ser consistentes con la Legislacion
aplicable y ser previamente aprobadas por escrito por el Instituto.

66. Inmueble.

6.6.1. Uso del Inmueble por el Desarrollador. El Instituto en este
acto, y a través del Permiso Administrativo Temporal, le otorga al Desarrollador el
derecho de realizar las Operaciones del Proyecto en el Inmueble, incluyendo sin
limitar, la construccion de las Obras, el Equipamiento, la prestacion de los Servicios
y las Actividades de Mantenimiento, permitiéndoles al Desarrollador, y a cualquier
Persona del Desarrollador, el acceso irrestricto durante la Vigencia del Proyecto al
Inmueble, exclusivamente para los fines anteriores, en los términos y condiciones
establecidos por la Legislacion aplicable y el presente Contrato y sus Anexos. Los
derechos que en este acto otorga al Instituto no podran ser cedidos o enajenados por
el Desarrollador a un tercero, salvo en el caso de una cesion forzosa del presente
Contrato en términos de la Clausula Décima Octava del Contrato. Asimismo, el
Instituto en este acto se obliga a respetar los derechos de superficie y uso del
Inmueble durante la Vigencia del Contrato, en los términos descritos en el Anexo 19
(Permiso Administrativo Temporal). El Instituto sera responsable por controversias
que pudieren derivar de reclamaciones por terceras personas alegando que el
Instituto no es el propietario legitimo del Inmueble; en el entendido que el
Desarrollador sera el responsable por controversias que surjan a partir de la
celebracion del presente Contrato no derivadas de las reclamaciones anteriormente
descritas.

Lo anterior, siempre y cuando el Desarrollador no utilice el Inmueble
en forma distinta a lo previsto en este Contrato.

6.6.2. Obligacion de No Vender y/o Gravar. El Desarrollador se
obliga a no vender, gravar o de cualquier forma afectar las Instalaciones durante la
Vigencia del Proyecto y reconoce que a la Fecha de Terminacion del Contrato, las
Instalaciones pasaran a ser propiedad del Instituto, para lo cual, se seguira el
procedimiento descrito en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones
y Equipo); obligandose el Desarrollador a llevar a cabo cualquier trdmite o firmar la
documentacion necesaria para efectuar dicha transmision de la posesion del
Inmueble y la propiedad de las Instalaciones, Obras y/o Equipos.

6.6.3. Indemnizacion Ambiental. ElI Desarrollador respondera ante
el Instituto por cualquier Contaminacion o responsabilidad ambiental que surja en el
Inmueble, a partir de la fecha de firma del presente Contrato, por virtud de las
Operaciones del Proyecto y de las Instalaciones. Asimismo, debera indemnizar al
Instituto por cualquier reclamacion de un tercero en relacién con el Inmueble,
siempre y cuando dicha reclamacion derive de acciones o actos imputables al
Desarrollador.

6.7. Autorizaciones. El Desarrollador sera responsable de obtener todas y
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cada una de las Autorizaciones necesarias para la Operacion del Proyecto y estara
obligado a cumplir y mantener vigente las mismas durante toda la Vigencia del
Proyecto. El Instituto, sin estar obligado a ello, a solicitud del Desarrollador, asistira
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y cooperara en la medida de su competencia, con la obtencién de dichas
Autorizaciones, sin que por ello asuma responsabilidad alguna en su obtencion,
misma que siempre sera del Desarrollador.

68 Anuncios v Publicidad. El Desarrollador no podra incluir dentro o
fuera de las Instalaciones o en el Inmueble material promocional, publicitario o de
indole similar, propio o de terceros sin la autorizacién previa y por escrito del
Instituto, incluyendo, sin limitacion, la colocacion de espectaculares, anuncios,
pancartas o folletos. El Instituto tendra en todo momento el derecho de introducir en
las Instalaciones el material promocional o de indole publicitario que considere
conveniente o necesario. No obstante lo anterior, el Desarrollador, en caso que asi lo
solicite el Instituto, deberd administrar el uso en su caso de espacios publicitarios en
las Instalaciones de conformidad con la normatividad que resulte aplicable, asi como
de los términos y politicas que por escrito le indique el Instituto, en el entendido que
cualquier retribucion por dicho uso sera para beneficio del Instituto, estando
obligado el Desarrollador para estos casos actuar bajo las consideraciones referidas
en la seccion 6.5.1 del Contrato.

6.9 Financiamiento.

691 Responsabilidad. El Desarrollador sera el Unico responsable de
obtener todo el Financiamiento de deuda Yy capital necesario (incluyendo
contingencias razonables y requerimientos de capital de trabajo) para cumplir sus
obligaciones bajo el presente Contrato. La estructura de Financiamiento (proporcion
de deuda y capital) deberd incluir contratacion de deuda, la cual podra ser de hasta
un maximo de 80% (ochenta por ciento) de la inversién inicial, mientras que el
capital de riesgo podra ser hasta de un maximo de 30% (treinta por ciento) de la
inversion inicial. El capital de riesgo debera constituirse con al menos 50%
(cincuenta por ciento) de aportaciones del Desarrollador. La estructura del
Financiamiento expresada en la Propuesta no podra variar sin la autorizacién previa
y por escrito del Instituto. Dicha autorizacion, no podra ser negada sin causa
debidamente justificada.

Las obligaciones del Desarrollador bajo el presente Contrato no estan
condicionadas a que logre obtener el Financiamiento, por lo que la falta del mismo,
no lo liberard de su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Instituto de dar por terminado este
Contrato debido al incumplimiento del Desarrollador de obtener el Financiamiento,
conforme a lo previsto en la Clausula Décima Novena del presente Contrato.

El Instituto proporcionard, sin responsabilidad alguna para €l, en un
plazo no mayor a 15 (quince) Dias Habiles contados a partir de la solicitud que por
escrito haga el Desarrollador, la documentacion propia que pudiera ser requerida por
el Desarrollador o los futuros Acreedores para el Financiamiento, y que sea usual en
operaciones de naturaleza similar, segin las practicas bancarias internacionales.
Dicha documentacion no podrd ser condicionante para la obtencion del
Financiamiento por parte del Desarrollador, obligacion que en todo momento es de
absoluta potestad del mismo Desarrollador.
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Cualquier Documento del Financiamiento deberd ser presentado a revision
por parte del Instituto conforme a lo sefialado en el Anexo 5 (Procedimiento de
Revision), lo mismo serd aplicable a cualquier modificacion que ocurra a los
Documentos del Financiamiento.

El Desarrollador se obliga a entregar al Instituto cualquier informacién que
evidencie la obtencién del Financiamiento y del Cierre Financiero de conformidad
con los plazos establecidos en el Contrato. Dicha informacion debera entregarse al
Instituto dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra el
Cierre Financiero.

692  Informe de Seguimiento. El Desarrollador se obliga a entregar
al Supervisor APP y al Representante del Instituto un informe respecto a su estado
financiero, mensualmente durante la Etapa de Actividades Preliminares, y
trimestralmente durante la Etapa de Prestacion de Servicios. Dicho informe debera
contener, al menos: 1. registro de disposiciones actualizado (ministraciones
efectivamente realizadas); 2. cronograma de disposiciones ejercidas; 3. reporte del
Ingeniero Independiente; 4. programa de amortizacion del crédito. Dicho informe,
deberé entregarse al Representante del Instituto dentro de los primeros 10 (diez) dias
naturales de cada Mes Calendario.

Respecto a la Etapa de Actividades Preliminares, el informe debera contener como
minimo:

(a) Desglose de los montos de obra ejercidos por el Desarrollador
conforme a las partidas y conceptos desglosados en el Anexo 7
(Programa de Obra).

(b) Informe mensual de avance de obra emitido por la Supervision de Obra.

(c) Ajustes de costos de las Actividades Preliminares por concepto o
partida de obra derivadas de Modificaciones celebradas con el Instituto
de conformidad con el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion) del
Contrato.

(d) Informe o reporte mensual de avance de Proyecto por parte del
Ingeniero Independiente; o el reporte de montos ejercidos por el
Desarrollador respecto al Presupuesto y Programa de Inversiones del
Modelo Financiero Acordado de Cierre, respecto a los conceptos
correspondientes a la Etapa de Actividades Preliminares. Debera incluir
el avance real de inversion respecto al avance programado.

(e) Contratacion y estatus mensual actualizado (en caso de presentarse
algin cambio), de los Seguros adquiridos por el Desarrollador
conforme a los requerimientos establecidos en el Anexo 13
(Requerimientos de Seguros) del Contrato, asi como el informe
pormenorizado de aquellos que hayan sido ejercidos.

En caso de no hacer entrega de la informacion en los plazos
sefialados, el Desarrollador se hara acreedor a una Pena Convencional establecida en
la seccién 24. 2 del Contrato.
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693 Reestructura Financiera. En términos del articulo 107,
fraccion 11, inciso a) del Reglamento APP vigente a la fecha de firma del presente
Contrato, tanto el Instituto como el Desarrollador podran buscar mejores condiciones
de Financiamiento para el Proyecto. El Desarrollador, en este acto reconoce que en
caso de que se obtengan mejores condiciones en el Financiamiento del Proyecto,
después de que tenga lugar el Cierre Financiero, los ajustes a que haya lugar deberan
realizarse de manera que los beneficios favorezcan a las Partes. El beneficio para el
Instituto se reflejard preferentemente en la reduccion de los Pagos por Servicios. Los
ajustes se realizardn de conformidad con lo establecido en el Anexo 6
(Procedimiento de Modificacidn).

Para realizar cualquier modificacion a los términos y condiciones de
los creditos, sustitucion de los créditos, asi como cualquier bursatilizacion o
monetizacion de los flujos del Proyecto, el Desarrollador deberd solicitar la
autorizacion previa y por escrito al Instituto, la cual no podra negarse sin justa causa.

La solicitud a que se refiere el parrafo inmediato anterior debera
describir el Beneficio Financiero y la propuesta que refleje la mejora en las
condiciones financieras. La solicitud de autorizacion se realizara conforme a lo
establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision).

Existe Beneficio Financiero cuando la modificacion en las tasas,
comisiones y/o condiciones de los créditos o la bursatilizacion o monetizacién de los
flujos del Proyecto mejoran las condiciones de la recuperacion de la inversion y, por
tanto, aumentan la Tasa Interna de Retorno (TIR) establecida en la Propuesta.

En el evento de discrepancia en la determinacion del Beneficio
Financiero, se solicitara que éste sea calculado por un Perito en temas financieros
nombrado por el Comité de Expertos, en términos de los establecido en el Anexo 18
(Peritos). En caso de desacuerdo en la estimacion del Beneficio Financiero, la
discrepancia sera resuelta por el Comité de Expertos, conforme a lo previsto en
Clausula Vigésima Tercera Resolucion de Controversias.

694. Cierre Financiero.

El Desarrollador en términos de la Propuesta, debera llevar a cabo la firma de
los Documentos de Financiamiento y el Cierre Financiero en un plazo maximo de
180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes a la fecha de firma del presente
Contrato.

En caso de que el Desarrollador no obtenga el Cierre Financiero en los
términos y plazos establecidos en la presente seccidn se suspenderan los efectos del
Contrato, entendiendose por suspension, dejar en el estado en que se encuentren
todas las obligaciones a cargo del Desarrollador y no continuar con el cumplimiento
del Contrato, hasta en tanto se obtenga el Cierre Financiero.

En virtud de lo anterior, para la obtencion del Cierre Financiero, las partes
dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles posteriores a la fecha sefialada para la
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obtencion del Cierre Financiero, acordardn y determinaran el procedimiento
mediante una minuta de trabajo que debera ser firmada, al menos, por el
Representante del Instituto, el Supervisor APP y el Representante del Desarrollador,
en la cual se determinara, en su caso, la prérroga que se otorgue al Desarrollador
para la obtencion del Cierre Financiero, la cual bajo ninguna circunstancia podra ser
superior a 60 (sesenta) dias naturales. En caso de que el Desarrollador no obtenga el
Cierre Financiero, en el plazo otorgado para tal efecto, se estara a lo dispuesto en la
Clausula Décimo Novena del Contrato, sin que tenga derecho el Desarrollador a un
plazo adicional para subsanar la causal de rescision.

Las Partes expresamente acuerdan que, en caso de que el Desarrollador
continde con el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones consagradas en la
Clausula Séptima del Contrato, sera bajo su exclusiva cuenta y riesgo, ya que en caso
de rescision del Contrato o Terminacion Anticipada, el Instituto bajo ningun
supuesto, pagara, retribuird, ni reconocera a favor del Desarrollador ningin gasto o
erogacion en los que incurra una vez actualizada la suspension de los efectos del
Contrato a que se refiere la presente seccion.

610. Destino de las Instalaciones v el Inmueble. El Desarrollador en este
acto se obliga a destinar las Instalaciones exclusivamente para las Operaciones del

Proyecto, comprometiéndose a no hacer construcciones adicionales ni a prestar
servicios a otras personas, de cualquier naturaleza, sin el consentimiento previo y por
escrito del Instituto.

611  Infraestructura para el Suministro de Servicios Publicos. El
Desarrollador serd responsable de las gestiones, trdmites y licencias, permisos,

derechos y pagos correspondientes para la obtencion de los Servicios Publicos, los
cuales deberan de estar disponibles en el Inmueble durante la Vigencia del Proyecto.
Igualmente, serd responsable de proyectar, prever y realizar las obras
complementarias que le sean requeridas por el (los) organismo(s), dependencia(s) o
autoridad(es) competente(s) que correspondan, a fin de obtener las factibilidades,
Autorizaciones, acometidas y provision de la infraestructura necesaria para el
suministro de los Servicios Publicos

El Desarrollador deberd mantener la infraestructura para los Servicios
Pablicos cumpliendo con las especificaciones contenidas en los Anexos 8
(Requerimiento de Disefio, Construccién y Plan Funcional), 9 (Requerimientos de
Equipo) y 10 (Requerimientos de Servicios), y la Legislacion para asegurar, entre
otros: la separacién de los medidores de servicios, los pagos diferenciados y
cualquier otro que corresponda al Desarrollador y al Instituto, respectivamente; en el
entendido que los Servicios Plblicos propios de las Areas Comerciales también
deberan estar diferenciados.

Sera responsabilidad del Desarrollador asegurarse que: (i) los recibos,
comprobantes o registros de cada Servicio Publico, sean a nombre del Instituto, del
Desarrollador o de los Usuarios Comerciales, segun corresponda; y (ii) el suministro
de los Servicios Publicos necesarios para que preste los Servicios y para que el
Instituto preste los Servicios Médicos, se realice de acuerdo a lo establecido en el
presente Contrato y sus Anexos.
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Por lo que se refiere a los recibos por el servicio de telefonia, sera
responsabilidad del Instituto y del Desarrollador contratar las lineas que cada uno
requiera y tramitar el pago por el uso de las mismas, respectivamente.

612.  Suscripcion del Fideicomiso. El Desarrollador, previo a la firma de
los Documentos del Financiamiento, entregara al Instituto el proyecto del contrato
del Fideicomiso y los documentos que lo integraran, los cuales serdn sometidos al
Procedimiento de Revision establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision)
de este Contrato. Las condiciones establecidas en la presente seccion son requisitos
minimos que podran ser acordados, ampliados y determinados por los suscriptores de
ese Fideicomiso.

Una vez aprobado el contrato del Fideicomiso, el Desarrollador contara con
un plazo de 20 (veinte) Dias Habiles para constituir un Fideicomiso irrevocable de
inversion, administracion y fuente de pago como fideicomitente.

El patrimonio del Fideicomiso se integrard, enunciativa, mas no
limitativamente con:

1) Los fondos provenientes del Financiamiento.

2) Los recursos que sean suficientes para pagar los honorarios del
fiduciario del Fideicomiso y demés gastos del mismo por lo menos
durante un afio a partir de la constitucion del Fideicomiso; y

3) Los recursos que sean suficientes para pagar los honorarios del
Supervisor de Obra.

Al momento de constituir el Fideicomiso, el Desarrollador debera
aportar integramente la cantidad en Pesos equivalente a los honorarios del
Supervisor de Obra por un periodo de 1 (un) afio. En el primer aniversario de la
constitucion del Fideicomiso, el Desarrollador debera aportar la cantidad en
Pesos equivalente a los honorarios del Supervisor de Obra que correspondan
hasta la Fecha de Inicio de Servicios.

Los fideicomisarios del Fideicomiso seran, en primer lugar, los
Acreedores, en segundo lugar, el Desarrollador y, en tercer lugar, el Instituto. La
prelacion sera determinada de conformidad con los Documentos del
Financiamiento. Cualquier modificacion a la prelacion del mismo, serén
aprobados por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de
Revision).

El Desarrollador tendra la obligacion de remitir copia al fiduciario de
cualquier Documento del Proyecto y/o cualquier Documento del
Financiamiento, o sus respectivas modificaciones en un plazo no mayor a los 5
(cinco) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que se hayan celebrado.
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613. Contratacion de la Supervision.

6.13.1 Supervisor APP. - El Instituto se obliga a contratar al Supervisor APP
que haya elegido mediante el procedimiento de contratacion que elija, segin lo
establecido en el presente Contrato y en el Anexo 11 (Mecanismo de Supervision) a
mas tardar dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la firma del presente
Contrato; el cual estard vigente hasta 2 (dos) meses posteriores a la emision del
Certificado de Entrega. ElI Supervisor APP tendra las obligaciones y facultades
establecidas en el presente Contrato y todos y cada uno de sus Anexos. Los
honorarios del Supervisor APP serdn pagados integramente por el Instituto, en los
términos y condiciones que pacten en el contrato que para tal efecto celebren.

Durante la Operacion del Proyecto, el Supervisor APP desempefarad las
funciones de supervision que se establecen en el Anexo 11 (Mecanismo de
Supervision) de este Contrato, asi como cualquier otra funcion establecida en el
cuerpo del Contrato o cualquiera de sus Anexos y/o Apéndices.

El Instituto podré rescindir el contrato de prestacion de servicios con el
Supervisor APP bajo su propia responsabilidad, procurando que la sustitucion del
mismo no interfiera con el cumplimiento del presente Contrato.

6.13.2. Supervisor de Obra. - El Desarrollador se obliga a contratar, a su
costa y riesgo, al Supervisor de Obra en un plazo maximo de 10 (diez) Dias Habiles
contados a partir de la celebracion del presente Contrato, el cual deberd mantener
vigente hasta la emision del Certificado de Terminacion de Actividades, en los
términos y condiciones establecidos en las Secciones que correspondan al Supervisor
de Obra del Anexo 11 (Mecanismos de Supervision).

6.14. Subcontratistas v Proveedores de Bienes.

El Desarrollador podré realizar las Actividades Preliminares y la prestacion
de los Servicios, mediante Subcontratistas y proveedores de bienes. La contratacion
de Subcontratistas y proveedores de bienes estara sujeta a lo siguiente:

) No podré subcontratar las Actividades Preliminares, ni la prestacion
de los Servicios a personas distintas de las sefialadas para tal efecto en la Propuesta,
sin la autorizacion previa y por escrito del Instituto; y los cuales deberan contar al
menos con los mismos requisitos establecidos en las Bases.

b) Si por cualquier motivo el Contrato de Obra o cualquier otro contrato
con Subcontratistas y proveedores de bienes se termina o deja de estar vigente, o el
Subcontratista o el proveedor de bienes, segin se trate, se encuentra sujeto a un
procedimiento de concurso mercantil, el Desarrollador debera designar a un
contratista o proveedor sustituto que deberd ser previamente aprobado por el
Instituto;

0 Solicitara en todo momento que los Subcontratistas y proveedores de
bienes conforme a los contratos con Subcontratistas y proveedores de bienes,
garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de una garantia de
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cumplimiento en términos que cumplan como minimo con los requisitos impuestos
al Desarrollador en la Clausula Décima Cuarta del presente Contrato; y

d) El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que el Contratista
Principal, los Subcontratistas y proveedores de bienes no cedan o graven o de alguna
manera transmitan sus obligaciones conforme al Contrato de Obra o a los demas
contratos con Subcontratistas y proveedores de bienes , segun corresponda, en el
entendido que el Instituto en este acto autoriza la cesion o gravamen de cualquier
derecho que le corresponda a los Subcontratistas 0 a los proveedores de bienes
conforme a sus contratos respectivos en favor de cualquier Acreedor parte de los
Documentos del Financiamiento.

El Desarrollador reconoce y acepta que serd el unico responsable frente al
Instituto por los actos del Contratista Principal, Subcontratistas o proveedores de
bienes conforme a cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro instrumento que
celebre el Desarrollador con estos para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme a este Contrato. En virtud de lo anterior, el Desarrollador se obliga a
obtener y hacer constar en los contratos, convenios o instrumentos juridicos que
celebre con sus Subcontratistas y /o proveedores de bienes , el reconocimiento y
aceptacion de: (i) que no se encuentra en los supuestos establecidos en el articulo 42
de la Ley APP; (ii) que el Desarrollador es el Unico responsable para ejercer y
cumplir con sus obligaciones frente al Contratista Principal, sus Subcontratistas y/o
proveedores de bienes conforme a los contratos, convenios o instrumentos juridicos
que celebre con ellos; y (iii) que el Desarrollador sera el Unico responsable frente al
Instituto respecto de los trabajos o servicios que el Contratista Principal, los
Subcontratistas y/o proveedores de bienes realicen a favor del Desarrollador.

Las Partes reconocen que el Instituto Unicamente autorizara sustituciones o
contrataciones de terceros que, segun el caso, cumplan, como minimo, con los
requerimientos solicitados en los Documentos del Concurso para dichos efectos,
siempre y cuando no implique deterioro en la capacidad técnica y financiera del
Desarrollador.

6.15. Pago del Certificado del Promotor.’

El Desarrollador, en un plazo maximo de 10 (diez) Dias Habiles contados a
partir de la firma del presente Contrato, pagara al Promotor el Certificado, segun lo
establecido en la Seccion I, numeral 5.4 de las Bases de Concurso. El Desarrollador
debera dar una copia del comprobante de pago al Instituto y otra al Supervisor APP
en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la fecha en que
haya efectuado dicho pago.

SEPTIMA. ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Para la prestacion de los Servicios, el Desarrollador deberd construir las

" Este numeral no aplicara en caso de que el Concursante Ganador sea el Promotor.
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Instalaciones, mismas que seran propiedad del Desarrollador durante la Vigencia del
Contrato y deberan estar destinadas a la prestacion de los Servicios. A fin de que el
Desarrollador pueda prestar al Instituto los Servicios, el Desarrollador se obliga a
realizar en el Inmueble las siguientes actividades: el Disefio y construccion de las
Instalaciones, el Equipamiento, de conformidad con los términos previstos en (1)
este Contrato, sus Anexos y Apeéndices y (2) los Documentos del Concurso;
cumpliendo en todo momento, con la Legislacion, el Proyecto Ejecutivo, el
Programa de Obra, el Programa Meédico Arquitectdnico, y el Programa de
Equipamiento.

El desarrollo de estas Actividades Preliminares no forma parte de los
Servicios, pero constituye un presupuesto para que los mismos puedan ser prestados
y guarda una relacién directa respecto al contenido, oportunidad, calidad, idoneidad
y regularidad con que sean prestados los Servicios.

El Desarrollador no recibird contraprestacion alguna por la realizacion de las
Actividades Preliminares a que se refiere esta Clausula, sin perjuicio del Pago por
Terminacion anticipada que en su caso proceda si acontece una terminacion
anticipada o rescision del Contrato de acuerdo con lo previsto en la Clausula Décimo
Novena, en relacion con el Anexo 15 (Pagos por Terminacion) de éste Contrato. Lo
anterior, en virtud de que, en la Propuesta, el Desarrollador debi6é considerar en su
Modelo Financiero y flujo de efectivo, la carga econdémica y financiera que se
generaria por las Actividades Preliminares descritas en este Contrato, por lo que
cualquier retribucién por esos conceptos representaria un doble pago vy, por lo tanto,
un beneficio adicional a lo establecido en la Propuesta del Desarrollador.

En caso de modificaciones, trabajos u obras extraordinarias que no sean
generadas por accion, omision, negligencia o incumplimiento alguno, ya sea directa o
indirectamente por parte del Desarrollador y que no hayan estado contemplados en el
Proyecto Ejecutivo y la Propuesta, se ajustaran a lo dispuesto en el Anexo 6
(Procedimiento de Modificacion) de este Contrato.

7.1. Disefio y Construccion.

7.1.1. Disposiciones Aplicables. ElI Desarrollador deberd llevar a
cabo las Obras cumpliendo en todo momento con (i) la Legislacion; (ii) los términos
del presente Contrato y sus Anexos y; (iii) los Documentos del Concurso. En
cumplimiento con lo anterior, previo al inicio de las Obras, el Desarrollador debera
celebrar el contrato con el Supervisor de Obra en términos de la seccion 6.13.2 del
presente Contrato y el Anexo 11 (Mecanismo de Supervision).

7.1.2. Informacion de Disefio. El Instituto en este acto reconoce que
a la fecha del presente Contrato ha revisado la Propuesta del Desarrollador y que los
disenos preliminares en ella incluidos (“Informacion de Disefio”) satisfacen en
principio los requerimientos del Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de (i) cualquier
derecho que tenga el Instituto bajo el presente Contrato en caso de errores, omisiones
o0 defectos en dichos disefios preliminares; y (ii) la obligacion del Desarrollador de
cumplir con (a) los Estandares Generales y los Estandares Especificos de Servicios;
y (b)la productividad esperada.
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Por lo anterior, el Desarrollador deberd presentar al Instituto la
Informacion de Disefio, la cual significa la informacion de Proyecto Ejecutivo a la
que se refiere el Apéndice C (Requerimientos Minimos del Proyecto Ejecutivo) del
Anexo 8 (Requerimientos de Disefio, Construcciéon y Plan Funcional)
complementarias a la Propuesta y presentada por el Desarrollador al Instituto para su
revision y validacién en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revision).

7.1.3. Revision de la Informacion de Actividades Preliminares.
Independientemente de la aceptacion de la Propuesta por parte del Instituto en
términos de la seccion 7.1.2 anterior, el Desarrollador se obliga a desarrollar y
finalizar el Disefio, el Proyecto Ejecutivo, las especificaciones, generales y
particulares, de las Obras y todas y cada una de las Actividades del Desarrollador. El
Instituto tendra derecho, sin perjuicio de sus derechos de supervision previstos en
este Contrato, a revisar Documentos Presentados a Revision de conformidad con lo
siguiente:

a) El Desarrollador debera entregar al Representante del Instituto
los Documentos Presentados a Revision, en los tiempos sefialados en el Anexo 5
(Procedimiento de Revision), para que sean revisados por las partes conforme al
procedimiento ahi establecido.

b) La condicion de las Instalaciones y todas las Obras son
responsabilidad del Desarrollador y cualquier aceptacién de la Informacion de Disefio, y/o
de los Documentos Presentados a Revision por parte del Instituto no se entendera como una
disminucién de dicha responsabilidad.

0 El Desarrollador se cerciorard de mantener una base de datos de
Disefio computarizada a la que podran tener acceso en sitio y en forma remota, a través de
Equipo de cdmputo tanto el Desarrollador como el Representante del Instituto y el
Supervisor APP, para poder revisar los planos comprendidos dentro de los
Documentos Presentados a Revision. Asimismo, el Desarrollador debera cerciorarse
de que el Subcontratista guarde, en forma electronica y/o impresa dichos
Documentos Presentados a Revision.

d) Si el Desarrollador inicia o permite que se inicie la
construccion de cualquier parte de las Instalaciones antes de haber entregado la
Informacion de Disefio al Responsable de la Informacion de Disefio y de las Obras o
de que éste haya sancionado la misma en términos del Anexo 5 (Procedimiento de
Revision), el Instituto tendrd el derecho en todo momento de revisar dicha
informacion y solicitar que el Desarrollador cumpla con las revisiones y correcciones
en Obra que, en su caso, realice el Instituto, aun en el caso de que signifique el
desmantelamiento y/o la reconstruccion de Obras. En este caso, el Desarrollador no
tendra derecho a reembolso alguno por las cantidades que hubiera erogado por
dichas obras y/o instalaciones, ni tendra derecho a prorroga alguna respecto a la
Fecha Programada de Terminacion de Obra por casusa de dichos trabajos.

7.1.4. Informacién Insatisfactoria. Si cualquier elemento de los
Documentos Presentados a Revision, aun en el caso de haber sido aprobada por el
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Instituto conforme a lo previsto en la seccion 7.1.3 anterior, no cumple con lo
previsto en los Anexos 8 (Requerimientos de Disefio, Construccién y Plan
Funcional), 9 (Requerimiento de Equipos) y 10 (Requerimientos de Servicios), el
Desarrollador debera, a su costa, modificar el elemento correspondiente y rectificar
el Disefio de las Instalaciones o, en su caso, las Obras afectadas. Dicha modificacion
y/o rectificacion no debera afectar la calidad estructural, mecénica y/o eléctrica de
las Instalaciones, calidad que debera ser equivalente a la sefialada en la Propuesta.

7.1.5. Acceso a la Obra. Sujeto a que el Representante del Instituto,
el Responsable de la Informacién de Disefio y de las Obras y el Supervisor APP
cumplan con (i) los procedimientos de seguridad y sanitarios para la construccion de
las Instalaciones, y (ii) el Reglamento de los Subcontratistas, el Desarrollador
conviene irrevocablemente en que el Representante del Instituto, el Supervisor APP
o cualquier persona que se designe para la supervision de las Obras tendra acceso
irrestricto a las Obras durante horas habiles y no habiles, previa notificacion al
Desarrollador.

7.1.6. Acceso a talleres, plantas o almacenes. EI Desarrollador se
obliga a obtener las Autorizaciones solicitadas por el Representante del Instituto o
cualquier persona que éste designe para la revision de las Obras para visitar
cualquier taller, planta o almacén fuera del Inmueble en donde se produzcan o
almacenen materiales, equipo u otros insumos para ser utilizados en las Obras, con la
finalidad de que el Representante del Instituto o la persona de que se trate pueda
inspeccionar los mismos y atender cualquier prueba o medicion gue se esté llevando
a cabo respecto a dichos materiales, equipo u otros insumos en relacion con las
Obras.

7.1.7. Reuniones de Avance de Obra. El Desarrollador debera llevar
a cabo reuniones programadas, al menos semanales, con todos sus Subcontratistas y el
Supervisor de Obra para revisar el avance de las Obras. El Representante del
Instituto, el Responsable de la Informacion de Disefio y de las Obras y el Supervisor
APP tendran derecho a asistir a dichas reuniones y a cualquier otra junta o reunion
relacionada con las Obras. Para efectos de lo anterior, el Desarrollador debera
notificar al Representante del Instituto y al Supervisor APP cualquier cambio en la
programacion de reuniones antes de que tengan lugar las mismas, con la anticipacion
a la que sean convocados los demaés asistentes.

7.1.8. Derecho de Inspeccion. El Instituto podrd en cualquier
momento antes de la Fecha de Terminacién de Obra, inspeccionar las Obras e
inclusive solicitar el desmantelamiento de partes de las Obras que, con base a la
informacion técnica y la Legislacion, el Representante del Instituto, con apoyo en la
opinion del Responsable de la Informacion de Disefio y de las Obras y/o el
Supervisor APP, determine que contienen Defectos. Para ejercer su derecho, el
Instituto notificara al Desarrollador por escrito y/o a través de la Bitacora que instale
el Desarrollador en el lugar de las Obras solicitando la inspeccion de las Obras, en la
que debera especificar los detalles y las razones para llevar a cabo la inspeccion.

La inspeccion debera llevarse a cabo dentro de los 5 (cinco) Dias
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Habiles siguientes a la fecha en la que el Desarrollador haya recibido la notificacion
correspondiente o se haya publicado la notificacién en la Bitacora que instale el
Desarrollador en el lugar de las Obras, a la hora sefialada en dicho documento y con
la presencia del Representante del Instituto y/o el Responsable de la Informacion de
Disefio y de las Obras y/o el Supervisor APP, quien debera estar siempre presente.
También podran asistir a la inspeccion los miembros del Comité de Coordinacion
para lo cual el Desarrollador debera notificarles por escrito de la inspeccion con por
lo menos 3 (tres) Dias Habiles de anticipacion. Si de la revision resultare que es
necesario desmantelar parte de las Obras para poder revisar con mayor detalle si
existen Defectos, el Desarrollador debera llevar a cabo tal desmantelamiento y citar
para una nueva inspeccion en los mismos plazos y términos que la inspeccién inicial.

7.1.9. Aumento de Supervision. Si como consecuencia de una visita
0 inspeccion realizada conforme a la seccion 7.1.8 anterior, resulta que existen
Defectos en las Obras o que el Desarrollador no ha cumplido con la Propuesta y/o
los términos de los Anexos 8 (Requerimientos de Disefio, Construccion y Plan
Funcional), 9 (Requerimiento de Equipos) y 10 (Requerimientos de Servicios), el
Instituto podra (sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga bajo el presente
Contrato) mediante notificacion al Desarrollador, aumentar el nivel de supervision
del Desarrollador hasta en tanto el Desarrollador demuestre a satisfaccion del
Instituto que cumplira adecuadamente sus obligaciones bajo el presente Contrato. El
Desarrollador debera realizar todas las gestiones, pagos o acuerdos necesarios para
incrementar la Supervision de Obra y/o la Supervision APP en términos de la
presente seccion.

Si después de la inspeccidn o desmantelamiento de Obras que se lleve a cabo
conforme a lo sefialado en la seccion 7.1.8 anterior, resultare que la parte o las partes
de las Obras inspeccionadas no tienen Defectos, las Partes se sujetaran a lo previsto
en la seccion 13.1.4. Si, por el contrario, la parte o las partes de las Obras
inspeccionadas contienen Defectos, entonces: (a) el Desarrollador debera subsanar
dichos Defectos; y (b) cualquier consecuencia de dicho subsanamiento serd asumida
por el Desarrollador sin costo adicional para el Instituto, y sin que el Desarrollador
tenga derecho a que se le otorgue una prérroga.

En caso de existir cualquier controversia respecto al aumento de
supervision o las inspecciones a las que se refieren las secciones 7.1.8 y 7.1.9 del
presente Contrato o al resultado de las mismas, ésta seré resuelta de conformidad con
lo previsto en la Clausula Vigésima Tercera del Contrato.

7.1.10. Hallazgos. El Desarrollador conviene expresamente que Si
durante el desarrollo de las Obras aparecieran en el Inmueble fésiles, antigiiedades,
hallazgos arqueoldgicos, u otros objetos con valor artistico, histérico o monetario, o
en caso de encontrarse restos humanos en el Inmueble, el Desarrollador debera (i)
notificar de inmediato al Instituto dicho descubrimiento; (ii) dar aviso a las
autoridades competentes de conformidad con la Legislacion aplicable en la materia;
y (iil) observar todas y cada una de las disposiciones aplicables conforme a la
Legislacion.
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7.1.11. Programa de Obra. En la fecha de la firma del Contrato, el
Desarrollador entregard al Instituto a través del procedimiento de revision del Anexo
5 (Procedimiento de Revision), el Programa de Obra que regira durante la Etapa de
Actividades Preliminares del Proyecto, y que contendra y cumplira como minimo los
requerimientos establecidos en el Anexo 7 (Programa de Obra).

Seré responsabilidad del Desarrollador contar con un Programa de Obra revisado y
acordado por el Instituto a més tardar 10 (diez) Dias Habiles antes del inicio de la
construccion de las Instalaciones.

Cualquier Programa entregado conforme a las disposiciones que se
sefialan en esta seccion 7.1.10, deberd ser elaborado de conformidad con lo
establecido en el Anexo 7 (Programa de Obra), debiendo cumplir siempre con (i) la
Legislacion y (ii) los términos y fechas programadas establecidos en el Contrato y
sus Anexos. El Desarrollador deberd entregar al Representante del Instituto una
copia de cualquier version del Programa de Obra que sea modificado previa
aprobacidn por parte del Instituto, conforme al procedimiento descrito en el Anexo 5
(Procedimiento de Revision).

Si en cualquier momento el Representante del Instituto, escuchando la
opinion del Responsable de la Informacion de Disefio y de las Obras y del
Supervisor APP determina que el progreso real de las Obras no cumple con lo
previsto en el Programa de Obra, el Representante del Instituto podré requerir al
Desarrollador para que le entregue, dentro de los 2 (dos) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que reciba la solicitud, un reporte identificando las razones del retraso.
Adicionalmente, salvo que la causa de dicho retraso subsista y no sea posible
determinar con certidumbre cuando terminar, el Instituto podra requerir al
Desarrollador que entregue al Representante del Instituto, dentro de los 5 (cinco)
Dias Habiles siguientes a dicha solicitud, lo siguiente:

a) Un Programa de Obra actualizado a ser revisado de
conformidad con el procedimiento sefialado en el Anexo 5 (Procedimiento de
Revisidn), en el que se identifique la forma y el tiempo en que se llevaran a cabo las
Obras para asegurar su terminacion en la Fecha Programada de Terminacion de
Obra; y/o

b) Un plan de accién a ser revisado de conformidad con el
procedimiento sefialado en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision) identificando
los pasos que deberan tomarse para eliminar o reducir el retraso en cuestion.

7.1.11.1 Reporte de Verificacion de Avance. El Desarrollador debera
prever en el Programa de Actividades Preliminares, marcadores de avance
especificos cuya ejecucion sea susceptible de ser verificada y validada por el
Supervisor de Obra, quien emitira el correspondiente Reporte de Verificacion de
Avance (RVA) conforme al formato que se adjunta en el Anexo 20 (Modelo de
Certificados) y sujeto a lo previsto en esta seccion, el Anexos 8 (Requerimientos de
Disefio, Construccion y Plan Funcional) y Anexo 11 (Mecanismo de Supervision)
de este Contrato:
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a) El Desarrollador debera cerciorarse de que el Supervisor de
Obra emita los Reportes de Verificacion de Avance (RVA) y los someta a revision
del Supervisor APP, de conformidad con el procedimiento descrito en el Anexo 8
(Requerimientos de Disefio, Construccién y Plan Funcional), y conforme a los
requerimientos establecidos en los Anexos 11 (Mecanismo de Supervision), 16
(Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), 20 (Modelo de
Certificados); y en su caso, lo descrito en el Anexo 15 (Pagos por Terminacion).

b) Cada RVA deberd ser emitido por el Supervisor de Obra
conforme al formato de constancia que se adjunta en el Anexo 20 (Modelo de
Certificados), en el que se describa claramente el avance especifico de las
Actividades Preliminares que verifica, incluyendo las de Equipamiento, y en el que
se especifiquen los gastos de construccion y Equipo efectivamente realizados y
verificables que representen un avance fisico comprobable de la construccion de las
Instalaciones en los que haya incurrido el Desarrollador durante la ejecucion de las
Actividades Preliminares que correspondan.

C) Para que un RVA se considere debidamente emitido por el
Supervisor de Obra, serd necesario que el mismo no sea objetado por el Supervisor
APP segln lo previsto en el Anexo 8 (Requerimientos de Disefio, Construccion y
Plan Funcional), y el Anexo 11 (Mecanismo de Supervision). Cuando un RVA no
sea objetado por el Supervisor APP, se considerara debidamente emitido y el
Supervisor de Obra sera responsable de generar 2 (dos) versiones originales, de las
cuales 1 (una) seré entregada al Supervisor APP y la otra al Desarrollador.

7.1.12. Notificacion de Terminacion antes de la Fecha Programada. El
Desarrollador deberd notificar al Representante del Instituto si considera que la
Fecha de Terminacion de Obra ocurrird antes de la Fecha Programada de
Terminacion de Obra. El Representante del Instituto podra requerir al Desarrollador
que elabore y entregue a revision un programa actualizado de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision), en el que se
sefiale la forma y los periodos en que las Obras se desarrollaran y la Fecha de Terminacion
de Obra estimada.

7.1.13. Fecha de Terminacion de Obra. El Desarrollador debera terminar las
Obras en o antes de la Fecha Programada de Terminacion de Obra. En caso de que la
Fecha de Terminacion de Obra ocurra después de la Fecha Programada de
Terminacion de Obra, segn ésta se prorrogue en términos del presente Contrato, el
Instituto y el Desarrollador podran ejercer cualquiera de sus derechos previstos en el
presente Contrato para tal circunstancia.

7.2. Equipo v Bienes. El Desarrollador, antes de la Fecha de Inicio de
Servicios, y de conformidad con el Programa de Inicio de Servicios, deberd, con
cargo a su patrimonio, proveer, probar e instalar el Equipo segun los términos y
condiciones que se especifican en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y sus
Apéndices, asi como todos los Bienes y materiales necesarios para iniciar la
prestacion de los Servicios en términos de los Estandares de Servicios.

La provision del Equipo podréa realizarse a través de cualquier medio legal,
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en el entendido de que el Desarrollador deberad garantizar, a través de los contratos
que al efecto celebre con los proveedores del Equipo, que la propiedad del Equipo,
salvo en los casos autorizados sefialados en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo),
0 en este Contrato, sea transmitida al Instituto al ocurrir la terminacion del Contrato
por cualquiera de las Causas sefialadas en el presente Contrato y/o la Ley APP.

La transmision de la propiedad del Equipo por parte del Desarrollador al
Instituto se realizara sin que medie pago alguno por la transmision. El procedimiento
de entrega del Equipo serd, en lo conducente, el procedimiento establecido en el
Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).

Todo el Equipo y demas material proveido por el Desarrollador para la
prestacion de los Servicios sera propiedad de éste o de sus Subcontratistas; sin
embargo, el Desarrollador debera permitir en todo momento el uso del mismo al
Instituto y su personal para prestar los Servicios Médicos. Lo anterior, sin perjuicio
de lo dispuesto en la seccion 8.7 del presente Contrato y en el entendido de que, en
caso de existir dafios al Equipo causados por la imprudencia, impericia, dolo o mala
fe del Instituto o su personal, el Instituto deberd indemnizar al Desarrollador por
cualquier dafio correspondiente conforme a lo previsto en la Clausula Décima
Séptima del presente Contrato.

Asimismo, durante la Vigencia del Proyecto, el Desarrollador debera permitir
el acceso a personas que provean o instalen equipo y material propiedad del Instituto,
0 que brinden servicios de mantenimiento y/u operacion de equipo que se encuentre
bajo administraciéon y responsabilidad del Instituto y sobre el cual el Desarrollador
no tendra mayor responsabilidad que la prevista en este Contrato.

7.3.  Periodo Preoperativo.

7.3.1. Programa de Inicio de Servicios. Con el propoésito de
coordinar las Actividades del Instituto y las Actividades del Desarrollador necesarias
para la Fecha de Inicio de Servicios, 4 (cuatro) meses antes de la Fecha Programada
de Terminacién de Obra, el Desarrollador estara obligado a entregar al Instituto un
borrador del Programa de Inicio de Servicios. El borrador del Programa de Inicio de
Servicios se revisara y definira siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo 5
(Procedimiento de Revisidn).

Lo dispuesto en el Programa de Inicio de Servicios deberé establecer
que las Actividades del Desarrollador y las Actividades del Instituto no retrasen la
Fecha de Inicio de Servicios mas alla de la Fecha Programada de Inicio de Servicios,
segun ésta pueda ser prorrogada en términos de la Clausula Décima Tercera del
presente Contrato.

7.3.2. Actividades del Desarrollador. EI Desarrollador debera llevar a
cabo las Actividades del Desarrollador de conformidad con el Programa de Inicio de
Servicios. Asimismo, el Desarrollador debera permitir que el Instituto lleve a cabo
las Actividades del Instituto, incluyendo la coordinacion y el permiso de acceso a las
Instalaciones a los contratistas y Personal del Instituto para que provea o incorpore
elementos en las Instalaciones que sean parte de las Actividades del Instituto, de
conformidad con lo previsto en el Programa de Inicio de Servicios.
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7.3.3. Notificacion de Terminacion de las Obras. El Desarrollador
deberd notificar al Representante del Instituto, a los miembros del Comité de
Coordinacion, al Comité Técnico Operativo, al Responsable de la Informacion de
Disefio y de las Obras, y al Supervisor APP de la fecha en la que considere que
terminard las Obras, conforme a lo indicado en el numeral 8.3 del Anexo 5
(Procedimiento de Revision).

7.3.4. Pruebas de Terminacion. El Desarrollador sera responsable de
llevar a cabo las acciones descritas en el apartado 8 del Anexo 5 (Procedimiento de
Revision), a fin de permitir al Instituto verificar el estado de las Instalaciones previo
al Periodo Preoperativo y a la Fecha de Inicio de Servicios.

7.3.5. Certificado de Terminacion de Obra. El Supervisor APP, a
través de un Perito en Infraestructura emitira el Certificado de Terminacion de Obra,
una vez que considere que se han cumplido con las obligaciones por parte del
Desarrollador de acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del Anexo 5
(Procedimiento de Revision).

La emision del Certificado de Terminacion de Obra no implicard la
disminucion de las responsabilidades del Desarrollador respecto a la infraestructura,
Autorizaciones y prestacion de los Servicios en términos del presente Contrato, por
lo que cualquier deficiencia, falta, inexactitud, error, omision, irregularidad y/o
limitacion en la Obra, sera de exclusiva y absoluta responsabilidad del Desarrollador.

7.3.6. Planos Finales. Una vez emitido el Certificado de
Terminacion de Obra, y en un plazo no mayor a 90 (noventa) Dias Habiles
posteriores a la Fecha de Inicio de Servicios, el Desarrollador debera entregar al
Instituto una copia impresa a la escala en que se haya elaborado el Proyecto
Ejecutivo, asi como una copia en version Autocad 2006, reflejando las Instalaciones
tal y como éstas fueron construidas, (“4s Built”), conjuntamente con cualesquiera
otros planos y otros documentos relacionados con las Obras.

7.3.7. Actividades del Periodo Preoperativo. El Desarrollador y el
Instituto deberan, dentro de los 90 (noventa) Dias Habiles siguientes a la Fecha de
Terminacion de Obra, llevar a cabo y completar las Actividades del Desarrollador y
las Actividades del Instituto que no se hayan realizado a dicha fecha, de conformidad
con el Programa de Inicio de Servicios. Ambas partes deberan, en todo momento, y
en particular en el periodo entre la Fecha de Terminacion de Obra y la Fecha de
Terminacion de Actividades, asistir, sin asumir responsabilidad alguna respecto a
dicha asistencia, a la otra parte para asegurar el cumplimiento del Programa de Inicio
de Servicios. En caso de que el Desarrollador no pudiere continuar con el
cumplimiento del Programa de Inicio de Servicios en virtud de la falta de ejecucion
de las Actividades del Instituto, el Programa de Inicio de Servicios podra someterse
nuevamente a revision conforme al procedimiento establecido en el Anexo 5
(Procedimiento de Revisidn).

Una vez que el Desarrollador considere que ha completado las
Actividades del Desarrollador, entre las cuales se contemplara el cumplimiento con
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la Lista de Pendientes, en su caso, asi como la entrega del Modelo Financiero
Acordado de Cierre, citara por escrito a los miembros del Comité de Coordinacion,
al Representante del Instituto y al Supervisor APP, con una anticipacion de 3 (tres)
Dias Habiles para que el Supervisor APP emita el Certificado de Terminacion de
Actividades. El hecho de que el Instituto no haya terminado las Actividades del
Instituto no serd impedimento para la emision del Certificado de Terminacion de
Actividades.

Aln y cuando existan algunas Actividades del Desarrollador
pendientes, el Supervisor APP, a solicitud y entera discrecién del Instituto, podra, sin
estar obligado a ello, emitir el Certificado de Terminacién de Actividades, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo 20 (Modelo de Certificados).

7.3.8. Costos del Instituto por Retrasos o Defectos en las Actividades
del Desarrollador. En caso de que el Desarrollador se retrase, por causas no
imputables al Instituto, en la Fecha de Inicio de Servicios méas alla de la Fecha
Programada de Inicio de Servicios, o que el Retraso o Defecto en la realizacion de
las Actividades del Desarrollador le cause algin dafio o costo al Instituto, el Instituto
tendra derecho al reembolso por parte del Desarrollador de cualquier cantidad
erogada por el Instituto para cumplir con las Actividades del Instituto. Lo anterior
incluye, sin limitacion, el impacto en costo de contrataciones de personal para iniciar
las Operaciones del Proyecto, a partir de la Fecha Programada de Inicio de Servicios,
y cualquier otro gasto adicional del Instituto al respecto.

Con efectos a partir de la Fecha de Terminacion de Actividades y durante el resto de
la Vigencia del Proyecto, el Desarrollador debera en todo momento poner a
disposicion del Representante del Instituto, en forma electrénica e impresa, en las
Instalaciones, todos los Manuales de Operacion y mantenimiento de las Instalaciones
y los Equipos, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el Anexo 10
(Requerimientos de Servicios); y la informacion correspondiente al Commissioning,
traducido al espafiol y con las caracteristicas que sefiala el numeral 8.14 del Anexo 5
(Procedimiento de Revision). Asimismo, durante la Vigencia del Proyecto, el
Desarrollador estara obligado a actualizar todos los Manuales aplicables.

OCTAVA. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS
MEDICOS.

8.1 Obligaciones Generales.

Cumplimiento de Disposiciones. Durante el Periodo de Operacion, el Desarrollador
debera prestar los Servicios de conformidad con (i) este Contrato; (ii) los Métodos de
Prestacion; y (iii) los Estandares de Servicios; ya sea por si 0 a través de los
prestadores de servicios, en el entendido de que la prestacion de los Servicios a
través de los prestadores de servicios no libera al Desarrollador de ninguna de sus
obligaciones frente al Instituto. EI Desarrollador debera proveer los Servicios de tal
manera gque no interfiera con las operaciones del Instituto y debera garantizar (i) la
disponibilidad de los Servicios conforme a los horarios del Hospital; y (ii) el
apropiado funcionamiento de las Instalaciones sin causar riesgos en la salud.
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82 Inicio _de la Prestacion de Servicios. El Desarrollador estard
obligado, previo a la autorizacion a la que alude el articulo 107 de la Ley APP, a
prestar los Servicios segun lo previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios)
a partir de la Fecha Programada de Inicio de Servicios.

83  Cambios en los Metodos de Prestacion. El Desarrollador, el
Representante del Instituto y/o el Supervisor APP, podran en cualquier momento
proponer a las Partes modificaciones o sustituciones de los Métodos de Prestacion, o
cualquier parte de éstos. Cualquier alteracion en los Métodos de Prestacion no sera
considerada una Modificacion y no daré derecho al Desarrollador a exigir un mayor
Pago por Servicios bajo el presente Contrato ni a contraprestacion adicional alguna.

El Desarrollador, en atencion a la solicitud del Representante del Instituto y/o
del Supervisor APP deberd presentar la solicitud para cambio en los Métodos de
Prestacion de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisidn), en el que
se establecera la justificacion para su propuesta, permitiéndole al Instituto estudiar
los beneficios en eficacia y eficiencia del método propuesto contra el método
vigente. El Instituto estara facultado para aceptar o negar dicha solicitud a su entera
discrecion.

84. Resguardo de Bienes, Equipo vy Materiales. El Desarrollador debera
tener almacenados los bienes, equipo y materiales suficientes, ain aquellos que por

su naturaleza sean perecederos, para cumplir con sus obligaciones bajo el presente
Contrato. Todos los Bienes, Equipo y materiales que sean utilizados en la prestacion
de los Servicios deberan ser resguardados en una forma segura y en condiciones de
limpieza conforme la Legislacion.

Los Bienes, Equipo y materiales deberan ser de la naturaleza y tipo que
cumplan con los Estandares de Servicios y/o Métodos de Prestacién, segin sean
aplicables. EIl Instituto queda facultado para requerir en cualquier momento al
Desarrollador que le compruebe el cumplimiento con lo anterior.

El Desarrollador no debera utilizar, colocar o guardar en las Instalaciones
cualesquiera bienes, equipo o materiales que (i) no se utilicen para la prestacion de
los Servicios; (ii) sean ajenos al Proyecto (salvo que cuente con la autorizacién
previa y por escrito del Instituto); (iii) puedan causar dafio a las Instalaciones; o (iv)
que conforme a la Legislacion se encuentren prohibidos para su uso o
almacenamiento en las Instalaciones.

85. Resquardo vy Desecho de Sustancias Toéxicas, Peligrosas vy
Residuos Peligrosos. El Desarrollador no debera introducir, utilizar, guardar o

mantener en las Instalaciones sustancias 0 materiales que se califiquen como toxicas
o peligrosas conforme a lo previsto en la Legislacion.

El Desarrollador debera disponer de dichos residuos de conformidad con lo
previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato.

8.6 Mantenimiento.
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8.6.1. Calendario del Mantenimiento. A mas tardar dentro de los 3
(tres) meses anteriores a la Fecha Programada de Terminacién de Obra, 0 a la
terminacion de cada Afio Contractual, segun corresponda, el Desarrollador debera
entregar al Representante del Instituto, de conformidad con lo previsto en el Anexo 5
(Procedimiento de Revision), un borrador del Calendario de Mantenimiento que
cubrira (i) el periodo comprendido desde la Fecha Programada de Terminacion de
Obra hasta la terminacion del Afio Contractual en el que tenga lugar la terminacion
de la Obra; o (ii) cada Afio Contractual durante la Vigencia del Proyecto, segun
corresponda. El Calendario de Mantenimiento debera basarse en el programa de
Reposicién de activos e incluir todas aquellas actividades necesarias para la
apropiada conservacion de las Instalaciones, de modo que éstas se encuentren de
manera continua en condiciones de satisfacer los Estandares de Servicios
establecidos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). En particular, el
Calendario de Mantenimiento comprendera tanto el detalle del Equipo que debera
reponerse en el Afio Contractual, asi como las modificaciones o rehabilitaciones
aplicables a las Instalaciones seguin la Reposicion de activos presentada por el
Desarrollador.

Cada Calendario de Mantenimiento deberd contener al menos la
siguiente informacion:

a) Detalles sobre las fechas propuestas para llevar a cabo las
Actividades de Mantenimiento contempladas, con una precision minima de una
semana, asi como las horas habituales propuestas para llevarlas a cabo; y

b) Detalles sobre efectos que las actividades propuestas en el
Calendario de Mantenimiento pudieran tener sobre la provision de cualquiera de los
Servicios y/o cualquier actividad del Instituto en las Instalaciones o el Inmueble.

8.6.2. Reprogramacion por el Desarrollador. Dentro de los 20 (veinte) Dias
Habiles anteriores al inicio de cualquier trimestre de cada Afio Contractual, el
Desarrollador podra entregar al Representante del Instituto, de conformidad con lo
previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisidn), una propuesta de
modificaciones al Calendario de Mantenimiento para dicho Afio Contractual,
sefialando el efecto de los cambios propuestos al Calendario de Mantenimiento. Si el
Representante del Instituto no da comentarios a la propuesta de conformidad con el
Anexo 5 (Procedimiento de Revision), el Calendario de Mantenimiento, con las
modificaciones propuestas, pasara a constituir el Calendario de Mantenimiento para
el resto del Afio Contractual en cuestion. En el caso de que el Representante del
Instituto tuviera comentarios respecto de las fechas y/o efectos de los trabajos
sefialados en la propuesta alternativa para el Calendario de Mantenimiento, de
conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision), debera
indicar cuando dichas Actividades de Mantenimiento podran programarse y el
Desarrollador debera modificar el Calendario de Mantenimiento segun corresponda.

8.6.3. Reprogramacion a Solicitud del Instituto. No obstante que el
Instituto haya aprobado un Calendario de Mantenimiento, el Representante del
Instituto podra en cualquier momento solicitar al Desarrollador que acelere o difiera
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cualquier Actividad de Mantenimiento prevista en el mismo, mediante notificacion
por escrito al Desarrollador con por lo menos 10 (diez) Dias Habiles de anticipacion
a la fecha en la que se tenga previsto iniciar la Actividad de Mantenimiento de que se
trate. Dicha notificacion debera sefialar el tiempo y/o periodo durante el cual el
Instituto propone que se lleve a cabo la Actividad de Mantenimiento
correspondiente. El Desarrollador deberd notificar al Instituto, tan pronto como sea
posible, si es factible cumplir con la solicitud del Instituto sin incurrir en un costo
adicional. En caso de que esta solicitud implique un costo adicional, el Instituto
podra solicitar la revision de la reprogramacion a través del mecanismo previsto en
el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion). En caso de desacuerdo entre las
partes, la controversia se resolvera a través del procedimiento sefialado en la
Clausula Vigésima Tercera del Contrato.

8.6.4. Mantenimiento Correctivo. Si el Desarrollador determina que
existen circunstancias que ameriten llevar a cabo Actividades de Mantenimiento que
no estén programadas en el Calendario de Mantenimiento (“Mantenimiento
Correctivo™), el Desarrollador inicamente podra desempefiar las medidas necesarias
de Mantenimiento Correctivo, con cargo exclusivo a su propio patrimonio, si el
Representante del Instituto aprobd (i) su fecha de inicio; (ii) las horas de trabajo
propuestas; y (iii) la duracion estimada, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo 5 (Procedimiento de Revision). Lo previsto en esta seccion es sin perjuicio
del derecho del Instituto de realizar, en su caso, Deducciones a los Pagos por
Servicios de conformidad con el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

No obstante lo anterior, si el Mantenimiento Correctivo surge como
resultado de una emergencia, el Desarrollador, a su costa, debera llevar a cabo las
medidas de mantenimiento necesarias. En casos en que dicho Mantenimiento
Correctivo genere efectos que pudieren implicar un incumplimiento con los
Estandares de Servicios, el Desarrollador deberd notificar al Representante del
Instituto tan pronto como le sea posible (y en cualquier caso dentro de los 3 (tres)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra la emergencia). Junto con dicha
notificacion al Representante del Instituto, el Desarrollador deberd sefialar las
razones por las cuales deberdn realizarse o se realizaron Actividades de
Mantenimiento en relacion con Mantenimiento Correctivo. El Desarrollador debera
Ilevar a cabo todos los actos necesarios para minimizar la duracion de Actividades de
Mantenimiento que constituyan Mantenimiento Correctivo. Lo previsto en esta
seccion es sin perjuicio del derecho del Instituto de realizar, en su caso, Deducciones
a los Pagos por Servicios de conformidad con el Mecanismo de Pagos.

Asimismo, en aquellos casos en que la necesidad de ejecutar
Actividades de Mantenimiento Correctivo por razones de emergencia haya sido
identificada por medio de una notificacion de un Usuario al Centro de Atencion al
Usuario de acuerdo a las condiciones descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de
Servicios), el Instituto debera realizar las acciones necesarias para facilitar el trabajo
del Desarrollador necesario para regresar a la operacion normal de las Instalaciones.

8.6.5. Actividades de Mantenimiento. El Desarrollador Gnicamente
deber llevar a cabo Actividades de Mantenimiento de conformidad con:
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a) El Calendario de Mantenimiento aprobado en los términos de
lo previsto en esta Clausula Octava; o

b) Los procedimientos sefialados en la seccion 8.6.4 del presente
Contrato.

8.7. Mantenimiento v Operacion de Equipo.

En términos del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y del Anexo 10
(Requerimientos de Servicios) el Desarrollador debera instalar y dejar operando en
la Fecha de Inicio de Servicios todo el Equipo. ElI Equipo deberda mantenerse y
reponerse en los plazos sefialados en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

El Desarrollador estara obligado a prestar capacitacion y asistencia técnica
para el Equipo Médico, Equipo de Telecomunicaciones y el Equipo de Informética
en términos de lo previsto en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y el Anexo 10
(Requerimientos de Servicios).

8.8.  Control de Gestién. El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que
todas las Personas del Desarrollador y cualquier otra persona que haya contratado
directa o indirectamente el Desarrollador cumplan con las disposiciones del Sistema
de Control de Gestion previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) en el
desarrollo de las Operaciones del Proyecto.

El Desarrollador sera responsable de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al presente Contrato durante el Periodo de Operacién, en la forma y con la
frecuencia sefialada en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). El Desarrollador
detallara en el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos cualquier incumplimiento bajo el
presente Contrato. El Instituto se reserva el derecho de, por si 0 a través de un tercero,
observar, inspeccionar o revisar los procedimientos de supervision del Desarrollador en
cualquier momento durante la Vigencia del Proyecto.

8.9.  Deducciones. Los Pagos por Servicios estaran sujetos a Deducciones,
conforme al Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). El Desarrollador debera reflejar las
Deducciones en el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos. No obstante lo anterior,
si el Instituto detecta cualquier Deficiencia en el Reporte Mensual de Desempefio y
Pagos, el Instituto podrd, mediante notificacion escrita al Desarrollador, indicarle
que ha calificado cualquier Servicio prestado o dejado de prestar por el Desarrollador
como sujeto a una Deduccion en el Pago de Servicios de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y los Estandares de Servicios.

8.10 Servicio Deficiente. Sin perjuicio de los derechos del Instituto bajo la
Clausula Décima Novena y cualquier otro derecho del Instituto establecido en el
Contrato, si durante cualquier Mes Contractual el Desarrollador ha acumulado
Deducciones asociadas a la Tarifa Mensual 3 que excedan al 20% (veinte por ciento)
de dicha tarifa en términos del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), el Instituto podra
emitir una notificaciéon de dicho hecho por escrito al Desarrollador y a los

Acreedores de éste (“Notificacién de Servicio Deficiente™). segun su solicitud y a

Su propia costa.
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Dicha notificacion debera sefialar por escrito que se trata de una Notificacion
de Servicio Deficiente, precisando respecto a cual o cuales Servicios se trate;
indicando las razones por las cuales esta notificacion esta siendo emitida. En caso de
que las Fallas de Servicio surjan en virtud de la existencia de un Evento
Extraordinario, una Causa Excusable o una circunstancia de Fuerza Mayor, el
Instituto no emitird Notificaciones de Servicio Deficiente, sin perjuicio de que, en su
caso, continten aplicando las Deducciones correspondientes.

8.11. Aumento de Supervisién. Sin perjuicio de los derechos del Instituto bajo la
Clausula Décima Novena y cualquier otro derecho del Instituto bajo el presente Contrato, si
el Desarrollador recibe méas de 1 (una) Notificacion de Servicio Deficiente en un periodo de
3 (tres) meses, el Instituto podré notificar al Desarrollador que (i) incrementara su nivel de
supervision sobre el Desarrollador; y/o (ii) el Desarrollador debera mejorar el desempefio de
su propia supervision respecto de la prestacion del Servicio correspondiente hasta en tanto el
Desarrollador demuestre a satisfaccion del Instituto que cumplira con sus obligaciones bajo
el presente Contrato. Dicha notificacion especificara las medidas adicionales que tomara el
Instituto y deberd tomar, en su caso, el Desarrollador en relacién con la supervision del
cumplimiento del Desarrollador. Si el Desarrollador objeta a cualquiera de las medidas
especificadas, deberé notificar al Instituto por escrito dentro de los 2 (dos) Dias Hébiles
siguientes a la fecha en que haya recibido la notificacién solicitando el incremento en
supervisién. En caso de no haber acuerdo sobre dichas medidas adicionales dentro de los 3
(tres) Dias Habiles siguientes a la recepcion por parte del Instituto de la objecién del Desarrollador,
se resolveran dichas controversias en términos de la Clausula Vigésima Tercera.

El Desarrollador debera indemnizar al Instituto por cualquier incremento en
los costos directos e indirectos, comprobables, asi como los Dafios Directos en que
incurra el Instituto con motivo del aumento en el nivel de supervision, salvo por lo
previsto en la seccion 8.12.1, inciso c) del presente Contrato.

812 Derechos de Intervencidn del Instituto.

8.12.1 Aplicacién. Los términos de esta Clausula aplicaran siempre y
cuando:

a) El Instituto considere que un incumplimiento por parte del
Desarrollador a sus obligaciones bajo el presente Contrato podria (i) crear una
amenaza inmediata y seria a la salud y seguridad de cualquier Usuario de las
Instalaciones; (ii) resultar en una interrupcion importante en la prestacion de uno o
mas de los Servicios; o (iii) afectar en forma importante la prestacion de los
Servicios Médicos.

b) El Desarrollador haya acumulado mas de 2 (dos)
Notificaciones de Servicio Deficiente en un periodo de 3 (tres) meses; 0

C) Exista una emergencia de salud o seguridad declarada por el
Instituto, o cualquier autoridad municipal, estatal o federal competente y requiera de
accion inmediata en las Instalaciones, aun y cuando el Desarrollador se encuentre en
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.
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8.12.2. Acciones. En cualquiera de las circunstancias sefialadas en la
seccion 8.12.1 anterior, el Instituto podré (sin perjuicio de sus derechos previstos en
la Clausula Décima Novena o de cualquier otro derecho bajo el presente Contrato):

a) Si considera que hay suficiente tiempo, requerir que el
Desarrollador, a traves de notificacion por escrito, tome todas las acciones necesarias
para ayudar al Instituto a mitigar o rectificar dichas circunstancias. El Desarrollador
deberad utilizar sus mejores esfuerzos para cumplir con los requerimientos del
Instituto; o

b) Si considera que (i) no hay suficiente tiempo; o (ii) el
Desarrollador no colaborara con el Instituto a tomar las acciones necesarias; el
Instituto podra tomar todas las acciones, que estime necesarias (ya sea por si 0 a
través de terceras personas) para garantizar la prestacion de los Servicios
correspondientes de conformidad con los niveles y estandares requeridos bajo el
presente Contrato o lo mas cercano posible a los niveles y estandares requeridos,
teniendo en cuenta las circunstancias. El Instituto no podra utilizar el Personal del
Desarrollador, sin el previo acuerdo de éste.

8.12.3.Falta de Respuesta. Si el Desarrollador no confirma dentro de
los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya recibido notificacion del
Instituto que asistira al Instituto en la toma de cualesquiera acciones necesarias, 0 Si
el Desarrollador aceptando tomar acciones no las toma, el Instituto podra por su
cuenta o a través de terceras personas, tomar todas las acciones que considere
apropiadas.

8.12.4.Suspensidn de Servicios. Cuando el Instituto asi lo considere,
las acciones que podra tomar de conformidad con lo previsto en esta seccion
incluiran la suspensién parcial o total de la prestacion por parte del Desarrollador de
uno o mas de los Servicios, pero Unicamente por el tiempo en que las circunstancias
sefialadas en el parrafo anterior subsistan, o en las circunstancias sefialadas en la
seccion 8.12.1 hasta en tanto el Desarrollador haya demostrado, a satisfaccion del
Instituto, que llevara a cabo sus obligaciones respecto de los Servicios
correspondientes.

En caso de una suspension de Servicios, el Instituto suspendera el
derecho de cobro del Desarrollador, salvo los supuestos no imputables al
Desarrollador.

8.12.5.Reembolsos del Instituto. El Instituto deberd reembolsar al
Desarrollador todos los Dafios Directos que pueda comprobar fehacientemente por
tomar las medidas requeridas por el Instituto si éste toma acciones por su cuenta o a
través de terceras personas, o requiere que el Desarrollador tome ciertas acciones de
conformidad con lo previsto en esta seccion como resultado de cualesquiera
circunstancias a las que se refiere la seccion 8.12.1, inciso c) del presente Contrato
(excepto si las mismas fueron causadas por el Desarrollador).

Cualquier costo o dafio incurrido por el Instituto en relacion con las
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medidas a las que se refiere esta seccion seran por cuenta exclusiva del Instituto.

8.12.6.Costos del Desarrollador. Cualesquiera costos o gastos en los
que incurra el Desarrollador para tomar las medidas solicitadas por parte del Instituto
deberan ser cubiertos por el Desarrollador. Asimismo, cuando las medidas que tome
el Instituto surjan por causas imputables al Desarrollador, a sus Contratistas o su
personal, el Desarrollador debera reembolsar al Instituto cualesquiera costos, gastos
0 pérdidas comprobables en las que haya incurrido el Instituto en relacion con la
toma de medidas, o la contratacion de terceras personas para tomar las medidas
necesarias. El Instituto tendra derecho a compensar dichas cantidades contra
cualquier cantidad pagadera al Desarrollador, en términos del presente Contrato.

NOVENA. CALIDADES.

91 Sistemas de Calidad. El Desarrollador deberd asegurarse de que
todos los aspectos de las Operaciones del Proyecto estén sujetos a sistemas de
aseguramiento de Calidad. Los sistemas de aseguramiento de Calidad deberan
reflejarse en Planes de Calidad apropiados, los estandares de dichos planes seran
consistentes con ISO 9001:2015 e I1ISO 14001:2015 en asuntos ambientales (segun
sea el caso) o cualquier estandar equivalente que reemplace a dicho estandar, y
deberdn cumplir, como minimo, con las Normas Oficiales Mexicanas que resulten
aplicables.

Sin limitar lo previsto en el parrafo anterior, el Desarrollador, en términos del
Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del presente Contrato, debera presentar al
Instituto el Plan de Calidad de Servicios.

El Desarrollador reconoce que (i) por lo que respecta a los Planes de Calidad
de Servicios, éstos los presentara con por lo menos 3 (tres) meses de anticipacion a la
Fecha Programada de Terminacion de Obra; y que (ii) todos los Planes de Calidad
han tomado en cuenta los aspectos ambientales sobre la materia de cada uno de ellos,
en su caso.

Las Operaciones del Proyecto se llevaran a cabo por el Desarrollador de
conformidad con los Planes de Calidad. Todos los Planes de Calidad deberan
entregarse al Representante del Instituto de conformidad con lo previsto en el Anexo
5 (Procedimiento de Revision) y el Desarrollador no tendra derecho a instrumentar o
solicitar la instrumentaciéon de un Plan de Calidad salvo que el Desarrollador tenga
derecho a hacerlo de conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de
Revision).

El Desarrollador se obliga a (i) instrumentar los sistemas de administracién
de Calidad a los que se refiere esta Clausula; (ii) cerciorarse de que el Contratista
Principal instrumente el Manual de Operacion y de Control de Calidad de las Obras,
y el Manual de Operacién y de Control de Calidad del Disefio; y (iii) cerciorarse de
que cada Subcontratista que el Desarrollador utilice para la prestacion de los
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Servicios instrumente los Planes de Calidad de Servicios correspondientes al
Servicio que preste o el que brinde apoyo al Desarrollador.

Cuando un aspecto de las Operaciones del Proyecto sea desarrollado por uno
0 mas Subcontratistas, las disposiciones de esta Clausula (segun sean relevantes para
cada Subcontratista) deberan aplicar respecto de cada uno de ellos. En virtud de lo
anterior, los Subcontratistas no deberan tener sus propios Planes de Calidad si no por
el contrario, deberan cumplir Unicamente con los Planes de Calidad que
correspondan a sus actividades. En los contratos que celebre el Desarrollador con el
Contratista Principal y los Subcontratistas, el Desarrollador debera incluir las
estipulaciones contractuales necesarias para cumplir con lo dispuesto en esta seccion.

El Desarrollador debera entregar al Representante del Instituto, de
conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision), cualquier
cambio a los Planes de Calidad, en el caso de que se requiera modificar dicho Plan
de Calidad para que continle cumpliendo con sus obligaciones bajo el presente
Contrato. El Representante del Instituto podra efectuar comentarios a los cambios
propuestos de conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de
Revision).

92 Orden de Preferencia Respecto a Documentos que se relacionen
con la Calidad de los Servicios. En caso de que surja alguna controversia,

ambiguedad o discrepancia en relacion con la naturaleza y alcance de las
obligaciones del Desarrollador respecto de la Calidad con la que debe prestar los
Servicios, el Desarrollador deberd atender a los lineamientos siguientes en el orden
que a continuacion se sefiala:

a) En primer lugar, la Legislacion.

b) En segundo lugar, los Estandares de Servicios.
c) En tercer lugar, los Planes de Calidad.

d) En cuarto lugar, los Manuales.

e) En quinto lugar, otras disposiciones del Contrato no previstas
en los incisos a), b), ¢) y d) anteriores.

f) En sexto lugar, los sistemas de Calidad previstos en el primer
parrafo de la seccion 9.1 del presente Contrato.

93 Administracion de Calidad. El Desarrollador designard a un
Administrador de Calidad dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la
celebracion del presente Contrato. ElI Administrador de Calidad no estara
involucrado en la operacion diaria del Proyecto. La designacion del Administrador
de Calidad (y cualquier reemplazo de éste) estara sujeta a la aprobacion del
Representante del Instituto, cuya aprobacion no deberd ser negada sin causa
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justificada. EI Administrador de Calidad, sin perjuicio de cualquier otra actividad
que le asigne el Desarrollador, debera:

a) Asegurarse de la operacion eficiente de los sistemas de Calidad
sefialados en la presente Clausula.

b) Auditar los sistemas de Calidad regularmente y elaborar reportes
sobre dicha auditoria al Representante del Instituto.

C) Revisar los sistemas de Calidad con la periodicidad que determine el
Representante del Instituto, pero en ningn caso mas de 2 (dos) veces al afio, para
asegurar que sean adecuados Yy efectivos.

d) Coordinarse con el Representante del Instituto en relacion con todos
los asuntos sobre administracion de Calidad.

e) Elaborar reportes para el Desarrollador y los que solicite el Instituto,
en el entendido de que antes de entregarlos al Instituto los revisara el Desarrollador,
entregandole una copia al Supervisor APP al mismo tiempo, para su revision.

94. Supervisiéon de Calidad por Parte del Instituto. El Representante
del Instituto podra llevar a cabo revisiones e inspecciones al sistema de Calidad del

Desarrollador (incluyendo Planes de Calidad y Manuales y procedimientos de
Calidad). Asimismo, el Representante del Instituto podrd supervisar y realizar
revisiones especificas de los sistemas de administracion de Calidad del Desarrollador
y de cualquier otro sistema de Calidad. El Desarrollador se asegurard que el
Representante del Instituto tenga un derecho similar al previsto en esta Clausula
respecto del Contratista Principal y cualquier prestador de servicios. El Desarrollador
cooperard y requerira contractualmente que todo Subcontratista coopere con el
Representante del Instituto respecto de estos derechos. En su supervision, el
Representante del Instituto debera considerar las opiniones y reportes del Supervisor
APP.

DECIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES Y
COMUNICACION.

10.1. Representante del Instituto. El Representante del Instituto seré el [*]o
cualquier otra persona que sea designada por el Instituto en los términos de la
presente seccion. El Representante del Instituto sera el encargado del control y
seguimiento al desarrollo del Proyecto en términos del Contrato y tendrd las
funciones y facultades del Instituto en relacion con las Operaciones del Proyecto que
se identifican en este Contrato como funciones o atribuciones del Representante del
Instituto. Asimismo, el Instituto debera cerciorarse de que el Representante del
Instituto esté facultado para recibir las Instalaciones en términos del procedimiento
establecido en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo),
aprobar la aplicacion de Penas Convencionales o Deducciones al Desarrollador, asi
como para emitir el Certificado de Entrega al término de la Vigencia del Proyecto. El
Representante del Instituto también ejercera todas las demas funciones y atribuciones
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del Instituto bajo este Contrato que en su caso el Instituto le notifique al
Desarrollador.

El Representante del Instituto tendra en todo momento el derecho de notificar
al Desarrollador sobre la autorizacion a cualquier otra persona para que ejerza las
funciones y atribuciones del Instituto que le han sido delegadas de conformidad con
la presente seccidn, ya sea de manera general o especial. Cualquier acto de tal
persona constituira, para fines de este Contrato, un acto del Representante del
Instituto y todas las referencias en este Contrato al Representante del Instituto (salvo
por lo previsto en esta seccion) se tomaran como referencia a tal persona.

El Representante del Instituto tendrd facultades de comunicacion,
notificacion y supervision del desempefio diario del presente Contrato y en ningln
momento estara facultado, en tal calidad, para (i) modificar el presente Contrato; ni
(i) realizar renuncias a derechos del Instituto bajo el presente Contrato. No obstante
lo anterior, el Desarrollador debera considerar cualquier acto o indicacion de parte
del Representante del Instituto como un acto o indicacion del Instituto, siempre y
cuando dichos actos o indicaciones se encuentren dentro de las facultades
expresamente pactadas para el Representante del Instituto en términos del presente
Contrato.

10.2 Representante del Desarrollador. EI Representante del Desarrollador
sera [*] o cualquier otra persona que sea designada por el Desarrollador en los
términos de la presente seccidn. El Representante del Desarrollador tendra todas y
cada una de las atribuciones y facultades necesarias para actuar en nombre y
representacion del Desarrollador para todo lo relacionado con este Contrato. Salvo
por aquellos actos que el Desarrollador le notifique por escrito al Instituto como no
aplicables al Representante del Desarrollador, el Instituto tendrd derecho a
considerar cualquier acto o decision por parte del Representante del Desarrollador,
en relacion con este Contrato, como un acto o indicacién por parte del Desarrollador.

El Desarrollador estard obligado a notificar al Instituto su deseo de
reemplazar al Representante del Desarrollador, mediante notificacion por escrito con
por lo menos 10 (diez) Dias Habiles de anticipacion.

DECIMA PRIMERA. DE LOS COMITES
11.1 Comité de Coordinacion.

11.1.1. Constitucion y Funciones. Dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la celebracidn del presente Contrato, el Instituto y el Desarrollador
estableceran un Comité de Coordinacién que consistird de cuatro miembros y sus
respectivos suplentes, dos designados por el Instituto, (uno de los cuales sera
Presidente) asi como sus respectivos suplentes y dos designados por el Desarrollador
(uno de los cuales sera Secretario), asi como sus respectivos suplentes.

El Comité de Coordinacién, tendra la facultad de revisar y validar las
Solicitudes de Modificacion, en términos de lo establecido en el Anexo 6
(Procedimiento de Modificacion). Ademas, tendra la facultad de nombrar y remover
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a los miembros del Comité Técnico Operativo, asi como todas aquellas que
expresamente les confieran el presente Contrato y sus Anexos.

11.1.2. Objetivo Principal. El objeto principal del Comité de Coordinacion es
realizar recomendaciones a las Partes, mismas que podran aceptar o rechazar a su
entera discrecion. Ni el Comité de Coordinacion, ni sus miembros actuando en tal
caracter, tendran la facultad de modificar las disposiciones del presente Contrato.

11.1.3.Efectos de los Actos u Omisiones del Comité de Coordinacion.
Ninguna de las Partes se apoyara en un acto u omision del Comité de Coordinacion, o
cualquiera de sus miembros actuando en dicho caracter, para solicitar o atribuirse un
derecho respecto de la otra parte o de este Contrato.

11.1.4. Designacion y Remocion de Miembros. Las Partes podran
designar y remover a sus representantes en el Comité de Coordinacion mediante
notificacion por escrito entregada a la otra parte en cualquier momento. Los
miembros del Comité de Coordinacion no tendran facultades para designar o
remover a los otros miembros del mismo. En caso de que un miembro no se
encuentre disponible, serd su suplente quien tenga los derechos y facultades del
miembro correspondiente. Los miembros del Comité de Coordinacién continuaran en su
cargo hasta en tanto no sea designado un nuevo miembro que los reemplace.

Sujeto a las disposiciones de este Contrato, los miembros del Comité de
Coordinacion podran adoptar aquellos procedimientos y practicas que consideren
apropiadas, y podran invitar a cualquier reunién a aquellas personas que sus
miembros acuerden invitar, en este sentido también podran recibir reportes de
revision de cualquier persona que los miembros acuerden.

11.1.5. Recomendaciones. Las recomendaciones del Comité de Coordinacion
deberan ser tomadas por el voto afirmativo de la mayoria de sus miembros y deberan
siempre considerar los reportes entregados por el Supervisor APP. Cada uno de los
miembros del Comité de Coordinacion tendra un voto y ningin miembro, incluyendo
al Presidente del Comité de Coordinacion, tendrd voto de calidad. En caso de no
haber quérum o de no haber mayoria para un acuerdo, el Comité de Coordinacion no
emitira recomendacion.

11.1.6.Periodicidad de Reuniones y Convocatorias. El Comité de
Coordinacion se reunira por lo menos una vez trimestralmente. Cualquier miembro
del Comité de Coordinacion o cualquiera de las Partes de este Contrato podra
convocar a una junta del Comité de Coordinacién en cualquier momento. Las juntas
del Comité de Coordinacioén seran convocadas con por lo menos 5 (cinco) Dias
Habiles de anticipacion (identificando el orden del dia a ser discutido en la reunién),
salvo en el caso de emergencias en el cual una junta podra ser convocada para
llevarse a cabo en cualquier momento.

Las juntas del Comité de Coordinacion también podran tener lugar via
telefonica o por otro medio de telecomunicacion a través del cual cada uno de sus
miembros pueda escuchar y hablar.
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11.1.7. Minutas. El Secretario elaborara minutas de cada una de las juntas
del Comité de Coordinacién en las que deberan incluirse las recomendaciones
emitidas por dicho Comité de Coordinacion. Las minutas deberan ser firmadas en
cada una de sus hojas por todos los miembros presentes en la junta correspondiente,
y seran resguardadas por la persona que funja como secretario del Comité de
Coordinacion. Dicho secretario estara obligado a circular copias de las mismas a
todas las partes dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se
haya llevado a cabo la reunién. El Secretario del Comité de Coordinacion debera
tener a disposicion del Instituto una copia de cada una de las minutas de las juntas
que haya celebrado el Comité de Coordinacion.

11.2. Comité Técnico Operativo.

11.2.1. Constitucion y Funciones. Se constituira en la sesion del Comité de
Coordinacion inmediata anterior a la emision del Certificado de Terminacién de
Obra.
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El Comiteé Técnico Operativo se conformara por un presidente, el cual sera el
Director del Hospital; un secretario técnico, que sera designado por el Representante
del Desarrollador; un vocal, que sera designado por la Delegacion del Instituto en el
estado de Nayarit y un Representante del Supervisor APP. El presidente tendra voto
de calidad.

Los miembros podran ser removidos libremente por el Comité de
Coordinacion.

El Comité Técnico Operativo tendra como funciones principales: (1) la
revision y validacion del Certificado de Terminacion de Actividades; (2) el
seguimiento, evaluacion y desempefio en la prestacion de los Servicios en cuestiones
técnicas y operativas que no impliquen modificaciones a los alcances del Contrato;
(3) la revision del Reporte Mensual de Desempefio y Pagos; (4) proponer a las Partes
y al Comité de Coordinacion las modificaciones a los Métodos de Prestacion de los
Servicios del Desarrollador, los cuales deberan ser presentados a revision a través del
Anexo 5 (Procedimiento de Revision).

Sesionara por lo menos una vez al mes y debera reportar los asuntos
relevantes al Comité de Coordinacion en sus sesiones. Las convocatorias ordinarias
se haran 3 (tres) Dias Habiles anteriores a la fecha de la sesion y las extraordinarias
24 (veinticuatro) horas antes.

El Comité Técnico Operativo, en su primera sesion emitird su manual de
integracion y funcionamiento. Un primer borrador de ese manual sera preparado por
el Desarrollador y sometido a consideracion y en su caso, aprobacion del Comité.

El Supervisor APP dard seguimiento a los acuerdos que tome el Comité
Técnico Operativo.

11.2.2. Objetivo Principal. La revisién de asuntos relacionados con la
implementacién diaria, técnica y de operacién del presente Contrato, asi como el
seguimiento al cumplimiento del mismo.

El Comité Técnico Operativo emitira las recomendaciones que considere
pertinentes, las cuales seran notificadas a los representantes de las Partes.

DECIMA SEGUNDA. CAMBIOS EN LEGISLACION Y
MODIFICACIONES.

12.1. Cambios en Legislacion.

12.1.1.General. El Desarrollador debera tomar todas las acciones
necesarias para que las Operaciones del Proyecto se desarrollen de conformidad con
los términos del presente Contrato y en cumplimiento con la Legislacion, ain
después de un Cambio en Legislacion.
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12.1.2. Definicion de Cambios Relevantes en Legislacion. En caso
de existir un Cambio Relevante en Legislacion, siempre y cuando exista autorizacion
expresa por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en caso de exceder
los limites presupuestales para el Proyecto, las Partes tendrdn derecho a solicitar
ajustes a los Pagos por Servicios, segun sea el caso, como consecuencia de un
aumento o disminucion del costo neto del Desarrollador para el desarrollo de las
Operaciones del Proyecto. Dichos ajustes, en su caso, se calcularan de conformidad
con lo previsto en esta Clausula Décima Segunda.

a) Para fines del presente Contrato, y salvo por lo sefialado en el
inciso b) siguiente, “Cambio Relevante en Leqgislacion” significa cualquiera de:

)] Un Cambio Especifico en Legislacion que tenga un
impacto sobre el costo del desarrollo de las Operaciones del Proyecto; o

i) Un Cambio en Legislacion del Instituto que tenga un
impacto sobre el costo del desarrollo de las Operaciones del Proyecto; o

i) Salvo en el caso de poderse considerar dentro de las
Actividades de Mantenimiento, un Cambio en Legislacion que requiera que el
Desarrollador lleve a cabo Obras u acciones adicionales en las Instalaciones para
cumplir especificamente con las nuevas disposiciones legales. Lo anterior, siempre y
cuando el Cambio en Legislacion ocurra en una fecha posterior a la emision del
Certificado de Terminacion de Obra, la Fecha de Terminacion de Obra o la Fecha
Programada de Terminacion de Obra, la que ocurra después, salvo cuando la Fecha
de Terminacion de Obra se retrase por un Evento Sujeto a Indemnizacién, o un
Retraso, en cuyo caso la fecha relevante seré la Fecha de Terminacién de Obra.

b) Los siguientes Cambios en Legislacion no se consideraran
Cambios Relevantes en Legislacion:

0] Un Cambio en Legislacion al que se refieren los
subincisos (i) y (ii) del inciso a) de esta seccién 12.1.2, cuyo impacto (ya sea que se
presente individual o conjuntamente con cualquier otro Cambio en Legislacion
dentro del mismo Afio Contractual) en el costo del desarrollo de las Operaciones del
Proyecto no exceda de $1,000,000.00 (Un millon de Pesos 00/100 Moneda Nacional)
expresados en Pesos a precios de la Fecha Base y ajustados conforme al indice. El
Desarrollador siempre seré el responsable por cualquier incremento en costo menor o
igual a la cantidad sefialada en este inciso; o

(in Un Cambio en Legislacion relacionado con la solicitud,
vigencia, términos, implementacion o revocacién de cualquier Autorizacion.

12.1.3.Existencia de un Cambio Relevante en Legislacion. Al
ocurrir un Cambio Relevante en Legislacion:

a) Cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la existencia
de dicho Cambio Relevante en Legislacion.
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b) Las Partes deberan reunirse dentro de los 10 (diez) Dias
Habiles siguientes a la notificacion a la que se refiere el inciso a) anterior para
consultar y acordar el efecto de dicho Cambio Relevante en Legislacion.

C) Si las Partes, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a
esta reunion, no se han puesto de acuerdo sobre el efecto de dicho Cambio Relevante
en Legislacion, cualquiera de las partes podra solicitar la resolucion de tal diferencia
de conformidad a lo dispuesto en la Clausula Vigésima Tercera.

d) Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que las partes hayan llegado al acuerdo que se refiere el inciso b) anterior o a la
fecha en que se emita una recomendacion en términos de la Clausula Vigésima
Tercera, el Representante del Instituto debera emitir una Solicitud de Modificacion
aplicandose las disposiciones del Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion), en el
entendido que:

()] El Desarrollador podré notificar al Representante del
Instituto objeciones a dicha Solicitud de Modificacion, unicamente si la
Modificacion en la forma solicitada no cumple con el Cambio Relevante en
Legislacion.

(i)  El Instituto podrd emitir una Confirmacion de
Modificacion respecto de una Modificacion de conformidad con lo previsto en el
Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion).

(i)  No seran aplicables las disposiciones de la seccién 5 de
la Parte 2 del Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion) y el Desarrollador estara
obligado a obtener todos los permisos y Autorizaciones necesarios para llevar a cabo
la Modificacion.

(iv)  El Instituto no tendra derecho a retirar una Solicitud de
Modificacion o Confirmaciéon de Modificacién emitida de conformidad con esta
Clausula.

(v)  El Desarrollador debera sin perjuicio de su obligacion
de cumplir con los términos del presente Contrato, cumplir con lo siguiente:

(aa) Utilizar todas las medidas necesarias para mitigar
los efectos adversos de cualquier Cambio Relevante en Legislacion.

(bb) Realizar todas las actividades necesarias a su
alcance para beneficio del Proyecto de cualquier efecto positivo de un Cambio
Relevante en Legislacion.

(vi)  Cualquier cantidad pagadera o reduccion a un Pago por
Servicios debera calcularse de conformidad con el procedimiento establecido en el
Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion) y las disposiciones de las Secciones
12.1.4 y 12.1.5 siguientes, segun sea apropiado, en el entendido de que para calcular
la cantidad pagadera por el Instituto o la cantidad en la que se reduzca al Pago por
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Servicios, no se consideraran los gastos incurridos o por incurrirse como resultado
del incumplimiento por parte del Desarrollador al inciso (v) anterior.

12.1.4.Cambio Especifico en Legislacion. En relacion con un
Cambio Relevante en Legislacion al que se refiere la seccion 12.1.2, inciso a),
subincisos (i) o (ii) del presente Contrato, cualquier cantidad pagadera, o reduccion
en el Pago por Servicios aplicable, deberd calcularse sobre la base de que el
Desarrollador debe estar en una situacion igual a la que hubiera estado de no haber
ocurrido el Cambio Relevante en Legislacion, y cualquier determinacion respecto de
si el Desarrollador esta en una posicién mejor o peor debera tomar en consideracion:

a) Las disposiciones de la seccion 12.1.3 anterior.
b) La actualizacion del Pago de Servicios bajo el presente Contrato.

C) Cualquier reduccién en costos que resulte de un Cambio
Relevante en Legislacion.

d) Cualquier cantidad que el Desarrollador recupere bajo
cualquier poliza de seguro (o que hubiera recuperado si hubiere cumplido con todas
sus obligaciones bajo el presente Contrato o con cualquier requerimiento de seguro
necesario bajo el presente Contrato) sin incluir deducciones o cantidades por encima
del méximo asegurable aplicable a la pdliza de seguros correspondiente.

El Desarrollador no tendré derecho a reembolso adicional en relacion
con el Cambio Relevante en Legislacion o una Modificacion relacionada, salvo que
se determine expresamente lo contrario en este Contrato o por las Partes siguiendo el
procedimiento establecido en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion).

12.1.5.Cambio en Legislacién Relevante para Obras. En relacion
con cualquier Cambio Relevante en Legislacién al que se refiere la seccion 12.1.2.
inciso a), subinciso (iii) del presente Contrato:

a) Si dentro de un mismo Afio Contractual, los Gastos Permitidos
no exceden de $1,000,000.00 (Un millon de Pesos 00/100 Moneda Nacional)
expresados en Pesos a precios de la Fecha Base y ajustados conforme al indice (un
“Gasto _Minimo”), el Desarrollador no tendrd derecho a recibir pago o
contraprestacion alguna.

b) Sujeto a lo previsto en el inciso a) anterior, el Desarrollador
tendrd derecho a un ajuste en el Pago por Servicios conforme al procedimiento
establecido en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion), siempre y cuando se
haya emitido una Confirmacion de Modificacién, por una cantidad igual al impacto
de dicho Cambio Relevante en Legislacion de Obras en exceso del Gasto Minimo. El
Desarrollador no tendra derecho a recibir pago adicional al ajuste aqui previsto.

C) Para fines de lo previsto en esta Clausula al calculo de los
Gastos Permitidos considerar lo siguiente:
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()] Ademés de las inversiones de capital se tomaran en
cuenta todos los costos y gastos en que incurra el Desarrollador en el desarrollo de
las Operaciones del Proyecto como consecuencia de un Cambio Relevante en la
Legislacion de Obras incluyendo gastos de capital futuros adicionales, asi como
mantenimiento y costos de vida Util.

()  Que los costos descritos en el inciso (i) anterior se
deberan expresar en precios de la Fecha Base.

(i)  Todos los costos y gastos futuros deberan descontarse a
una tasa equivalente a la tasa TIIE mas 2.0% (dos por ciento) en términos reales,
para lo cual se utilizaré la ecuacion de Fisher para la conversion de tasas de interés
nominales a tasas de interés reales.

12.1.6 Cambio General en Legislacion. Si ocurre un Cambio en
Legislacion que no sea un Cambio Relevante en Legislacion, (i) el Instituto podré
emitir una Solicitud de Modificacion; o (ii) el Desarrollador podra notificar al
Instituto la necesidad de evaluar la emision de una Solicitud de Modificacion, en
CUYyO Caso:

a) Las partes deberan reunirse dentro de los 5 (cinco) Dias
Habiles siguientes a dicha notificacién para discutir el efecto del Cambio en
Legislacion y cualquier Modificacion que se requiera como consecuencia de dicho
cambio.

b) Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la reunion a
la que se refiere el inciso a) anterior, el Representante del Instituto debera, si es
necesaria una Modificacion, emitir una Solicitud de Modificacion.

Para el caso de Solicitudes de Modificacion en virtud de un Cambio
en Legislacion que no sea un Cambio Relevante en Legislacion, las disposiciones del
Anexo 6 (Procedimiento de Modificacidn) se aplicaran salvo por lo siguiente:

0) El Desarrollador podra notificar al Representante del Instituto
que objeta dicha Solicitud de Modificacion solamente con base en que la
implementacién de tal Modificacion no permitiria la aplicacion del Cambio en la
Legislacion.

(i) El Instituto debera emitir una Confirmacion de Modificacion
respecto de una Modificacién de conformidad con las disposiciones del Anexo 6
(Procedimiento de Modificacion).

@)  No seran aplicables las disposiciones de la seccion 5 de la
Parte 2 del Anexo 6 (Procedimiento de Modificacién).

(v)  El Instituto no tendra derecho a retirar una Solicitud de
Modificacion o una Confirmacién de Modificacion emitida de conformidad con esta
Clausula.
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V) El Desarrollador no tendra derecho a pago o contraprestacion
adicional bajo el presente Contrato respecto de dicho Cambio en Legislacion y la
Modificacion correspondiente, ain en el caso de que se determine que la
Modificacion tendra un costo.

12.2 Procedimiento de Modificacién. Las disposiciones del Anexo 6
(Procedimiento de Modificacion) seran aplicables a cualquier Modificacion salvo
por lo expresamente establecido en el presente Contrato.

Ninguna alteracion o modificacion en el Disefio, calidad y cantidad de las
Obras que surja como consecuencia del desarrollo del detalle del Disefio del
Anteproyecto Arquitectonico presentado en la Propuesta por el Desarrollador o de la
coordinacion del Disefio debera considerarse como una Modificacion.

DECIMA TERCERA. RETRASOS; CAUSAS EXCUSABLES;
EVENTO EXTRAORDINARIO; FUERZA MAYOR.

13.1. Retrasos.

13.1.1.Definicibn de Retraso. Si en cualquier momento el
Desarrollador considera que no podra iniciar la prestacion de los Servicios en la
Fecha Programada de Inicio de Servicios, el Desarrollador debera notificar al
Representante del Instituto dicha circunstancia especificando la razén del atraso o
impedimento. Si el Representante del Instituto esta de acuerdo en que dicho atraso o
impedimento es consecuencia de un Retraso, sujeto a lo previsto en el siguiente
parrafo, el Representante del Instituto deberd otorgar al Desarrollador una prérroga
por el tiempo necesario para realizar las Obras retrasadas. La Vigencia del Proyecto
se prorrogara por un tiempo igual al nimero de dias naturales de diferencia entre la
Fecha Programada de Inicio de Servicios existente antes del Retraso y la nueva
Fecha Programada de Inicio de Servicios acordada.

Las Partes acuerdan que, bajo ninguna circunstancia, la Fecha
Programada de Inicio de Servicios, ni la Fecha de Inicio de Servicios podra rebasar
32 (treinta y dos) meses contados a partir de la firma del Contrato.

Si el Desarrollador considera que existe un Retraso, debera tomar
todas las acciones necesarias para eliminar o mitigar las consecuencias de dicho
Retraso y, de ser posible, reanudar el cumplimiento de sus obligaciones afectadas por
el Retraso; en el entendido que, no seré liberado de responsabilidad bajo el presente
Contrato ni tendra derecho a una prorroga si el Retraso se debe al incumplimiento de
sus obligaciones en terminos del presente Contrato.

Para los fines del presente Contrato, “Retraso™ significa cualquiera
de los siguientes hechos que ocasione que el Desarrollador no pueda iniciar la
prestacion de los Servicios en la Fecha Programada de Inicio de Servicios:
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a Una Modificacion de Instalaciones del Instituto para la cual el
Instituto haya elaborado una Solicitud de Modificacion, de conformidad con lo
previsto en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion), y el Desarrollador haya
respondido especificando que la instrumentacion de dicha Modificacion impediria
que la Fecha de Inicio de Servicios ocurra en la Fecha Programada de Inicio de
Servicios; siempre y cuando haya habido acuerdo entre las partes al respecto o exista
una determinacién en este sentido de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera.

b) La revision de Obras y desmantelamiento de las mismas de
conformidad con lo previsto en la seccion 7.1.8 del presente Contrato, si después del
desmantelamiento se determina que las Obras no contienen Defectos (salvo que se
determine a través del procedimiento sefialado en la Clausula Vigésima Tercera, que
era necesario llevar a cabo la inspeccion o desmantelamiento de las Obras en virtud
de la existencia previa de Defectos detectados por el Instituto).

0 La imposibilidad de conexion a las redes de Servicios Publicos
a pie de lote del Inmueble, siempre que el Desarrollador haya hecho la solicitud del
servicio con la antelacion necesaria y en los términos y condiciones establecidos en
la Legislacion aplicable.

d Fuerza Mayor.

) La existencia de una Causa Excusable antes de la Fecha de
Inicio de Servicios.

) Un Cambio Relevante en Legislacion a que se refiere la
seccion 12.1.2., inciso a), subincisos (i) y (ii) del presente Contrato.

o)) La existencia de hallazgos en el Inmueble para los cuales se
tengan que tomar las medidas sefialadas en la seccion 7.1.10 del presente Contrato; o

h) La existencia de un Evento Extraordinario antes de la Fecha de
Inicio de Servicios.

13.1.2.Notificacion de Retraso. Sin perjuicio de lo previsto en la
seccion anterior, el Desarrollador debera notificar por escrito al Representante del
Instituto su peticion de prorroga tan pronto como determine que ocurrird 0 que
podria ocurrir un Retraso que le impida que la Fecha de Inicio de Servicios suceda
en la Fecha Programada de Inicio de Servicios. Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles
siguientes a la notificacion correspondiente, el Desarrollador deberd presentar un
escrito detallado al Representante del Instituto con una explicacién pormenorizada
de al menos:

a) El Retraso en que se fundamenten y acrediten las
circunstancias de la solicitud de prorroga.

b) Las circunstancias por las cuales surgio o podria surgir el Retraso.
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) La documentacion de soporte con que cuenta el Desarrollador
para sustentar su solicitud de prérroga.

d) Las consecuencias (ya sean directas, indirectas, de tipo
financiero o no) que surgiran por dicho Retraso.

€) Las medidas que el Desarrollador propone adoptar para
mitigar las consecuencias de dicho Retraso.

Dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a que el Desarrollador
tenga conocimiento de la informacion adicional que soporte su peticion de prorroga,
el Desarrollador debera entregar los detalles de la informacién al Representante del
Instituto.

Después de recibir la informacion prevista en esta seccion, el
Representante del Instituto tendra derecho a requerir por escrito al Desarrollador
para que éste provea informacién adicional en relacion con su solicitud de prérroga,
quedando obligado el Desarrollador a proporcionar al Representante del Instituto
toda la informacion a su alcance con copia al Responsable de la Informacién de
Disefio y de las Obras, y al Supervisor APP asi como acceso a las Instalaciones para
que el Representante del Instituto investigue la justificacion de la peticion de
prérroga del Desarrollador.

El Representante del Instituto escuchando la opinion del Responsable
de la Informacidén de Disefio y de las Obras, y del Supervisor APP, debera fijar una
nueva Fecha Programada de Inicio de Servicios o notificar su desacuerdo con la
existencia de un Retraso, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a (i) la fecha
en gue el Representante del Instituto reciba la notificacion dada por el Desarrollador
de conformidad con esta seccion; o (ii) la ultima fecha en que el Representante del
Instituto reciba cualquier informacion adicional del Desarrollador, segin sea
aplicable.

13.1.3.Falta de Informacion. Si el Desarrollador (i) no cumple con
los requisitos de entrega de informacion previstos en la seccion 13.1.2 anterior; o (ii)
no le ha permitido inspecciones al Representante del Instituto, entonces:

a) El Representante del Instituto tendrd derecho a requerir al
Desarrollador que substancie las razones de dicho incumplimiento y, en caso de que
el Representante del Instituto determine que el Desarrollador no le ha proporcionado
la informacién requerida, podré solicitar que el asunto se resuelva de conformidad
con la Clausula Vigésima Tercera.

b) Si el Representante del Instituto esta satisfecho con las razones
dadas o si se ha tomado una decision al respecto de conformidad con la Clausula
Vigésima Tercera, determinando que la falta de entrega de informaciéon debe
excusarse, el Representante del Instituto procedera a evaluar la solicitud de prérroga
de conformidad con lo previsto en la seccion 13.1.2 anterior; 0
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C) Si de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera se
resuelve que la falta de informacién no es excusable, el Desarrollador no tendra
derecho a que la Fecha Programada de Inicio de Servicios se prorrogue respecto de
dicho Retraso debido a que el Representante del Instituto se ha visto impedido para
evaluar las consecuencias del Retraso.

Si respecto al Retraso correspondiente (a) el Representante del
Instituto no prorroga la Fecha Programada de Inicio de Servicios en términos
aceptables para el Desarrollador; o (b) existe una disputa sobre si ha ocurrido o no el
Retraso, el Desarrollador tendra derecho a requerir que la controversia sea resuelta
de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera.

13.1.4.Reembolsos. Los Retrasos a los que se refieren los incisos a),
b), ¢) 6 g) de la secciéon 13.1.1 anterior constituiran un “Evento Sujeto a
Indemnizacion”, siempre que se haya acordado o determinado de conformidad con
esta Clausula, que el Desarrollador tiene derecho a una prorroga por virtud del
Retraso.

Sujeto a lo previsto en el siguiente péarrafo, si se acuerda o se
determina que existe un Evento Sujeto a Indemnizacién, y el Desarrollador ha
incurrido en un dafio y/o gasto no recuperable comprobable como resultado directo
de dicho Evento Sujeto a Indemnizacion, el Instituto se obliga a reembolsar, a
precios de mercado, al Desarrollador por dicho dafio y/o gasto no recuperable dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el
Desarrollador asi se lo solicite por escrito previa comprobacion del mismo. El
Desarrollador debera entregar al Representante del Instituto, tan pronto como le sea
posible, cualquier informacién adicional que se le requiera para determinar el monto
del pago correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que para cualquier Evento
Sujeto a Indemnizacion al que se refiera la seccién 13.1.1, incisos a) y g) del
presente Contrato, para la determinacion de la indemnizacidn sera aplicable, segun
correspondan, las disposiciones de la Clausula Décima Segunda.

Los pagos antes mencionados se reduciran en una cantidad
equivalente al total de cualquier monto que el Desarrollador haya cobrado a través de
algun seguro para el Proyecto; sin embargo, si al momento del pago por el Instituto
en términos del parrafo anterior, el Desarrollador no ha recibido cantidad alguna de
la aseguradora que corresponda, el Desarrollador debera ceder al Instituto el derecho
a recibir cualquier indemnizaciéon bajo cualquier pdliza de seguro hasta por la
cantidad pagada por el Instituto al Desarrollador. EI Desarrollador no tendré derecho
a pago alguno si el Evento Sujeto a Indemnizacién pudiere estar cubierto bajo una
poliza de seguros que debi6 contratar conforme al presente Contrato y/o conforme a
la Legislacion y no lo esta (o esta asegurado por una cantidad menor a la prevista en
el presente Contrato), o si la reclamacion no la realizo en el tiempo previsto en la
poliza. El Desarrollador debera colaborar en todo momento con el Instituto para
obtener el cobro de cualquier cantidad adeudada por una aseguradora.
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13.2. Causas Excusables.

13.2.1. Definicién. Para fines de este Contrato, “Causa Excusable”
significa:

a) Cualquier incumplimiento por parte del Instituto a una obligacién
que como consecuencia tenga el no cumplimiento de la Fecha Programada de Inicio
de Servicios bajo el presente Contrato, siempre y cuando tal incumplimiento no haya
ocurrido por causas imputables al Desarrollador o una Persona del Desarrollador.

b) Cualquier interferencia por parte del Instituto en las Operaciones
del Proyecto, siempre y cuando:

(i) Dicha interferencia no esté permitida bajo el presente Contrato.

(if) Dicha interferencia no resulte de una recomendacion del
Desarrollador cumplida por el Instituto, o

(iii) Dicha interferencia no resulte del incumplimiento por parte del
Desarrollador con sus obligaciones bajo el presente Contrato.

c) El brote de una Infeccion salvo que dicho brote, o los efectos de
dicho brote, sean causados por el Desarrollador o una Persona del Desarrollador
incluyendo, sin limitacién, por la falta de cumplimiento del Desarrollador o una
Persona del Desarrollador con los procedimientos o instrucciones del Instituto en
relacion con el control de infecciones.

d) La instrumentacion de cualquier accién tomada por el Instituto, o
la suspensidn de la prestacion de los Servicios por parte del Desarrollador en virtud
de las acciones del Instituto descritas en la seccion 8.12.5 incisos a) y b) del presente
Contrato.

e) La existencia de actos de protesta en contra del Proyecto o los
Servicios Médicos generadas por actos u omisiones del Instituto o del personal que
preste los Servicios Médicos debidos a negligencia, impericia, mala fe o
incumplimiento a los términos del Contrato o a la Legislacion, que le impidan al
Desarrollador prestar los Servicios o el acceso a las Instalaciones.

f) Una huelga del personal que preste los Servicios Médicos en
las Instalaciones 0 una huelga de cualquier personal o contratista del Instituto que
preste servicios en las Instalaciones, que impida que el Desarrollador acceda a las
Instalaciones, siempre y cuando dicha huelga no sea por causas imputables al
Desarrollador.

9) Cualquier acto no imputable al Desarrollador, que no derive de
un evento de Fuerza Mayor o un Evento Extraordinario, que le impida a éste acceder
al Inmueble o a las Instalaciones;

h) La realizacion de cualquier acto derivado de Actividades de
Mantenimiento conforme al Calendario de Mantenimiento;
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i) Condiciones geofisicas o Contaminacion ambiental en el
Inmueble que no pudo haberse previsto por el Desarrollador antes de la entrega de la
Propuesta y siempre y cuando no se pudiere haber desprendido la existencia de
dichas condiciones con la Informacidn Entregada proporcionada por el Instituto; en
el entendido, sin embargo, que esta Causa Excusable solamente podra ser invocada
por el Desarrollador con anterioridad a la Fecha de Terminacion de Obra;

]) Una Modificacion, para la cual el Instituto haya elaborado una
Solicitud de Modificacion, de conformidad con lo previsto en el Anexo 6
(Procedimiento de Modificacion) y el Desarrollador haya respondido especificando
que la instrumentacion de dicha Modificacion impediria o afectaria la prestacion de
una parte de la totalidad de los Servicios; siempre y cuando haya habido acuerdo
entre las partes al respecto o exista una determinacion en este sentido de
conformidad con la Clausula Vigésima Tercera.

13.2.2. Incumplimiento por Causa Excusable. Si debido a una Causa
Excusable el Desarrollador incumple con la prestacién de los Servicios, y siempre y
cuando haya notificado la existencia de dicha Causa Excusable al Instituto dentro de
los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento (o
que debio haber tenido conocimiento) de la existencia de dicha Causa Excusable:

a) Dicho acto u omision del Desarrollador, no constituird un
incumplimiento a las disposiciones de este Contrato por parte del Desarrollador, por
lo que, en caso de ocurrir antes de la Fecha de Inicio de Servicios, el Desarrollador
tendré derecho a la recalendarizacién de la Fecha Programada de Inicio de Servicios;

b) El Servicio afectado por dicha Causa Excusable se considerara
como provisto libre de dicho incumplimiento, sin perjuicio de que el mismo pueda
calificar como una Falla; y

C) Para efecto del célculo del Pago por Servicios, conforme al
Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), el Servicio afectado por una Causa Excusable, no
se computard como Falla durante el periodo que subsista la Causa Excusable.

13.2.3.Cobertura Bajo Seguros. Si los actos que dan lugar a una
Causa Excusable han sido cubiertos o debieran haber sido cubiertos como riesgo
asegurable bajo una poliza de seguros que deba mantener el Desarrollador en los
términos de este Contrato y del Anexo 13 (Requerimientos de Seguros), no sera
aplicable la seccién 13.2.2 anterior a dichos actos y por lo tanto, el Instituto tendréa
derecho a aplicar cualquier deduccion o a ejercer cualquier accion sefialada en el
presente Contrato por cualquier incumplimiento del Desarrollador.

13.2.4.0bligacion de Mitigar Causas Excusables. El Desarrollador
se obliga a tomar todas las acciones necesarias para mitigar las consecuencias de una
Causa Excusable. En caso de que dichas acciones impliquen que el Desarrollador
incurrird en gastos adicionales a los contemplados en su Modelo Financiero para
mitigar las consecuencias de la Causa Excusable, antes de tomar las mismas, debera
informarlo por escrito al Instituto en tiempo necesario para cumplir con sus
obligaciones de mitigar, para que, en su caso, el Instituto solicite una Modificacion o
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se apruebe un reembolso en los términos previstos para los Eventos Sujetos a
Indemnizacion en el tercer parrafo de la seccion 13.1.4 del presente Contrato.

13.3. Eventos Extraordinarios.

13.3.1. Definicion. Para los efectos del presente Contrato, “Evento
Extraordinario” significa cualquiera de los siguientes eventos:

a) Incendio, explosién, tormenta, truenos, tempestad,
inundacion, radiacion (siempre y cuando no se considere Fuerza Mayor), terremoto;

b) Un conflicto o disturbio civil no armado distinto del previsto
en la seccion 13.2.1, inciso e) del presente Contrato;

C) Dafio o perdida accidental de las Obras y/o las Instalaciones o
cualquier camino que dé servicio a las mismas (siempre que no sea por culpa o
negligencia del Desarrollador);

d) La falta por parte del organismo correspondiente de la
provision de Servicios Publicos u obras necesarias para la provision de los mismos
(por causas no imputables al Desarrollador), sin perjuicio de las obligaciones del
Desarrollador de mantener suministros en caso de fallas temporales previstas en el
Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para casos de emergencia;

e) Bloqueo, embargo comercial o restriccion al comercio menor y
gue no se considere Fuerza Mayor;

f) El descubrimiento de fosiles, antigliedades y restos humanos y
que se requiera adoptar las medidas a que se refiere la seccion 7.1.10 del presente
Contrato; o

Q) Una huelga generalizada, sea legal o ilegal, o cualquier evento
similar, siempre y cuando afecte a las industrias de la construccién o alguna industria
necesaria para la prestacion de los Servicios, y siempre que no surja (directa o
indirectamente) como resultado de un incumplimiento de la parte notificando el
Evento Extraordinario a sus obligaciones laborales o a las de sus contratistas o
Subcontratistas.

Salvo pacto en contrario en el presente Contrato y sujeto a lo previsto
en las secciones 13.3.2 y 13.3.3 siguientes, ninguna de las partes tendra derecho a
rescindir el presente Contrato por el incumplimiento de la otra parte con sus
obligaciones bajo el presente Contrato como consecuencia de un Evento
Extraordinario. Las partes reconocen que cualquier otro derecho u obligacién de las
partes bajo el presente Contrato subsistira sin modificacion en el caso de que ocurra
un Evento Extraordinario.

13.3.2.0bligacion de Mitigar. Si una de las partes considera que esta
afectada por un Evento Extraordinario y que temporalmente estd impedida para

Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYRO040-E2-2017
56



cumplir, total o parcialmente, con sus obligaciones bajo el presente Contrato, dicha
parte deberd tomar las medidas necesarias para reanudar el cumplimiento de sus
obligaciones tan pronto como sea posible.

13.3.3. Notificacion de Evento Extraordinario. La parte solicitando
el reconocimiento de que existe un Evento Extraordinario debera notificar tal hecho
por escrito a la otra parte dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que haya tenido conocimiento del Evento Extraordinario. Dicha notificacion deberd
contener informacion suficiente para permitirle a la contraparte determinar si el
evento en cuestion efectivamente constituye un Evento Extraordinario.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que una
parte reciba la notificacion a la que se refiere el parrafo anterior, la parte que haya
enviado la notificacion debera presentar toda la informacion relevante en relacién
con su falta de cumplimiento (o retraso en el cumplimiento) debido a un Evento
Extraordinario, informacion que incluird, en forma enunciativa y no limitativa, (i) el
efecto que tendra el Evento Extraordinario en la capacidad de la parte de cumplir con
sus obligaciones bajo el presente Contrato; (ii) las acciones que ha realizado de
conformidad con lo previsto en la seccion 13.3.2 anterior; (iii) la fecha en que
ocurri6 el Evento Extraordinario; y (iv) un estimado del tiempo que durard el mismo
y sus efectos.

La parte que hubiere solicitado el reconocimiento de un Evento
Extraordinario debera notificar a la otra cuando las consecuencias del Evento
Extraordinario hayan terminado y pueda reanudar el cumplimiento de sus
obligaciones.

Si la parte que hubiere efectuado una notificacion en los términos de
lo previsto en los parrafos anteriores, recibe u obtiene cualquier informacion
adicional en relaciébn con el Evento Extraordinario, deberd entregar dicha
informacion adicional a la otra parte dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a
la fecha en gque haya tenido conocimiento de dicha informacién.

13.3.4.No Indemnizacion. La existencia de un Evento Extraordinario
no le dard derecho al Desarrollador a recibir indemnizacion o contraprestacion
adicional al Pago por Servicios aplicable en términos del Contrato, ni obligara al
Instituto a dejar de aplicar Deducciones conforme a lo previsto en el Anexo 4
(Mecanismo de Pagos).

13.4 FEuerza Mayor.

13.4.1. Definicion. Para fines de lo previsto en el presente Contrato,
“Fuerza Mayor” significa cualquiera de los eventos o circunstancias que se
describen a continuacion, siempre y cuando, dichos eventos o circunstancias causen
que cualquiera de las partes no pueda cumplir con todas o la mayoria de sus
obligaciones bajo el presente Contrato:

a) Guerra, conflicto armado o terrorismo;
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b) Contaminacion nuclear salvo en el caso de que la fuente de
contaminacion sea el Desarrollador y/o cualquier Persona del Desarrollador;

c) Contaminacion quimica o biologica de las Obras y/o las
Instalaciones y/o el Inmueble derivado de cualquiera de los eventos a que se refiere
el inciso a) anterior;

d) Ondas de presion causadas por objetos viajando a velocidades
supersonicas o casi sonicas;

e) La existencia de un siniestro que derive de un Riesgo No
Asegurable;

f) La aprobacion de una Legislacion Adversa.

Q) La existencia de un Evento Extraordinario cuyos efectos
continten por mas de 180 (ciento ochenta) dias naturales sin que el Desarrollador
logre el restablecimiento de los Servicios, en el entendido que el Desarrollador haya
cumplido con lo dispuesto en las secciones 13.3.2 y 13.3.3 anteriores.

13.4.2.0bligacion de Mitigar. Cuando una de las Partes considere
estar afectada por Fuerza Mayor:

a) Deberad tomar todas las acciones necesarias para mitigar las
consecuencias de dicho evento en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato;

b) Deberd reanudar el cumplimiento con sus obligaciones
afectadas por la Fuerza Mayor tan pronto como sea posible; y

C) No se le liberara de responsabilidad bajo el presente Contrato
si el incumplimiento de sus obligaciones deriva de un incumplimiento a las
obligaciones previstas en el inciso a) anterior.

13.4.3.Notificacion de Fuerza Mayor. La parte interesada en que se
reconozca la existencia de un caso de Fuerza Mayor debera notificar tal hecho por
escrito a la otra parte dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que haya conocido del evento o circunstancia que constituya Fuerza Mayor. Dicha
notificacion inicial deberd contener informacion suficiente para que la otra parte
pueda evaluar si el evento en cuestion efectivamente constituye un caso de Fuerza
Mayor.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que una parte reciba la
notificacion a la que se refiere el parrafo anterior, la parte que haya realizado dicha
notificacion deberd presentar toda la informacion relevante en relacion con su falta
de cumplimiento (o retraso en el cumplimiento) debido a la Fuerza Mayor. Dicha
informacion debera incluir en forma enunciativa, mas no limitativa, (i) el efecto que
tendra la Fuerza Mayor en su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo el
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presente Contrato; (ii) las acciones que ha realizado de conformidad con lo previsto
en la seccion 13.4.2 anterior; (iii) la fecha en que ocurrio la Fuerza Mayor; y (iv) un
estimado del tiempo que durara el mismo y sus efectos.

La parte que solicite se reconozca la existencia de un caso de Fuerza
Mayor debera notificar a la otra cuando las consecuencias de la Fuerza Mayor hayan
terminado y pueda reanudar el cumplimiento de sus obligaciones.

Si la parte que hubiere efectuado una notificacion en los términos de
lo previsto en los parrafos anteriores, recibe u obtiene cualquier informacion
adicional en relacion con la Fuerza Mayor, deberd entregar dicha informacion
adicional a la otra parte dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a que haya
tenido conocimiento de dicha informacion.

13.4.4.No Indemnizacién. Salvo por lo previsto en la Clausula
Décima Novena, la existencia de Fuerza Mayor no le dara derecho al Desarrollador a
recibir indemnizacion alguna, ni obligara al Instituto a dejar de aplicar Deducciones
conforme a lo previsto en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

DECIMA CUARTA. GARANTIAS.

14.1. Eianza de Cumplimiento de las Actividades Preliminares.

14.1.1. Constitucion de la Fianza de Cumplimiento de las Actividades
Preliminares. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato en lo relativo a las Actividades Preliminares descritas en la Clausula
Séptima, el Desarrollador debera entregar al Instituto en un plazo maximo de 5
(cinco) Dias Habiles contados a partir de la firma del Contrato: (1) una fianza a favor
del Instituto, expedida por una afianzadora que opere legalmente en México. El
monto de la fianza serd por una cantidad igual al 15% (quince por ciento) del valor
de las Obras y Equipamiento total de las Instalaciones reflejada por el Desarrollador
en su Propuesta; y (2) el recibo original de pago de dicha fianza y una copia simple
de la misma, la cual sera compulsada para devolver el pago original al Desarrollador
dentro de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a su recepcion. La fianza
correspondiente deberd otorgarse en un formato aceptable para el Instituto y su
monto debera ajustarse conforme al indice y/o cualquier Modificacion aplicable.

El incumplimiento del Desarrollador en mantener la fianza en los términos
descritos seré causa de rescision del Contrato.

14.1.2.Cobro de la Fianza de Cumplimiento de las Actividades
Preliminares. El Instituto podra proceder al cobro de la fianza para el pago de
cualquier obligacion por parte del Desarrollador, asi como respecto de cualquier
responsabilidad y otros importes no pagados y vencidos conforme al presente
Contrato, en cuyo caso, el Instituto deberd notificar al Desarrollador. El proceso
aplicable al cobro de la fianza sera el establecido por la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas para tal efecto.
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14.1.3.Vigencia y Liberacién de la Fianza de Cumplimiento de las
Actividades Preliminares. ElI Desarrollador deberd mantener la fianza respectiva
vigente hasta por tres meses posteriores a la Fecha de Inicio de Servicios, 0 en caso
de rescision, durante todo el tiempo en que el Desarrollador adeude alguna cantidad
al Instituto. En caso de Modificaciones posteriores a la Fecha de Inicio de Servicios,
el Instituto podra solicitar a través de una Confirmacién de Modificaciéon, la emision
de una fianza por un valor equivalente al 15% (quince por ciento) del costo de la
Modificacion por el periodo que dure su implementacion y hasta por un afio después.

La fianza sera liberada en favor del Desarrollador, una vez que el
Representante del Instituto emita una constancia de cumplimiento de obligaciones,
previa Deduccidn por el Instituto de los montos necesarios para satisfacer las Penas
Convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los
hubiere, conforme al presente Contrato. En caso de que no hubiera deducciones que
realizar al importe de la fianza, ésta serd liberada previa autorizacion por escrito del
Instituto.

14.2. Eianza de Cumplimiento de la Prestacion de Servicios.

14.2.1. Constitucion de la Fianza de Cumplimiento de la Prestacién
de Servicios. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato en lo relativo a la prestacion de Servicios, el Desarrollador debera entregar
al Instituto en un plazo méximo de 5 (cinco) Dias Habiles contados a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios: (1) una fianza a favor del Instituto, expedida por
una afianzadora que opere legalmente en México. El monto de la fianza sera por una
cantidad igual al 10% (diez por ciento) del valor del Pago Anual por Servicios
Ofertado durante la Vigencia del Contrato, mismo que debera de ajustarse conforme
al indice y/o cualquier Modificacion aplicable; y (2) el recibo original de pago de
dicha fianza y una copia simple de la misma, la cual serd compulsada para devolver
el pago original al Desarrollador dentro de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a
su recepcion. La Fianza de Cumplimiento de la prestacion de Servicios debera estar
vigente desde la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta la Fecha de Terminacién del
Contrato.

El incumplimiento del Desarrollador en mantener la fianza en los términos
descritos seré causa de rescision del Contrato.

14.2.2. Cobro de la Fianza de Cumplimiento de la Prestacion de Servicios.
El Instituto podra proceder al cobro de la fianza para el pago de cualquier obligacion
por parte del Desarrollador, asi como respecto de cualquier responsabilidad y otros
importes no pagados y vencidos conforme al presente Contrato, en cuyo caso, el
Instituto debera notificar al Desarrollador. EI proceso aplicable al cobro de la fianza
sera el establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para tal
efecto.

14.2.3. Vigencia y Liberaciéon de la Fianza de Cumplimiento de la
Prestacion de Servicios. ElI Desarrollador debera mantener la fianza respectiva
vigente desde la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta la Fecha de Terminacion del
Contrato, 0 en caso de rescision, durante todo el tiempo en que el Desarrollador
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adeude alguna cantidad al Instituto. En caso de Modificaciones posteriores a la
Fecha de Inicio de Servicios, el Instituto podréa solicitar a través de una Confirmacion
de Modificacion, la emision de una fianza por un valor equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo de la Modificacion por el periodo que dure su implementacion y
hasta por un afio después.

La fianza sera liberada en favor del Desarrollador, previo cobro del Instituto
de los montos necesarios para satisfacer las Penas Convencionales, responsabilidades
u otros importes no pagados y vencidos, si los hubiere, conforme al presente
Contrato. En caso de que no hubiera cobros pendientes que realizar al importe de la
fianza, ésta sera liberada previa autorizacion por escrito del Instituto.

14.3. Eianza para el Procedimiento Administrativo o Judicial.

14.3.1. Constitucion de la Fianza para el Procedimiento Administrativo o
Judicial. Para garantizar el pago de multas, dafios y/o perjuicios que puedan llegar a
originarse cuando se inicie un procedimiento administrativo o judicial respecto del
presente Contrato, el Desarrollador deberé entregar al Instituto en un plazo maximo
de 5 (cinco) Dias Habiles contados a partir de: (a) cualquier notificacion por parte
del Desarrollador al Instituto; (b) del Instituto al Desarrollador; o (c) cualquier
autoridad jurisdiccional al Instituto; en la cual se haga saber de la existencia de algun
tipo de controversia relacionada a (i) el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el presente Contrato; (ii) la solucion de controversias en términos de la seccion
23.2 del Contrato; y/o (iii) la rescision del mismo en términos de la Clausula Décima
Novena: 1) una fianza a favor del Instituto, expedida por una afianzadora que opere
legalmente en México. EI monto de la fianza serd por una cantidad igual al 10%
(diez por ciento) del Monto de Inversidn Inicial establecido en el Modelo Financiero
al Cierre, actualizado a la fecha en que ocurra el inicio de cualquier procedimiento
administrativo y/o judicial; y (2) el recibo original de pago de dicha fianza y una
copia simple de la misma, la cual sera compulsada para devolver el pago original al
Desarrollador dentro de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a su recepcion. Esta
fianza se entregara al Representante del Instituto, girdndole copia de dicha entrega a
la autoridad administrativa o jurisdiccional ante la cual se solvente la controversia
administrativa o judicial de que se trate.

14.3.2. Cobro de la Fianza para el Procedimiento Administrativo o
Judicial._El Instituto podra proceder a la ejecucién de ésta fianza una vez concluido
el procedimiento administrativo o judicial iniciado en relacion al presente Contrato
en donde se haya determinado que existen multas, dafios y/o perjuicios que cubrir al
Instituto en virtud de tal procedimiento administrativo o judicial. El proceso
aplicable al cobro de la fianza sera el establecido por la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas para tal efecto.

La ejecucion de la presente fianza serd Unicamente respecto a las multas,
dafios y/o perjuicios que pudieran actualizarse a favor del Instituto respecto de
cualquier procedimiento administrativo o judicial, por lo que no limita el derecho del
Instituto para ejecutar cualquier otra fianza por cualquiera de las causas descritas en
la presente Clausula.
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14.3.3 Vigencia y Liberacion de la Fianza para el Procedimiento
Administrativo o Judicial. EI Desarrollador debera mantener la fianza respectiva
vigente hasta la total conclusion del procedimiento administrativo o judicial del que
se trate.

La fianza serd liberada en favor del Desarrollador, previo cobro del Instituto
de los montos necesarios para satisfacer, en su caso, las multas, dafios y/o perjuicios
derivados de cualquier procedimiento administrativo o judicial. En caso de que no
hubiera cobros pendientes que realizar al importe de la fianza, ésta sera liberada
previa autorizacion por escrito del Instituto.

144.  Constitucion del Fondo de Reserva. Por lo menos 26 (veintiséis)
meses antes de que termine la Vigencia del Contrato, el Instituto instruird al
Supervisor APP para que en conjunto con el Representante del Instituto y del
Desarrollador realicen una inspeccion de las Instalaciones y del Equipo con el objeto
de asegurar que se cumpla con el procedimiento de entrega de las Instalaciones
conforme a lo establecido en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de
Instalaciones y Equipo).Como resultado de lo anterior, el Supervisor APP debera
entregar al Instituto un reporte en el cual se describan las renovaciones,
remozamientos y deméas Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de
Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para
que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el
apartado 2.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo),
en la Fecha de Terminacion del Contrato, las cuales a su vez deberan ser notificadas
por el Instituto al Desarrollador. EI Fondo de Reserva debera constituirse 24
(veinticuatro) meses antes de la Fecha de Terminacion del Contrato.

Conforme a los plazos establecidos en el Anexo 16 (Procedimiento de
Entrega de Instalaciones y Equipo), el Desarrollador presentara al Instituto para su
revision su propuesta para llevar a cabo el cumplimiento de los Requisitos de
Entrega, en el cual se describira:

a) La propuesta del Desarrollador respecto de las “Obras de Entrega” y
“Acciones del Equipo” que, en su caso, deberan realizarse en las Instalaciones para
satisfacer los Requisitos de Entrega en la Fecha de Terminacion del Contrato.

b) El Presupuesto de Entrega que implicaran dichas Actividades de
Mantenimiento y Requisitos de Entrega; y

C) El Programa de Entrega estimado para la realizacion de dichas
Actividades de Mantenimiento y Requisitos de Entrega.

El Desarrollador se cerciorara de que su propuesta respecto a las Obras de
Entrega y Acciones del Equipo, asi como su Presupuesto de Entrega y Programa de
Entrega incluyan lo necesario para dar cumplimiento a los Requisitos de Entrega.
Asimismo, debera efectuar las gestiones necesarias a efecto de que estén acordados
con el Instituto 24 (veinticuatro) meses previos a la Fecha de Terminacion del
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Contrato.
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Si de conformidad con lo establecido en el reporte al que se refiere esta
seccion resulta que la inversion en Actividades de Mantenimiento es mayor a la
prevista en dicho Afio Contractual en el Calendario de Mantenimiento y el
Calendario de Reposicion del Equipo, entonces el Desarrollador deberé constituir en
el Fideicomiso el Fondo de Reserva con los fondos suficientes para financiar las
renovaciones, remozamientos y demas Actividades de Mantenimiento y Reposicion
que deban realizarse para que las Instalaciones cumplan con los requerimientos
sefialados en los Anexos 8 (Requerimientos de Disefio, Construccion y Plan
Funcional), 9 (Requerimiento de Equipos) y 10 (Requerimientos de Servicios) al
terminar la Vigencia del Proyecto. Dichos fondos deberan ser invertidos en valores
gubernamentales a plazos maximos de 7 (siete) dias naturales para garantizar la
disponibilidad de recursos.

Para tales efectos, en este acto el Desarrollador en forma expresa e
irrevocable autoriza al Instituto para que de cada Pago Mensual por Servicios que
deba realizarse a partir de que se haya constituido el Fondo de Reserva, el Instituto
retenga y deposite en dicho Fondo de Reserva la cantidad que resulte de dividir el
monto del Fondo de Reserva, calculado conforme a la férmula que se sefiala a
continuacion, entre 24 (veinticuatro).

FR=IAM x FC
Donde:
FR = | Fondo de Reserva
IAM = | Inversion adicional a la prevista en el Calendario de
Mantenimiento.
FC = | Factor de cobertura del Fondo de Reserva igual a 1.2.

Ocho meses antes de que termine la Vigencia del Contrato, se debera nuevamente
realizar una inspeccién y un reporte de las Instalaciones conforme a los términos
establecidos en el apartado 2.9 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de
Instalaciones y Equipo).

Si de conformidad con lo establecido en este segundo reporte resulta que la
inversion necesaria para dar cumplimiento a los Requisitos de Entrega es mayor a la
prevista en el Presupuesto de Entrega aplicable, entonces debera incrementarse el
Fondo de Reserva considerando la formula establecida anteriormente para la
determinacion del monto del Fondo de Reserva. La retencidn que realice el Instituto
de cada Pago Mensual por Servicios restante se recalculara dividiendo el monto del
Fondo de Reserva entre 6 (seis).

Si, por el contrario, el resultado del segundo reporte es que no hay necesidad de
realizar Actividades de Mantenimiento, Obras de Entrega y Acciones del Equipo
adicionales a las previstas en el Calendario de Mantenimiento y Programa de
Entrega, entonces el Desarrollador podra retirar el 50% (cincuenta por ciento) de los
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recursos acumulados en el Fondo de Reserva incluyendo los intereses generados.
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Los fondos que al terminar la Vigencia del Contrato se encuentren depositados en el
Fondo de Reserva podrén ser utilizados, si el Instituto asi lo determina, para
garantizar la conclusion de cualquier reparacion, obra o reposicion que sea necesaria
de conformidad con lo previsto en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de
Instalaciones y Equipo). De existir cantidades sobrantes al momento de emitirse las
garantias previstas en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y
Equipo), el Desarrollador podra retirar los fondos del Fondo de Reserva, incluyendo
los intereses generados en el mismo.”

145 Eianza de Entrega. Al terminar el presente Contrato por cualquier
motivo, el Desarrollador deberad emitir la Fianza de Entrega en términos del Anexo
16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo). Seran aplicables a los
términos de esta Fianza de Entrega, en lo que no se contrapongan, los términos de las
secciones 14.1y 14.2 anteriores.

146. Obligacién Solidaria. Los Obligados Solidarios asumen todas y cada
una de las obligaciones del Desarrollador bajo el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. SEGUROS.

151 Sequros a Contratar. El Desarrollador debera contratar por su propia
cuenta y costo antes de iniciar las actividades relacionadas con la construccion de las
Obras y Equipamiento del Hospital, los Seguros indicados en el Anexo 13
(Requerimientos de Seguros) y renovarlos anualmente hasta finalizar la Vigencia
del Proyecto.

No obstante lo anterior, el Desarrollador también estara obligado a contratar
cualquier otro Seguro que pudiere llegar a ser aplicable al Proyecto conforme a la
Legislacion. Asimismo, todas y cada una de las polizas de seguros que contrate el
Desarrollador con relacion al Proyecto deberan sefialar al Instituto, como
beneficiario adicional bajo las mismas.

El Desarrollador debera entregar al Instituto copia de cada una de las p6lizas
contratadas al momento en que éstas se encuentren disponibles, asi como los
comprobantes de pago de las primas correspondientes. Si por cualquier motivo el
Desarrollador no contrata los Seguros descritos en el Anexo 13 (Requerimientos de
Seguros), el Instituto podré asegurar los riesgos no cubiertos repercutiéndole el costo
de dichas polizas al Desarrollador, para lo cual podrd compensar el monto
correspondiente conforme a lo previsto en el presente Contrato.

152 Contenido de las Pdlizas. Todas y cada una de las pdlizas de seguros
deberan ser revisadas por el Instituto, deberan contratarse con aseguradoras que el
Instituto acepte y deberan sefialar (i) la obligacion de la aseguradora de notificar al
Instituto sobre cualquier cancelacion, modificacién o renovacion de la pdliza,
quedando sin efectos dichos actos si no existe notificacion del acto por parte de la
aseguradora con por lo menos 20 (veinte) Dias Habiles de anticipacién a la fecha en
que vaya a tener efecto la cancelacion, modificacion o renovacion de la pdliza; y (ii)
una renuncia de subrogacion en contra del Instituto. No obstante, lo anterior, el
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Desarrollador en este acto reconoce que el hecho de que el Instituto apruebe o esté
en conocimiento del contenido de las pdlizas no significa una aceptacion por parte
del Instituto de que el Desarrollador cumple con las disposiciones de este Contrato
en materia de Seguros, ni eximird de responsabilidad al Desarrollador en el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato.

Por lo que respecta a las pélizas de seguros que aseguren pérdidas de activos
fisicos, se permitird un endoso de beneficiario preferente en favor de un Acreedor,
sujeta tal calidad a que haya ocurrido una terminacion del Contrato y a que
Unicamente podré cobrar el Acreedor las cantidades bajo las polizas aplicables que el
Instituto haya deducido de un Pago por Terminacion por concepto de Seguros.
Durante la Vigencia del Contrato los fondos de las pdlizas deberan aplicarse de
conformidad con lo dispuesto en la seccién 15.8 siguiente y no podran entregarse al
Acreedor.

153 Responsabilidad por Actos de Personas Relacionadas. Las Partes
deberan evitar que cualquiera de sus subcontratistas, empleados o trabajadores actle

en tal forma que pudieran constituir la cancelacion o la inaplicabilidad de las polizas
de seguros, siendo cada una de las partes responsable por los gastos no recuperables
de la otra parte en caso de no haber cumplido con esta disposicion.

154 No Liberacion de Responsabilidad. La simple contratacion de
Seguros no liberara al Desarrollador de sus responsabilidades y obligaciones bajo el

presente Contrato.

155 Riesgos no Aseqgurables. El Desarrollador debera notificar al Instituto
sobre cualquier riesgo que se considere un Riesgo No Asegurable dentro de los 5
(cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del mismo,
entregandole escritos emitidos de por lo menos 2 (dos) aseguradoras que operen
legalmente en Meéxico en la que confirmen la existencia de un Riesgo No
Asegurable. En tal circunstancia, el Desarrollador estara relevado de su obligacion
de contratar un seguro contra dicho riesgo y el Pago por Servicios se reducira cada
afio por una cantidad igual a la prima que el Desarrollador contemplaba pagar por el
seguro que amparaba al Riesgo No Asegurable conforme al Modelo Financiero. En
el supuesto de que un riesgo sea un Riesgo No Asegurable Unicamente por un cierto
periodo de tiempo, la reduccién en el Pago por Servicios, y la suspension de la
obligacion del Desarrollador de contratar dicho seguro, durara Unicamente el tiempo
por el que no se encuentre disponible la cobertura de dicho riesgo.

Cuando exista un Riesgo No Asegurable, el Desarrollador debera consultar
con dos 0 mas aseguradoras por lo menos cada 6 (seis) meses para determinar si el
riesgo continta siendo un Riesgo No Asegurable y debera entregar documentacién
comprobatoria al respecto al Instituto.

156, Administracion de Riesgos. Con efectos a partir de la fecha de firma
del presente Contrato, cada una de las partes designara a un Administrador de
Riesgos notificando a la otra parte sobre la identidad de dicho Administrador de
Riesgos, quien debera:
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a) Ser la persona responsable de asegurar el cumplimiento por las Partes
con lo dispuesto en la presente Clausula;

b) Asesorar y entregar reportes a las Partes sobre el cumplimiento de esta
Clausula; y

C) Asegurarse de que cada reporte o inspeccion realizada por cualquier
compafia de seguros en relacion con los procedimientos del Proyecto sea del
conocimiento de las Partes.

157.  Notificacién de Posible Reclamacién Sin perjuicio de lo dispuesto
en la seccién anterior, el Desarrollador debera notificar al Instituto sobre cualquier
circunstancia que pueda dar lugar a una reclamacion mayor a $1,000,000.00 (Un
millon de Pesos 00/100 Moneda Nacional, segun sea actualizado de conformidad con
el Indice), mediante notificacion por escrito entregada 24 (veinticuatro) horas antes
de que vaya a ingresar la solicitud de reclamacion ante la aseguradora. Si la
aseguradora determina que la reclamacién no es procedente, el Desarrollador debera
notificarle al Instituto los detalles de dicha circunstancia y ambas Partes deberan
coordinarse para defender la negativa de la aseguradora de pagar.

158  Aplicacion de Pagos por Siniestro. El pago recibido por el
Desarrollador bajo cualquier péliza contratada en relacion con el Proyecto debera ser

depositado en la Cuenta de Ingresos por Seguros para que dichos recursos se
apliquen al pago de conformidad con los términos siguientes:

a) Tratandose de Seguros de responsabilidad civil, para satisfacer las
reclamaciones, demandas, procedimientos o responsabilidades respecto de las cuales
existan cantidades por pagar; y

b) Tratandose de cualquier otro Seguro, para garantizar el cumplimiento
por parte del Desarrollador con sus obligaciones bajo el presente Contrato,
incluyendo, cuando sea necesario, la restauracion o reemplazo de las Instalaciones o
cualquier otro activo, material o Bien.

Si los pagos realizados por una aseguradora bajo una reclamacion son
insuficientes para cubrir el siniestro, el Desarrollador deberd pagar cualquier
cantidad faltante.

159 Reconstruccion y Remozamiento por Siniestro. En caso de dafio o
destruccion total o parcial a las Instalaciones, el Desarrollador debera entregar al

Instituto un plan de reconstruccién incluyendo un programa de obras y puesta en
marcha de la parte de las Instalaciones que se encuentre dafiada. Dicho plan debera
someterse a revision del Instituto conforme al procedimiento previsto en el Anexo 5
(Procedimiento de Revision) y debera contemplar una reconstrucciéon que cumpla
con todos y cada uno de los requerimientos previstos en el Anexo 10
(Requerimientos de Servicios) asi como con el modelo arquitectonico original de las
Instalaciones. Por su parte, de asi considerarlo apropiado, el Instituto podra realizar
una Solicitud de Modificacion del Instituto ajustandose, en su caso, el Pago Anual
por Servicios cuando considere conveniente una remodelacion o cambio a la
reconstruccion de las Instalaciones que se desvie del modelo arquitecténico original.
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1510, Opcidén de Terminacién del Instituto. En caso de dafio o destruccién
de la totalidad de las Instalaciones o una parte importante de éstas, el Instituto podra
optar por dar por terminado anticipadamente el presente Contrato y sera aplicable lo
previsto en la Clausula Décima Novena.

El Desarrollador debera tomar todas las acciones necesarias para mitigar los
efectos de cualquier riesgo o reclamacion cubiertos por esta Clausula (incluyendo,
sin limitacion, minimizar el monto de cualquier costo o gasto que pueda surgir).

DECIMA SEXTA. ASUNTOS LABORALES.

161 Informacién Laboral. El Desarrollador debera contratar y cerciorarse
de que sus Subcontratistas y los contratistas de éstos contraten personal capacitado y
suficiente para la prestacion de los Servicios. Asimismo, deberd cumplir con todos
los requerimientos legales para la contratacion, despido y retiro de sus trabajadores,
y deberd cerciorarse de que sus Subcontratistas también cumplan con dichos
requerimientos. El Desarrollador debera registrar a sus trabajadores como asegurados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debera cubrir todas las cuotas y realizar
las retenciones obrero-patronales que sean aplicables, y debera exigir lo mismo a sus
Subcontratistas. El Instituto en cualquier momento podré solicitarle al Desarrollador
comprobacion en relacion con lo anterior, reteniendo los Pagos por Servicios hasta
que sea comprobado que el Desarrollador y sus Subcontratistas han cumplido con las
obligaciones sefialadas en esta seccion.

162.  Acceso de Personal. El Instituto tendrd el derecho de impedir el
acceso o solicitar la remocion de las Instalaciones de cualquier trabajador o
empleado del Desarrollador, de una Persona del Desarrollador o de cualquier
Subcontratista, cuya presencia, en la opinion justificada del Instituto, pueda interferir
en forma importante con la prestacion de los Servicios Medicos. Cualquier
determinacion en este sentido por parte del Instituto debera ser notificada por escrito
al Desarrollador quien tomara accion inmediata. La decision por parte del Instituto
de que una persona en calidad de trabajador o empleado del Desarrollador o de
cualquier Subcontratista no sea admitida a las Instalaciones sera definitiva.

163 Informacién de los Trabajadores. En caso de que asi se lo solicite el
Instituto, el Desarrollador dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles posteriores a dicha
solicitud, debera proveer una lista de los nombres y direcciones de los empleados del
Desarrollador y de los Subcontratistas que requieren entrar a las Instalaciones en
relacién con este Contrato. Dicha lista debera especificar las funciones de dichas
personas, asi como cualquier otra informacion que le solicite el Instituto. A tal
efecto, el Desarrollador debera incluir en los contratos individuales de trabajo o
cualquier contrato que regule la relacion laboral de sus trabajadores y empleados la
autorizacion expresa por parte de los mismos respecto de la entrega de dicha
informacion al Instituto. ElI Desarrollador también deberd requerirle a los
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Subcontratistas que tomen la misma medida.
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164. Contratacion. Recursos vy Entrenamiento. El Desarrollador se
obliga a:

a) Cerciorarse de que en todo momento exista personal suficiente
para la prestacion de los Servicios con el nivel de aptitud y experiencia suficiente
para cumplir con los niveles de Calidad y demés especificaciones del presente
Contrato. El Desarrollador en este sentido, debera asegurarse de que siempre exista
personal suficiente para cubrir vacaciones, dias feriados, ausentismos, enfermedades
u otro tipo de incapacidades, asi como periodos de incremento de demanda de
Servicios previstos anticipadamente;

b) Que sus empleados reciban la capacitacion y la supervision
necesaria para asegurar el debido cumplimiento por parte del Desarrollador con las
disposiciones del presente Contrato y con las medidas de seguridad y salubridad.

El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que ninguna persona que esté
prestando cualquiera de los Servicios y que tenga contacto o pueda llegar a tener
contacto con los Usuarios de los Servicios Médicos, tenga Antecedentes Penales.
Asimismo, el Desarrollador debera informar al Instituto de cualquier trabajador o
empleado contratado ya sea por el Desarrollador o cualquier Subcontratista que
llegue a tener un Antecedente Penal después de haber iniciado sus labores en
relacion con el Proyecto.

El Representante del Instituto podra instruir al Desarrollador para que tome
las medidas disciplinarias apropiadas en contra de cualquier empleado o trabajador
del Desarrollador o cualquier Subcontratista que sea incompetente, negligente o lleve
a cabo conductas indeseables en el desempefio de sus labores.

165. Elaboracién de Politicas y Procedimientos. El Desarrollador debera
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables en materia laboral respecto de

la contratacion, trato o desempefio de labores de sus empleados. A tal efecto, el
Desarrollador debera elaborar politicas y procedimientos de personal consistentes
con la normativa laboral aplicable y otros aspectos que considere de relevancia,
incluyendo seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Dichas politicas y
procedimientos deberan formularse por escrito y deberd enviarse una copia de las
mismas al Instituto; en el entendido, sin embargo, que dichas politicas y
procedimientos Unicamente seran aplicables a los empleados y trabajadores del
Desarrollador y no a aquellos empleados o trabajadores contratados directamente por
el Instituto.

166. Personal para la Obra. Para fines de las Obras, el Desarrollador ha
identificado en el Anexo 12 (Personal Principal del Desarrollador) a los principales
directores involucrados en el desarrollo de las Obras. El Desarrollador debera evitar,
en la medida de lo posible, la sustitucion de dichas personas durante la duracion de
las Obras, y debera asegurarse que dichas personas estén dedicadas totalmente al
Proyecto y no a otros proyectos, salvo aprobacion previa y por escrito del Instituto.
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El Instituto tendré derecho a solicitar la sustitucion de cualquiera de dichas
personas, siempre y cuando exista una causa justificada suficiente para dicha sustitucion.

167.  Personal Principal para Servicios. El Desarrollador contratara a las
personas designadas en el Anexo 12 (Personal Principal del Desarrollador) para la
debida prestacion de los Servicios. Dentro de dicho personal deberd estar alguna
persona capacitada para actuar como administrador general de las Instalaciones,
misma que también podra ser la persona que actle como el Representante del
Desarrollador. Debera obtenerse la aprobacion previa del Instituto para el reemplazo
del personal principal del Desarrollador, aprobacion que el Instituto no debera negar
sin razon.

16.8 Otras Obligaciones. El Desarrollador debera solicitar que los
Subcontratistas (i) cumplan con sus propias obligaciones laborales en términos
equivalentes a los previstos en esta Clausula; y (ii) le entreguen al Instituto, a
solicitud de éste, detalles sobre su organizacion administrativa. EI Desarrollador
debera permitir que el Representante del Instituto tenga acceso en todo momento a la
informacién y detalles respecto de todos los trabajadores y empleados del
Desarrollador, y de los Subcontratistas incluyendo el nimero de trabajadores y las
categorias de éstos, asi como detalles especificos de cada trabajador o empleado.

169.  Analisis Médico. El Desarrollador debera realizar exdmenes médicos
a los posibles empleados o trabajadores que prestardn los Servicios en las
Instalaciones con el propdsito de establecer que dichas personas se encuentran en
condiciones de desarrollar sus actividades y proveer la parte de los Servicios que se
les han encomendado, asi como para determinar que no representan un riesgo o
amenaza a la salud de otras personas. El Desarrollador debera pactar con cada uno de
sus empleados el derecho de solicitarle que lleve a cabo un examen médico durante
la prestacion de sus Servicios, en cualquier momento en que se lo solicite el Instituto.
Asimismo, el Desarrollador debera solicitar que sus Subcontratistas también pacten
dicho derecho con sus empleados.

El Desarrollador permitird que el Instituto tenga acceso a los resultados del
examen médico de cada uno de sus empleados, en el entendido de que el costo de
cualquier examen médico serd pagado por el Desarrollador.

1610. Retiro de Personal. EI Representante del Instituto podra negarle el
acceso o solicitar al Desarrollador que remueva de las Instalaciones a cualquier
persona contratada por el Desarrollador o sus Subcontratistas cuya presencia
represente un riesgo a la salud de los empleados del Instituto o los Usuarios de los
Servicios Médicos. Lo anterior previa notificacion al Desarrollador y sin perjuicio de
las obligaciones del Desarrollador bajo el presente Contrato.

1611. Responsabilidad Laboral. Las partes en este acto reconocen que el
Desarrollador sera responsable por todos los trabajadores y empleados que contrate o
subcontrate para la prestacion de los Servicios, por lo que el Instituto no asume
obligacion alguna respecto a los trabajadores, empleados o Personal del
Desarrollador o sus Subcontratistas, y no sera considerado como patron sustituto en
ningln momento
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ni del Desarrollador ni de Subcontratista alguno. Tampoco se derivara para el
Instituto obligacion solidaria alguna respecto de dicho personal.

DECIMA SEPTIMA. INDEMNIZACIONES.

Lo previsto en esta Clausula es sin perjuicio de cualquier otro pago que deba
realizar cualquiera de las Partes de conformidad con lo previsto en este Contrato.

171 Indemnizaciones del Desarrollador_al Instituto. EI Desarrollador
deberd indemnizar al Instituto en todo momento por cualquier Dafio Directo que
sufra el Instituto como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamacion en relacion con la muerte o lesion
de un trabajador o empleado del Instituto, salvo que se haya generado como
consecuencia de un acto u omision del Instituto o una Persona del Instituto;

b) Cualquier demanda o reclamacion respecto de la muerte o lesion de
una tercera persona, cuya muerte o lesion se encuentre directamente vinculada con
las Actividades del Desarrollador, sus empleados, contratistas, funcionarios o
personal de sus contratistas, distinta a un empleado o trabajador del Instituto o sus
empleados, contratistas 0 subcontratistas, que ocurra durante la Vigencia del
Proyecto, salvo que se genere por el incumplimiento del Instituto a alguna
disposicion del presente Contrato, un acto u omisién debido a negligencia, impericia,
dolo o mala fe por parte del Instituto;

C) Cualquier dafio o pérdida a los activos del Instituto, sus contratistas,
proveedores o prestadores de servicios que surja por cualquier acto u omision del
Desarrollador o cualquier Persona del Desarrollador, excepto que dicha pérdida o
dafio sea consecuencia de (i) un incumplimiento a las disposiciones del presente
Contrato por parte del Instituto, sus contratistas, proveedores o prestadores de
servicios, o (ii) un acto u omision intencional por parte del Instituto o por un acto
negligente por parte del Instituto;

d) Cualquier pérdida o dafio a la propiedad o a los activos de una tercera
persona que surja como consecuencia de cualquier acto u omisién del Desarrollador
0 una Persona del Desarrollador, salvo que dicha pérdida o dafio surja de un
incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del Instituto, o de
un acto u omisién intencional o negligente del Instituto o de la tercera persona;

e) Cualquier demanda o reclamacion de tipo laboral que pudiere
entablarse en contra del Instituto por empleados o trabajadores del Desarrollador,
salvo que dicha demanda derive de un incumplimiento del Instituto al presente
Contrato o de un acto negligente por parte del Instituto;

f) Cualquier demanda o reclamacién que pudiere entablarse en contra

del Instituto por contratistas, Subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios
contratados por el Desarrollador para prestar Servicios bajo el presente Contrato,
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salvo que dicha demanda derive de un incumplimiento del Instituto al presente
Contrato o de un acto negligente por parte del Instituto.

172,  Indemnizaciones del Instituto _al Desarrollador. El Instituto
reembolsara al Desarrollador en todo momento por cualquier Dafio Directo causado
al Desarrollador como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamacion respecto de la muerte o lesion de
cualquier trabajador o empleado del Desarrollador que ocurra durante la Vigencia
del Contrato, siempre y cuando, la muerte o lesion no se haya generado por un acto u
omisién debido a negligencia, impericia, dolo o mala fe del Desarrollador, 0 una
Persona del Desarrollador;

b) Cualquier demanda o reclamaciéon en relacion con la muerte o lesion
de una tercera persona (distinta de un trabajador o empleado del Desarrollador) que
surja como consecuencia de (i) un acto u omisién del Instituto, de cualquiera de sus
empleados o contratistas, en el curso de la provision de los Servicios Médicos, (ii)
cualquier negligencia por parte del Instituto, o (iii) de un incumplimiento a las
disposiciones del presente Contrato por el Instituto o, salvo que dicho
incumplimiento se genere debido a un acto u omision del Desarrollador o de una
Persona del Desarrollador;

0 Cualquier dafio a las Instalaciones o los activos o propiedad del
Desarrollador que surja por el incumplimiento a cualquier disposicion del presente
Contrato, negligencia, acto u omision por parte del Instituto, sus empleados o
contratistas, salvo que en el caso de incumplimiento, éste se genere debido a un acto
u omision del Desarrollador o una Persona del Desarrollador;

d Cualquier pérdida o dafio a la propiedad o los activos de una tercera
persona que surja por el incumplimiento a una disposicion del presente Contrato por
parte del Instituto, sus empleados o contratistas, salvo que dicho incumplimiento se
genere debido a un acto u omision por parte del Desarrollador o una Persona del
Desarrollador;

) Cualquier demanda o reclamacién de tipo laboral que pudiere
entablarse en contra del Desarrollador por empleados o trabajadores del Instituto,
salvo que dicha demanda derive de un incumplimiento del Desarrollador o una
Persona del Desarrollador;

) Cualquier demanda que pudiere entablarse en contra del Desarrollador
por contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios contratados
por el Instituto, siempre y cuando dichas demandas no se entablen por culpa o
negligencia del Desarrollador o una Persona del Desarrollador.

Las indemnizaciones previstas en los incisos ¢) y d) anteriores no seran
cubiertas por el Instituto si dichos riesgos han sido cubiertos en una pdliza de
seguros del Desarrollador, o deban ser cubiertos bajo una péliza del Desarrollador en
términos del presente Contrato.
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173, Procedimiento de Reclamaciones. Para fines de este procedimiento
de reclamacion e indemnizaciones se entenderd que la parte que considere tiene el
beneficio de una indemnizacion bajo el presente Contrato sera el “Beneficiario”, y la
parte que deba indemnizar sera la “Parte Indemnizante”. El procedimiento para una
reclamacion seré el siguiente:

a) Si el Beneficiario recibe una notificacion, demanda, reclamacion o
cualquier otro documento en el que el Beneficiario sea o pueda llegar a ser acreedor
a una indemnizacion bajo el presente Contrato, ya sea que se contenga en esta
Clausula Décima Séptima o en cualquier otra parte del presente Contrato, el
Beneficiario deberad notificar por escrito a la Parte Indemnizante tal circunstancia
dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya recibido el
documento;

b) Sujeto a lo previsto en los incisos c), d) y e) siguientes, la Parte
Indemnizante, a su propia costa y previa notificacion por escrito, tendré el derecho a
subrogarse en los derechos del Beneficiario para defender, transigir, contravenir o
apelar la demanda o reclamacion descrita en la notificacion que le haga el
Beneficiario de conformidad con el inciso a) anterior, a partir de la fecha de dicha
notificacion. El Beneficiario debera cooperar con la Parte Indemnizante y le dara
acceso y asistencia para los fines de la defensa de la Parte Indemnizante;

0 En relacion con cualquier reclamacion que lleve a cabo la Parte
Indemnizante de conformidad con lo previsto en el inciso b) anterior:

0) la Parte Indemnizante deberda mantener informado al
Beneficiario y deberd consultar con éste los aspectos principales de la defensa en la
reclamacion;

(i) la Parte Indemnizante no deberd minimizar la reputacion del
Beneficiario; y

(i) la Parte Indemnizante no debera pagar o transigir dichas
reclamaciones sin el previo consentimiento del Beneficiario, cuyo consentimiento no
debera ser negado sin razon.

d El Beneficiario podré pagar o transigir cualquier reclamacion bajo los
términos que considere apropiados sin perjuicio de sus derechos o reclamaciones
bajo el presente Contrato si:

0] la Parte Indemnizante de conformidad con lo previsto en el
inciso b) anterior no puede defender la reclamacion; o

(i) la Parte Indemnizante no notifica al Beneficiario su intencién
de defender la reclamacion dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que el Beneficiario le haya notificado la existencia de la reclamacién en
términos del inciso a) anterior; o
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(i) la Parte Indemnizante no cumple con las disposiciones
previstas en el inciso c) anterior;

B El Beneficiario podra notificar a la Parte Indemnizante en cualquier
momento su intencién de defender cualquier reclamacion a la que le aplique el inciso
a) anterior. Cuando la Parte Indemnizante reciba dicha notificacién, debera (i) tomar
todas las medidas necesarias para que el Beneficiario asuma la defensa en relacion
con dicha reclamacion, y (ii) cooperar con el Beneficiario y brindarle la asistencia
necesaria para poder defender dicha reclamacion. Si el Beneficiario notifica a la
Parte Indemnizante de conformidad con lo previsto en este parrafo, y siempre que tal
notificacion no sea efecto de alguna de las circunstancias previstas en el inciso d)
anterior, la Parte Indemnizante estard relevado de (y) cualquier responsabilidad en
términos de las Secciones 17.1 o 17.2 anteriores, segun sea aplicable; y (z) sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad incurrida, cualquier responsabilidad a su
cargo en términos del inciso b) anterior en relacion con dicha reclamacion;

) Si la Parte Indemnizante paga al Beneficiario una cantidad respecto de
la indemnizacién y el Beneficiario subsecuentemente recupera (ya sea a través de
pagos, descuento, crédito, ahorro o cualquier otro beneficio), una cantidad que se
encuentre directamente asociada con las circunstancias o hechos que hayan dado
lugar a la reclamacion bajo la indemnizacion, el Beneficiario deberd entregar a la
Parte Indemnizante la cantidad menor de entre:

0] una cantidad igual a la suma recuperada (o el valor de la
misma) menos cualquier gasto o costo comprobable en que haya incurrido para
obtener dicha recuperacion; y

(i) la cantidad pagada al Beneficiario por la Parte Indemnizante
respecto de la reclamacién bajo cualquier indemnizacion.

No obstante lo anterior, el Beneficiario no estara obligado a tomar acciones
para recuperar gastos, y en caso de tener dicha recuperacién, solo estara obligado a
entregar a la Parte Indemnizante las cantidades que efectivamente excedan la pérdida
en que haya incurrido el Beneficiario; y

o)) Cualquier persona que lleve a cabo los pasos descritos en los incisos
a) al ) anteriores, deberd cumplir con los requerimientos de cualquier aseguradora
que pudiere tener una obligacion de proveer la indemnizacion respecto de cualquier
responsabilidad que derive del presente Contrato.

174.  lmpuestos sobre Reclamaciones. Si cualquier pago de una
indemnizacién en términos del presente Contrato causa IVA, impuesto sobre la renta

0 cualquier otro impuesto similar, el Beneficiario podra solicitar de la Parte
Indemnizante, que el pago se incremente en una cantidad igual a la necesaria para
asegurar que una vez considerados los impuestos pagaderos, el Beneficiario reciba
una cantidad igual a la cantidad que hubiera recibido sin la deduccién por el pago o
retencion de dicho impuesto. La Parte Indemnizante debera pagar la cantidad
adicional dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la que se le sea
solicitado por escrito, mediante comprobacion al respecto.
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175, Limite de Responsabilidad. Las partes Unicamente seran
responsables por Dafios Directos, por lo que cualquier otro dafio sera, en su caso, a
cargo de la parte que lo haya incurrido.

176.  Responsabilidad del Instituto por la Informacion Entregada. El
Instituto no serd responsable por los dafios o perjuicios en los que incurra el

Desarrollador debido a la adopcidn, uso o aplicacion de la Informacion Entregada
por el Instituto en relacion con el presente Contrato. El Instituto no garantiza la
exactitud de dicha informacion, y especificamente, pero sin limitacion, el Instituto no
garantiza que la misma representa toda la informacién en su posesion en relacion con
el Proyecto. El Instituto no seré responsable por hacer disponible al Desarrollador
cualquier informacién o documentacion, ni serd responsable de revisar o actualizar
informacion, ni de informar al Desarrollador cualquier error, omisién o defecto en
dicha informacion.

En virtud de lo anterior, el Desarrollador reconoce gque ha llevado a cabo su
propio analisis de la Informacion Entregada, estando satisfecho con la veracidad y
suficiencia de la misma; y no hard reclamacion alguna en contra del Instituto
respecto de dicha informacion, incluyendo, sin limitacion, la solicitud de prorrogas y
pagos adicionales bajo el presente Contrato.

El Desarrollador especificamente reconoce que como parte de la Informacion
Entregada se encuentran estudios preliminares de mecanica de suelos y factibilidad
ambiental por lo que en términos de esta seccién 17.6 no haré reclamacion alguna en
contra del Instituto si resultan ser inexactos o insuficientes.

DECIMA OCTAVA. CESION; SUBCONTRATACION; CAMBIO DE
ADMINISTRACION.,

181 Cesion v Gravamenes. Salvo por las excepciones previstas en esta
Clausula, ninguna de las partes tendra derecho a ceder, transmitir, gravar o de
cualquier manera disponer de sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato.
Asimismo, el Desarrollador no podra, sin el consentimiento previo por parte del
Instituto, ceder, transferir, subcontratar o de cualquier manera disponer de sus
derechos bajo el Contrato de Obra, los Contratos de Servicios y cualquier otro
contrato celebrado por el Desarrollador con un tercero para la prestacion de los
Servicios.

182.  Cesiones Permitidas.

a El Desarrollador podra ceder o gravar sus derechos al cobro bajo el
presente Contrato a favor de cualquier Acreedor que sea parte de los Documentos del
Financiamiento, (incluyendo a cualquier vehiculo que el Acreedor o el Desarrollador
en beneficio constituya para tales efectos) siempre y cuando el Desarrollador le
notifique al Instituto de manera fehaciente la existencia de dicha cesién o gravamen,
entregandole copia del contrato respectivo e informandole la identidad del cesionario
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o0 acreedor del gravamen y, en su caso, la cuenta bancaria en la cual deberan
depositarse los pagos correspondientes;

b) El Desarrollador podra ceder sus derechos bajo el Contrato de Obra,
los Contratos de Servicios y cualquier otro contrato celebrado por el Desarrollador
con un tercero para la prestacion de los Servicios en cumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato, a un Acreedor que sea parte de los
Documentos del Financiamiento, siempre y cuando el Desarrollador entregue al
Instituto una notificacién por escrito al respecto, y

0 Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Instituto bajo el presente
Contrato, en caso de que exista alguna causal de rescision del presente Contrato
originada por el incumplimiento del Desarrollador, el Instituto, en cumplimiento de
la Legislacion y obteniendo las Autorizaciones correspondientes, podra solicitar al
Desarrollador que realice una cesion onerosa de sus derechos y obligaciones bajo el
presente Contrato. En tal circunstancia, el Desarrollador estara obligado a realizar
dicha cesién y el cesionario deberd ser una persona autorizada por el Instituto. El
precio pagado por el cesionario sera utilizado primeramente para pagar cualquier
pena pagadera por el Desarrollador al Instituto o para resarcir cualquier Dafio
Directo aplicable al Instituto, segundo para restablecer los Servicios en
cumplimiento con los Estandares de Servicio y el remanente sera para beneficio del
Desarrollador. El contrato de cesion correspondiente deberd prever la asuncion de
todos los derechos y obligaciones del Desarrollador frente al Instituto derivados del
Proyecto. En tanto no ocurra la cesion y ésta esté debidamente formalizada, el
Desarrollador seguira siendo responsable ante el Instituto por todas y cada una de sus
obligaciones bajo el presente Contrato.

183, Subcontratacion. ElI Desarrollador, salvo autorizacion previa del
Instituto, que no debera ser negada sin razon:

a) No subcontrataré las Actividades del Desarrollador o la prestacion de
los Servicios a una persona distinta de la sefialada para tal efecto en la Propuesta;

b) Si por cualquier motivo el Contrato de Obra o cualquier contrato de
servicios se da por terminado, deja de estar vigente por cualquier motivo, o el
Subcontratista se encuentra sujeto a un procedimiento de concurso mercantil, el
Desarrollador debera designar a un reemplazo que deberd ser aprobado por el
Instituto;

C) Solicitard en todo momento que los proveedores de servicios
garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de una garantia de
cumplimiento en términos que cuando menos cumplan con los requisitos impuestos
al Desarrollador en la Clausula Décima Cuarta; y

d) Se obliga a cerciorarse de que el Contratista Principal y los
Subcontratistas no cedan, graven, transmitan o de alguna manera dispongan de sus
obligaciones bajo el Contrato de Obra o el contrato de servicios, segun corresponda,
en el entendido de que el Instituto en este acto autoriza la cesion o gravamen de
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cualquier derecho que le corresponda al Contratista Principal o a los Subcontratistas
bajo sus contratos respectivos en favor de cualquier Acreedor parte de los
Documentos del Financiamiento.

184. Cambios de Administracién. No podra haber un Cambio en la
Administracion del Desarrollador, sin el previo consentimiento del Instituto, el cual
no deberd ser negado sin causa justificada para ello. No obstante lo anterior,
cualquier Tercero Participante podré realizar transferencias de sus participaciones sin
consentimiento previo siempre y cuando no sea a una Persona Restringida.

No obstante lo previsto en esta seccion 18.4, bajo ninguna circunstancia,
podran existir transmisiones de las participaciones en el Desarrollador a una Persona
Restringida.

185,  Modificacion del Capital Social del Desarrollador.
18.5.1. Cambio de Control.

Cualquier transferencia de acciones representativas del capital social del
Desarrollador o acto que implique un Cambio de Control, requerira de la
autorizacion previa y por escrito del Instituto, salvo que dicho Cambio de Control
derive de la transferencia o constitucion de garantias a favor de algin Acreedor
conforme a lo establecido en la seccidn 6.9.1 del presente Contrato, en cuyo caso, el
Desarrollador debera informar al Instituto de dicha transferencia, Cambio de Control
0 constitucion de garantias, a méas tardar dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles
siguientes a la firma de los Documentos del Financiamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto no podra negar su autorizacién sin
causa justificada, en las siguientes circunstancias:

a) Si el Cambio de Control es consecuencia de una reorganizacion o
reestructura corporativa con fines fiscales, siempre y cuando dicha
reorganizacion no afecte en forma alguna la prestacion de los
Servicios.

b) Si el Cambio de Control ocurre como consecuencia de la ejecucion de
una garantia respecto de las acciones representativas del capital social
del Desarrollador, bajo el Financiamiento celebrado entre el
Desarrollador y los Acreedores, por cuya ejecucion se adjudiquen o
transfieran a los Acreedores 0 a un tercero que cumpla con los
requisitos técnicos y financieros para garantizar el cumplimiento del
Contrato, las acciones o partes sociales del Desarrollador.

Dicho Cambio de Control, serd autorizado siempre y cuando: (a) no
contravenga la Legislacion; (b) no afecte en forma alguna la capacidad del
Desarrollador para realizar las Actividades del Desarrollador y/o la prestacion de los
Servicios; (d) no convierta a los tenedores de las acciones representativas del capital
social del Desarrollador en una persona inhabilitada en términos de lo establecido en
el articulo 42 de la Ley APP o en una Persona Restringida.
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En cualquiera de los supuestos mencionados en el parrafo inmediato anterior,
el Desarrollador deberd notificar al Instituto con por lo menos 20 (veinte) dias
naturales anteriores a la fecha de celebracion del acto que cause el Cambio de
Control. El Instituto podra objetar el Cambio de Control en términos de la presente
Clausula durante el término a que se refiere este parrafo. Si transcurridos los 20
(veinte) dias naturales sin que el Instituto haya objetado o haya realizado
manifestacion alguna al Desarrollador respecto del Cambio de Control, este se
entendera autorizado por parte del Instituto.

18.5.2. Cambios en la Composicion del Capital Social del Desarrollador.

El Desarrollador no permitira ningn cambio sustancial ya sea directo o
indirecto en la composicion de su capital social que disminuya la Participacion
Econdmica de los Accionistas Clave en el Desarrollador, salvo que cuente con el
consentimiento previo y por escrito del Instituto.

El Instituto podrd autorizar cambios sustanciales en la composicion del
capital del Desarrollador siempre y cuando se cumplan todos los requisitos
establecidos en la seccion 18.5.1. anterior.

El Procedimiento de Revision no sera aplicable a la obtencion de la
autorizacion a que hace referencia esta seccion.

No obstante, lo previsto en esta seccion 18.5.2., bajo ninguna circunstancia
podran existir transmisiones de las acciones representativas del capital social del
Desarrollador a una Persona Restringida.

El Desarrollador deberd mantener el siguiente capital minimo sin derecho a
retiro conforme a lo siguiente:

1. Mantener al menos $46°000,000.00 (cuarenta y seis millones de Pesos
00/100 M.N.) durante los primeros 10 (diez) afios a partir del Inicio de la
Etapa de Prestacion de Servicios.

2. A partir del afio 11 (once) de la Fecha de Inicio de los Servicios, el
Desarrollador debera mantener el equivalente en Pesos al 4% (cuatro por
ciento) del saldo insoluto de la deuda del Crédito Preferente (o el crédito
que contrate el Concursante Ganador y que ofrezca mejores condiciones
que el Crédito Preferente, en su caso) a la fecha en la que el Desarrollador
solicite dicho cambio en el capital minimo sin derecho a retiro.

18.6. Derechos de Acreedores. Previo a que el Instituto ejerza su derecho a
cualquiera de las acciones a que se refiere la Clausula Décima Novena, éste, sin
responsabilidad alguna frente a los Acreedores o al Desarrollador derivado de tal
notificacién o falta de notificacion, notificara por escrito a los Acreedores su intencion de
ejercer dichos derechos, si éstos le indicaron por escrito al Instituto un domicilio para estos
efectos al firmar los Documentos del Financiamiento. Los Acreedores contaran con los
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periodos a los que mas adelante se hace referencia para subsanar el incumplimiento o para
actuar en nombre y representacion del Desarrollador bajo el presente Contrato, de permitirlo
la Legislacion y los Documentos del Financiamiento. Los Acreedores tendran el derecho,
mas no la obligacion, dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la recepcion de
dicha notificacion, de:

@ comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre vy
representacion del Desarrollador, los actos tendientes a subsanar la Causa de
Incumplimiento del Desarrollador vy, si a pesar de los esfuerzos diligentes de los
Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo de 20 (veinte) Dias
Habiles, el Instituto podra ejercer sus derechos contenidos en la Clausula Décima
Novena; o

) ejercer diligentemente sus derechos de control y de garantia contra el
Desarrollador, aprobando el Instituto que ocurra un Cambio de Administracion en el
Desarrollador, siempre que la capacidad legal y operativa y la solvencia economica
de la persona que tenga el control del Desarrollador derivado del Cambio de
Administracion correspondiente, sean iguales o mejores que las del Desarrollador en
la fecha de celebracion del presente Contrato.

Dicho derecho estara a su vez sujeto a que el Desarrollador, a través de los
Acreedores, mantenga, en su caso, la fianza que conforme a la Clausula Décima
Cuarta deba estar vigente y efectlen, durante el periodo en que intenten subsanar el
incumplimiento, cualquier pago a favor del Instituto que venza de conformidad con
lo requerido al Desarrollador en este Contrato.

DECIMA NOVENA. RESCISION Y TERMINACION.

19.1. Causas de Incumplimiento del Desarrollador.

Sin perjuicio de las Sanciones, Penas Convencionales y/o Deducciones a las
que se haga acreedor el Desarrollador por motivo de cualquier incumplimiento o
demora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente

Contrato, seran, “Causa de Incumplimiento del Desarrollador” cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a) Si en cualquier momento, el Desarrollador es declarado en concurso
mercantil o en estado de insolvencia o solicita o acepta la imposicion de un
interventor, liquidador o sindico, o cualquiera de éstos fuere designado o tome
posesion del Desarrollador o de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y
activos; si el Desarrollador queda sujeto a un procedimiento de concurso mercantil,
suspension de pagos, disolucién o liquidacién, en cualquier jurisdiccion; o si el
Desarrollador lleva a cabo o celebra una cesion general de bienes o un acuerdo de
entrega de la mayoria de sus bienes en beneficio de sus Acreedores o indique por
escrito su intencion de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de
ellas; o tomare cualquier accién o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de la
Legislacion aplicable al Desarrollador, tuviera un efecto substancialmente similar a
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cualquiera de los supuestos anteriores;

b) Que el Desarrollador no haya terminado las Obras dentro de los 3
(tres) meses calendario siguientes a (i) la Fecha Programada de Terminacion de
Obra, (ii) cualquier prérroga que el Instituto y el Desarrollador hayan acordado por escrito;
lo que suceda ulteriormente; independientemente de la Pena Convencional por dia de atraso
establecida en la Clausula Vigésimo Cuarta.

0 Que el Desarrollador no comience a prestar los Servicios dentro de los
6 (seis) meses calendario siguientes a: (i) la Fecha Programada de Terminacion de
Obra, (ii) cualquier prorroga que el Instituto y el Desarrollador hayan acordado por
escrito; lo que suceda ulteriormente; independientemente de la Pena Convencional
por dia de atraso establecida en la Clausula Vigésimo Cuarta.

d Que el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que afecte la provision de los Servicios Médicos o cualquier otro
Servicio de las Instalaciones (salvo que el origen de dicho incumplimiento sea por
causas imputables al Instituto);

B Que el Desarrollador cancele, detenga o demore el avance de las
Obras, sin justificacion alguna por méas de 15 (quince) Dias Habiles, salvo en el caso
de un incumplimiento del Instituto bajo el presente Contrato;

) Que el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que afecte la prestacion de los Servicios (salvo que dicho
incumplimiento sea por causas imputables al Instituto);

o)) En cualquier momento despues de la Fecha de Terminacion de Obra,
el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que tenga como consecuencia la presentacion de una demanda o la existencia de una
resolucion administrativa o judicial, en contra de éste o del Instituto bajo cualquier
normatividad aplicable en materia de salud, proteccion civil, seguridad o ambiental

(“Incumplimiento Ambiental y/o Sanitario”).

Un Incumplimiento Ambiental y/o Sanitario por parte del Desarrollador no
constituird una Causa de Incumplimiento del Desarrollador si dentro de los 90
(noventa) Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra dicho Incumplimiento
Ambiental y/o Sanitario, (i) éste es subsanado; o (ii) en el caso de que la parte
demandada o que pueda ser demandada (cualquier Personal del Desarrollador) sea
reemplazada por otra persona designada por el Desarrollador de conformidad con lo
previsto en el presente Contrato;

h) Que el Desarrollador incumpla con cualquiera de las disposiciones de
la Clausula Décima Octava;

) Que el Desarrollador reciba 4 (cuatro) Notificaciones de Servicio
Deficiente en un periodo de 12 (doce) meses;

) Que el Desarrollador no pague alguna cantidad adeudada al Instituto
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bajo el presente Contrato (cuyas cantidades no se encuentran en disputa) que de
manera individual o conjunta excedan de la cantidad ajustada por el Indice
equivalente al Pago por Servicios de 3 (tres) meses consecutivos en el Afio
Contractual en el que ocurra incumplimiento, y dicho incumplimiento continte por
un periodo de mas de 60 (sesenta) Dias Habiles a partir del aviso correspondiente que le
entregue el Instituto al Desarrollador;

K) La falta de celebracion de los Documentos de Financiamiento dentro
de los 180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes a la firma del Contrato o la
prérroga a que se refiere la seccion 6.9.4. del presente Contrato, o que el (los)
Acreedor(es) parte de los Documentos del Financiamiento no se obtenga el Cierre
Financiero en la fecha estipulada en los mismos, salvo que el Desarrollador
evidencie, a entera satisfaccion del Instituto, que obtendra recursos de otra fuente
suficientes para garantizar la adecuada prestacion de los Servicios, las Actividades
del Desarrollador y la ejecucion de las Obras, cumpliendo con los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato.

) Que el Desarrollador, respecto a cualquier Documento de
Financiamiento, reciba de uno o varios Acreedores, una 0 mas notificaciones de
rescision, aceleracion o terminacion anticipada de dichos Documentos de
Financiamiento.

En el supuesto anterior, el Instituto, de asi solicitarlo por escrito el Acreedor
correspondiente, estara obligado a solicitar, en términos de la Legislacion, la
autorizacion de rescision del presente Contrato e iniciar el procedimiento de
rescision administrativa a que se refiere la seccion 19.5 siguiente. Lo anterior,
siempre y cuando la rescision, aceleracion o terminacion anticipada del Documento
del Financiamiento que corresponda no haya sido impugnada por el Desarrollador
ante una autoridad competente, en cuyo caso, la obligacion del Instituto de rescindir
a solicitud del Acreedor cesara hasta que exista una resolucién firme al respecto. Lo
anterior, sin perjuicio de cualquier derecho del Instituto bajo el presente Contrato,
incluyendo la invocacion de cualquier otra causal de rescision o la solicitud de
cesion onerosa de los derechos y obligaciones del Contrato.

m) Que el Desarrollador haga entrega de documentacion falsa o apdcrifa
u omita intencionalmente entregar informacién, en ambos casos provocando que el
Instituto se vea impedido para ejercer sus derechos bajo el presente Contrato;

n) Que el Desarrollador no contrate o renueve las polizas de seguros y
garantias que deba obtener conforme a lo previsto en el presente Contrato,

0 Transcurrido el plazo de la Intervencion, si el Desarrollador no esta en
condiciones de continuar con sus obligaciones, el Instituto procedera a la rescision
del Contrato, en términos del articulo 116 de la Ley APP y de la seccién 19.4 de este
Contrato.

El Desarrollador debera notificar al Instituto en el momento en que ocurra:
una Causa de Incumplimiento del Desarrollador, y cualquier detalle sobre dicho
evento o circunstancia. Asimismo, el Desarrollador deberd notificar al Instituto
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cualquier evento o circunstancia que con el paso del tiempo podria llegar a constituir
una Causa de Incumplimiento del Desarrollador. En ambos casos, dicha notificacion
deberd realizarse tan pronto como el Desarrollador conozca de tales eventos o
circunstancias, lo anterior con independencia de la potestad del Instituto para iniciar
el Procedimiento de Rescision en términos de lo descrito en la presente Clausula.

De no realizar las notificaciones antes sefialadas, o que el Instituto detecte
que no las ha realizado, el Desarrollador se hara acreedor a una Pena Convencional
equivalente a $25,000.00 (veinticinco mil Pesos, 00/100, M.N.) por cada dia de
atraso o, en su caso se iniciara el Procedimiento de Rescision.

19.2. Reemplazo de un Subcontratista en Incumplimiento. El Instituto
podra, a su entera discrecion, requerir por escrito que el Desarrollador termine

cualquier contrato de servicios o subcontrato respecto de cualquier Servicio, si:

a) El Desarrollador recibe mas de 2 (dos) Notificaciones de Servicio
Deficiente en 5 (cinco) meses consecutivos respecto de un Servicio en particular, o

b) Desea utilizar este derecho como alternativa a la rescision
administrativa del presente Contrato en virtud de una Causa de Incumplimiento del
Desarrollador que pudiere subsanarse con dicha terminacion.

En caso de que el Instituto ejerza el derecho que le corresponde conforme a
esta seccion, el Desarrollador deberd reemplazar a dicho Subcontratista previa
aprobaciéon del nuevo Subcontratista por parte del Instituto, aprobacién que no
deberd ser negada sin razon, dentro de un plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles
contados a partir de la fecha en que se le haya notificado por escrito por parte del
Instituto dicha circunstancia. Para efectos del inciso a) anterior, si el Desarrollador
no lleva a cabo el reemplazo en el tiempo sefialado, el Instituto tendra derecho a
rescindir administrativamente el presente Contrato en términos de lo previsto en la
seccion 19.5 siguiente y sujeto a la obtencion de cualquier autorizacion aplicable
conforme a la Legislacion. No obstante lo anterior, el Instituto podra otorgar un
plazo mayor al previsto en esta seccion para el reemplazo correspondiente de asi
estimarlo conveniente para el Proyecto.

19.3. Prestacion de Servicios por un Tercero. Sin perjuicio de los
derechos del Instituto previstos en las Secciones 19.4 y 19.5 siguientes, en caso de

incumplimiento en la prestacion de Servicios por algin Subcontratista sin que el
Desarrollador haya subsanado dicho incumplimiento o haya realizado el reemplazo
al que se refiere la seccion 19.2 anterior dentro del plazo sefialado para éste, el
Instituto, mediante notificacion por escrito al Desarrollador, podra solicitar que una
tercera persona realice la parte de los Servicios en incumplimiento o podra
realizarlos el mismo. Cualquier costo o gasto incurrido por el Instituto sera
reembolsado por el Desarrollador. Asimismo, el Instituto también podré designar a
una tercera persona por el tiempo que transcurra entre la notificacion de reemplazo al
Desarrollador prevista en la seccion 19.2 anterior y la fecha en la que efectivamente
suceda dicho reemplazo.

19.4. Procedimiento de Rescision. En caso de que ocurra una Causa de
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Incumplimiento del Desarrollador, y mientras éste subsista, el Instituto debera
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a Dar aviso por escrito al Desarrollador, en caso de que éste no lo haga,
de la existencia de un Incumplimiento del Desarrollador, citandole dentro de los 3
(tres) Dias Habiles siguientes a una reunion con el objeto de explorar la causa de
dicho Incumplimiento del Desarrollador y las medidas de mitigacion que pretende
tomar. Sobre dicha reunion, se levantard una minuta que debera ser firmada por los
representantes de las Partes.

b) El Desarrollador contard con un plazo de 15 (quince) Dias Habiles a partir
de la recepcion de la notificacion en donde se avise de la existencia de un
Incumplimiento del Desarrollador para subsanar la Causa de Incumplimiento del
Desarrollador.

0 Una vez agotado dicho plazo, sin que se haya subsanado la Causa de
Incumplimiento del Desarrollador el Instituto notificara al Desarrollador el inicio al
procedimiento de rescision administrativa a la que se refiere la seccion 19.5
siguiente.

19.5. Rescision Administrativa. La existencia de una Causa de
Incumplimiento del Desarrollador, faculta al Instituto para rescindir
administrativamente el Contrato en términos de lo previsto en la Ley APP.

El Instituto requerira por escrito al Desarrollador, para que dentro de los 10
(diez) Dias Habiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se
sefialan el o los Incumplimientos del Desarrollador, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido el presente Contrato,
el Desarrollador cumple con las condiciones de la prestacion del Servicio, el
procedimiento iniciado quedara sin efectos, previa aceptacion y verificacion del
Instituto, tomando en cuenta la opinion del Supervisor APP y en su caso, del Comité
Técnico Operativo.

Transcurrido el término de 10 (diez) Dias Habiles, y considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer el Desarrollador, el Instituto, de considerarlo
conveniente, emitird la resolucion correspondiente, la cual deberd ser comunicada
por escrito dentro de un plazo de 15 (quince) Dias Habiles siguientes al término
sefialado en el parrafo anterior, debidamente fundada y motivada. Dicha resolucion
operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello
que el Instituto, comunique al Desarrollador por escrito tal determinacion.

Una vez resuelto el procedimiento de rescision, se iniciara el procedimiento de
entrega y recepcion de Obras, Instalaciones y Equipo en términos de lo establecido
en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).

El Desarrollador, no tendra derecho de solicitarle al Instituto reembolso alguno por
no tratarse de una terminacion anticipada.

El Instituto podrd no dar por rescindido el presente Contrato cuando durante el
procedimiento, tomando en cuenta la opinion del Supervisor APP y en su caso, del
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Comité Técnico Operativo, advierta que dicha rescision pudiera ocasionar algun
dafio o afectacion a las funciones que tenga encomendadas. En este supuesto, el
Instituto elaborara un dictamen en el cual justifique que los impactos econémicos o
de operacion que se ocasionarian con la rescision del presente Contrato resultarian
mAas inconvenientes.

19.6. Causas de Incumplimiento del Instituto. Para los fines del presente

Contrato, “Causa de Incumplimiento del Instituto” significa cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a) La falta de pago por parte del Instituto, en una cantidad equivalente a
4 (cuatro) Pagos por Servicios aplicables en 4 (cuatro) meses del Afio Contractual en
el que ocurra el incumplimiento;

b) Que el Instituto incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que afecte de manera grave la prestacion de los Servicios (salvo
que el origen de dicho incumplimiento sea por causas imputables al Desarrollador).

19.7. QOpciones del Desarrollador. Al ocurrir una Causa de
Incumplimiento del Instituto, y durante el tiempo que éste subsista, el Desarrollador

podré notificar en términos de la seccion 22.1 siguiente al Instituto que ha tenido
lugar una Causa de Incumplimiento del Instituto. Si dicha Causa de Incumplimiento
del Instituto no es subsanada por el Instituto dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles
siguientes a dicha notificacion, el Desarrollador podra iniciar cualquier proceso
previsto en la Clausula Vigésima Tercera para exigir la terminacion del mismo.

19.8. Terminacién Anticipada.

19.8.1.Fuerza Mayor. Si por cualquiera de las circunstancias
sefialadas en la seccion 13.4 del presente Contrato, las Partes, dentro de un plazo de
6 (seis) meses calendario siguientes a la fecha en que las Partes hayan determinado
(o se haya determinado por un Perito, tribunal arbitral o juzgado, segun corresponda
en términos del presente Contrato) la existencia de una Fuerza Mayor, las Partes no
han podido llegar a un acuerdo sobre la manera de cumplir con sus obligaciones bajo
el presente Contrato en virtud de la Fuerza Mayor, entonces, cualquiera de las Partes
podré dar por terminado el presente Contrato mediante notificacion por escrito a la
otra Parte con efectos inmediatos, siempre y cuando los efectos de dicho caso de
Fuerza Mayor continden impidiendo a alguna de las Partes cumplir con sus
obligaciones bajo el presente Contrato.

19.8.2. Terminacion Voluntaria. El Instituto tendra derecho a
terminar el presente Contrato en cualquier momento por razones de interés general o
por causas justificadas de conformidad con la Legislacion aplicable mediante
notificacion por escrito de por lo menos 3 (tres) meses de anticipacion al
Desarrollador. No obstante lo anterior, el Instituto podra indicarle al Desarrollador,
en caso de que no haya iniciado la prestacion de los Servicios, que se abstenga de
iniciar la prestacion de los mismos.
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19.9. Terminacidén. El presente Contrato terminard una vez transcurrida la
Vigencia del Proyecto salvo que el mismo haya sido terminado anticipadamente o
rescindido de conformidad con los términos del presente Contrato (“Eecha de
Terminacion del Contrato™). No obstante lo anterior, las disposiciones del presente
Contrato que sean aplicables a obligaciones y derechos de las Partes pendientes por
cumplir o ejercer después de la Fecha de Terminacion del Contrato, subsistiran el
tiempo necesario para que se cumplan o ejerzan, segun sea el caso.

19.10. Pagos en caso de Terminacion Anticipada o Rescision. En caso de
terminacion anticipada o rescision del presente Contrato conforme a lo previsto en

esta Clausula Décima Novena, el Instituto acuerda realizar los pagos (cada uno un
“Pago _por Terminacién™), salvo pacto en contrario y en cumplimiento con la
Legislacion, que se describen en el Anexo 15 (Pagos por Terminacion), dentro de
los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita el Certificado de
Entrega que corresponda. En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, el
Instituto pagara la cantidad que no se encuentre en disputa en la fecha sefialada y la
controversia sobre la cantidad total a pagar se resolvera de conformidad con lo
previsto en la Clausula Vigésima Tercera.

Las Partes acuerdan que el Instituto contard con un plazo de 20 (veinte) Dias
Habiles para realizar el pago de los montos que, habiendo estado sujetos a una
controversia, de conformidad con la Clausula Vigésimo Tercera, hayan sido
determinados de forma definitiva e inapelable o acordados entre las Partes, contados
a partir de la fecha en que el Instituto haya sido notificado de la resolucién o acuerdo
antes mencionados.

19.11. Ajuste al Pago por Terminacién. En caso de que ocurra una
terminacion anticipada o rescision del Contrato por la cual el Instituto deba realizar

un Pago por Terminacion, dicho pago debera ajustarse con base a lo establecido en la
presente seccion.

El Pago por Terminacion debera ser calculado conforme a lo dispuesto en el
Anexo 15 (Pagos por Terminacion) del Contrato y el monto efectivamente recibido
por el Desarrollador debera ser el que resulte de aplicar la formula correspondiente
conforme a dicho Anexo. En consecuencia, el Pago por Terminacion que realice el
Instituto al Desarrollador debera ser ajustado para que el monto neto recibido por el
Desarrollador sea el que le corresponda conforme al citado Anexo 15 (Pagos por
Terminacion), independientemente de que dicho pago genere una Obligacion Fiscal,
misma que deberd cubrir el Instituto. Para tales efectos, el Desarrollador debera
acreditar frente al Instituto la existencia de la Obligacion Fiscal en firme y el monto
de la misma.

19.12. Unicos Derechos. Las Partes acuerdan que cualquier pago realizado
conforme a lo previsto en esta Clausula sera la cantidad definitiva a que dicha Parte
tendrd derecho como consecuencia de la terminacion anticipada o rescision del
presente Contrato.
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El Desarrollador no tendra derecho a terminar el presente Contrato salvo en
los supuestos sefialados en la seccion 19.6 y, en su caso, en la seccion 19.8.1 del
presente Contrato.

19.13. Efectos de Terminacion.

19.13.1. Continuacion de Obligaciones. Sujeto al derecho que tiene
el Instituto de proveer directamente los Servicios, 0 contratar a una tercera persona
para que lo haga, en los casos previstos en este Contrato, las partes continuaran con
sus obligaciones bajo el presente Contrato, aun en el caso de que se haya dado una
notificacion de terminacion anticipada, o rescision del Contrato hasta el momento en
que efectivamente se dé por terminado o rescindido el presente Contrato de
conformidad con las disposiciones de la presente Clausula.

19.13.2. Entrega de Instalaciones. Al ocurrir la terminaciéon del
presente Contrato por cualquier motivo, el Desarrollador debera entregar las
Instalaciones y/o las Obras, y en su caso Equipo al Instituto, en perfecto estado de
conservacion y mantenimiento, de conformidad con lo previsto en el Anexo 10
(Requerimientos de Servicios) y Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de
Instalaciones y Equipo), previa opinion del Supervisor APP de que se cumplen los
Requisitos de Entrega, para que éstas las administre el Instituto y formen parte de su
patrimonio. Asimismo, de no existir la terminacion de la totalidad de las Obras, a
opcion del Instituto:

0] Todos los materiales y talleres en o cerca del Inmueble
deberan mantenerse disponibles para que el Instituto o quien éste designe pueda
continuar con las Obras; y

(i Toda la infraestructura de obra debera permanecer en el
Inmueble para que el Instituto o quien éste designe pueda terminar con las Obras.

Lo anterior, sujeto al pago a los contratistas y proveedores
correspondientes por dicho material por parte del Instituto.

19.13.3. Terminacion de Contratos. ElI Desarrollador sera
responsable de la terminacién de todos y cada uno de los contratos que haya
celebrado para la prestacion de los Servicios y el Instituto no tendra obligacion
alguna al respecto.

19.13.4. Otras Obligaciones. El Desarrollador, al terminarse o
rescindirse el presente Contrato, por cualquier motivo, estara obligado a lo siguiente:

a retirar de las Instalaciones cualquier activo que el
Desarrollador haya adquirido para la prestacion de los Servicios y que el Instituto
manifieste de conformidad con lo sefialado en el Anexo 16 (Procedimiento de
Entrega de Instalaciones y Equipo), que no desea conservar. Asimismo, tendra la
obligacion de cerciorarse de que cualquier Subcontratista también proceda con dicho
retiro;
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b) entregar al Instituto un juego completo de planos de taller y
planos que demuestren las Obras tal y como ¢éstas han sido construidas (“As Built”),
demostrando cualquier modificacion hecha a las Instalaciones desde que haya
iniciado la operacion de las mismas. Asimismo, el Desarrollador debera entregar los
manuales de mantenimiento, operacion y entrenamiento para las Instalaciones y el
Equipo;

0 realizar todos los actos necesarios para que el Instituto sea
beneficiario de cualquier garantia otorgada por el fabricante de cualquier Equipo a
favor del Desarrollador para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato;

d entregar al Instituto toda la informacion relativa a los
trabajadores del Desarrollador que desempefien sus labores en las Instalaciones. Lo
anterior en el entendido que el Instituto no estard obligado a contratar a personal
alguno del Desarrollador;

B responder por un periodo de 1 (un) afio a partir de la Fecha de
Terminacion del Contrato por los Defectos que pudieren suscitarse respecto de las
Instalaciones y el Equipo que permanezca en las mismas, y.

) Por un periodo maximo de 90 (noventa) Dias Habiles:

i) cooperar con el Instituto o la persona que designe el
Instituto para poder garantizar una adecuada transicion de la prestacion de los
Servicios por otra persona o directamente por el Instituto, debiendo mitigarse
cualquier inconveniente o riesgo para la seguridad o salud de los empleados del
Instituto y los Usuarios de las Instalaciones;

(in retirar de las Instalaciones todo el mobiliario, equipo,
material y bienes de otra naturaleza que el Instituto le indique por escrito al
Desarrollador. Lo anterior, en el entendido de que si el Desarrollador no ha realizado
estas actividades dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la terminacion
del presente Contrato, el Instituto podra remover dichos activos de las Instalaciones
con cargo al Desarrollador;

(iii) entregar la posesion de las Instalaciones al Instituto y
las llaves de las Instalaciones al Representante del Instituto;

(M  ceder en favor del Instituto cualquier derecho sobre
Propiedad Intelectual, incluyendo patentes, licencias de derechos de autor vy
programas de cOmputo necesarios para la operacion de las Instalaciones,
excluyéndose aquellos programas desarrollados o adquiridos por algln
Subcontratista para su propio uso y no unicamente para el uso de las Instalaciones, el
Instituto o el Desarrollador; y

W) desalojar las Instalaciones y en general cualquier area
que forme parte del Inmueble en forma ordenada, limpia y segura dejando éstas en
condiciones apropiadas;
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19.13.5. Obligaciones Subsistentes. La terminacion del presente
Contrato serd sin perjuicio de cualquier derecho u obligacion adquirido bajo el
presente Contrato a la Fecha de Terminacion del Contrato.

VIGESIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL; INFORMACION
DEL PROYECTO.

201  Acceso a Propiedad Intelectual. El Desarrollador permitira el acceso
al Instituto (o a las personas, contratistas o subcontratistas que éste designe), sin
costo alguno, a la Informacion del Proyecto y la Propiedad Intelectual, en términos
de la Legislacion aplicable. El Desarrollador se asegurara de que el Instituto obtenga
todas las licencias, permisos o consentimientos necesarios para que tenga acceso a la
Informacion del Proyecto y pueda usar la Propiedad Intelectual. Lo anterior, con la
finalidad de que el Instituto pueda prestar los Servicios Médicos, cumplir con sus
obligaciones bajo el presente Contrato y/o cualquier obligacion por disposicién
normativa aplicable al Instituto.

El Desarrollador no adquirird derecho ni licencia de uso alguna respecto de la
Informacion Confidencial, datos o cualquier otro tipo de activos intangibles y de
Propiedad Intelectual propiedad del Instituto o sobre los cuales éste tenga derecho de
uso, incluso si su uso es necesario para el desarrollo del Proyecto, los cuales
permaneceran de la exclusiva propiedad, uso o aprovechamiento del Instituto.

Asimismo, el Desarrollador reconoce que el Instituto sera el unico titular de
los derechos de Propiedad Intelectual sobre los desarrollos escritos o creados por el
Desarrollador en cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

22  Licencias. A la fecha de firma de este Contrato el Desarrollador
otorga en favor del Instituto, con las limitaciones que se establecen en este Contrato,
una licencia por el plazo maximo permitido por la Legislacion aplicable, en su caso
no-exclusiva, irrevocable y vélida en los Estados Unidos Mexicanos sobre todos los
derechos de Propiedad Intelectual para el desarrollo y operacion del Proyecto. El
Desarrollador no exigira durante la duracion del Contrato, ni pago ni regalia por esta
licencia.

203 Entrega de Propiedad Intelectual. Al terminar el presente Contrato,
ya sea por terminacion anticipada, rescision o la expiracion de la Vigencia del
Contrato, toda la Informacion del Proyecto, incluyendo cualquier licencia, derecho
de autor o similar, debera ser entregada por el Desarrollador al Instituto. Tratdndose
de Propiedad Intelectual, el Desarrollador debera cerciorarse de que el Instituto sea
titular, licenciatario o causahabiente de todo derecho de Propiedad Intelectual.

204. Resquardo de la Informacién del Proyecto. EI Desarrollador debera
realizar copias de respaldo y mantener en su custodia en forma segura toda la

informacidn, material y documentos a los que se refiere la seccién anterior y demas
Informacion del Proyecto de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial. Sin
perjuicio de lo anterior, el Desarrollador debera entregar al Representante del
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Instituto para su aprobacién, sus propuestas de respaldo, custodia y guarda de dicha
informacion, material y documentos, y el Instituto tendra derecho a objetar dichas
propuestas. El Desarrollador cumplird con y se cerciorara de que las Partes del Desarrollador
cumplan con los procedimientos para los cuales el Representante del Instituto haya dado su
aprobacion. El Desarrollador podra variar sus procedimientos de respaldo, custodia y guarda
sujeto a la obtencién de la aprobacion por parte del Representante del Instituto a dichos
cambios, quien tendré derecho de objetarlos en términos de lo previsto anteriormente.

El Representante del Instituto podré solicitar en cualquier momento que el
Desarrollador le entregue una copia de la totalidad o cualquier parte de la
Informacion del Proyecto durante la Vigencia del Proyecto. ElI Desarrollador la
debera entregar sin demora y debera proveer cualquier explicacion o capacitacion
respecto de la misma de asi solicitarlo el Instituto.

205 Reclamaciones en Materia de Propiedad Intelectual. El
Desarrollador deberd indemnizar al Instituto por cualquier dafio que éste sufra en

virtud de una reclamacion sobre la infraccion del uso de cualquier Propiedad
Intelectual o porque el uso de cualquier material, maquinaria o Equipo en relacién
con las Obras o las Operaciones del Proyecto infrinjan los derechos de Propiedad
Intelectual de una tercera persona, salvo que dicha infraccion surja del uso
inapropiado por parte del Instituto de dicha Propiedad Intelectual o no sea conforme
a lo dispuesto para los fines previstos en el presente Contrato. Asimismo, seran
aplicables los procedimientos y las disposiciones previstas en la seccion 17.3 del
presente Contrato.

26. Modelo Financiero. ElI Desarrollador debera entregar el Modelo
Financiero Acordado de Cierre al Instituto y al Supervisor APP (a cada uno en forma
impresa y dos copias electrénicas dentro de un disco Optico (CD), una copia
protegida con una contrasefia y la otra desprotegida) de conformidad con lo
establecido en el Anexo 17 (Modelo Financiero). Lo anterior sin perjuicio de la
obligacion del Desarrollador de resguardar el Modelo Financiero Acordado de Cierre
y hacer una copia impresa y en medio electronico de respaldo que debera guardar en
un lugar seguro. Ambas Partes tendran el derecho de revisar y auditar el Modelo
Financiero Acordado de Cierre en todo momento. El Supervisor APP también podra
auditarlo en cualquier momento.

Cualquier modificacion al Modelo Financiero Acordado de Cierre, deberéa ser
realizado de conformidad con el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion) en caso
de ser derivado de una Modificacion. En el caso de que las partes no acuerden los
términos de una modificacién al Modelo Financiero Acordado de Cierre, dicho
asunto debera resolverse de conformidad con lo previsto en la Clausula Vigésima
Tercera.

Inmediatamente después de la aprobacién de cualquier modificacion al
Modelo Financiero Acordado de Cierre, el Desarrollador debera entregar al Instituto
y al Supervisor APP la nueva version del Modelo Financiero Acordado de Cierre (a
cada uno en forma impresa y dos copias electrénicas dentro de un disco Optico (CD),
una copia protegida con una contrasefia y la otra desprotegida) asi como realizar un
respaldo del mismo, en el mismo formato que el original (o en cualquier otro
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formato que acuerden las Partes). El Desarrollador deberd guardar copias de todas
las versiones del Modelo Financiero Acordado de Cierre que se originen durante la
Vigencia del Proyecto tanto en forma electronica como en documento impreso.

27. Derecho de Auditoria. EI Desarrollador debera entregar al
Representante del Instituto, en un plazo de quince (15) Dias Habiles, toda la
informacidn, documentos, expedientes y material similar que se encuentre en
posesion del Desarrollador, segin le sea requerida por parte del Representante del
Instituto. Asimismo, el Desarrollador deberd incluir en todos los contratos que
celebre con terceras personas en relacion con la provision de los Servicios la
obligacion de que la informacion, documentos y expedientes que éstas guarden en
relacion con el Proyecto, se encuentren a disponibilidad del Representante del
Instituto.

Asimismo, el Desarrollador debera entregar a la Auditoria Superior de la
Federacion o a cualquier otro érgano de auditoria y/o fiscalizacion competente, toda
la informacion, documentos, expedientes y material similar que se encuentre en
posesion del Desarrollador, segun le sea requerida por parte de la Auditoria Superior
de la Federacion, cualquier érgano de auditoria y/o fiscalizacion competente y/o el
Representante del Instituto. EI Desarrollador debera incluir en todos los contratos
que realice con terceras personas en relacion con la provisién de los Servicios que la
informacién, documentos y expedientes que éstas guarden en relacion con el
Proyecto, se encuentren a disponibilidad de la Auditoria Superior de la Federacion y
cualquier organo de auditoria y/o fiscalizacion competente.

Para fines de revision y certificacion de la contabilidad del Instituto,
cualquier autoridad competente o auditor del Instituto podrd examinar los
documentos relacionados con el Proyecto o con el cumplimiento de las obligaciones
del Desarrollador bajo el Contrato, segin lo requieran, que sean propiedad o se
encuentren en posesion o bajo el control del Desarrollador, pudiéndole ademas exigir
al Desarrollador que produzca explicaciones orales o escritas, segin considere
necesarias.

El Desarrollador, a solicitud del Instituto, debera entregar al Instituto dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se deba presentar la
declaracion fiscal anual del Desarrollador, estados financieros auditados e
informacion de soporte para la elaboracion de los mismos, asi como las notas y
dictdmenes de los auditores correspondientes.

El Desarrollador debera incluir dentro de los contratos que celebre con los
Subcontratistas, la obligacion de que la informacién a la que se refiere esta seccidn
sea entregada al Instituto para que éste pueda cumplir con sus obligaciones de
reportar de conformidad con la Legislacion y directrices y normas internas aplicables
al Instituto; incluyendo reportes en relacion con la condicion fisica de los edificios
que ocupa el Instituto, asi como de la higiene y seguridad en los mismos.
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VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD.

211 Informacion Confidencial: No Revelacion y Uso: Definicién de
Informacion Confidencial. Cada una de las Partes reconoce que para fines de este

Contrato, tendra acceso a Informaciéon Confidencial (la “lnformacion
Confidencial™), la cual para fines de este Contrato incluye, sin limitacion, planes de
trabajo y operaciones, informacién técnica y operativa, esquemas, datos, secretos
industriales, procesos, ideas, invenciones (ya sean patentables o no), informacion de
costos, precios, estrategias de operacion y administracion, toda la informacion
relativa a Usuarios y las operaciones llevadas a cabo con ellos; informacion relativa
a productos, Bienes, tecnologia, propiedades, composicién, estructura, uso o
procesamiento de esos productos, Bienes o tecnologia; nombres y experiencia de los
trabajadores y consultores; otra informacién técnica de negocios, financiera, planes
de desarrollo, productos, estudios, estrategias e informacion similar, pero sin incluir
los términos del presente Contrato, cuyo contenido sera publico.

Cada parte acuerda que no utilizard en forma alguna, por cuenta propia 0 a
cuenta de otra persona, ni revelara a una tercera persona, salvo que expresamente se
permita en términos de este Contrato, la Informacion Confidencial de la otra parte y
ejercera un grado de cuidado de la Informacion Confidencial similar al que utilizaria
para su propia Informacion Confidencial. No obstante lo anterior, la Informacién
Confidencial se limitara a aquella informacion que de ser entregada por escrito o en
alguna otra forma tangible, claramente esté marcada al momento de su revelacion
con una leyenda que la identifique como “CONFIDENCIAL O PRIVADA”.

El Desarrollador reconoce expresamente que, durante el desarrollo del
Proyecto, el Desarrollador y los Subcontratistas a su cargo como resultado del
mismo, conoceran, observaran, tendran acceso a Informacion Confidencial del
Instituto o desarrollaran nueva informacion con base en la misma. Asimismo, el
Desarrollador reconoce que tal Informacion Confidencial del Instituto es propiedad
del Instituto y extremadamente secreta, delicada y de caracter reservado y se obliga a
no divulgar, utilizar, aprovechar, copiar, modificar o destruir, directamente o a través
de terceros, dicha Informacién Confidencial para cualquier otro prop6sito que no sea
el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato,
incluso si la misma fue generada después de la terminacién del Proyecto.

La Informacién Confidencial se regird por lo previsto en este Contrato y la
Legislacion.

No constituird Informacion Confidencial aquella informacion que: (i) es del
conocimiento de la parte que la reciba con anterioridad a dicha recepcién en forma
directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga una
obligacion de confidencialidad con la parte revelando Informacion Confidencial; (ii)
sea del conocimiento de la parte que la reciba (sea o no revelada por la parte) en
forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga
una obligacion de confidencialidad con la Parte revelando Informacion Confidencial;
(iii) sea del conocimiento publico o por algin motivo deja de ser secreta o
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confidencial, salvo por incumplimiento de este Contrato por la parte que reciba la
Informacion Confidencial; o (iv) es desarrollada en forma independiente por la parte
que reciba Informacién Confidencial; o (v) sea informacion que conforme a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica deba ser proporcionada, en cuyo
caso el Instituto atendera el requerimiento correspondiente de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable.

212, Divulgacion de Informacién. No obstante lo estipulado en la seccion
21.1 anterior, el Desarrollador podrd suministrar Informacion Confidencial del
Instituto a los Subcontratistas, unicamente en la medida en que: (i) sus actividades
justifiquen el conocerla; (ii) hayan sido informados claramente de su obligacién para
mantener confidencialidad respecto de la Informacion Confidencial del Instituto; y
(iii) hayan firmado un convenio de confidencialidad previamente con el
Desarrollador. Por su parte, el Instituto podré revelar Informacion Confidencial a sus
empleados, representantes, agentes, asesores y contratistas, asi como a otras
dependencias, pero debera (i) informarles a dichas personas antes de la revelacion de
la misma de la naturaleza confidencial y las obligaciones de no revelar y de uso
limitado contenidas en este Contrato; y (ii) obtener de dichas personas un
compromiso de guardar la confidencialidad y no divulgar dicha informacion.

Asimismo, las Partes reconocen que en caso de requerimiento de alguna
autoridad competente o de algin tribunal o juzgado requiera la entrega de
Informacion Confidencial, las Partes podrén hacer dicha entrega notificando a la otra
Parte tal circunstancia.

213 Incumplimiento. Las partes reconocen que el incumplimiento por
parte de alguna de ellas a esta Clausula permitird que la otra parte ejerza cualquier
accion o derecho que le corresponda conforme a la Legislacion en contra de dicha
parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden ser acreedoras en
caso de incumplimiento a lo previsto en esta Clausula.

214 Subsistencia. Las obligaciones para las partes contenidas en esta
Clausula subsistiran a la terminacion del Contrato hasta en tanto, tratandose de
Informacion Confidencial, ésta mantenga dicha caracteristica, y en caso de
Propiedad Intelectual, durante el tiempo en que se encuentre vigente la licencia o
autorizacion correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES.

22.1. Notificaciones. Salvo por disposicion en contrario contenida en el
presente Contrato, todo aviso y demas comunicaciones entre las Partes, emitidos de
conformidad con este Contrato, deberdn hacerse por escrito, mediante entrega
personal con acuse de recibo, a los domicilios que a continuacion se sefialan. Toda
notificacion serd efectiva al momento de su recepcion por el destinatario en la
direccion que el mismo haya sefialado o en aquélla otra que la parte haya notificado
por escrito. Si la fecha de recepcion de una notificacion es un dia que no sea un Dia
Habil, la misma surtira efectos al siguiente Dia Habil:
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Al Desarrollador

[*]

A los Obligados Solidarios

[*]
Si al Instituto:

"] o .
En el caso de notificaciones dirigidas a los representantes de las Partes, en términos
del presente Contrato, éstas deberan enviarse a los domicilios que a continuacién se
sefialan con copia para la parte para la cual funja el representante:
Si al Representante del Desarrollador:

[*]
Si al Representante del Instituto:

[*]

VIGESIMA TERCERA. LEY APLICABLE; RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS.

231 Ley Aplicable. Las Partes se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del presente Contrato, a todas y cada una de las Clausulas del mismo,
asi como sus Anexos y Apéndices; asi como a lo establecido en la Ley APP y su
Reglamento APP, asi como a la Legislacion aplicable.

232 Resolucion de Controversias. Las Partes acuerdan que para la resolucion de
cualquier controversia que llegase a suscitarse durante la Vigencia del Proyecto, se
agotaran las instancias previstas en el presente Contrato, atendiendo a las facultades
que se le otorgue a cada una, en el siguiente orden: (i) Comité Técnico Operativo;
(if) Comité de Coordinacion; (iii) Comité de Expertos; (iv) el procedimiento de
conciliacion, con fundamento en el articulo 138 de la Ley APP, conforme las reglas
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico o la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, segun corresponda; (V)
tribunales federales competentes.

En caso de surgir alguna controversia o disputa de naturaleza técnica o
econOmica derivada de este Contrato o relacionada con el mismo, las Partes buscaran
conciliar amigablemente dicha controversia o disputa en primera instancia, mediante
comunicacion directa entre el Representante del Instituto y el Representante del
Desarrollador, en segunda instancia, por medio del Comité Técnico Operativo y/o
del Comité de Coordinacion, convocando a dicho Comité a una junta del mismo. La
conciliacion tendra una duracion maxima de 15 (quince) Dias Habiles, contados a
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partir de la fecha en que cualquiera de las Partes someta por escrito a la otra y a los
miembros del Comité respectivo la controversia o disputa que sera objeto de la
conciliacion.

Si, una vez agotado el plazo establecido para que el Comité que corresponda,
emita una recomendacion, este no la ha emitido, o de emitirse la recomendacion no
es acatada de inmediato por la Parte correspondiente, cualquiera de las Partes podra
someter dicha disputa ante el Comité de Expertos de conformidad con el
procedimiento sefialado en el Anexo 14 (Resolucion de Controversias).

El Comité de Expertos, siguiendo el procedimiento sefialado en el Anexo 14
(Resolucion de Controversias), emitira una recomendacion a las Partes con el animo
de resolver la disputa entre ellas. Dicha recomendacion no sera definitiva ni
vinculante para las partes salvo que éstas se aprueben por unanimidad.

Si la recomendacion sefialada en el parrafo anterior no es aceptada, las Partes
deberan someterse al procedimiento de conciliacion, con fundamento en el articulo
138 de la Ley APP, conforme a las reglas de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico o la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, segun corresponda.

Una vez agotadas las instancias previas pactadas por las Partes, todas las
desavenencias que deriven de este Contrato o que guarden relacion con éste seran
resueltas definitivamente por los tribunales federales competentes.

Las Partes reconocen que (i) mientras se esté resolviendo ante el Comité de
Expertos alguna disputa entre las Partes, no podra presentarse demanda sino hasta
que dicho Comité de Expertos emita una recomendacion, (ii) una vez que el actor
someta una controversia ante un tribunal competente, el resultado de dicho proceso
sera definitivo por las Partes, y (iii) las recomendaciones del Comité de Expertos
podran presentarse como pruebas ante el tribunal competente asi como todas las
demaés pruebas con las que se cuente, a fin de que dicho tribunal esté en posibilidad
de resolver lo que conforme a derecho corresponda.

233 Renuncia de Inmunidad. En la medida en que la normativa aplicable
asi lo permita, cada una de las Partes por este medio renuncia expresa e
irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad que cualquiera de ellas o sus
activos tengan o adquieran en el futuro (sea caracterizada como inmunidad soberana
o de otra forma) respecto a cualquier procedimiento judicial, sea en los Estados
Unidos Mexicanos o en cualquier jurisdiccion extranjera, incluyendo, sin limitacion,
inmunidad de emplazamiento, inmunidad de jurisdiccion o de la sentencia de
cualquier corte o tribunal, inmunidad de mandamiento de ejecucion de sentencia, e
inmunidad de embargo precautorio sobre cualquiera de sus bienes; en la inteligencia
de que de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Cddigo Federal de
Procedimientos Civiles, un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo
precautorio, un embargo en ejecucion de una sentencia, 0 un mandamiento de
ejecucidn contra cualquiera de las propiedades o bienes del Instituto.

234, Continuacién de las Obras o la Prestacion de los Servicios
Durante los Procedimientos Legales. Salvo disposicion en contrario contenida en
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este Contrato o instrucciones del Instituto, el Desarrollador debera continuar con las
Obras o los Servicios, segun corresponda y dar cumplimiento a sus obligaciones
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conforme a este Contrato, no obstante que se hubiere iniciado cualquier
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

VIGESIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

241 Pena Convencional por Incumplimiento en el Procedimiento de
Revision. Las Partes acuerdan que, en caso de que el Desarrollador no cumpla en

tiempo y forma con el procedimiento de revision establecido en el Anexo 5
(Procedimiento de Revision), éste se hard acreedor a las Penas Convencionales
descritas en la seccion 7 de dicho Anexo, las cuales seran impactadas en el Pago
Mensual por Servicios de acuerdo a lo descrito en el Anexo 4 (Mecanismo de
Pagos).

242, Pena Convencional por omision en el Informe de Sequimiento. Si
el Desarrollador omite entregar al Instituto el Informe de Seguimiento al que se

refiere la seccién 6.9.2 del presente Contrato, en los términos, plazos y requisitos ahi
sefialados, y con independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto
conforme a este Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional
equivalente a $25,000.00 (veinticinco mil Pesos, 00/100, M.N) por cada dia de
incumplimiento, por cada Informe de Seguimiento no entregado.

243 Pena Convencional por Retraso en la Fecha de Terminacion de
Obra. En caso de que la Fecha de Terminacion de Obra ocurra después de la Fecha

Programada de Terminacion de Obra por causas imputables al Desarrollador y con
independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto conforme a este
Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional equivalente a
$183,000.00 (ciento ochenta y tres mil Pesos 00/100 M.N.) por cada dia de
incumplimiento, los cuales iniciaran desde la Fecha Programada de Terminacion de
Obra hasta la Fecha de Terminacion de Obra.

244, Pena Convencional por Retraso en la Fecha de Inicio de Servicios.
En caso de que el Desarrollador no inicie la prestacion de los Servicios en la Fecha

Programada de Inicio de Servicios por causas imputables a Desarrollador y con
independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto conforme a este
Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional equivalente a
$252,000.00 (doscientos cincuenta y dos mil Pesos 00/100 M.N.) por cada dia de
incumplimiento, los cuales iniciardn desde la Fecha Programada de Inicio de
Servicios hasta la Fecha de Inicio de Servicios.

245, Pena Convencional por omision en la notificacion de la existencia

de una Causa de Incumplimiento del Desarrollador. Si el Desarrollador omite
realizar la notificacién a la que se refiere el penaltimo parrafo de la seccion 19.1 del

presente Contrato, en los términos, plazos y requisitos ahi sefialados, y con
independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto conforme a este
Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional equivalente a
$25,000.00 (veinticinco mil Pesos, 00/100, M.N) por cada dia de incumplimiento,
por cada notificacion no entregada.
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246. Pena Convencional por Retraso _en las Fechas del Modelo
Financiero. Si el Desarrollador no cumple con los tiempos sefialados en la seccion 4
del Anexo 17 (Modelo Financiero), este se harad acreedor a las sanciones descritas
en dicha seccidn, las cuales seran impactadas en el Pago Mensual por Servicios de
acuerdo a lo descrito en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

VIGESIMA QUINTA.DISPOSICIONES GENERALES.

21  No Renuncia: Acumulacién de Recursos. Salvo pacto en contrario
en el presente Contrato: (i) ninguna falta o demora de cualquiera de las Partes en
ejercitar cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme al presente
Contrato ni la conducta que las Partes observaren; debera interpretarse como una
renuncia de cualquiera de las Partes a cualquier derecho, facultad o recurso, y ningun
ejercicio individual o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso impedira
cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad o
recurso; (ii) todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato
seran acumulativos y no excluiran cualquier otro derecho, facultad o recurso
disponible por ley; y (iii) ninguna notificacion o peticion que se haga a cualquiera de
las Partes dara derecho a dicha Parte a recibir otra notificacion posterior o peticion
en circunstancias similares o distintas, y tampoco constituird una renuncia de
cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna accién adicional o distinta en
cualquiera de dichas circunstancias.

252 Renuncias. La renuncia de cualquier estipulacién del Contrato por
cualquier Parte deberd hacerse por escrito, debidamente suscrita por tal Parte,
haciendo referencia expresa al derecho a que dicha Parte renuncia, asi como a la
Clausula del presente Contrato en la cual se consigna dicho derecho, debiendo la otra
Parte, manifestar por escrito su conformidad.

253 Totalidad del Contrato. El presente Contrato, las Bases que dieron
lugar a su adjudicacion y la documentacion, las respuestas formales emitidas en las
etapas de consultas y aclaraciones, ademas de las modificaciones dadas por escrito
por el Instituto a los Concursantes durante el proceso de Concurso son la
compilacion completa y exclusiva de todos los términos y condiciones que rigen el
acuerdo entre las partes en relacion con el objeto del mismo. Ninguna declaracion de
un funcionario, empleado o Representante del Desarrollador o del Instituto realizada
con anterioridad a la celebracion del presente Contrato, serd admitida en la
interpretacion de los términos del mismo, excepto por las respuestas formales por
escrito dadas por el Instituto a los Concursantes durante el proceso de Concurso,
mismas respuestas que forman parte de este Contrato y sus Anexos, como si a la letra
se insertaran. En caso de un conflicto entre (i) dos respuestas dadas por escrito por el
Instituto a los Concursantes durante el proceso de Concurso, la Gltima en tiempo
prevalecerd; (ii) dos versiones de un mismo Anexo entregado por el Instituto a los
Concursantes durante el proceso de Concurso, la ultima version en tiempo
prevalecerd, y (iii) las Bases y/o los Documentos del Concurso y este Contrato, los
términos de este Contrato prevaleceran.

Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYRO040-E2-2017
97



254, Reformas al Contrato. El presente Contrato no podra reformarse o
cambiarse salvo en los casos permitidos por la Legislacion. En su caso, todas las
reformas o cambios al presente Contrato y a sus Anexos deberan constar por escrito
firmado por ambas Partes y con las formalidades que sefiale la Legislacion.

Las Partes acuerdan que, no podra solicitarse, aprobarse o negociarse reforma
0 cambio alguno al presente Contrato y a sus Anexos y apéndices antes del Cierre
Financiero.

25 Divisibilidad de las Disposiciones. La nulidad, ilegalidad o
inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones de este Contrato no

afectara de modo alguno la validez o exigibilidad de las demés disposiciones del
mismo que no se consideren nulas, ilegales o inexigibles.

256. Distribucién de Riesqgos. Las Partes acuerdan que el presente
Contrato, sus Anexos y Apeéndices, constituyen por si mismos la distribucion de
riesgos entre las Partes, los cuales no podrén ser variados sino de conformidad con la
seccion 25.4 anterior y la Legislacion.

257.  ldioma. El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todos los
documentos, notificaciones, renuncias y otras comunicaciones entre las Partes en
relacion con el presente Contrato deberan ser en espafiol.

258 Aceptacion Incondicional. La firma del presente Contrato, implica la
aceptacion incondicional e integral de sus términos por las Partes, quienes
expresamente manifiestan conocer la totalidad de sus consecuencias y alcances.

[SIGUE PAGINA DE FIRMAS]

Leido que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su valor y
consecuencias legales, se firma en 2 (dos) ejemplares en la Ciudad de [*], [*], el
dia [*].
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