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INSTALACIONES Y EQUIPO
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Seccion 1 Generalidades

11 El procedimiento de Entrega de las Instalaciones al que se refiere el presente Anexo
se presentara de acuerdo a dos circunstancias:

1 La Entrega de las Instalaciones y Equipo en la Fecha de Terminacion del
Contrato.

2 La Entrega de las Instalaciones y Equipo en el proceso de una terminacién
anticipada del Contrato.

Para cada una de las cuales se seguiran los procedimientos indicados en las secciones 2 'y 3
conforme corresponda, de acuerdo con la etapa en que se encuentre el Contrato o las
circunstancias en las que se encuentre el Proyecto.

12 El Desarrollador se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y Acciones del
Equipo indicadas en las Secciones siguientes, a satisfaccion del Representante del Instituto,
de conformidad con los requerimientos del Contrato y sus Anexos, el Programa de Inicio
de Servicios y con los Programas de Entrega de acuerdo con lo descrito para cada Seccion.

13 No obstante:

a) La conformidad del Representante del Instituto respecto de cualesquiera de
las Obras de Entrega, Acciones del Equipo, el Programa de Inicio de
Servicios, el Programa de Entrega o el Presupuesto de Entrega.

b) La participacion del Representante del Instituto en cualquier inspeccién
Ilevada a cabo de conformidad con este Anexo; y/o.

¢) La realizacién completa o parcial de las Obras de Entrega y Acciones del
Equipo.

El Desarrollador no quedara liberado de cualquier obligacion de llevar a cabo cualquier
otra inspeccién, Obras, trabajos, Instalaciones, reparaciones Yy/o sustituciones de
conformidad con los requerimientos del Contrato, Anexos y los Estdndares de Servicios.

Seccion 2 Entrega de las Instalaciones y Equipo en la Fecha de Terminacién
del Contrato

21 En la Fecha de Terminacion del Contrato, cada elemento de las Instalaciones y
Equipo deberan encontrarse en condiciones que sean:

@) Congruentes con la correcta prestacion de los Servicios de
conformidad con los Estandares de Servicios y los Métodos de
Prestacion.

(b) Congruentes con los requisitos de Disefio aplicables que se

establecen en el Contrato y sus Anexos.
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(©) Congruentes con el uso normal de las Instalaciones y Equipo, en
buen estado de mantenimiento de acuerdo con el Anexo 8
(Requerimientos de Disefio, Construccion y Plan Funcional) y
Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

(d) Para el caso especifico del Equipo se deberd contar a la Fecha de
Terminacion del Contrato con una vida Util remanente de cuando
menos el 50% (cincuenta por ciento).

Los puntos anteriores, conjuntamente son los “Requisitos de Entrega”.

22 Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Contrato en preparacion para la
Entrega de las Instalaciones y Equipo del Instituto, a los 26 (veintiséis) meses previos a la
Fecha de Terminacion del Contrato (o en caso de estar el Contrato sujeto a la resolucién de
una controversia sobre la terminacion del mismo, 5 (cinco) Dias Habiles después de
haberse emitido la notificacion correspondiente respecto a la recomendacion, dictamen o
resolucion correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésimo Tercera
del Contrato), el Desarrollador, el Representante del Instituto y el Supervisor APP deberan
Ilevar a cabo una inspeccién conjunta de las Instalaciones y Equipo. Dichas inspecciones
deberan programarse de manera que se concluyan en un lapso no mayor a 1 mes.

23 Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la conclusion de la inspeccién
mencionada en el numeral 2.2 anterior, si el Instituto, tomando en consideracion la opinién
del Supervisor APP, determina que cualquier elemento de las Instalaciones y/o Equipo no
cumple con los Requisitos de Entrega se lo hara saber por escrito al Desarrollador, quien
debera proporcionar el siguiente reporte al Representante del Instituto y al Supervisor APP
para su revision conforme al Anexo 5 (Procedimiento de Revision) dentro de los
siguientes 10 (diez) Dias Habiles:

(@) La propuesta del Desarrollador respecto de las Obras de mejora,
Actividades de Mantenimiento y/o rectificacion (las “Qbras de Entrega”)
que, en su caso, deberdn realizarse en las Instalaciones, asi como las
acciones de Reposicion y mantenimiento del Equipo (las “Acciones del
EqQuipo”) para satisfacer los Requisitos de Entrega en la Fecha de
Terminacion del Contrato.

(b)  La propuesta del Desarrollador respecto del programa (el “Programa de
Entrega”) bajo el cual se llevaran a cabo las Obras de Entrega y Acciones
del Equipo, y las personas que lo ejecutaran, dicho programa debera
describir la totalidad de las acciones a efectuarse y el método en que se
efectuaran durante el periodo correspondiente.

(© El estimado de costos del Desarrollador para llevar a cabo las Obras de
Entrega y Acciones del Equipo (el “Presupuesto de Entrega”).
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24 El Representante del Instituto podra, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles
posteriores a la fecha en que el Desarrollador le entregue la informacion establecida en el
punto 2.3, hacer comentarios a las propuestas a que se refiere el punto anterior, en términos
del Anexo 5 (Procedimiento de Revision).

25 Una vez llegado a un acuerdo respecto de las Obras de Entrega y Acciones del
Equipo, el Programa de Entrega y/o el Presupuesto de Entrega (o mediante resolucion
emitida de conformidad con la Clausula Vigesima Tercera en caso de controversia), el
Desarrollador deberd llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del Equipo, de
conformidad con el Programa de Entrega. EI Desarrollador se obliga a llevar a cabo los
trabajos de entrega a su costo aun cuando el costo de dichas Obras de Entrega y Acciones
de Equipo sobrepase el Presupuesto de Entrega.

26 Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores al acuerdo al que se refiere el
numeral 2.5 anterior (0 a la resolucién emitida de conformidad con la Clausula Vigésima
Tercera), el Desarrollador se obliga a obtener y proporcionar una fianza de cumplimiento y
vicios ocultos con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la Fecha de Terminacién de
Contrato (la “Fianza de Entrega”) en favor del Instituto por un monto equivalente al
Presupuesto de Entrega, y para el caso del Equipo nuevo debera de proporcionar cuando
menos una péliza de mantenimiento de cuando menos un afio a favor del Instituto, por cada
uno de los Equipos nuevos.

27 El Desarrollador se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y Acciones del
Equipo a satisfaccion del Representante del Instituto de conformidad con (1) el Contrato y
sus Anexos; (2) los Documentos del Concurso; y (3) con el Programa de Entrega para
satisfacer los Requisitos de Entrega.

28 No obstante:

(@) La conformidad del Representante del Instituto respecto de cualquiera de
las Obras de Entrega, Acciones del Equipo, el Programa de Entrega o el
Presupuesto de Entrega.

(b) La participacion del Representante del Instituto en cualquier inspeccion
Ilevada a cabo de conformidad con este Anexo; y/o.

() La realizacion completa o parcial de las Obras de Entrega y Acciones del
Equipo.

El Desarrollador no quedara liberado de cualquier obligacion de llevar a cabo cualquier
otra inspeccion o de llevar a cabo cualesquiera otras Obras de conformidad con los
requerimientos del Contrato, Anexos y Estandares de Servicios.

29 En un plazo no menor a 8 (ocho) meses antes de la Fecha de Terminacion del
Contrato o, en caso de estar el Contrato sujeto a la resolucion de una controversia sobre la
terminacion del mismo, 5 (cinco) Dias Habiles después de haberse emitido la notificacion
correspondiente respecto a la recomendacion, dictamen o resolucion correspondiente de
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acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésimo Tercera del Contrato, el Desarrollador, el
Representante del Instituto y el Supervisor APP deberan llevar a cabo nuevamente una
inspeccion conjunta de las Instalaciones y Equipo. Dicha inspeccién servird para
determinar si las Instalaciones y el Equipo ya se encuentran en el estado que se establece
en el numeral 2.1 anterior. Para el caso en el que como resultado de dicha inspeccion no se
cumpla con los Requisitos de Entrega, se debera llevar a cabo el mismo procedimiento que
se detalla en los numerales 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6 del presente Anexo

210  En la Fecha de Terminacion del Contrato o si se acordd un plazo més amplio para
las Obras de Entrega y Acciones del Equipo, en la fecha en que éstas deban terminarse de
acuerdo con el Programa de Entrega, el Representante del Instituto debera:

(@) Emitir un Certificado de Entrega por Conclusion del Contrato en favor del
Desarrollador en términos del formato contenido en el Anexo 20 (Modelo
de Certificados); o.

(b) Notificar al Desarrollador su decision de no emitir un Certificado de
Entrega por Conclusién del Contrato exponiendo sus razones para tal
decision.

211  Cualquier aviso dado por el Representante del Instituto de conformidad con el
numeral 2.10 (b) deberé establecer cada rubro en que las Obras de Entrega y Acciones del
Equipo no hayan sido completadas o en que las Instalaciones y Equipo no cumplan con los
Requisitos de Entrega y deberd establecer el estimado de costos del Representante del
Instituto para hacer que las Instalaciones y Equipo cumplan en su totalidad con los
Requisitos de Entrega.

212 Mediante notificacién hecha al Representante del Instituto y al Supervisor APP, el
Desarrollador podrd refutar cualquier punto establecido en la notificacién del
Representante del Instituto efectuada de conformidad con el numeral 2.10 (b), durante los
10 (diez) Dias Habiles siguientes a dicha notificacion.

213 En caso de que el Desarrollador y el Representante del Instituto no lleguen a un
acuerdo respecto de cualquier punto a que se haga referencia en la notificacion del
Desarrollador efectuada de conformidad con el numeral 2.12 dentro de los 15 (quince)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Representante del Instituto y el Supervisor
APP hayan recibido dicha notificacion, el Desarrollador o el Representante del Instituto
podran someter el asunto al procedimiento para resolucién de controversias previsto en la
Clausula Vigésima Tercera del Contrato, aun y cuando ya haya llegado la Fecha de
Terminacion del Contrato, para resolver:

(@) Si las Instalaciones y Equipo cumplen totalmente con los Requisitos de
Entrega.

(b) Si el costo estimado a erogarse para que las Instalaciones y Equipo cumplan

totalmente con los Requisitos de Entrega es consistente con los alcances del
Contrato y sus Anexos.
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214 Si en la Fecha de Terminacion del Contrato o en la fecha acordada para la
terminacion de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo de conformidad con el
Programa de Entrega, la que suceda después, se conviene, o determina de conformidad con
el procedimiento previsto en la Clausula Vigésima Tercera, que las Instalaciones y Equipo
no cumplen totalmente con los Requisitos de Entrega, el Desarrollador se obliga a pagar al
Instituto un monto equivalente al costo estimado por el Supervisor APP o el Comité de
Expertos en su caso, para completar dichas Obras de Entrega y Acciones del Equipo y para
hacer que las Instalaciones y Equipo cumplan totalmente con los Requisitos de Entrega.
Dicho pago debera efectuarse a los 20 (veinte) Dias Habiles posteriores a la fecha en que el
costo estimado haya sido acordado o determinado y, una vez que dicho pago sea recibido
por el Instituto, el Representante del Instituto debera emitir un Certificado de Entrega por
Conclusion del Contrato.

215  Entrega de Activos existentes en las Instalaciones

1 Al menos con 2 (dos) meses de anticipacién a que tenga lugar la Fecha de
Terminacion del Contrato, o en caso de estar el Contrato sujeto a la resolucion de
una controversia sobre la terminacion del mismo, 5 (cinco) Dias Habiles después de
haberse emitido la notificacion correspondiente respecto a la recomendacion,
dictamen o resolucién correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Clausula
Vigésimo Tercera del Contrato, el Desarrollador, el Supervisor APP vy el
Representante del Instituto deberan llevar a cabo una inspeccion conjunta del
Equipo emitiéndose una certificacion pormenorizada sobre el estado en el que se
encuentra cada parte del Equipo de conformidad con el formato del Apéndice 1 del
Certificado de Entrega por Conclusion del Contrato contenido en el Anexo 20
(Modelo de Certificados).

2 Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles posteriores a la conclusion de la inspeccion
mencionada en el punto 1 anterior, 0 en el plazo que ambas partes acuerden por
escrito, el Instituto determinard qué Equipo desea que permanezca en las
Instalaciones y cual debera ser retirado de las Instalaciones por el Desarrollador
antes de la Fecha de Terminacion del Contrato. La disposicion final del Equipo
retirado serd responsabilidad del Desarrollador. Lo anterior a requerimiento del
Representante del Instituto.

3 Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la determinacion realizada por el
Instituto conforme a el numeral 2 anterior, el Desarrollador debera proporcionar al
Representante del Instituto todos los Manuales, guias, y deméas documentacion
relacionada con el Equipo que debera permanecer en las Instalaciones, junto con
cualquier garantia del Desarrollador o fabricante que continle vigente, llevando a
cabo todos los actos necesarios para que el Instituto sea el titular de dichas
garantias.

4. El Desarrollador no quedara liberado de sus obligaciones de llevar a cabo cualquier
otra inspeccion u otros actos de conformidad con los Estandares de Servicios.
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5 En la Fecha de Terminacion del Contrato, o en la fecha que ambas partes acuerden
por escrito y una vez que hayan finalizado las obligaciones del Desarrollador, el
Representante del Instituto debera emitir un Certificado de Entrega por Conclusion
del Contrato en favor del Desarrollador en términos del formato contenido en el
Anexo 20 (Modelo de Certificados).

216  Otros Activos y Mobiliario

1. Al menos con 2 (dos) meses de anticipacién a que tenga lugar la Fecha de
Terminacion del Contrato, o en caso de estar el Contrato sujeto a la resolucion de
una controversia sobre la terminacion del mismo, 5 (cinco) Dias Habiles después de
haberse emitido la notificacion correspondiente respecto a la recomendacion,
dictamen o resolucion correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Clausula
Vigésimo Tercera del Contrato, el Representante del Instituto podra optar por
comprar al Desarrollador Bienes, materiales y Equipo utilizados para la prestacion
de los Servicios.

2. En caso de que el Instituto opte por comprar activos a los que se refiere el punto 1
anterior, el Desarrollador y/o el Subcontratista de que se trate estard obligado a
venderle dichos activos y las Partes acordaran un precio para ello. El Desarrollador
debera requerir dicha obligacion de venta de sus Subcontratistas.

Seccion 3 Entrega de las Instalaciones y Equipo en el proceso de una
Terminacion Anticipada del Contrato
3.1 En la Fecha en que se lleve a cabo la terminacion anticipada del Contrato, cada
elemento de las Instalaciones y Equipo deberan encontrarse en las condiciones que le

apliquen de acuerdo con lo siguiente:

3.2 Terminacion Anticipada durante la Etapa de Actividades Preliminares.

(@) Acordes con el Programa de Obra o bien contar con la
documentacion que avale el avance a la fecha.
(b) Expediente documental completo y actualizado conforme al Anexo

5 (Procedimiento de Revision).
3.3 Terminacion Anticipada durante la Etapa de Prestacion de los Servicios.
@) Congruentes con los requerimientos establecidos en el Contrato para
la correcta prestacion de los Servicios de conformidad con los

Estandares de Servicios y los Métodos de Prestacion.

(b) Congruentes con los requisitos de Disefio aplicables que se
establecen en el Contrato y sus Anexos.
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(© Congruentes con el uso normal de las Instalaciones y Equipo, en
buen estado de mantenimiento de acuerdo con el Contrato y la
Legislacion.

Los puntos anteriores, conjuntamente son los “Requisitos de Entrega”.

3.4 Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Contrato en preparacion para la
Entrega de las Instalaciones y Equipo en el caso de una Terminacion Anticipada del
Contrato, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes despues de haber sido
notificada la Terminacion Anticipada del Contrato, el Desarrollador, el Representante
del Instituto y el Supervisor APP deberén llevar a cabo una inspeccion conjunta de las
Instalaciones y Equipo, para verificar el estatus actual de las Instalaciones.

3.5 Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la conclusion de la inspeccion
mencionada en el numeral 3.2 anterior, el Supervisor APP realizard un reporte de
estatus fisico y legal de las Instalaciones.

Las caracteristicas del reporte de estatus fisico y legal de las Instalaciones dependeran de
en qué momento se dé la terminacidn anticipada:

a) Terminacion Anticipada durante la Etapa de Actividades Preliminares. - El reporte
deberéa contener la siguiente informacién
i.  Avance fisico por Unidad Funcional, de acuerdo a lo observado en la visita
de inspeccién mencionada en el numeral 3.2 anterior.
ii.  Estatus de la Gltima versién autorizada del Programa de Obra
iii.  Estatus de la documentacion legal del Proyecto
iv.  Estatus de los RVA no objetados por el Supervisor APP
v.  Estatus del Proyecto Ejecutivo
vi.  Estatus de los planos As Built
vii.  Estatus del Commissioning

b) Terminacién Anticipada durante la Etapa de Prestacion de los Servicios. - El
reporte debera contener la siguiente informacion
a. Estatus de las Instalaciones

b. Estatus de la documentacion legal del Proyecto
c. Estatus de los planos As Built

d. Estatus del Commissioning

e. Estatus del Equipo

3.6 Dentro de los 90 (noventa) Dias Habiles antes de que tenga lugar la Entrega de las
Instalaciones y Equipo, y de conformidad con las Secciones 19.13.2 y 19.13.4 del
Contrato, se llevaran a cabo las actividades relacionadas con la recopilacion de la
informacion, el andlisis y cotejo de la misma.

3.7 Los requerimientos hechos al Desarrollador y las actividades por parte de la
Supervision APP, a llevarse a cabo seran las siguientes:
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Requerimiento

Actividades

Planos As Built

Inspeccion en obra para verificar el estatus de las
Instalaciones.

Verificar los planos As Built en obra,
considerando Obra Civil, asi como cada una de las
ingenierias involucradas.

Equipo Propio del
Inmueble

Inspeccion en obra para verificar el estatus del
Equipo Propio del Inmueble.

Verificar toda la documentacion del Equipo
Propio del Inmueble.

Estatus de las
Autorizaciones
del Proyecto

Inspeccion en obra para verificar la
documentacién legal del Proyecto, y la vigencia
de las Autorizaciones.

Iv. Responsables de Inspeccion en obra para verificar que la
cada especialidad documentacién del Proyecto y los trabajos, estén
avalados por los responsables de cada
especialidad, incluyendo el DRO, UVIE vy
corresponsables de seguridad estructural e
Instalaciones, en términos del Contrato y sus
Anexos.
V. Calidad del Inspeccion en obra para verificar el registro de la
Proyecto Calidad de los trabajos y sus materiales.
Revision de los reportes que haya realizado el
Administrador de Calidad.
Vi. Suministros y Visitas de obra para verificar que todos los
materiales suministros que se hayan realizado, se encuentren
en las Instalaciones.
Cotejar notas de remision, facturas, y demas
documentacion que avalen la entrega de dichos
suministros y que correspondan al Proyecto.
vii.  Certificaciones Inspeccion en obra para solicitar toda la

informacion en relacion al estatus de las
certificaciones de acuerdo al Contrato.
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3.8 El Representante del Instituto podra, escuchando la opinion del Supervisor APP,
dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la fecha en que el Desarrollador le
entregue la informacion establecida en el numeral 3.5 anterior; hacer comentarios,
visitas e incluso solicitar toda la documentacion adicional que considere
indispensable para realizar las revisiones, analisis, cotejos y registros necesarios.

3.9 Si después de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la fecha en que se hicieron los
comentarios, y se solicito la informacion adicional, el Desarrollador no da respuesta
del mismo; se considerara la informacion con la que se cuente, la cual sera utilizada
para los efectos que establece el Anexo 15 (Pagos por Terminacion).

3.10 En un plazo de 15 (quince) Dias Habiles previos a la Entrega de las Instalaciones y
Equipo, el Representante del Instituto integrard el expediente del Proyecto, de
acuerdo a la informacién obtenida y su andlisis, para poderlo incluir en el acta de
Entrega de las Instalaciones.

3.11 En la Fecha de Entrega de las Instalaciones, o la fecha que las Partes acuerden por
escrito, el Representante del Instituto debera:

(@) Emitir un Certificado de Entrega por Terminacion Anticipada en favor del
Desarrollador en términos del formato contenido en el Anexo 20 (Modelo
de Certificados); o.

(b) Notificar al Desarrollador su decision de no emitir un Certificado de
Entrega por Terminacion Anticipada exponiendo sus razones para tal
decision.

La notificacion que haga el Representante del Instituto al amparo del numeral 3.5 (b)
anterior, se hara cuando las Instalaciones y Equipo no cumplan con los Requisitos de
Entrega.

3.12 EI Desarrollador, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la notificacion
del Representante del Instituto donde se le informe que no se emitira el Certificado de
Entrega por Terminacion Anticipada, manifestara lo que a su derecho convenga,
exponiendo las razones por las cuales considera que no debe ser negado dicho
certificado y en su caso, proponiendo las medidas que considere necesarias para
mitigar las razones expuestas por el Representante del Instituto.

3.13 Una vez que el Representante del Instituto y el Supervisor APP hayan recibido la
notificacion que describe el numeral 3.6 anterior; el Representante del Instituto,
dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes, citara al Desarrollador para llevar a
cabo las reuniones necesarias con el objeto de llegar a un acuerdo respecto a la
emisién del Certificado de Entrega por Terminacion Anticipada.

10

Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYR040-E2-2017



Anexo 16

3.14 En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de cualquier punto a que
se haga referencia en la notificacion del Desarrollador efectuada de conformidad con
el punto 3.6 anterior, dentro de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que el Representante del Instituto y el Supervisor APP hayan recibido dicha
notificacion, el Desarrollador o el Representante del Instituto podran someter el
asunto al procedimiento para resolucién de controversias previsto en la Clausula
Vigésima Tercera del Contrato, aun y cuando ya haya llegado la Fecha de
Terminacion del Contrato, para resolver:

(a) Si las Instalaciones y Equipo cumplen totalmente con los Requisitos de
Entrega.

(b) Controversias respecto a las acciones que deben realizarse y el costo
estimado a erogarse para que las Instalaciones y Equipo cumplan totalmente
con los Requisitos de Entrega.

3.15 En un plazo de 15 (quince) Dias Habiles previos a la Entrega de las Instalaciones y
Equipo, o en la fecha que se determine de comun acuerdo, el Desarrollador deberéa de:

a. Retirar de las Instalaciones cualquier activo que el Desarrollador haya adquirido
para la prestacion de los Servicios y que el Instituto manifieste de conformidad que
no desea conservar.

b. Realizar todos los actos necesarios para que el Instituto sea beneficiaria de
cualquier garantia otorgada por el fabricante de cualquier Equipo a favor del
Desarrollador para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al Contrato.

c. Retirar de las Instalaciones todo el mobiliario, equipo, material y bienes de otra
naturaleza que el Instituto le indique por escrito al Desarrollador.

d. Entregar la posesion de las Instalaciones al Instituto y las llaves de las Instalaciones
al Representante del Instituto.

e. Ceder en favor del Instituto cualquier derecho sobre Propiedad Intelectual,
incluyendo patentes, licencias de derechos de autor, programas de coémputo
necesarios para la operacion de las Instalaciones, excluyéndose aquellos programas
desarrollados o adquiridos por algin Subcontratista para su propio uso y no
Unicamente para el uso de las Instalaciones, el Instituto o el Desarrollador.

f Desalojar las Instalaciones y en general cualquier Area que forme parte del
Inmueble en forma ordenada, limpia y segura dejando éstas en condiciones
apropiadas para la operacion de las Instalaciones y el Equipo.
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