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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA "CFE",
REPRESENTADA POR EL ING. JOSE GUADALUPE VALDEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE GERENTE DE
CARBON, ENCARGADO DEL DESPACHQ DE LA SUBDIRECCION DE ENERGETICOS Y EL MTRO. JAVIER
GUTIERREZ BECERRIL, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION Y NUEVAS AREAS DE
OPORTUNIDAD, Y, POR LA OTRA, GASODUCTQ DE AGUAPRIETA, S. DE RL. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "TRANSPORTISTA", REPRESENTADQO POR LA LIC. TANIA ORTIZ MENA
LOPEZ NEGRETE, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

. DECLARA LA CFE QUE:

I.1  Es una empresa productiva def Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad juridica vy
patrimonic propios y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion, segin lo dispuesto en el articulo 2 de la
Ley de la Comisidon Federal de Electricidad.

[.2 Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmision v distribucidn de energia eléctrica, por cuenta y arden
del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generacién, transmision,
distribucion y comercializacién de energia eiéctrica, en térmings de lo establecido en el articulo 5 de la Ley de la
Comisiaon Federal de Electricidad. '

[.3 Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econdmicas industriales y comerciales en términos de
su objeto, generando valor econdmico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en términos
del articulo 4 de la Ley de la Comisidon Federal de Electricidad.

I.4 Para abastecer de Gas Natural a diversas centrales de generacion de energia eléctrica ubicadas en la regidn
Norte, Noroeste, Centro y Occidente del Pais, cuya produccion es necesaria para satisfacer la demanda de
energia eléctrica en la Republica Mexicana, requiere contratar el Servicio de Transporte de Gas Natural a través
de Gasoducto entre el Punto de Recepcién y el Punto de Entrega, para transportar Gas Natural hasta por la
Cantidad Maxima Diaria de Un Mil ciento treinta y cinco Millones de Pies Cubicos por Dia (1,135 MMPCD).

[.5 El Ingeniero José Guadalupe Valdez Garcia en su caracter de Gerente de Carbdn, Encargade del Despacho de
la Subdireccion de Energéticos cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato
en representacién de la “CFE”, de acuerdo con Escritura Publica No. 2143 de fecha 18 de marzo de 2014
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 168 del Estado de México, asi como el nombramiento expedido por el
Director de Operacion, Ingeniero Luis Carlos Hernandez Ayala, de fecha 28 de abril de 2015, los cuales estan
vigentes en los términos en que fueron otorgados, de conformidad con lo establecido en el Articule Octavo
Transitorio de la Ley de la Comision Federal de Electricidad. De Igual forma, el Maestro Javier Gutiérrez Becerril,
en su caracter de Subdirector de Modernizacion v Nuevas Areas de Oportunidad, cuenta con las facuitades
legales suficientes para suscribir el presente Contrato en representacion de la "CFE", de acuerdo con Escritura
Publica No. 52,644 del volumen 1,458 de fecha 20 de junio 2014 otorgada ante la fe del Notario Publico No. 84
del Estado de Mexico, las cuales estan vigentes en los términos en que fueron otorgadas, de conformidad con lo
establecido en el Articulo Octavo Transitorio de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

|.6 Tanto la Convocatoria como este Confrato estaran sujetos a lo establecido en el articulo 134 Constitucional, la
Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, asi como la Ley de la Comisién Federal de Electricidad y su
Reglamento

[.7 El 2 de diciembre de 2014, la CFE publicd en el Diario Oficial de la Federacion, a la Convocatoria de la Licitacion
Poblica internacional Num. LPSTGN-004/14 para adjudicar este Contrato, y tras evaluar las Proposiciones
recibidas, segin consta en el Fallo de fecha 14 de julio de 2015, selecciond a la empresa Gasoducto de
Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., como ganador de la Licitacion citada, para celebrar y cumplir con este Contrato y
la Convocatoria en su caracter de Transportista, P

1.8 La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianual para el cumplimiento del presente Contrato, de conformidad
con el acuerdo OCHENTA Y NUEVE/2013 de fecha 30 de agosto de 2013, aprobado por la Junta de Gobierno de
la CFE para la realizacién dela contratacion del Servicio de Transporte de GN. S'\

R
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1.9

Prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

Tiene establecido su domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juarez, Codigo Postal 06600,
México, D.F., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Cantrato.

Il. DECLARA EL TRANSPORTISTA QUE:

1.1

1.2

.3

.4

1.5

1.6

.7

1.8

1.9

Es una sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos como-consta en la escritura pablica
numere 12,562 de fecha 04 de julio de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Hector Manuel Cardenas Villarreal
Notario Publico nimero 201 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Plublico de la Propiedad y el Comercio del
Distrito Federal bajo el folio numero 278,226 con fecha 14 de agosto del 2001;

La Sra. Tania Ortiz Mena Lépez Negrete acredita sus facultades legales para celebrar el presente Contrato, con
el testimonio de la escritura publica No. 14,676 de fecha 18 de noviembre de 2011 otorgada ante la fe del Notario
Publico No. 230 del Distrito Federal, mismas que no han sido modificadas, ni revocadas a la fecha de la firma de

este contrato.

El o sus Filiales se constituirdn como propietarios del Sistema de Transporte de GN de conformidad con este
Contrato, para lo cual debera realizar el disefio, ingenieria, suministro, construccion, Pruebas y puesta en servicio
del Sistema de Transporte de GN.

Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y economicas para obligarse en ios
términos del presente Contrato.

Conoce el contenido, alcance y requisitos de todas las Leyes Aplicables, incluyendo sin limitacién e arficulo 134
Constitucional, la Ley de Hidrocarbures y sus Reglamentos, la Ley de la Comision Federal de Electricidad v su
Reglamento, la NOM-001-SECRE-2010, Normas Oficiales Mexicanas aplicables y demas ordenamientos
aplicables, por lo que manifiesta no tener impedimento legal alguno para celebrar el presente Contrato.

Cuenta con la informacion requerida para ingresar la solicitud para obtener el Permiso de Transporie que
compete a la CRE para la prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural a la CFE, de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en este Contrato, Convocatoria, Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y
demas disposiciones juridicas aplicables.

Conoce el contenido de la Convocatoria, y manifiesta su deseo de celebrar el presente Contrato de acuerdo con
sus términos y condiciones;

Asimismo, a esta fecha se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales conforme se requiere en el articulo
32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y que no existe impedimento para suscribir el presente Contrato de
acuerdo con la Regla 2.1.27 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 30 de diciembre de 2014,

Tiene establecido su domicilioc Avenida Paseo de la Reforma No. 342, piso 24, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06600,
México, D.F., mismo que sefala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Con base en las Declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:;

Contrato No. SE-DM-SISA-001-2015 Pagina 7 de 57

=



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
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CLAUSULAS

CLAUSULA 1. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

Para los efectos de este Contrato, los términos que a continuacion se enlistan y aparezcan con inicial mayascula a lo
large del documento, tendran el significado que otorga la CFE a través de las definiciones de esta Clausula 1:

“Acreedores” son la(s) Persona(s) fisicas o morales que haya(n) otorgado financiamiento al Transportista para la
construccion del Sistema de Transporte de Gas Natural bajo los Acuerdos Financieros, relacionados con el
financiamiento de Deuda para la adguisicion de los Derechos Inmobiliarios, para la construccion y operacion del
Sistema de Transporte de Gas Natural, asi como para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista bajo este
Contrato, incluyendo la entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, asi comg todas las medidas de
proteccion de tasa de interés o tasa de cambio en relacion con dicho financiamiento de Deuda {en la inteligencia de
que dichos acuerdos de proteccion estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendran fines especulativos),
incluyendo en cada caso cualquier medificacidn, ampliacion, renovacion, refinanciamiento y reemplazo de los mismos
(en la inteligencia de que cualquier refinanciamiento deberd mantener o mejorar las condiciones crediticias), siempre
gue tales financiamientos no hayan sido pagades en su totalidad en la fecha que se trate.

“Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones” es la etapa de la licitacidon en la que los licitantes entregan
sus Proposiciones en Sobre Cerrado para su apertura en acto pablico y constancia en actas.

“Acuerdos Financieros” son todos y cada uno de los contratos de emprestito, pagarés, documentos, contratos de
garantia, hipotecas, creditos, prendas, contratos de subordinacion, contratos de cesion, contratos de suscripcion y
ofros documentos relacionados con el financiamiento de Deuda para el Sistema de Transporte de Gas Natural,
incluyendo segln sea el caso, la adquisicién de ios Derechos Inmobiliarios, para la construccion y operacién del
Sistema de Transporte de Gas Natural, para el cumplimiento de [as obligaciones del Transportista, asi como la
entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, y todas las medidas de proteccién de tasa de interés o tipo de
cambio en relacion con dicho financiamiento de Deuda {en la inteligencia de que dichos acuerdos de proteccion
estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendran fines especulativos), incluyendo en cada caso cualguier
modificacién, ampliacién renavacién, refinanciamiento, y reemplazo de los mismos (en la inteligencia de que cualquier
refinanciamiento debera mantener o mejorar las condiciones crediticias),siempre que tales financiamientos no hayan
sido pagados en su totalidad en la fecha de que se trate.

“AGA” es la Asociacion Americana de Gas por sus siglas en inglés.

“Ajuste a la Tarifa’: son los cambios en |a tarifa contratada que se determinaran y clasificaran en funcion de lo que
se establece en ia Clausula 19 de este Contrato.

“ARo0” es el periodo que va del uno {1) de enero al treinta y uno {31) de diciembre de cualquier afio calendario.
“Area Contratante” es la Gerencia de Abastecimientos de la Comision Federal de Electricidad.

“Area de Coordinacion y Direccién” es la Direccion de Modernizacion de la Comisién Federal de Electricidad.
“Area Requirente” es la Subdireccién de Energéticos de la Comisién Federal de Electricidad.

“Auditoria Interna de la CFE (Al)” es la Unidad administrativa en la CFE encargada de revisar pericdicamente,
mediante los procedimientos de auditoria que se determinen, que las politicas, normas y controles establecidos por el
Consejo de Administracion para el correcto funcionamiento de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias v, en su
caso empresas filiales, se apliguen de manera adecuada, asi como de verificar el correcto funcionamiento dei sistema

de control interno.

“Autoridad Gubernamental” es la Autoridad Gubernamental Mexicana, o los gobiernos nacionales, locales, estatales

o municipales de otros paises relacionados con (i) el GN o (ii} la entrega de GN en México o (iii) equipos y materiales

del Sistema de Transpeorte de Gas Natural, segun corresponda incluyendo cuzlquier secretaria, departamento, o
tribunal, comisién, consejo, dependencia, érgano o autoridad similar. )K.

“Autoridad Gubernamental Mexicana” es el Gobierno Mexicano, o los poderes ejecutivo, legislativo v judicial o
cualquier gobiernc estatal o municipal en México, o cualquier secretaria, departamento, tribunal, comision, caonsejo, _\_\
dependencia, drganoc o autoridad similar de México, exceptuando a la CFE. e ‘7““‘
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“Autorizaciones Gubernamentales” son todos los permisos, licencias, autorizaciones, consentimientos, exenciones,
registros, aprobaciones u ofras autorizaciones de cualquier tipo que deban obtenerse de cualquier Autoridad
Gubernamental de conformidad con las Leyes Aplicables, o bien, que deban ser expedidas por éstas, para la
celehracion y cumplimiento de este Contrato, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, aquellas
necesarias para la construccion, titularidad de la propiedad y operacion del Sistema.

“Bar” es la unidad de presién, Un bar es equivalente a 10° Pascales; un milibar es equivalente a uno al millar de un
bar.

“Calendario” son las actividades programadas y relacionadas al Servicic de Transporte de GN, desde el Periodo
Preoperativo que incluye desde el Inicio de Construccion y hasta la Fecha Programada para el inicio del Servicio de
Transporte de GN, que presente el Transportista en su Proposicion, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de la
Seccion 4 de la Convecatoria, el cual incluye los Eventos Criticos y las Fechas de Eventos Criticos, que el
Transportista deberd listar en el Anexo 4 de este Contrato.

“Cambios en la Ley” son los cambios introducidos en las Leyes Aplicables, que ocurran a partir del séptimo (7°) Dia
antes de la fecha de recepcidon de Proposiciones y durante la vigencia del Contrato, de conformidad con la
Convocatoria, solo en la medida en que dichos cambios afecten al Transportista y/o a la CFE en relacién con este
Contrato, y cumplan con alguno de los siguientes requisitos: {a) se refieran a materias fiscales, aduaneras o
ambientales; (b) refiriendose a dichas materias que le afecten a CFE en relaciéon con los Servicios de Transporte de
GN; {c) se refieran a cuestiones laborales o de seguridad iaboral (d} se refieran a la comercializacion, venta o
transporte del GN en México. Lo anterior incluyendo la expedicién, promulgacion, derogacion o abregacion de una Ley
Aplicable y en su caso, cambio, rechazo, la no-renovacién en las condiciones emitidas por una Autoridad
Gubernamental, asi como en la manera de aplicar o interpretar la Ley por una Autoridad Gubernamental Mexicana o
en el case de una NOM emitida como norma de emergencia o publicada en el DOF y/o la falta de implementar una
NOM definitiva en los mismaos términos.

-“Cantidad Adicional” tendra el significado establecido en la Clausula 12.5 {c¢) de este Contrato.

“Cantidad Confirmada”: sera la Cantidad de GN que la CFE tendra derecho a sblicitar al Transportista de acuerdo a
lo establecido en el Anexo 7 de este Contrato.

“Cantidad de GN Programada” sera la Cantidad de GN a transportar que la CFE tendra derecho a solicitar al
Transportista de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 de este Contrato.

“Cantidad Maxima Diaria” es la cantidad mé&xima de GN expresada en Milones de Pies Culbicos Diarios en
Condiciones Estandar, que el Transportista ha acordade entregar diariamente al (los) Punto(s) de Entrega, segun lo
dispuesto en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato, siempre y cuando la CFE le proporcione los correspondientes
volumenes de GN en el Punto de Recepcién de acuerdo con lo estipulade en este Contrato.

“Capacidad Reservada” es |a capacidad del Sistema de Transporte de GN, reservada por el Transportista en base
firme para prestarle a la CFE &l Servicio de Transporte de GN hasta la Cantidad Maxima Diaria, desde el Punto de
Recepcidn hasta el (los) Punto(s) de Entrega, de acuerdo con la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

“Capacidad Reservada Verificada” es la capacidad de transporte del Sistema de Transperte de GN determinada de
conformidad con la Clausula 10.6 de este Contrato. Se refiere a la capacidad de transporte que resulte de la
verificacion a través de una simulacion computarizada. Una vez realizada la verificacion, la Capacidad Reservada
Verificada se convertira en la Capacidad Reservada.

“Capital” es el monto total de recursos propios del Transportista, o cualquiera de las empresas gue participan en una
Proposicion conjunta efectivamente invertidos en los activos del Sistema de Transporte de GN, incluyendo recursos
obtenidos de su Matriz y/o Filiales que no cumplan con los requisitos considerados bajo este Contrato conforme a la | .
definicion de Deuda, excluyendo los recursas obtenidos de los Acreedores. =y

“Capital Contable” es la diferencia entre los activos y pasivos del Transportista y esta constituido por la suma de | =
todas las cuentas de capital del estado financiero (balance general) del Transportista. —}-\

“Cargo Fijo por Capacidad” tendra el significado establecido en el punto 1 del Anexo 3 de este Contrato. \P‘

“Cargo por Gas Combustible” tendra el significado establecido en el punto 3 del Anexo 3 de este Contrato.
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“Cargo Variable por Uso” tendra el significado establecido en el punto 2 de! Anexo 3 de este Contrato.
“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” tendra el significado establecido en la Clausula 22.1 de este Contrato.

“Central” es cualquiera de las centrales de generacién de energia eléctrica de la CFE o de un Productor Externo de
Energia actuales o futuras.

“Certificado de Conclusidén del Sistema de Transporte de Gas Natural” tendra el significado establecido en la
Clausula 10.1 de este Contrato.

“CFE"” es [a Comision Federal de Electricidad.

“Comité de Coordinaciéon” es el comité estahlecido por ia CFE y el Transportista de acuerdo con la Clausula 17.1 de
este Contrato.

“CompraNet” es el sistema electrénico de informacién publica gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y
servicios (http://compranet.funcionpublica.gob.mx).

“Condiciones Base” son las condiciones bajo las que se mide el Gas Natural, correspondientes a la presién absoluta
de 98.07 kPa, a una temperatura de 293.15 K, (reguladas por la NOM-008-SCFI-2002} de acuerdo a la NOM-001-
SECRE-2010 "Especificaciones de Gas Natural” o la que la cancele yfo sustituya.

“Condiciones Estandar” son las condiciones bajo las que se mide el Gas Natural, correspondientes a la presion
absoluta de 101.325 kPa, a una temperatura de 288.15 K, de acuerdo a la NOM-001-SECRE-2010 "Especificaciones
de Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

“Contratista(s)”’ son cualquier persona o entidad coniratada por el Transportista para ejecutar ¢ proporcionar
cualquier parte de las Obras y/o la Operacién y Mantenimiento del Sistema.

“Contrato” es el acuerdo de voluntades que sera firmado por la CFE y el Licitante adjudicado como resultado del
procedimiento de licitacion.

“Contrato(s) de Construccién” son los contratos de ingenieria, suministro y construccién que formalice el Licitante
Ganador con terceros para llevar a cabo las Obras.

“Contrato de Interconexion” es el ¢ los contratos que celebraran el Transportista con el propietaric del gasoducto
gue suministrara el GN al Sistema de Transporte de GN objeto de este Contrato. Esto para regir la conexion entre l0s
ductos ¥ en su caso el balance operativo, asi como las adiciones o modificaciones que en su casc acuerden las

Partes.

“Contrato de Interconexion para los Puntos de Entrega” son el o los contratos que celebrara el Transportista con
el propietario de las Centrales a las que suministrara gas natural este Sistema o con algun otro gasoducto al que
suministre GN, para regir la conexién del Sistema con sus respectivas instalaciones en el Punto de Entrega de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones apiicables.

“Contrato de Servicios de Operacién” es el contrato de servicios de operacion celebrado entre el Transportista y el
Operador, en virtud del cual éste ultimo se obliga a operar y mantener el Sistema, asi como las adiciones o
modificaciones que en su casc acuerden las Partes.

“Convocatoria” Es el conjunto de documentos gue integran las secciones y anexos que prevén la forma, requisitos y
medios para participar en la Licitacién Pablica Internacional Nam. LPSTGN-004/14, publicada en el portal de la CFE y
en el sistema CompraNet, asi como las modificaciones que se deriven de las) Junta(s) de Aclaraciones.

“CRE" es la Comisién Reguladora de Energia.
“Derechos Inmobiliarios” son los derechos reales, posescrios o de uso, incluyendo los correspondientes a Ios}/
predios dominantes, los predios sirvientes y otros predios, que debe obtener el Transportista y, que permitan: :
a) Usar durante la vigencia del Contrato, una franja para alojar el Sistema, tomando en consideracign las :5
restricciones fisicas o técnicas conforme a las Practicas Prudentes de la Industria y las lLeyes Aplicableg; , G
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b) Usar las areas necesarias para las estaciones de compresion y/o EMRyC(s) vy en el {los) Punto(s) de Entrega.

¢) Todas las areas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios de almacenamiento;

d) Los caminos de acceso;

e) Cualguier otra area adicional necesaria para la construccion del Sistema de Transporte de GN conforme a las
Practicas Prudentes de la Industria; y

f) Cualesquiera otros derechos que el Transportista obtenga respecto de cualguier terreno o inmueble necesario
para construir, operar o dar mantenimiento al Sistema.

“Desbalances” es el posible diferencial operativo en la entrega de GN entre el Sistema vy otros sistemas de transporte
de GN y/o Punto(s) de Entrega/Recepcion establecido(s) en este Contrato.

“Deuda” es cualguier obligacion exigible de pago (ya sea de principal y/o intereses) derivado de los Acuerdos
Financieros, incluyendo cualguier obligacion contingente de pago, o cualguier Garantia de Cumplimiento del Contrato
o fianza (excluyéndose, en el caso del Transportista, las deudas inciuidas en la definicion del térming “Capital”) en el
caso de financiamiento proveniente de Socios o Filiales, se considera incluida en esta definicion, siempre vy cuando i)
dichos recursos estén debidamente aplicados a los actives del Sistema de Transporte de GN y ii) sean soportados por
Acuerdos Financieros cuyas condiciones sean acordes con las practicas vigentes del mercado de la fecha de
suscripcion.

“Deuda Externa” es la deuda que sea pagadera en sus términos, (a) en una moneda distinta a la moneda de curso
legal en México (b) a una Persona o cualquier asociacion, fideicomiso, Autoridad Gubernamental u otra entidad o
forma de asociacion, con o sin personalidad juridica, que sea residente de un Pais distinto a México o que tenga su
principal asiento de negocios fuera de México, y (c) fuera det territorio mexicano; en la inteligencia de que cualquier
obligacion de pago que se ceda para garantizar el pago de deuda gue redna fas condiciones antes mencionadas sera
-considerada a su vez como Deuda Externa.

“Dia” o “Dia natural” es el periodo de 24 Horas gue comienza a las 0:00:00 Horas y termina a las 23:59:53 Horas,
del centro de México.

“Dia de Flujo” es el periodo de tiempo en el cual inicia la contabilizacidn del Gas Natural a las 09:00:00 Heras y cierra
a las 08:59:59 Horas del siguiente Dia, de acuerdo a la hora estandar del centro (CST por sus siglas en inglés).

“Dia Habil” es cualquier Dia, excepto aquellos que sean considerados como de descanso ohkligatorio por la Ley
Federal del Trabajo de México o por los convenios laborales que resulten aplicables ala CFE o al Transportista.

“Dia Habil Bancario” es cualquier Dia 0 Dias en que los bancos estén obligados o autorizados para dar servicio al
publico en la Ciudad de México y en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, excluyéndose sabados y
domingos.

“Disponibilidad” Es el nimero minimo de Dias que el Sistema deberd estar en posibilidad de dar el Servicio de
Transporte de Gas Natural hasta por la Cantidad Reservada por la CFE y debera cumplir con lgs tiempos establecidos
en el numeral 2.13 de la Seccidn 2 de este Contrato.

“Documentos de la Licitacion” son el conjunto de documentos e informacidn, que en apege al Procedimiento que
prevé la forma, requisitos y medios para participar en la Licitacién Puablica Internacional LPSTGN-004/14 para la
contratacion de Servicios de Transporte de GN por Gasoducto, que incluyen: la Convocateria, las modificaciones que
se deriven de las Juntas de Aclaraciones, la(s) Proposicidn{es), el Fallo, el Contrato y las actas que se deriven de
cada una de las etapas del proceso.

“Documentos del Proyecto” son este Contrato, cualguier Contrato de Construccién, los Acuerdos Financieros, los
documentos constitutivos del Transportista, garantias, obligaciones, contratos y todos los documentos, (incluyendo
tablas, anexos y apéndices de los mismos) relacionados con el financiamiento, construccion, pruebas, puesta en
servicio, operacion y mantenirmiento del Sistema, celebrados por el Transportista o para el beneficio del Transportista,
tal y como las modificaciones y adiciones a dichos documentos realizados en cualquier momento, de una manera
consistente ¢on los términos de este Contrato.

e

“DOF” es el Diario Oficial de la Federacion. ,% .

“Dolares” o “US$” es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

,
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“Emergencia” es una circunstancia o situacién que en la opinion justificada de la CFE o del Transportista pueda
poner en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, en la inteligencia de que la Parte que declare la
emergencia debera justificar su accién ante la otra, dentro de las 48 horas postericres a que se declare la emergencia.

“EMRyC(s)” es la Estacién de Medicion, Regulacion y Centrol para la verificacién de GN a las condiciones requeridas
de calidad de conformidad a lo establecido en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o la que
la cancele y/o sustituya.

“Evento(s) Critico(s)”’ son cualquier evento sefialado como tal en el Anexo 4 de este Contrato,
“Evento de Incumplimiento de la CFE” es cualquiera de los eventos descritos en la Clausula 25.2 de este Conirato.

“Evento de Incumplimiento del Transportista” es cualquiera de ios eventos descritos en la Clausula 25.1 de este
Caontrato.

“Fallo” es el acto mediante el cual la CFE tras evaluar Jas Proposiciones recibidas selecciona al Licitante Adjudicado.

“Fecha(s) de Evento(s) Critico(s)” es el plazo limite en gue deba suceder cada unoc de los Eventos Criticos,
especificados en el Anexo 4 de este Contrato y en el Calendario establecido en el numeral 1.4 de la Seccion 1 de la

Convocatoria.

“Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha en que el Sistema de Transporte de GN (a) esta
listo para ser operado y es apto para conducir GN desde el Punto de Recepcién hasta los Puntos de Entrega, segun
se especifica en la Clausula 3 y en el Anexo 2 de este Contrato y (b) haya sido certificado de conformidad con la
Clausula 10 de este Contrato, pudiende ser en o antes de |la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte
de GN indicada en la Seccion 1 de la Convocatoria.

“Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha en la cual el Transportista debera
iniciar el Servicio de Transporte de GN hacia ef{los} Punto{s) de Entrega, de conformidad a lo sefialado en el punto 1.4
de la Seccion 1 de esta Convocatoria.

“Fideicomiso” es el esquema de adminisiracion de recursos sefialade en el Anexo 2.37.8 de la Seccion 2 de esta
Convocatoria.

“Filial” es una Persona de la que el Transportista, el Licitante o cualquiera de las empresas que participan en una
Proposicién conjunta, posea una participacion accionaria. Asimismo significa una Persona de la que la misma Matriz
del Transportista, Licitante o empresas que participan en una PFroposicidn conjunta, posea una participacion
accionaria.

“Flujo Maximo” es el requerimiento de transporte maximo de GN que la CFE podra nominar de conformidad con la
Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

“Garantia de Cumplimiento del Contrato” es |a carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la
CFE para garantizar el cumplimento de las obligaciones del Transportista conforme al Contrato de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 21 de este Contrato.

“Gas Natural” o “GN” es la mezcla de gases que se obtiene de la extraccion o del procesamiento industrial y que es
constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butano y pentanocs. Asi
mismo puede contener bidxido de carbono, nitrégeno y acide sulfhidrico entre otros. Puede ser gas natural asociado,
gas natural no asociado o gas natural asociado al carbon mineral. Y debe reunirlas especificaciones establecidas en la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

“Gigajoules” o “GJ” es un mil millones de Joules.

“Gobierno Mexicano” es el Gobierno Federai de México.

“Gravamen” es la prenda, hipoteca, servidumbre, usufructo, o cualquier carga sobre un activo o derecho. P

““Hora’ es un pericda de sesenta (60} minutos consecutivos.
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“Inicio de Construccion” Es la etapa del Pericdo Preoperativo gue iniciara a partir de que el Transportista cumpla
caon el 40% de la tuberia en sitio y obtencién del 40% de los Derechos Inmaobiliarios.

“IVA” es el Impuesto aft Valor Agregado.
“ISR” es el Impuesto Sobre la Renta.

“Impuestos” son cualguier y todos los impuestos ¢ derechos o cualquier tipo de contribuciones fiscales, federales,
municipales, locales, distritales o estatales que gravan la renta, ingresos, ventas, derechos de uso y aprovechamiento,
valor agregado, traslados, franguicias, empresarial a tasa Unica, utilidades, licencias, arrendamientos, productos y
servicios, retenciones, nominas, empleo, aranceles, pagos por liquidacion, timbre, premios y propiedad, impuestos
sobre utilidades no esperadas, aranceles e impuestos de importacién y exportacién, derechos, cuotas, cargos a otros
impuestos de cualquier naturaleza asi como cualquier interés, multa, sobretasa, sobrecargos u otras cantidades
adicionales relacionadas con lo anterior, impuestos por, 0 en nombre de cualguier Autoridad Gubernamental.

*Joule” es el trabajo realizado por la fuerza de un Newton al desplazar su punto de aplicacién un metro en direccién
de su aplicacion.

“Junta de Aclaraciones” es el acto pablico en el que participan el Area Requirente, el Area de Coordinacion y
Direccion y el Area Contratante a fin de resolver todas las dudas y planteamientos que presenten los Licitantes con
motivo de este procedimiento. ‘

“Ley Aplicable” o “Leyes Aplicables” es la legislacion federal de México que de manera enunciativa mas no
limitativa se sefala en la Clausula 30.1 de este Contrato.

“Ley de Hidrocarburos” es la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacién, que se encuentre
vigente o aguella que la abrogue o sustituya.

“Licitante” son todas aquellas Personas que presenten el formato de manifestacion de interés de participar en el
praceso de licitacion del Servicio de Transporte de GN.

“Licitante Adjudicado” es la Persona a la que la CFE le asignard este Conftrato. El Licitante Adjudicado se da a
conocer mediante el Fallo de la Licitacién.

“Materiales” son todos y cada uno de los elementos necesarios para integrar el Sistema de Transporte de GN.

“Matriz” es una Persona que posea una participacién accionaria del Transportista, Licitante o de cualquiera de las
empresas que participen en una Proposicion conjunta, incluyendo aquellas en linea directa ascendente a ja matriz.

“Medidas de Mitigacién” son todas las acciones encaminadas a moderar, aplacar, disminuir o suavizar los impactos
ambientales que pudiesen ser causados, debido a las actividades realizadas en las diversas etapas desde el Periodo
Preoperativo hasta la operacion del Sistema de Transporte de GN y que estaran vigentes durante la existencia del
Contrato.

“Mes” es un periodo que inicia a las cero (00:00:00) Horas del primer Dia de un Mes calendario y termina a las
veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos con cincuenta y nueve segundos (23:59:59) del Ultimo Dia del Mes
calendario, segln la hora estandar del centro de México (CST por sus siglas en ingles).

“Mesa de Control” es el sistema de control que la CFE establece a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del
Contrato, durante el periodo preoperativo de acuerdo a lo estipulado en la Clausula 8 de la Seccion 6 de este
Contrato,

“México” son los Estados Unidos Mexicanos.

“MMPCD” son millones de pies clbicos diarios de GN en Condiciones Estandar. _;f;-.:*" '-
“Monto Efectivo de Ajuste” tendra el significado establecido en la Ctausula 19.4 de este Contrato. 7,#’

“Norma(s) Oficial{es) Mexicana” o “NOM(s)” es la{s) norma(s) oficial(es) mexicana{s) conforme a la Ley Federal <\
sobre Metrologia y Normalizacion. (=
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Prestacién del Servicio de Transparte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad

“Obras” son todos los Materiales, construcciones, y servicios que el Transportista deba proporcionar o realizar para
construir y mantener el Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo previsto por este Contrato.

“Operador” es la empresa designada para operar y mantener el Sistema de Transporte de GN, que puede ser el
Transportista, el Contratista indicado en la Proposicién o cualquier otra empresa designada para operar y mantener el
Sistema con el consentimiento de la CFE conforme a lo establecido en la Clausula 12.2 de este Contrato, y siempre
gue cuente con las Autorizaciones Gubernamentales necesarias.

“Pago por Capacidad” es la parte de [a Tarifa que engloba ef Cargo Fijo por Capacidad como se indica en el inciso 1
dei Anexo 3 de este Contrato. '

“Pagos Mensuales” son los pagos periddicos que realizara la CFE y que estan en funcidn de los cargos ofrecidos
por el Transportista en su Proposicion de conformidad con lo indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

“Parte” o “Partes” es la CFE y/o el Transportista, individual o conjuntamente, asi como sus respectivos sucesores o
cesionarios permitidos, segun lo dispuesto de este Contrato.

“Periodo Operativo” es el pericdo que va del Inicio del Servicio de Transporte de GN y que finaliza con la
terminacién def Contrato.

“Periodo Preoperativo” es el periodo que inicia en la fecha de celebracién del Contrato y que finaliza en la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN.

“Perito Independiente” experto seleccionado por las Partes de acuerdo con el Anexo 5 de este Contrato para
conducir el procedimiento establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

“Permiso de Transporte” es el permiso para transportar GN, expedido en favor del Transportista, conforme al
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y/o disposiciones

aplicables.
“Persona” es cualquier persona fisica o moral en términos de las Leyes Aplicables.
“Pesos” 0 “$” es la moneda de curso legal en México.

“Poder Calorifico Superior” o “Poder Calorifico Bruto en Base Seca” es |a cantidad de energia producida por |a
combustion completa a presion constante de una unidad de volumen de GN seco con aire, a Condiciones Estandar de
presion y temperatura. En la determinacién del poder calorifico los productos de la combustion se mantienen a una
temperatura de 288.15 K y la entalpia {(magnitud termodinamica de un cuerpo, igual a la suma de su energia interna
mas el producto de su volumen por |la presién-exterior) del agua formada durante el proceso de combustién en fase

liquida.

“Practicas Desleales de Comercio Internacional” en su modalidad de disminucion de precios 0 subsidios al
comercio internacional, que consiste en introducir bienes en el mercado de otro pais a precio inferior de su valor
normal, cuando su precio al exportarse ¢de un pais a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el pais exportador.

“Practicas Prudentes de la Industria” son aquellas acciones, métodos, técnicas y estandares, asi como sus
modificaciones a ¢ largo del tiempo y que:

(a) son generalmente aceptados en la industria de la transportacion de GN a través de ductos en México y, en su
caso, internacionalmente, para su uso en la ingenieria de instalaciones para el transporte de GN, asi como
aquellas operaciones para el disefio, la realizacion de la ingenieria necesaria, la construccion, |a realizacién de
oruebas, operaciaon y el mantenimiento de equipos de manera legal, segura, eficiente y econémica, vy

(b} que se encuentran de conformidad en todos sus aspectos, con los lineamientos de operacién y mantenimiento del
fabricante, tal y como sea aplicable al equipo en cuestién, teniendo en cuenta su tamafio, servicio y tipo. Las
Practicas Prudentes de la Industria no se limitan a la practica ¢ método dptimo con exclusidn de las demas, sino
que se refieren a las practicas y métodos comin vy razonablemente usados. Las Parfes convienen que cuando

prevaleceran sobre las primeras.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad
‘en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

“Procedimiento o Procedimiento relativo a la Licitacion Publica para la Contratacion de los Servicios de Transporte de
Gas Natural por Gasoducta” son las acciones realizadas por la CFE de acuerdo al método y criterios establecidos en
ia convocatoria para ilevar a cabo la contratacion de los Servicios de Transporte de GN por Gasoducto.

“Productor Externo de Energia” o “"PEE” es cualquier persona que sea titular de un contrato de compromiso de
capacidad de generacidn de energia eléctrica y compraventa de energia eléctrica asociada de conformidad con las
disposiciones aplicables, y que compre GN de la CFE en un Punto de Entrega.

“Programa de Entregas” es el programa para la realizacion de las entregas anuales, mensuales y diarias de GN
realizado de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo 7 de este Contrato.

“Programa Anual de Mantenimiento” es el programa anual acordado por las Partes para dar mantenimiento al
Sistema de Transporte de GN de conformidad con la Clausula 17.3 de este Contrato.

“Propietario del Gasoducto” es |a persona duefia del gasoducto que abastecera GN al Sistema de Transporte.

“Proposicién{es)” es la oferta presentada por el Licitante de conformidad con lo establecido en la Convocatoria
incluyendo la proposicion técnica y la proposicién econdémica.

“Pruebas” son las actividades de inspeccion y/o verificacion que se realizaran conforme a las condiciones
estabitecidas en la Cldusula 10 de este Contrato.

“Punto de Entrega” es el punto de interconexién del Sistema de Transporte de GN, con cuaiguier instalacion
localizada aguas abajo del Sistema, dicho punio sera en la Ultima brida que estard ubicada en los limites de propiedad
de cualquiera de el{los) Punto(s) de Entrega de GN, especificados en el Anexo 2 de este Contrato, y podran anadirse
o modificarse de comun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este Contrato. En caso de
que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un incremento en la Tarifa que debera
ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.14 de la
Seccion 2 de [a Convocatoria (Anexo 12 de este Contrato), en cuyo caso los Puntos de Entrega podran ser Puntos de
Recepcion una vez que CFE lo decida vy acuerde con el Transportista las caracteristicas técnicas requeridas para
lograr esto, mismas que seran integradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Punto de Recepcidon” es el punto dende se interconectara el Sistema de Transporte de GN, con el gasoducto que le
suministraran el GN aguas arriba, especificado en el Anexo 2 de este Contrato, y podran anadirse o medificarse de
comun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este Confrato. En caso de que la CFE
requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un incremento en la Tarifa que debera ser
proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.14 de la Seccion
2 de la Convocatoria (Anexo 12 de esie Contrato), en cuyo caso los Puntos de Recepcitén podran ser Puntos de
Entrega una vez que CFE lo decida y acuerde con el Transportista las caracteristicas técnicas requeridas para lograr
esto, mismas que seran integradas al Anexo 2 de este Contrato. ‘

“Ramal” es una derivacidn de un gasoducto para suministrar a un Punto de Entrega.

“Reglamento de la Ley de Hidrocarburos” es el publicado en el Diario Oficial de la Federacién, que se encuentre
vigente o aguel que lo abrogue o sustituya.

“Reglamento de las actividades a que se refiere el Titulo Tercero de ia Ley de Hidrocarburos” es el publicado
en el Diario Cficial de la Federacién, que se encuentre vigente o aguel que lo abrogue o sustituya.

“Ruta del Gasoducto” o “Ruta” ¢ “Trayecto del Sistema” es |a trayectoria y direccion del Sistema.

“SCADA” es el sistema de comunicaciones, control y captura de datos utilizado para la operacion y control del
Sisterna de Transporte de GN, asi como para obtener datos de diversos puntos del Sistema de Transporte de GN.

“Semana” es el periodo de siete (7) Dias consecutives, a partir del lunes.

N

L)

“Servicio de Transporte” o “Servicio de Transporte de GN” es el servicio que el Transportista prestara a la CFE 0‘}:

a quien ésta designe, consistente en recibir GN en el Punto de Recepcion, transportario a través del Sistema y”

entregar la cantidad de GN conforme a lo establecido en el Procedimiento de Nominaciones en el(los) Punto(s) de e

Entrega, de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato. L
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisidén Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

“Sistema” o “Sistema de Transporte” es el gasoducto y todas las instalaciones que seran construidas, operadas vy
mantenidas por el Transportista para la prestacién del Servicio de Transporte de GN a la CFE de conformidad con el
Contrato, incluyendo de manera no limitativa: el Punto de Recepcion, los Puntos de Entrega, las Estaciones de
Medicion, Regulacion y Control, las estaciones de compresion (donde apligue), vélvulas, equipo para el
acondicionamiento del GN, instfrumentos, SCADA y equipo de telecomunicaciones, las refacciones, los inventarios
necesarios para el funcionamiento adecuado del ducto y en su caso los Ramales, todo ello de conformidad con lo
establecido en [a Convocatoria y en [a Proposicidn.,

“Sistema de Gestion de Calidad” es el sistema que el Transportista debe desarrollar, doecumentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 6 de este Contrato.

“Sistema de Gestion Ambiental” es el sisiema que el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 9 de este Contrato.

“Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo” es el sistema que el Transportista debe desarrollar,
documentar, publicar, implementar y mantener conforme a lo estipulado en et Anexo 9 de este Contrato.

“Sistema de Transporte Nacicnal Integrado™” o “STNI” debe entenderse como el conjunto de sistemas de
transporte y en su case de aimacenamiento interconectados entre si que agrupe la CRE para efectos tarifarios.

“Sitio(s)” es el lugar o los lugares ubicado(s) a lo largo del frayecto del Sisterna en los que se ejecuten Obras.

“Sobre” o “Sobre Cerrado” es el empaque que contenga la proposicion del Licitante, cuyo contenido solo puede ser
conocido en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones tecnicas y en el Acto de Apertura de las
Proposicicnes econémicas.

“Socio(s)” es la(s) Persona(s) tenedoras de acciones o partes sociales representativas del capital social del
Transportista, de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato y de la Convocatoria.

“Supervision” es la vigilancia en la realizaciéon de la Qbra hecha por el Transporiista, a través de una empresa
contratada por el Transportista, para promover que el proyecto se realice conforme a los requisitos de disefio vy
calidad, tanto de los materiales como de la mano de obra, sefialados en las normas vy especificaciones técnicas, y
dentro de un programa de tiempo vy costo.

“Supervision Interna” es el monitoreo y seguimiento al desarrollo del proyecte desde la fecha de firma del Caontrato
hasta el Inicio del Servicio de Transporte de GN, llevada a ¢cabo por una unidad administrativa interna de la CFE.

“Tarifa” son los cargos pagaderos por la CFE, calculados de acuerde con lo establecido en el Anexo 3 v sujeta a lo
dispuesto por las Clausulas 18, 19 y 20 del Contrata.

“Tarifa Convencional” es el precio pactado libremente entre |la CFE y el Transportista para transportar GN conforme a
alguna modalidad de Servicio de Transporte, la cual se establecera de comin acuerdo entre las Partes.

“Tasa de Gastos Financieros” son:

(2) con respecto a importes en Pesos, una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, v

(b) con respecto a importes en Délares, el costo promedic ponderado de |a deuda en Dolares que prevalezca en
dicho momento, de conformidad con los Acuerdos Financieros {(pero excluyendo cualquier interés moratorio o
por incumplimiento), mas tres puntos porcentuales {3%), tal como se establece en el certificado proporcionado
por el Transportista conjuntamente con los Acuerdos Financieros, conforme a |la Clausula 5.3 de este
Contrato. En caso de que dicho certificado no huhiera sido proporcionado a la CFE por el Transportista, se
aplicara en sustitucion de la Tasa indicada, la tasa que resulte del promedio aritmético de fas LIBOR (London
Interbank Offered Rate) a 6 meses al cierre de cada Dia, del periodo comprendido desde el Dia en que se
tenga la obligaciéon de realizar el pago correspondiente, hasta dos Dias inmediatos anteriores a la fecha en
gue se haga efectivo dicho pago, de acuerdo con la cotizacién de Reuters Services, mas tres puntos |
porcentuales (3%).En caso de que en algun Dia no se publique dicha tasa, se considerard la del Dia_. o=
inmediato anterior, en la inteligencia de que en ningln supuesto de este inciso (b), |a tasa podra ser mayor
gue la establecida en el inciso {a) de esta definicién. El procedimiento de calculo de gastos financieros debera _'_‘233
realizarse conforme a lo indicado en el Anexo 15 de este Contrato. ;ﬁ% (A~
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Prestacién det Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

“Transparencia Mexicana” &s |a organizacion de |la sociedad civil, sin conflicto de interes cuya labor es acompanar el
proceso de licitacion.

“Transportista” es la Persona con quien la CFE celebra el Contrato para la prestacion del Servicio de Transporte de
GN.

“Tratado” es cualquier instrumento juridico, convenio o acuerdo regido por el Derecho Internacional Publico
celebrado por escrito entre México y uno ¢ varios Estados y/o organizaciones internacionales para congertar entre si
las reglas de su comportamiento futuro en el ambito internacional; su observancia es obligatoria para los Estados
signatarios. En el caso de México, los tratados deberan estar suscritos por nuestro pais, ratificados por el Senado vy
publicados para su conocimiento en el Diario Oficial de la Federacién (DOF).

Notas:
1. Los encabezados se han incluido solamente para fines practicos v no deberan tomarse en cuenta para la
interpretacion del mismo.

2. Salvo disposicion o acuerdo en contrario, cualquier referencia a una hora debe considerarse comd una
referencia al horario legalmente en vigor en la Ciudad de México.

3. Los términos incluyen la forma singular y plural de los mismos.

CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICION RESOLUTORIA

El objeto del presente Contrato es |a prestacién del Servicio de Transporte de GN a la CFE en el estadg de Chihuahua
a través de un Sistema de Transporte de GN, por parte del Transportista en favor de la CFE hasta por una Cantidad
Maxima Diaria de Un Mil ciento treinta y cinco Millones de Pies Cubicos por Dia (1,135 MMPCD), cuya cantidad en
energia debera estar dentro del rango de valores de Poder Calorifico Superior indicade en la NOM-001-SECRE-2010
“Especificaciones del Gas Natural” o aquella que la cancele y/o sustituya, a las Centrales de generacion eléctrica en
operacion y futuras en las regiones Norte, Noroeste, Centro y Occidente del Pais.

Se entiende que la prestacion del Servicio de Transporte de GN a que se refiere el parrafo anterior esta promoviendo
un proyecto de inversion e infraestructura y no utiliza infraestructura existente, por 1o que Unicamente le aplicaran las
condiciones contenidas en este Contrato.

El Sistema de Transporte de GN iniciara en el Punto de Recepcion ubicado en la frontera internacional con los E.UA.
en el municipio de Juarez, en el Estado de Chihuahua, hasta el Punto de Entrega ubicado en el Estado de Chihuahua
especificado en el Anexo 2 de este Contrato, tal como se indica en el numeral 1.11 de Ja Seccidn 1 de la
Convacatoria, por un periodo de veinticinco 25 afios.

Para los efectos anteriores, es responsabilidad del Transportista;

(i) obtener los Derechos Inmobiliarios, pagar los bienes distintos a la tierra y autorizaciones ambientales y todos
los permisos requeridos a su costa para cumplir con los objetivos del Contrato;

(iiy  construir y poner en operacion e! Sistema de Transporte de GN a su sola costa, de conformidad con fo
establecido en este Contrato, a fin de asegurar que la CFE disponga del GN en cada Punto de Entrega, de
acuerdo con el Anexo 2 del presente Contrato, a partir ¢e la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

(i)  operar y mantener el Sistema de Transporte de GN durante el Periodo Operativo;
(iv)  ser propietario del Sisterma de Transporte de GN;
{v)  cumplir con las Condiciocnes Generales de Transporte emitidas por la CRE;
{vi} cumplir con la condicién de que el Sistema de Transporte de GN sea de accesc abierto, por lo que e#%\f
Transportista disefara la capacidad del Sistema de Transporte de GN garantizando los requerimientos de la
CFE establecidos en este Contrato y bajo su responsabilidad considerar con la antelacion necesaria la

demanda adicional de capacidad de transporte que pueda presentarse para no afectar los trabajos durante el , -5‘:\
Periodo Preoperativo o el Servicio de Transporte de GN durante el Periodo Operativo; )

Contrato No. SE-DM-SISA-001-2015 Pagina 17 de 57



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

(vii} cuando lo solicite fa CFE, en un futuro una vez que tenga definida las localizaciones de los Puntos de Entrega
o Recepcién adicionales a las que dara servicio este Sistema, el Transportista realizara la conexién en
operacién (hot tapping) del Ramal o Gaseducto hacia el (los) Punto(s) de Entrega o Recepcion
correspondiente(s);

(viii} ser responsable de efectuar la interconexion del Sistema de Transporte de GN, en el Punto de Recepcion
ubicado en la frontera con los E.U.A. el municipio de Juarez, en el Estado de Chihuahua, cumpliendo: como
minimo con las normas oficiales emitidas por la CRE, el Contrato de Interconexién, asi como en su caso los
requisitos razonables que indique el propietario del gasoducto que entregue el GN al Sistema objeto de este
Contrato, lo anterior conforme a las Practicas Prudentes de la Industria, En caso de que el Transportista no
lograra ponerse de acuerdo con el propietarioc del Gasoducto Waha — San Elizario {Contrato de
Interconexién), |2 CFE tiene derecho de acordar la interconexién con los propietarios de 1os gasoductos y de
las Centrafes generadoras de energia eléctrica a los que se suministrara el GN, lo que estara conforme a lo
gue resuelva la Comisioén Reguladora de Energia, segun lo previsto por el articulo 75 del Reglamento de las
Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

(ix) obtener el Permiso de Transporte

21 Condicién Resolutoria. En el caso de que (i) el Transportista no gbtenga el Permiso de Transporte que emite
la CRE cuando menos diez (10) meses antes de la Fecha Programada del Inicio del Servicio de Transporte de GN, (ii)
el Transportista en la solicitud de Permiso de Transporte que presente a la CRE no indique gue las condiciones que
aplican a la CFE como promotor de este Sistema de Transporte de GN, son para un proyecto de inversién e
infraestructura mismas que estdn contenidas en este Contrato y no las de un usuario que contrata servicio de
transporte en infraestructura ya existente, y (iii} el Transportista no entregue a la CFE una copia del Permiso de
Transporte, se extinguiran Jas obligaciones de este Contrato, excepto las relativas al resarcimiento de los dafios v
perjuicios.

De no cumplir el Transportista con lo anterior, la CFE podra hacer efectiva, sin necesidad de acudir a los tribunales o a
algan procedimiento arbitral, la Garantia de Cumplimiento del Contrato a titulo de pena convencional, en términos de
la Clausula 21 de este Contrato.

CLAUSULA 3. FECHA DE INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GN

31 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. El Periodo Preoperativo iniciara en la fecha indicada en
la Seccién 1 de la Convocatoria en el cual el Transportista ejecutara las obras de acuerdo con el Calendario de
manera que se cumpla con todas las Fechas de Eventos Criticos y se esté en condiciones de alcanzar la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN en o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicic de Transporte de
GN indicada en la Seccion 1 de la Convocatoria.

CLAUSULA 4. DECLARACIONES Y GARANTIAS

4.1 Declaraciones y Garantias del Transportista. El Transportista declara y garantiza a la CFE que;

{a) Es el Licitante Adjudicado o una Filial o Matriz del Licitante Adjudicado y confirma en esta Clausula cada una de
las afirmaciones hechas por él en las Declaraciones il.1 a I.9

(b) La celebracion y cumplimiento de este Cantrato por parte del Transportista ha sido autorizado con todas las
formalidades e instancias corporativas necesarias, no reguieren ni requeriran ningun consentimiento o
aprobacién de sus organos mas alla de aquellos que han sido ya obtenidos, y no violan ni violardn ninguna
disposicién de sus estatutos sociales, ni las obiigaciones , contratos o acuerdos de que sea parte 0 mediante
los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni violan ni violaran ninguna ley, norma, regulacion, orden,
decreto, decisién, determinacién o laudo actualmente en viger, aplicables al Transportista;

(¢} A su mejor saber y entender, no es necesaria ninguna autorizacidn, aprobacidn o permiso por parte de ninguna

P

Autoridad Gubernamental, para la debida celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte del

Transportista, que no sean las que ya se hubiesen obtenido o gue se hubiesen especificado en el Anexo 1 de

i (>
= s
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(d)

{9)

(h)

{0

4.2

este Contrato, y no tiene motivos para estimar que cualquiera de las Autorizaciones Gubernamentales que
hasta ahora no se hubiesen obtenido, no se conseguiran en el momento oportuno;

Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante para el Transportista, exigible conforme a sus
terminos;

No existe ningin procedimiento pendiente, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento
seguido en su contra que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o
exigibilidad de las obligaciones que adquiere en virtud de este Confrato;

Todas las declaraciones efectuadas y toda la informacién entregada por el Transportista en relacion con la
Convocatoria fueron y contindan siendo veraces y correctas en todo aspecto relevante, y dicha informacion no
omite, ni omitira al momento de su entrega, manifestar cualguier hecho relevante que sea necesario para hacer
que dicha informacién, en su conjunto, sea veraz acorde con las circunstancias bajo las cuales se proporciond;

El Transportista no tiene inmunidad, en México o en cualquier otro pais, en relacion con demandas judiciales,
embargos preventivos, embargos judiciales u otros actes procesales relacionados o derivados del presente
Contrato, los cuales constituyen actos de derecho civil o mercantil, asi como actos administrativos ©

- jurisdiccionales de cualquier naturaleza.

Tiene la capacidad para prestar el Servicio de Transporte de GN y para cumplir con sus obligaciones cuando
sean exigibles conforme al Contrato;

Indemnizara y pendra a salvo a la CFE, segun se establece en la Clausula 26.2 del presente Contrato con
respecto a regalias, Impuestos u otros cargos no pagados, correspondientes a dicho Servicio de Transporte de
GN (salvo por el IVA, o impuestos similares pagaderos en México con relacion a los cuales la CFE es
responsable bajo este Contrato) u otros conceptos que surjan o sean exigibles, durante o despues de que el
Transportista preste el Servicio de Transporte de GN en el Sistema de Transporte de GN, incluso una vez
terminado el presente Contrato y hasta por los periodos de prescripcién correspondientes como consecuencia
directa e indirecta de actos u omisiones del Transportista y/o sus Contratistas y sus proveedores; y

El Transportista ha revisado la Convocatoria y todos los demas documentos e informacién proporcicnada par la
CFE con anterioridad a la fecha de este Contrato y declara que son adecuados para la ejecucion de las cbras y
para el cumplimiento del objeto de este Contrato. El Transpartista no estard exentc de responsabilidad alguna,
ni pedra solicitar un aumento en la tarifa 0 modificacion alguna a la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, por cualguier omision en su revisidn de los asuntos, datos e informacion a que se hace
referencia en este inciso (j).

Declaraciones y Garantias de la CFE. L a CFE declara y garantiza al Transportista que:

(a2) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad juridica

(b)

(c)

(@)

y patrimonio propios y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion, segun lo dispuesto en el articulo 2
de la Ley de la Comision Federal de Electricidad, cuyo objeto es prestar el servicio plblico de transmision y
distribucion de energia eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las
actividades relacionadas con la generacion, transmisién, distribucién y comercializacion de energia eléctrica,
en términos de lo establecido en el articulo 5 de [a Ley de fa Comision Federal de Electricidad.

La celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte de la CFE ha sido autorizado con todas las
formalidades y acciones organicas necesarias, no requieren ni requerirdn ninglin consentimiento o aprobacion
de los drganos de la CFE mas alla de aquellos que han sido ya obtenidos, y no violan ni violaran ninguna
disposicion de sus estatutos o documentos organicos, ni las obligaciones negociables, contratos o acuerdos de
que sea parte o mediante los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni violan ni violaran ninguna ley,
norma, requlacion, orden, decreto, decision, determinacion o laudo actualmente en vigor, aplicables a la CFE;

Ha obtenido las autorizaciones para celebrar este Contrate de acuerdo a lo indicado en la Declaracién 1.8 de la
seccion de Declaraciones de este Contrato;

Este Contrato constituye una obligacion valida y vinculante para la CFE, exigible conforme a sus términos;
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{e) No existe ningun procedimiento pendiente seguida en su contra, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de
procedimiento que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o exigibilidad de
las obligaciones que adquiere en virtud de este Contrato; v

(fy Excepto por lo establecide en el articulo 40. del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, la CFE no tiene
inmunidad, en México o en cualguier otro pais, de demanda judicial, embargos preventivos, embargos judiciales
u otros actos procesales relacionados o derivados del presente Contrato, los cuales constituyen actos de
derecho civil o mercantil.

4.3 Cambios en la Informacién. Cada Parte se obliga, una vez que se tenga el conocimiento a informar en un
plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles, a la ofra Parte cualquier circunstancia que pudiera afectar la veracidad de las
declaraciones vertidas en esta Clausula 4 y en la parte de declaraciones del presente Contrato.

CLAUSULA 5. DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA: Y OTRAS OBLIGACIONES DEL
TRANSPORTISTA

5.1 Obligacion de Llevar a Cabo las Obras. El Transportista realizara todas las acciones conducentes para
ejecutar a su cargo todas las Obras necesarias o apropiadas para construir el Sistema y alcanzar la fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicic de Transporte de GN, asi
como para realizar las Obras necesarias para cumplir oportunamente con la capacidad del Sistema de conformidad
con lo establecido en el Anexo 2 del presente Contrato, todo ello de acuerdo con lo requerido por (a) las Practicas
Prudentes de la Industria, (b) la Convocatoria vy la Proposicion, (c) las Leyes Aplicables, y (d) los terminos vy
condiciones de este Conirato. Las acciones que debera realizar el Transportista incluyen de manera enunciativa mas
no limitativa lo siguiente:

(i) Deberd obtener y cumplir con todos y cada uno de los términas y condiciones contenidos en el Permiso de
Transporte y realizar todos los actos necesarios para mantenerlo en viger por el plazo de vigencia de este
Contrato;

(i)  Seraresponsable de obtener oportunamente, conforme al programa de eventos, y mantener en pleno vigor y
efecto todas las Autorizaciones Gubernamentales, gue sean necesarias para construir, ser duefio, operar y
dar mantenimiento al Sistema de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y de la
Convocatoria. La CFE proveera toda la informacion y documentos en los términos permitides en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental necesarios para asistir al
Transportista en la obtencion de las Autorizaciones Gubernamentales que le correspondan conforme a este
Contrato,

(i} Sera responsable de la definicion de la trayectoria final del Sistema, asi como de satisfacer las
especificaciones de ingenieria y construccidn requeridas;

{A) Debera usar materiales exclusivamente nuevos y de primera calidad, libres de defectos y que relinan
las cualidades estabiecidas en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes
{B) detal manera que la vida util del Sistema sea mayor a la vigencia de este Contrato, vy
{C) deacuerdo con
(1) las Practicas Prudentes de [a Industria,

2) las Leyes Aplicables,

3) la Convocatoria,

4) todos los requisitos necesarios para mantener las garantias otorgadas por los proveedores de

Materiales y
(5) las Fechas de Eventos Criticos.

El Transportista reconoce y acepta que serd el Unico responsable por el disefo, la ingenieria, construccidn,

Pruebas, operacion y mantenimiento del Sistema, conforme a io establecido en este Contrato, y lo solicitado

por la CFE en la Convocatoria. Sin limitar lo anterior, sera responsable de;

(1) toda la ingenieria del Sistema,

(2) la inspeccion y prueba de los Materiales durante su fabricacion y preparacion como una vez
ubicados en el Sitio,

(3) eldesarrollo de todas las Obras,

{4) lainstalacion de SCADA y de otros sistemas de control y de telecomunicacion para la operacion
del Sistema,

(5) la conexion del Gasoducto al Punto de Recepcion y a cada uno de los Puntos de Entrega, y |

(6} elllevar a cabo y completar exitosamente las Pruebas. Tendra a su cargo el disefig, ingenieria y
construccion y Pruebas del Sistema con la finalidad de alcanzar la fecha de Inicio del ngicio

(
(
(

de Transporte de GN en |la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN

\

)

el |
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¢
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5.2 Obligaciones Incluidas. Las Partes acuerdan que las obligaciones del Transportista incluyen: a) realizar
todas las QObras gue, sin estar expresamente determinadas o descritas en este Contrato, se requieran para la
terminacion y puesta en servicio satisfactoriamente del Sistema de conformidad con la Convocatoria, v b) celebrar
todos aquellos actos juridicos necesarios para €l mismo fin,

53 Financiamiento. El Transportista debera obtener bajo su exclusiva responsabilidad todo el financiamiento de
Deuda y Capital necesario (incluyendo contingencias razonables vy requerimientos de capital de trabajo) para cumplir
las obligaciones de este Contrato, y para la construccién, terminacion, operacion y mantenimiento del Sistema, en
términos y condiciones consistentes con este Contrato y con la Convocatoria; en la inteligencia de que, dentro de los
15 Dias siguientes a la celebracion de los Acuerdos Financieros y de cualquier documento gue los suplemente o
modifique, el Transportista debera proporcionar a la CFE una copia fiel de éstos junto con un certificado del otorgante
del financiamienta en el que establezca ef costo promedio ponderade de la Deuda pagadera a los Acreedores en
Délares, de haberla, tanto con anterioridad como con posterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN.

La informacion a la gue se hace referencia en esta clausula debera entregarse con cada Acuerdo Financiero que el
Transportista celebre, a fin de que la CFE conozca en todo momento la capacidad del Transportista de solventar las
obligaciones asumidas a través de esie Contrato, en caso de gue la CFE dentro de la supervision que realice detecte
incumplimiento de esta obligacién, se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes de acuerdo a este contrato
incluyendo lo sefalado en la Clausula 25.1 de este Contrato.

En el caso de que el Transportista utilice el esquema de autofinanciamiento, debera cumplir con los requisitos
establecidos en el numeral 16 de la Seccidn 4 de la Convocatoria.

Las obligaciones dei Transportista bajo el presente Contrato, no estdn condicionadas a que logre obtener
financiamiento, por lo que la falta de obtencidén de dicho financiamiento no liberard al Transportista de su
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. La CFE proporcionara la documentacion propia
que pudiera ser requerida por los Acreedores vy gue sea usual entregar en transacciones similares, segun las practicas
bancarias internacionales. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la
Informacidn Publica Gubernamental.

5.4 Cumplimiento de las Leyes Aplicables. El Transpoertista realizara las Obras con estricto cumplimiento de 1as
Leyes Aplicables, incluyendo, sin limitar, las leyes en materia laboral y de todas las disposiciones en materia de
seguridad y medio ambiente. El Transportista sera responsable por el cumplimiento de tas Leyes Aplicables por parte
de los Contratistas y debera tomar las medidas necesarias para tal efecto.

5.5 Cumplimiento del Calendario. Firmado este Centrato, el Transportista comenzard y desarrollara las Obras
de conformidad con el Calendario, de manera que cada uno de los Eventos Criticos tenga lugar en o antes de su
respectiva Fecha de Evento Critico.

5.6 Responsabilidad por incumplimiento de los Eventos Criticos. La responsabilidad del Transportista
respecto at incumplimiento en los eventos criticos, sera determinada conforme a las disposiciones conducentes de las
Clausulas de responsabilidad de este Contrato.

5.7 Obligaciones durante la ejecucién de obras. La ejecucion de las obras comprende las actividades a
desarrollarse por el Transportista desde el Inicio del Periodo Preoperativo hasta la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN. Durante la ejecucion de las Obras, el Transportista:
{a) sera plenamente responsable de la seguridad de todas las personas cuya entrada al Sitio este autorizada, y
debera mantener las Obras en las condiciones adecuadas para evitar poner en peligro a dichas personas;
{b} proporcionara y mantendra todo el equipc de seguridad, iluminacién, guardias, alambrados, y sefiales de
advertencia, en el momento y lugares necesarios o requeridos por cualquier Auteridad Gubernamental; y
(c) tomara todas las medidas necesarias {incluyendo la obtencidn de los seguros a los que se refiere la Clausula 28
de este Contrato) para proteger el medio ambiente y para evitar que se causen danos a las personas o a la
propiedad privada o publica de tercercs, por contaminacion, ruido u otras causas que se deriven de sus
métodos de construccién y operacion.

5.8 Subcontratacion. No obstante que el Transportista subcontrate todas o parte de la ingenieria, construccién y
pruebas de las Obras, el Transportista conservara plena responsabilidad sebre la realizacion de las mismas, de
i
L-i
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acuerdo con lo dispuesto por este Contrato, como si la subcontratacion no se hubiera realizado, vy debera asegurase
de que todos los Contratistas cumplan con todos los términos y condiciones del presente Cantrato.

5.9 Caracter de Patron del Transportista y de los Contratistas Frente a los Trabajadores. El Transportista y
cada uno de [os Contratistas tendran el caracter de patrén respecto de todo el personal y de los trabajadores que
empleen con refacién a las Chras, y por ningdn motivo deberan considerarse como empleados de la CFE. El
Transportista mantendra en paz y a salvo a la CFE v, en su caso, indemnizard a la CFE por cualquier dafio o perjuicio
que esta sufriera por el incumplimiento de esta Clausula.

510 Sistema de Gestion de Calidad, Sistema de Gestion Ambiental. Cuatro (4) semanas después de la fecha
de firma del Contrato, el Transportista debera entregar a la CFE un Sistema de Gestion de la Calidad y un Sistema de
Gestidn Ambiental apropiados a las necesidades del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 6 y Anexo 9
respectivamente de este Contrato y cumplir con las demas obligaciones contenidas en dichos Anexos.

511  Aviso de Conclusién de Obras. El Transportista avisara por escrito a la CFE cuando las Obras hayan sido
terminadas y puedan iniciarse las Pruebas vy la puesta en servicio.

512 Pago de Impuestos. El Transportista serd responsable del pago de todos los impuestos, a su cargo, tarifas y
otras contribuciones fiscales vy costos pagaderos a cualquier Auteridad Gubernamental, que resulten del
financiamiento, disefo, ingenieria, canstruccion, titularidad de la propiedad, Pruebas, puesta en servicio, operacion y
mantenimientc del Sistema de Transporte de GN incluyendo sin limitacion, el ISR; en la inteligencia de que esta
Clausula 5.12 no tendra como efecto el disminuir o restringir la operatividad de las disposiciones contenidas en las
Clausulas 19 y 31 del presente Contrato.

513 Ofros Documentos. Todos los Documentos del Proyecto presentados por el Transportista ¢ para el beneficio
del Transportista, incluyendo, sin limitaciones, los Acuerdos Financieros, el Contrato de Construccién, y cualquier
modificacién o adicion a los mismos debera hacerse en términos y condiciones compatibles con (i) las obligaciones
del Transpertista y los derechos de la CFE conforme a este Contrato, vy (i} los términos y condiciones contenidos er la
Convocatoria. En caso contrario no seran reconocidos por la CFE.

5.14 Informacién Requerida del Transportista. Durante la vigencia del presente Contrato, el Transportista y en
su caso ef obligado, sefialado en el punto 1.43 de la Seccién 1 de esta Convocatoria (en tanto persista su ohligacion)
entregara(n) a la CFE los siguientes documentos:

{a) tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 60 Dias siguientes al final de cada uno de
los tres primeros trimesfres de cada ejercicio fiscal del Transportista, una copia del balance no auditado del
Transportista al final de cada trimestre, junto con sus estados de resultados, por un periodo que comience al
final del ejercicio fiscal inmediate anterior y termine al final de dicho trimestre, preparadas {con excepcién de lo
sefialado en los mismos) de conformidad con las Normas de Informacion Financiera "NIF” en México, aplicados
en una base uniforme, y expresados en Pesos, exponiendoc en cada caso, comparativamente, la misma
informacidn para el pericdo correspondiente del gjercicio fiscal inmediato anterior, certificada por un funcionario
autorizado del Transportista (sujeto a ajustes de auditoria de fin de Afio);

{b) tan pronto como estén disponibles, pero en cualquier caso dentro de los 180 Dias siguientes al final de cada
gjercicio fiscal del Transportista, una copia de su balance auditado y de su estado de resultados para dicho
gjercicio fiscal, preparados {con excepcidn de lo que se sefiale en [os mismos) de conformidad con las Normas
de Infermacion Financiera "NIF” en México aplicados en una base uniforme y expresados en Pesos en cada
caso, junto con el dictamen del despacho independiente de auditores externos del Transportista sus notas
explicativas, y una carta de dichos auditores sefialande que han examinado los estados financieros del
Transportista de conformidad con los estandares de auditoria generalmente aceptados en México, aplicados en
una base uniforme (salvo indicacidn en contrario contenida en la carta de referencia), y haciendo constar en |a
misma que dichos estados financieros representan de una manera correcta la situacion financiera del
Transportista al final de dicho ejercicio, asi como los cambios en el capital de trabajo y en la situacion financiera
para dicho ejercicio; y

{c) al momento de la entrega de los documentos a que se hace referencia en los incisos (a) y (b) que anteceden, el
Transportista entregara fambién un certificado firmado por uno de sus funcionarios autorizados, en el que se

L

indigue si ha ocurrido o no algtn Evento de Incumplimiento del Transportista y, en caso afirmativo, especifique

en qué ha consistido el mismo y las acciones correctivas que el Transportista planea o ha efectuado al
respecto.
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5.15 Integracién Nacional de Tuberia. El Transportista debera cumplir con el porcentaje de Integracion Nacional
de tuberia garantizado en el formato 3F de la Seccién 3 de su Proposicion; en ningin caso el Transportista podra
disminuir ni sustituir e contenido de la integracion nacional de la cantidad fotal de tuberia incluida en la Proposicion
técnica sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE, sin que exista obligacién de la CFE para autcrizar esa
sustitucion; sin embargo, no la negara injustificadamente.

Cualquier sustitucion de la cantidad total de tuberia de la originalmente ofertada por el Transportista, deberd ser
solicitada por escrito a la CFE, indicando la justificacion técnica para solicitar dicha sustitucién; en el entendido de gue
las justificaciones econdmicas no seran aceptables. Sila CFE no contesta al Transportista en un plazo de treinta (30)
Dias, contados desde la fecha en que la CFE reciba la solicitud por escrito del Transportista, se considerara que ha
rechazado la sustitucion solicitada por el Transportista.

La CFE verificara el cumplimiento del porcentaje de integracién nacional en su conjunto, de acuerdo a lo establecido
en la Convocatoria y, en su caso, aplicard las deducciones at Transportista que correspondan como resultado del
incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Si en la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE determina que la integracion nacional alcanzada por
el Transportista, considerando la trayectoria final construida del gasoducto, es menor al porcentaje garantizado en su
Proposicion en el formate 3F de la Seccidn 3, el Transportista acepta que la CFE deduzca a través del pago del Cargo
Fijo una cantidad equivalente al monto que resulte de aplicar la siguiente férmula;

P=(a* - a)xTN

donde:

o el cociente del numeral 2 entre el numeral 1 del formato 3F de la Seccion 3 de la Convocatoria;

a el cociente de la longitud de tuberia de fabricacidn nacional realmente instalada v el numeral 1 del formato 3F
de la Seccian 3 de la Convocatoria

TN: el numeral 4 {costo total de la longitud de tuberia de fabricacion nacional en Ddlares) del formato 3F de la

Seccion 3 de la Convocatoria

Las cantidades que el Transportista deba pagar de conformidad con esta Clausula 5.15 pedran también ser deducidas
por la CFE de cualquier cantidad debida o pagadera al Transportista conforme al presente Contrato o podran cobrarse
mediante la ejecuciéon de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. En caso de que el pago del Cargo Fijo del mes
siguiente al del incumplimiento de integracidn nacional no sea suficiente para compensar la deduccion, se aplicara en
el pago mensual subsecuente de Cargo Fijo y asi sucesivamente hasta compensar el total de la deduccion,

No se aplicaran {as deducciones establecidas en esta Clausula cuando no se alcance el porcentaje de integracion
nacional por razones justificadas y documentadas y la CFE hubiere otorgado su consentimiento expreso al
Transportista, en los términos del segundo parrafo de esta Clausula.

El monto maximo global de deducciones por incumplimiento del Transportista en el porcentaje requerido de
integracion nacicnal en términos de esta Clausula 5.15 tendra un limite de hasta el 20% {veinte por ciento) del monto
de la tuberia de fabricacion nacional, indicado en el formato 3F de la Proposicion.

516 Supervision. La CFE o quien esta designe llevara a cabe las funciones de Supervision del proyecto, conforme
a lo establecido en el Anexo 2.37.5 de la Seccion 2 de la Convocateria.

CLAUSULA 6. DERECHOS INMOBILIARIOS Y AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Obligacién de Obtencién y Caracteristicas. El Transportista serd el Unico responsable de definir la

trayectoria del Sistema de Transporte de GN, obtener los Derechos Inmobiliarios vy las Autorizaciones |, -
Gubernamentales que correspondan para el disefio, construccion, pruebas, puesta en servicio, operacién y ¥
mantenimiento del Sistema, incluyendo ta autorizacion de impacto social a la que se refiere el articulo 121 de la Ley

de Hidrocarburos y demas disposiciones aplicables asi como las que sean necesarias por cualquier modificacion de la f\:k 7

Ruta del Gasoducto de acuerdo con la Clausula 6.2 de este Contrato. <

.
AR
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En el supuesto de que, el Transportista determine trazar la ruta por comunidades con presencia indigena, sera su
responsabilidad realizar los tramites correspondientes con la autoridad encargada de llevar a cabo ef proceso de

consulfa.

El Transportista debera tener a disposicion de ta CFE en el momento que esta lo requiera, la documentacion suficiente
que acredite la obtencidon de los derechos ¢ en su caso el estatus de las negociaciones, asi como de las
Autorizaciones Gubernamentales gue el Transportista informe en el reporte de avance mensual, sefialado en la
Clausula 9.3 de este Contrato y en la Seccién 2 de la Convocatoria.

6.2 Cambios en la Ruta por Hallazgos Arqueoldgicos. Si al estar llevandec a cabo las Obras en algin tramo de
la Ruta del Gasoducto, el Transportista o0 sus Contratistas hacen algun descubrimiento que pudiese tener algin
interés arqueoldgico para México y que derivado de esto se retrase el Calendario, de conformidad con las Leyes
Aplicables, debera notificarlo inmediatamente a la CFE y a las Autoridades Gubernamentales Mexicanas
competentes. Si como consecuencia de ello las Autoridades Gubernamentales Mexicanas ordenan la desviacion de la
Ruta del Gasoducto o retraso del Calendario, el Transportista estara obligado a obtener las Autorizaciones
Gubernamentales necesarias y cualquier Derecho Inmobiliario adicional. Cualquier gasto adicional de construccidn
gue sea el resultado de los hechos sefialados, sera por cuenta del Transportista y el desplazamiento del Calendario
sera reconocido como un evento de Fuerza Mayor.

6.3 Predios para las EMRyC en el Punto de Recepcién vy en_el Punto de Entrega. Los predios donde se
llevara a cabo la interconexidon del ducto proveniente del gasoducto que suministrard GN al Sistema, sera localizado
conforme a lo indicado en el Anexo 2 de la Seccién 2 de la Convaocatoria y el Transportista debe considerar el costo
estimado de los derechos def predio donde se realizaran los trabajos de interconexion de los gasoductos, vy cuyo
cosio deberd ser reembolsado al Fideicomiso correspendiente de acuerdo a lo especificado en el Anexo 2.37.7 y
2.37.8 de la Seccién 2 de la Convocatoria.

Los predios donde se llevaran a cabo las interconexiones con los ductos de los gasoductos a los que este Sistema les
suministrara GN, seran localizados conforme a lo indicado en el Anexo 2.37.7 de la Seccidn 2 de la Convocatoria.

Los predios para las EMRyCs deberan estar en el Sitio donde se ubicaran los Puntos de Entrega, lo anterior debera
considerarse por el Transportista en el alcance de este proyecto, conforme al Anexo 2 del presente Contrato.

6.4 Daiios a Terrenos y Bienes Distintos a la Tierra. En las contraprestaciones y/o indemnizaciones gue el
Transportista, pague a los duefios 0 poseedores de los predios materia de los Derechos Inmobiliarios estaran

incluidos:

(a) el pago de los bienes distintos a la tierra localizados sobre los predios amparados por los Derechos
Inmobiliarios, inventariados y evaluados;

{b) la contraprestacién por permitir usar el terreno para el paso del Sistema; y

{c) lacontraprestacién por limitar los usos que el duefio o poseedor de dicho predio podra darle al misma.

El Transportista respondera de cualquier otro dafo causado por él o sus Contratistas en los terrenos materia de los
Derechos Inmobiliarios, asi como por los demas dafos y perjuicios que causen en fierras o propiedades no
amparadas por los Derechos Inmobiliarios, aun si en ambos casos dichos dafios y perjuicios hubieran sido inevitables
para construir el Sistema de Transporte de GN.

CLAUSULA 7. REVISION DE DOCUMENTOS

7.1 Revision de Informacion. El Transportista ha revisado la Convocatoria v todos los demas documentos e
informacion proporcionades por la CFE con anterioridad a la fecha de firma de este Contrato, y declara que son
adecuados para la ejecucion de las Obras y para el cumplimiento del objeto de este Contrato.

Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Transportista no estara exenta de responsabilidad alguna, ni podra
solicitar un aumento en la Tarifa por cualguier omision en su revision de los asuntos, datos e informacion a que se
hace referencia en la Clausula 4.1 (j) de este Contrato.
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CLAUSULA 8. MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO PREOPERATIVO

A efecto de asegurar el cumplimiento a lo establecido en el Contrato, durante ia vigencia del Periodo Preoperativo, la
CFE establecera un sistema de contro! a través de la ("Mesa de Control"), la cual estara coordinada por el Director de
Madernizacién de la CFE, o el representante que éste designe para tales efectos.

A la Mesa de Controi podran ser convocados representantes de las Direcciones de Administracidén, Finanzas,
Operacion y Proyectos de Inversion Financiada de la CFE y la Oficina del Abogado General, de conformidad con las
facultades expresas previstas en el Estatuto Organico de la CFE y a las reglas de operacidn de la Mesa de Control,
gue se encuentran descritas en el Anexo 16 de este Contrato.

Para el debido cumplimiento de lo anterior las Partes se obligan a proporcionar a la Mesa de Control la informacion de
conformidad con lo estipulado en el Anexo 16 de este Contrate cuando este se requiera. El costo de la Supervision
Interna en el Periodo Preoperativo debera cubrirlo el Transportista en términos de lo sefalado en los Anexos 2.37.5 y
2.37.8 de |la Seccion 2 de la Convocatoria.

CLAUSULA 9. EVENTOS CRITICOS

9.1 Eventos Criticos del Periodo Preoperativo

(a) Antes o durante cada Fecha de Evento Critico el Transportista deberd informar, a mas tardar al dia siguiente
del evento critico, por escrito a la CFE, que dicho Evento Critico ha sido cumplido de acuerdo con los términos
y condiciones de este Contrato v de la Cenvocatoria. El cumplimiento de los Eventos Criticos tendran el
impacto sefialado en los Anexos 4 y 17 de este Contrato y el incumplimiento a cualquiera de los Eventos
"Criticos tendra las consecuencias que en [os mismos se precisan.

{b) En caso de que el Transportista incumpla su obligacion de aicanzar la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista
debera efectuar los pagos por adelantado y por pericdos de 30 Dias, a fin de solventar las penas
convencionales debidas por cada Dia de demora, come se indican en el Anexo 4 de este Contrato, salvo que
dicho incumplimiento se derive de un acto u omisién de la CFE o a un evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

Si el Transportista, habiendo efectuado uno de tales pagos alcanzare la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN antes del dltimo Dia del pericdo de 30 Dias por el cual hubiera efectuado algunc de los
pagos antes mencionados, la CFE reembolsara al Transportista la parte proporcional correspondiente al
namero de Dias que existan entre aquél en el cual el Transportista alcanzé la fecha de Inicio del Servicic de
Transporte de GN y el tltimo Dia del periodo de 30 Dias por el cual hubiera pagado. En caso de que el
Transgortista no alcance la fecha de (nicio del Servicio de Transporte de GN dentro de un periodo de 120 Dias
contados a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicic de Transporte de GN, ta CFE tendra derecho
de rescindir este Contrato mediante aviso por escrito al Transportista con diez Dias de anticipacién a la
rescision. Ef derecho de la CFE a terminar este Contrato de acuerdo con esta Clausula 9.1 (b) estard sujeto al
derecho de los Acreedores de subsanar dicho incumplimiento de conformidad con la Clausula 25.3 (1) del
presente Contrato.

{c) En el caso de que el incumplimiento del Transportista con la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN sea resultado de un evento de Caso Forfuito o Fuerza Mayor, incluyendo cualquier retraso
por los motivos previstos en la Clausula 6.2, o bien sea consecuencia directa y exclusiva de un acto u omisidn
de la CFE, dicha fecha seréa prorrogada por un periodo de tiempo igual al tiempo de la demora causada por el
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por el acto u omisién de la CFE, a fin de asegurar que la CFE
reciba el servicio de transporte de GN por 300 meses a partir del Inicio del Servicio de Transporte de GN. La
CFE reconocera el pago del Cargo Fijo por Capacidad al Transportista por retrasos en la Fecha Programada
de Inicio del Servicio de Transporte, cuando dichos retrasos se deban Unica y exclusivamente a actos u
omisiones de fa CFE o retrasos debidos a los Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor establecidos en los
incisos (i}, (iv), (v) v {vii) de [a Clausula 22.1, asi como a los retrasos conforme a la Clausula 6.2. En caso de
disputa se estara a lo ordenado per la Clausula 30.2. La CFE pagara el Cargo Fijo por Capacidad Unicamente
por 300 meses a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte

9.2 Reportes: Programacion y Revision. Un mes después de la firma de este Contrato y hasta la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista entregara a la CFE reportes de avance del Periodo

I"-\.
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Preoperativo impreso, y en medio electronico, antes del Dia 10 de cada Mes. Dichos reportes incluiran, de manera
enunciativa mas no limitativa: el progreso de tas Obras; la obtencion de las Autorizaciones Gubernamentales que sean
su responsabilidad; fas etapas de ingenieria, procuracion y suministro de equipo y materiales; la construccion vy
montaje electromecanico; 1as Pruebas y puesta en servicio y la interconexiéon del Sistema con el Punto de Recepcion.

A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transperte, el Transportista debera entregar a la CFE antes del Dia 10 de
cada Mes un reporte acerca de las actividades de operacion y mantenimiento durante el Mes precedente, reporte que
debera informar con precisién acerca de la confiabilidad del Sistema. La forma y contenido de estos reportes de
avance deberdn ajustarse a lo indicado en los procedimientos R02-1, R03-1 y CPT-PS04, los cuales se proporcionan
en la Seccion 2 de la Convocatoria. Los reportes a que se hace referencia en esta Clausula deberan estar firmados
por el representante autorizado por el Transportista.

El Transportista debera mantener a disposicion de la CFE toda la documentacién que respalde la informacion
presentada en dichos reportes, por un periodc minimo de 5 afios.

9.3 Gestion de Calidad de Contratistas. El Transportista exigird a los Contratistas, el establecimiento y la
aplicacion de un Sistema de Gestion de Calidad en sus procesos de trabajo y fabricacion, que asegure que el
suministro de bienes y servicios cumpla con lo indicado en la Convocateria y en este Contrato. El Transportista debera
tambien efectuar un seguimiento mediante auditorias e inspecciones para verificar que los Contratistas cumplan con lo
anterior, conforme a lo establecido en el Anexo 6 de este Contrato.

9.4 Inicio de la Prestacién del Servicio de Transporte de GN antes de la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN. En caso de que sea posible iniciar la prestacion del Servicio de Transporte de GN
entre el Punto de Recepcion y el Punto de Entrega, antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, la CFE, a su criterio y discrecién, podra recibir tal Servicio, en cuyo caso quedara obligada_ a pagar
al Transportista ta Tarifa que corresponda a la capacidad del Sistema, para efecto de lo anterior, el Transportista
debera obtener el consentimiento escrito de la CFE.

CLAUSULA 10. PRUEBAS Y EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE GN

10.1 Inicio de las Pruebas. Al completarse la construccion del Sistema y equipo asociado, las pruebas
hidrostaticas, la revision de las juntas de las tuberias del Sistema, la limpieza, trasvasado yfo drenaje de agua, el
secado y las corridas de diablos {incluyendo Ias corridas de diablos instrumentados) se podra dar inicic a las Pruebas
de puesta en servicio, tal como se especifican en ios su puntos 2.30, 2.31 y 2.32 de la Seccion 2 de la Convocatoria.
Cuando las Pruebas y actividades necesarias para iniciar operaciones hayan sido completadas y se hayan obtenido
todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para operar el Sistema, el Transportista entregara a la CFE un
certificado, apegado al modelo contenido en el Anexo 8 de este Contrato, en el cual hara constar tales circunstancias,
firmado por el representante legal del Transportista y debera estar acompafiado de copia simple de todos los
resultados de las Pruebas, certificaciones y Autorizaciones Gubernamentales correspondientes al Sistema (el
“Certificado de Conclusién del Sistema de Transporte de Gas Natural”). Dentro de los diez {10} Dias Habiles
siguientes a su recepcion, la CFE nolificara al Transportista la aceptacion o rechazo del Certificado, en el entendido
de que una vez transcurrido dicho plazo, si la CFE no emitiera comunicacion alguna al Transportista aceptande o
rechazando el Certificado, el consentimiento de la CFE se entendera por otorgado. La aceptacion de dicho certificado
no podra negarse sin causa justificada y tendrd validez a partir del Dia siguiente al que sea presentado por el
Transportista, siempre y cuando dicho certificado no sea rechazado por la CFE.

10.2  Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN. Sera responsabilidad de la CFE obtener el
GN necesario para iniciar el flujo de GN por el Sistema para comprobar su adecuado funcionamiento antes de
declarar que el mismo ha alcanzado la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, pero sera responsabilidad del
Transpertista solicitarlo y pagarlo a la CFE, con base en las Practicas Prudentes de la Industria, el GN necesario para
Pruebas deberd pagarse conforme a lo estipulado en este Confrato v al mismo precio gue la CFE adquiera ef GN
puesto en el Punto de Recepcion. El GN para Pruebas entregado por la CFE en el Punto de Recepcion debera
cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” emitida por la CRE. El Transportista
sclamente pagara por aguel GN que sea consumido, incluyendo el GN de empaque. Cualguier GN gue sea entregado
en algun Punto de Entrega durante las Prugbas, confirmado por la CFE, sera por cuenta de la CFE. b

En caso de que la CFE no suministre oportunamente el GN para Pruebas o no sea capaz de mantener el flujo
suficiente para Pruebas, estas se reprogramaran por un periodo de tiempo igual al del retraso incurride a fin, de [V
asegurar que la CFE reciba el servicio de fransporte de GN por 300 meses a partir del Inicio del Servicip/de

P
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Transporte de GN, siempre que dicho retraso se haya causado exclusivamente por la falta de suministro de GN por Ja
CFE.

Adicionalmente, silas razones por las cuales la CFE no suministra opertunamente ef GN para las Pruebas, inclusive si
son por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 22 de este Contrate, la CFE
debera empezar a pagar el Cargo Fijo por Capacidad a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN.

Sera responsabilidad del Transportista disponer del equipo de medicién en la(s) EMRyC(s) en el(los) Punto(s) de
Entrega, conforme a las Leyes, Reglamentos, Normas y Practicas Prudentes de la Industria, el cual debera ser
avalado por las Partes y por fa Autoridad competente, lo anterior sera condicidn para proceder a la entrega del GN de
prueba.

Para suministrc de GN de Pruebas, el Transpertista debera formalizar el procedimiento de nominaciones de
conformidad con el modelo que se presenta en el Anexo 2.37.10 de la Seccion 2 de la Convocatoria, al menos con
noventa {90) Dias Habiles de anticipacion a la Fecha Programada de Inicio de Servicio de Transporte. En este
procedimiento ia CFE definird la forma, medios, fecha y horarios en los que deberé ser requerido el GN de acuerdo a
las Practicas Prudentes de |a Industria.

En los Puntos de Entrega, el Transportista es responsable de la medicion del GN que entrega.

La CFE presentara en el momento en gue esté(n) disponible(s) la(s) factura(s) correspondientes al GN de Pruebas al
Transportista, misma(s) que debera(n) ser cubiertas a la CFE de acuerdo a las instrucciones que en su momento
establezca para efectuar el pago diez (10) Dias después de haberla(s) recibido. En caso de pago extemporaneo, el
Transportista pagara a la CFE, a partir de la fecha de vencimiento, intereses sobre la cantidad debida y no pagada a
la Tasa de Gastos Financieros que corresponda.

10.3  Pruebas. La CFE tendra el derecho de que sus representantes estén presentes durante fas Pruebas,
cumpliendo con las normas de seguridad que indigue el Transportista.

10.4  Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. El Transportista estd obligado a aicanzar la fecha de
Inicio det Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN. La fecha de Inicio del Servicic de Transporte de GN se considerara alcanzada cuando cada una de las siguientes
condiciones ha side satisfecha;

(a) el Sistema ha sido completade de acuerdo con la Convocatoria, todas las Leyes Aplicables incluyendo sin
limitacion, todas tas Autorizaciones Gubernamentales, y los demas requerimientos de este Contrato,
incluyendo el que (i} todos los equipos e instalaciones necesarios para la completa, segura y confiable
operacion del Sistema hayan sido construidos, instalados, probados y certificados apropiadamente como un
sistema operativo integrado y completo, (i) que el Sistema, al momento de la fecha de Inicic del Servicio de
Transporte de GN, esté disponible para su operacion normal y continua de acuerdo con los propositos que le
son propics, de acuerdo a las Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables y los términos de este
Contrato; en la inteligencia de que los detalles que no estén directamente relacionados con la operacion del
Sistema, y que puedan ser completados sin interrumpir las operaciones del Sistema no tendran que haber
sido necesariamente ferminados entonces, pero si dentro de los 120 Dias posteriores a la declaracion de
fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN;

(b) las Pruebas han sido finalizadas y la CFE ha recibido el Certificado de Conclusion del Sistema de Transporte
de GN, de acuerdo al Anexo 8 del presente Contrato y lo haya aceptado conforme a la Clausula 10.1 de este
Contrato;

{c) el Transportista, de haber incurrido en ellas, ha pagado a la CFE todas las penas convencicnales adeudadas
de acuerdo con este Contrato;

(d) todas las Auforizaciones Gubernamentales requeridas para la propiedad, operacion y el mantenimiento del
Sistema han sido obtenidas y estan en pleno vigor;

(e) no subsiste ningdn Evento de Incumplimiente del Transportista;

(fy la Garantia de Cumplimiento del Contrato permanece en vigor conforme lo dispone la Clausula 21 del
presente Contrato; y

{g) el Transportista ha entregado a la CFE una constancia firmada por su representante legal, especificando que
los requisitos previstos en los incisos (a) al (f) de esta Clausula 10.4 han sido satisfechos a esa fecha.

{h) la CFE ha entregado al Transportista una constancia aceptando que los requisitos especificados conforme a

esta Clausula 10.4 han sido satisfechos, aceptacion que no debe ser negada o postergada sin causa (=

1\\\

justificada. La CFE conviene que a la recepcion de la constancia emitida por el Transportista conforme al
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inciso (g) anterior, la CFE respondera, sea aceptando o rechazando el contenido de la constancia, dentro de
un plaze maximo de diez Dias Habiles posteriores z tal recepcion. En caso de aceptacion, ésta surtird efectos
el Dia en que el Transportista haya entregado la constancia referida en el inciso (g) de esta Clausula 10.4. El
silencio de la CFE por un periodo igual a diez Dias Habiles no implicara la aceptacion. En caso de rechazo de
la constancia por parte de la CFE, las penas convencionales contempladas en el Anexo 4 de este Contrate no
aplicaran durante el periodo comprendido entre la fecha de presentacion de la constancia y la fecha de
rechazo.

10.5 Disputa sobre [a fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. En caso de que las Partes n¢ estén de
acuerdo acerca de si la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN ha sido alcanzada por el Transportista, se
estara a lo dispuesto por la Clausula 30.2 de este Contrato.

10.6  Verificacion e Insuficiencia de Capacidad. Se verificard la capacidad del Sistema de Transporte de GN
construide conforme a lo establecido en la Seccidn 2 de la Convocatoria. Si la verificacion realizada demuestra que el
Sistema de Transporte de GN no tiene ta Capacidad Reservada requerida conforme a este Contrato, el Transportista
tendra obligacién de presentar a la CFE un programa describiendo y calendarizando las medidas que el Transportista
tomara para corregir dicha insuficiencia de Capacidad Reservada. Ademaés, en caso de que se presente una
insuficiencia de Capacidad en el Sistema por problemas de diseno, de manera que la CFE no pueda disponer de la
Capacidad Reservada, conforme al Anexo 2 de este Contrato, el Cargo Fijo por Capacidad se vera afectado de
manera proporcional como consecuencia de la menor Capacidad Reservada del Sistema de Transporte de GN que se
demuestre como resultade de la verificacién. El procedimiento para el ajuste por dicha insuficiencia en la Capacidad
Reservada se establece en el inciso 1) “Cargo Fijo por Capacidad” del Anexo 3 del presente Contrato.

El Transportista gozara de un plazo de un (1) afc contado a partir de la fecha de Inicio del Servicic de Transporte de
GN para realizar fos ajustes al Sistema de Transporte de GN que le permitan alcanzar la Capacidad Reservada. En
este caso el Transportista tendra la obligacién de poner a disposicion de la CFE la totalidad de la Capacidad
Reservada Verificada establecida durante ia verificacion realizada subsecuente, de acuerdo a la Seccion 2 de la
Convocatoria. {Al finalizar la construccion se verifica la Capacidad del Gasoducto en un simulador, en caso de no
cumplir con la Capacidad Reservada el Transportista tendra un afio para ajustar el Sistema de Transporte para
cumplir con la Capacidad Reservada. A mas tardar ur afio después de la verificacidon en la gue se determind que no
se daba cumpiimiento, se realizara la siguiente verificacién para comprobar si los ajustes realizados en ese pericdo
dar mayor capacidad de transporte al Sistema, cumpliendo asi con la capacidad reservada). Una vez alcanzada la
Capacidad Reservada, se llevara a cabo nuevamente el ajuste de la Tarifa de acuerdo con el Anexo 3 del presente
Confrato. Queda expresamente convenido que en ningln caso la CFE reembolsara el ajuste al Cargo Fijo por
Capacidad que el Transportista hubiere dejado de recibir o deba pagar como consecuencia de no haber alcanzado la
Capacidad Reservada. Concluido el lapsa de dos (2) afios, cualquier mejora al Sistema de Transporte de GN que
realice el Transportista no cambiara la Tarifa ajustada por insuficiencia.

Si como resultado de ésta verificacion la capacidad real del Sisiema es mayor a la Capacidad Reservada, el 100% de
la Capacidad Reservada Verificada que se obtenga a condicién maxima de presién en el/(los) Punto(s) de Recepcién
sera de la CFE, y el Cargo Fijo por Capacidad sera prorrateado para que la CFE pague el monto mensuat calculado
en base a la Capacidad Reservada, derivado de ¢ anterior, se deberd modificar el KC; del Anexo 3 de este Contrato v
éste serd utilizado para calcular el Pago del Cargo Fijo por Capacidad Reservada Verificada.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DURANTE EL PERIODO PREOPERATIVO

11.1  Obtencién de Autorizaciones Gubernamentaies. El Transportista sera el Unico responsable de preparar,
elaborar y presentar los documentos, estudios y demas infermaciéon necesaria para la cbtencion de las Autorizaciones
Gubernamentales que le correspondan, asi como de la celebracién del Contrato de Interconexion.

11.2  Contrato Plurianual. La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianual para el cumplimiento del presente
Contrato, de conformidad con el acuerdo Ndmero OCHENTA Y NUEVE/2013 de ia Junta de Gobierno de la CFE de
fecha 30 de agosto de 2013,

11.3  Obligatoriedad. Excepto lo expresamente previsto en el presente Contrato, la CFE no tendrd ninguna otra
obligacion durante el Periodo Preoperativo. Toda la ingenieria, la construccion, las Pruebas y la puesta en servicic del

Sistema que el Transportista debera realizar, asi como los servicios que deberd adquirir y las Autorizaciones

Gubernamentales que deberd obtener, estaran a cargo del Transportista exclusivamente, v la CFE no tendra
obligacién alguna de pago por concepto de los mismos. ~
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CLAUSULA 12. OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA; INSUFICIENCIA EN EL SERVICIO

12.1  Operacidn y Mantenimiento del Sistema. El Transportista operara y dard mantenimiento al Sistema durante
el Periodo Operativo, de conformidad con lo requerido por (a) las Practicas Prudentes de la Industria, (b) la
Conveocatoria y Proposicion, {c) las Leyes Aplicables, y (d) los términos y condiciones de este Contrato. De manera
enunciativa pero no limitativa, el Transportista tendra las siguientes obligaciones con relaciéon a la operacion y el
mantenimiento del Sistema de Transporte de GN:

(i) Cumplir con las obligaciones contenidas en todas las Autorizaciones Gubernamentales en materia
ambiental, Normas Oficiales Mexicanas, directivas de la CRE y Leyes Aplicables en lo atinenie a la
operacion y mantenimiento del Sistema;

(i1} inspeccicnar y limpiar periddicamente el Sistema vy llevar a cabo el mantenimiento preventivo y predictivo, de
acuerdo con el Programa de Mantenimiento de conformidad con las Leyes, Reglamentos, Normas vy
Practicas Prudentes de la Industria; y

{iii) reparar, reemplazar o restaurar cualquier defecto o imperfeccién del Sistema derivado del uso normal y de la
operacién del mismo, de fallas de disefio, construccion, Materiales, o de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

12.2  Operador. El Transportista celebrara antes de la fecha de Inicio del Servicic de Transporte de GN el Contrato
de Servicio de Operacion con el Operador mencionado en la Proposicion o tomara las medidas necesarias para
asegurar que el Sistema sera operado conforme a los términos y condiciones de este Contrato, en la inteligencia de
gue el Trangportista seguira siendo responsable en todo momento por la operacion y mantenimiento adecuados del
Sisterna. E! Transportista vy el Operador tendran el caracter de patrén{es) respecto de todo el personal y de los
trabajadores que emplee(n) durante todo el termino del Contrato que celebren. Dichos trabajadores por ningun motivo
deberan considerarse como empleados de la CFE. El Transportista mantendrd en paz y a salvo a la CFE y, en su
caso, realizara todos los tramites necesarios para indemnizar a la CFE por cualquier dafio o perjuicio que ésta sufriera
por el incumplimiento de esta Clausula o demanda laboral de dichos trabajadores. El Transportista podra cambiar e
Operador designado en la Proposicion o aprobado por la CFE v la CRE, asi come celebrar el Contrato de Servicios de
Operacidn con un tercero, siempre y cuando el Transportista: (a) obtenga el consentimiento previo y por escrito de la
CFE y de la CRE, {b) permanezca frente a la CFE como Unico responsable del cumplimiento de este Contrato y (c)
obtenga las Autorizaciones Gubernamentales necesarias. La CFE no negara su consentimiento en caso de que el
nuevo Operador propuesto por el Transpertista relna los requisitos de experiencia operativa sefialados en la
Convocatoria.

12.3  Reservacidon de Capacidad. El Transportista mantendra en el Sistema de Transporte de GN la Capacidad
Reservada para preporcionar a la CFE el Servicio de Transporte de GN y entregar un volumen de GN equivalente a lo
programado, hasta la Cantidad Maxima Diaria. En caso de que se presente una insuficiencia no atribuible a la CFE, el
Transportista asignara el volumen de GN disponihle en el Sistema de Transporte de GN conforme a las condiciones
generales para la prestacion del servicio aprobadas por la CRE, salvo las que establezcan las Leyes Aplicables.

12.4 Venta de Capacidad. Todo requerimiento de venta de capacidad adicional debera considerar como primera
opcién la capacidad dispeonible de la CFE, antes de optar por inversion adicional para aumentar la capacidad del
gasoducto, en el entendido que la CFE no tendra derecho sobre aquella capacidad que haya sido comprometida
previa a la presentacion de la Proposicion en cuyo caso debera haberlo manifestado, de conformidad con el Numeral
2.33 de la Seccién 2 de la Convocateria.

l.a capacidad de transporte, gue en su momento pudiera requerir un tercero, sera comercializada por el Transportista
en el esquema de mercado secundario hasta el total de la Capacidad Reservada Verificada misma gue se tendra que
comercializar utilizando como base cuando menes la Tarifa Maxima Regulada {la que sefiala la normatividad vigente o
la que la sustituya). Cuando esta capacidad sea requerida para Centrales de generacidn eléctrica propiedad de
terceros, como parte de la Tarifa Convencional acerdada con la Central, se considerara el financiamiento de dicha
capacidad.

Una vez concluida la vigencia del presente Contrato, establecida en la Clausula 32 del mismo, y en case de que se
requiera, el Transportista debera cantinuar prestando el Servicio de Transporte de GN a las Centrales que coniinlen
en operacion, formalizando los instrumentos legales que correspondan.

Cuando el Header sea utilizado para dar servicios a terceros, los beneficios econdmicos deberan compartirse entre el
Transportista y la CFE. La CFE no sera responsable de fos costos incrementales derivados de la prestacion de estos
servicios.
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12.5  Insuficiencia gn el Servicio; Responsabilidad del Transportista

(a) En caso de falla en el Sistema, la asignacion del volumen a entregarse deberd ser determinado en los
términos de las disposiciones legales en la materia,

{b) En cada caso en que se presente una insuficiencia en el servicio de manera que la CFE no pueda disponer de
la Capacidad Reservada conforme al Anexo 4 de este Contrato, se aplicaran las deducciones en los Términos
y Condiciones Generates del Permisc de Transporte otorgado al Transportista. En caso de suspension del
servicio ocasionado por causas que no sean acerdes al espiritu  de las previstas en el articulo 76 de!
derogado Reglamento de Gas Natural o bien conforme a las disposiciones que o sustituyan, el Transportista
debera bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva, una cantidad igual a cinco veces el importe del
servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir la suspension y que la CFE hubiere tenido gue pagar.
Para calcular dicho importe se tomara como base el consumo y el precio medio de la factura anterior.

(¢} En caso de Emergencia, la CFE notificara al Transportista de manera inmediata los requerimientos de GN
adicionales a la Cantidad de GN Programada cenforme al Programa de Enfregas para cada Punto de Entrega
(la "Cantidad Adicional"}. El Transportista tan pronto como sea posible, dara respuesta a la solicitud de la
CFE, tendra disponibie en el Punto de Entrega que corresponda la Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN
Programada, siempre que dicha Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN Programada sea igual o menor a
ta Cantidad Méxima Diaria para ese Punto de Entrega, y siempre gque la CFE le entregue las cantidades
correspondientes de GN en el Punto de Recepcidn.

(d) Lo estipulado en &l inciso {b), de esta Clausula no sera aplicable en caso de que la insuficiencia en el Servicio
de Transporte se deba a Casec Fortuito o Fuerza Mayor o a |la negativa justificada del Transportista de aceptar
GN en el Punto de Recepcion, conforme a la Clausula 15.4, o a la obligacion del Transportista de iniciar un
procedimiento de asignacion de la capacidad bajo las Leyes Aplicables, conforme a la Clausuta 12.3 de este
Contrato.

126 Programa_de Entregas. Las obligaciones de recepcion y entrega del Transportista estaran sujetas al
suministro puntual del GN en el Punto de Recepcidn por parte de la CFE o a su nombre. Para fines de planeacién del
Transportista, la CFE establecera el Programa de Entregas, el cual tendré efectos meramente informativos en lo que
respecta a la programacién anual y mensual, pero de caracter vinculatorio en lo atinente a la programacion diaria.

12.7  Aumento de la Cantidad Maxima Diaria. El Transportista realizara sus mejores esfuerzos para prestar el
Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria de cualquier Punto de Enfrega, de serle
requerido tal servicio por la CFE, en la inteligencia de que el Transportista no estara obligado a realizar ningin acto
que ponga en peligro |la seguridad de las personas o del Sistema, o bien, sea contraric a las Practicas Prudentes de |a
Industria. La tarifa por esos servicios sera negociada de buena fe entre las Partes con anterioridad a la prestacion de
dichos servicios, tomando en cuenta todos los costos adicionales que resulten de la expansion de la capacidad de
fransporte defl Sistema (de ser ese el caso).

La tarifa por el Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria nunca serd mayoer a la tarifa
maxima autorizada por la CRE.

12.8 Gas Natural de Empaque. El volumen de GN necesario para el empaque de Gasoducto sera por cuenta y
costo del Transportista, pero para su obtencién, nominacion y pago se observard lo dispuesto por la Clausula 10.2 de
este Contrato,

12.9 Desbalances. El control de los desbalances sera responsabiiidad del Transportista, por lo que debera firmar
acuerdos de balance operativo con los demas propietarios de los sistemas de transporte de GN, que en un futuro se
interconecten con el Sistema incluyendo el Sistema Nacional de Gasoductos {SNG), asi como con los Puntos de
Entrega que correspondan a Sistemas de Transperte. En el caso de interconexiones con Centrales Generadoras se
aplicara o establecido en las Condiciones Generales del Transportista. Estos acuerdos deberan firmarse 30 Dias
antes de la fecha de pruebas y estaran sujetos a este Contrato asi como a las Practicas Prudentes de la Industria y
pedran ser madificados de mutuo acuerdo cuando tas circunstancias lo requieran (Servicio de Acceso Abierto, mayor
numero de usuarios), o bien alguna de las partes lo solicite.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CFE

13.1  Pago de la Tarifa. La CFE pagara la Tarifa durante el Periodo Operativo y los demas pagos establecidos en
este Contrato, de acuerdo con to indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

13.2  Prohibicion de Compensar. Salvo por disposicién en contrario contenida en el presente Confrato, la CFE no |
podra retener o compensar ningun pago de la Tarifa u otras cantidades que deba cubrir por cualquier razdn mparo
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del presente Contrato, incluyendo sin limitacidén, cualquier derecho de compensacion, contrademanda, defensa,
reclamacion, deduccién, reduccion, suspension, diferimiento, disminucidn o cuaiquier otro derecho que la CFE o
cuaiquiera de sus Filiales pudiera tener en contra del Transportista o sus Filiales, salvo en aquellos caso
expresamente previsto en este contrato,

13.3 _Programa de Entregas. Durante el Periodo Cperativo la CFE establecera el Programa de Entregas conforme
a los procedimientos contemplados por el Anexo 7 de este Contrato y a lo establecido en la Clausula 12.6 anterior.

13.4 Documentacién para Facilitar Financiamienfo. La CFE entregara foda la documentacion e informacion que
normalmente se proporcione 0 gque sea razonablemente apropiada para este tipo de operacion, para que el
Transportista obtenga los recursos y/o garantias que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones conferme al
presente Contrate; en la inteligencia de que la CFE no estara obligada a entregar ninguna documentacion o
informacién que no esté generalmente disponible para sus acreedores.

13.5  Prelacién de Pagos. La CFE reconoce que las cantidades que debera de pagar en virtud de este Contrato
constituiran obligaciones generales, directas, absolutas e incondicionales de la CFE.

CLAUSULA 14. PUNTO DE RECEPCION Y PUNTO DE ENTREGA: PROPIEDAD Y POSESION SOBRE EL GN

14.1 _Punto de Recepcion y Punto de Entrega. El Punto de Recepcion y el{los) Punto(s) de Entrega se

especifican en el Anexo 2 de este Contrato. Durante la vigencia del Contrato podran modificarse o afiadirse nuevos
Punto(s) de Recepcion o Punto(s} de Entrega. En cuyo caso el Transportista realizard sus mejores esfuerzos para
recibir el GN en cualquier nuevo Punto de Recepcion que [a CFE proponga, v de entregario en cualguier nuevo Punto
de Entrega, siempre y cuando dichos puntes se encuentren conectados al Sistema y cumplan con las especificaciones
de calidad y presion que acuerden para estos fines.

Los costos adicionales derivados de nuevos puntos de entrega y/o recepcion de GN, serdn negociados entre las
partes en las mejores condiciones de mercado, y estos seran cubiertos por la parte que solicite la interconexion,
tomando en cuenta las disposiciones que en materia de GN disponga la CRE.

14.2 Posesion y Custodia del GN por el Transportista. El Transportista recibira y tendra la posesién y la
custedia del GN en el Punto de Recepcién. El Transportista dejara de tener la posesion y la custodia del GN al
momento en que éste pase por la Gltima valvula de blogueo de las EMRyCs ubicadas en los Puntos de Entrega.

14.3 Responsabilidad del Transportista por Manejo del GN. Mientras el GN permanezca bajo la posesion y
custodia del Transportista, recaera en el toda la responsabilidad por pérdida, merma o dafio respecio del GN, incluida
la pérdida, merma o dafo causados por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. El Transportista debera contratar los seguros
correspondientes conforme a la Clausula 28 de este Contrato.

14.4  Responsabilidad de la CFE de entrega y recepcion de GN. La CFE sera responsable de suministrar el GN
en fos Puntos de Recepcidn asi como de recibir éste en los Puntos de Entrega, en el entendido que la imposibilidad
de entregar o recibir GN por parte de la CFE aun siendo derivado de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayer, no
suspendera la obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad durante |la subsistencia de dicho evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre y cuando el Transportista esté en condiciones de recibir y/o entregar el GN,
aplicando en este caso lo estipulado en la Clausula 22.8 de este Contrato.

CLAUSULA 15. CONDICIONES DE RECEPCION Y ENTREGA

15.1  Presidn en el Punto de Recepcién. Las Partes reconocen que la CFE se ha comprometido a entregar GN en
el Punto de Recepcion dentro del rango de presién especificado en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrate. Nila CFE
ni el Transportista podran modificar los compromisos contractuales de mantener dicho rango de presion, sin
consultarlo previamente con la otra Parte, y obtener su consentimiento por escrito (mismo que no podra ser negado
sin causa justificada).

En caso de insuficiencia de presion en el Punto de Recepcidn imputable a la CFE, el Transportista debera ajustar el ,5%

Sistema para recibir dicho GN, en la medida en que sea posible, siempre que la CFE acepte previamente vy por escrito
pagar los gastos directos, razonables y debidamente documentados derivados de la insuficiencia de presion.
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15.2 Presién Interna del Gasoducto. El Transportista mantendra en el Sistema las condiciones necesarias para
recibir el GN de CFE en el Punto de Recepcién y para entregarlo en el{los) Punto{s) de Entrega a las presiones
especificadas en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

15.3  Presiones en el Punto de Entrega. El Transportista se compromete a entregar GN en el{log) Punto(s) de
Entrega a la presién que le solicite la CFE, misma gue debera estar dentro del rango de presiones especificadas en el
Anexo 2 de este Contrato. La CFE mantendrd en el Punto de Entrega y se asegurard de gue sus Centrales
mantengan las condiciones necesarias para que el Transportista esté en condiciones de realizar 1as entregas de GN a
las presiones requeridas por la CFE, las que estaran dentro del rango establecidas en el Anexo 2 de este Contrato.

154  Especificaciones del GN en el Punto de Recepcién. El Transportista no tendra obligacion de recibir de la
CFE GN que no se ajuste a las especificaciones establecidas por la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que [a cancele
y/o sustituya. Cuando el Transportista detecte que ef GN que la CFE entrega en el Punto de Recepcidn no se ajusta a
dicha NOM, debera nofificarlo de inmediato por escrito y por via telefénica a la CFE y previo acuerdo entre las Partes
podra recibirlo sin responsabilidad para el Transportista.

15.5 Especificaciones del GN en el Punto de Entrega. El GN que entregue ef Transportista en el(los) Punto(s) de
Entrega debera cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 "Especificaciones del Gas Natural” o la que la cancele y/o
sustituya. En caso contrario, la CFE podrd negarse a recibir el GN hasta que se corrija la desviacion de dichas
especificaciones, sin perjuicio de los demas derechos que le correspondan de conformidad con las Leyes Aplicables o
con este Contrato, la CFE podré rechazar el GN. Sin embargo, cuando en el Punto de Recepcion la CFE entregue al
Transportista GN fuera de especificaciones y éste acepte recibirlo conforme a la Clausula 15.4, la CFE no podra
rechazar las entregas de ese GN en el{los) Punto(s) de Entrega, sino que estard obligada a tomarlo, siempre vy cuando
sea de la misma calidad que el entregado por ella en el Punto de Recepcién y que satisfaga los requerimientos de
presian y temperatura.

15.6  Derecho_de Mezcla. El Transportista tendra el derecho de mezclar el GN propiedad de la CFE con el GN
propio o de terceros gue contenga el Sistema, de conformidad con el articulo 926 del Cddigo Civil Federal. Sin que
ello lo libere de su obligacion de entregar GN acorde con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas
Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

CLAUSULA 16. MEDICION

16.1  Unidad de Medicién vy Lugar de Entrega al Transportista. La cantidad de GN entregada por la CFE al
Transportista, sera en el Punto de Recepcion y se medira en Gigajoules, en el caso de la cantidad de GN entregada
por el Transportista & la CFE, sera en cada Punto de Enfrega y también sera medido en Gigajoules. La unidad de
medicidn que se usara para efectos de programacion y balance operativo serd Joule, y para efectos de facturacion y
calculo de la Tarifa seran los Gigajoules. La construccidn, operacion y mantenimiento de las Estaciones de Medicion,
Regulacion y Control se llevard a cabo de acuerdo con lo estabiecido en la Convocatoria. Asimismo, la CFE, el
Productor Externo de Energia (PEE} o el Transportista podra instalar, por su parte, eguipo de medicidn para verificar
las cantidades vy la calidad del GN entregado por CFE al Transportista, o por éste a la CFE.

16.2 Lugar v Presion de Entreqga a la CFE. El Transportista entregara el GN a la CFE en las EMRyC(s) a las
presiones indicadas en el Anexo 2 del presente Contrato y de acuerdo a lo indicado en la Clausula 15.3 de este
Contrato. El Transportista medira la presion en los Puntos de Entrega con equipos que cumplan con los
requerimientos de la Convocatoria. Si la CFE solicita un aumento en la presion de entrega, los costos del aumento
seran determinados por acuerdo entre las Partes y seran cubiertos por la CFE siempre que dichos costos sean
directos, razonahles y estén debidamente documentados. En caso de que no se alcance acuerdo, el costo lo
determinara un Perito Independiente, conforme a la Clausula 30.2 del presente Contrato.

16.3  Acceso a Estaciones de Medicion. La CFE podra tener acceso a cualquiera de las EMRyC(s), Unicamente
en presencia de un representante técnico debidamente autorizado e instruido por el Transportista, en Dias y Horas
Habiles. La CFE o el PEE gozara del mismo dereche Unicamente respecto de |la Estacion de Medicion, Regulacion y
Control en su Central. Cuando existan condiciones en la(s) EMRyC(s} gque pongan en peligro la integridad de la misma
ylo de la Central y de su personal, la CFE o el PEE podran tener acceso a la estacion con objeto de hacer frente a
dichas condiciones y deberd comunicar al Transportista lo antes posible la ccurrencia de dicho evento y describir las
reparaciones realizadas o necesarias a la{s) EMRyC(s). N

ol |
!

En caso de alguna anomalia en la(s) EMRyC{s) que impida el suministro del GN a la CFE, el Transportista informara a ﬂ\
la CFE por escrito sobre diche problema, asi como el tiempo estimado para solucionarlo. En ningldn caso se entggderé i'__fr"
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gue la CFE o el PEE estan obligados a tomar accicnes sobre dicha anomalia, ni incurriran en responsabilidad si
deciden no tomar acciones.

16.4 _ Informacién Acerca del Personal de la(s) EMRyC. El Transportista se obliga a propercionar a la CFE o al
PEE en cada uno de los Puntos de Entrega la informacion basica del personal del Transportista que estara a cargo de
las operaciones de administracion, mantenimiento vy seguridad de la{s) EMRyC(s) de! (los) Punto(s) de Entrega, a fin
de gue dicho personal pueda ser localizado en todo momento.

16.5 Modernizacién de Equipos. Dada la evolucion constante de |la tecnologia de los equipos de medicion, las
Partes acordaran sobre la conveniencia de efectuar dichas adecuaciones. Adicionalmente, las Partes podran sugerir
cambios para homogeneizar el sistema de medicion en cada Punto de Entrega. En todo caso dichos cambiocs y
modificaciones seran con cargo al Transportista, y en ningln caso se afectara la completa compatibilidad entre los
equipos instalados en cada Punto de Entrega. Los equipos de medicién deberan ser capaces de presentar sus
resultados tanto en Condiciones Estandar como en Condiciones Base de Presion y Temperatura.

16.6  Método de Medicidn. La cantidad de GN recibida por la CFE vy por cualguier PEE en la Central se medird en
forma continua y se reportara en Condiciones Estandar de Presién y Temperatura. El periodo de medicion sera de 24
Horas, contadas a partir de las 09:00:00 Horas del Dia en gue se inicie la medicidon hasta las 08:59:59 Horas cel
siguiente Dia. Las Partes podran meodificar de comdn acuerdo el horario de medicién, para adaptarlo a las
necesidades operativas del Sistema. El GN se medira de acuerdo con los reportes vigentes de la AGA 9. Sila AGA 9
se revisa o de cualquier forma modifica cualquiera de los estandares mencionados, las Partes acordaran si deciden
aplicar o no dichas modificaciones.

16.7 _ Gravedad Especifica y Poder Calorifico Bruto. La gravedad especifica y el Poder Calorifico Bruto base
seca del GN entregado a la CFE y/o al PEE en cada Punto de Entrega, se determinaran mediante los equipos e
instrumentos adecuados para ese fin, de acuerdo con lo indicado en la Convocatoria. El Poder Calorifico Bruto Base
Seca serd determinado en Gigajoules por metro cubice de GN, tomando el contenide calorifico registrade cada Dia
por los equipos e instrumentos de medicion. A falta de registro 0 en caso de que exista algun problema con los
mismos, el Poder Calorifico Bruto se determinara mediante el analisis cromatografico de una muestra del GN que se
suministre en los puntos de inyeccidn mas importantes vy significativos en relacion con la ubicacién del(los) Punto(s) de
Entrega, segunr lo determinen de comun acuerdo las Partes. Los Gigajoules se calcularan multiplicando el volumen de
GN entregado por el Poder Calorifico Bruto correspondiente al Dia, a Condicicnes Estandar de Presion y
Temperatura.

16.8  Caracter Definitivo de la Determinacién de Gigajoules. Las determinaciones de las Gigajoules efectuadas
de acuerdo con las disposiciones de esta Clausula 16 seran definitivas y obligatorias para ambas Partes, excepto en
el caso de error manifiesto. De cualquier manera, y sin perjuicio del derecho subsecuente de cada Parte de demostrar
error manifiesto en las mediciones ¢ en la determinacidén de Gigajoules, las cantidades determinadas de acuerdo con
lo aqui estipulado regiréan para fines de facturacion y pago, de conformidad con lo dispuesto por la Clausula 20 de este
Contrato.

16.9  Calibracién Preventiva. Por lo menos una vez al Afio 0 mas frecuentemente si asi lo reguieren las NOM's
Aplicables, el Transportista debera tomar todas las medidas necesarias para calibrar con equipo patron certificado o
contratar un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacién {EMA) dependiente de la Secretaria de
Economia para que calibre los equipos de medicion en la(s) EMRyC{(s) en el Punto de Recepcién y en cada Punto de
Entrega. El Transportista notificara a la CFE, con par lo menos setenta v dos (72) Heras de anticipacion, la fecha en
que se llevara a cabo las pruebas de calibracion, con el proposito de que pueda, a su eleccion, atestiguar dichas
pruebas vy, en caso de ser necesario, los ajustes que deban realizarse al equipo de medicion. Lo anterior debera estar
incluido en los procedimientos de medicién formalizados entre las Partes,

16.10 Calibracién Correctiva. En caso de que la CFE, considere que existen fallas en ios equipos de medicion, el
Transportista, independientemente de ta obligacién de calibrar periddicamente los equipos de medicidn cortenida en
la Clausuia 16.9 anterior, debera calibrar sus equipos de medicion, ya sea por si mismo o contratando los servicios de

un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA) dependiente de la Secretaria de Economia _#*

(SE), o bien por un laboratorio extranjero acreditado en el pafs de origen, por una institucion oficial y gque tenga
trazabilidad a patrones internacionales como NIST cuyos honorarios seran cubiertos por el Transportista, salvo que al
realizarse dicha calibracién resulte que no existia inexactitud alguna, caso en el cual los honorarios seréan cubiertos
por la CFE. Si la revision efectuada determina la existencia de fallas de medicidn, se haran los ajustes necesarios a
las facturas emitidas, a partir de la fecha que las Partes acuerden que inicid la inexactitud de medicion. En caso de

que las Partes no lleguen a un acuerdo acerca de esta Ultima fecha, se estara a lo gue determine un Perito {:3"«\

Independiente conforme a lo establecido en la clausula 30.2 La deteccion de discrepancias de medicion infericres a
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cero punto cinco por ciento (0.5%) cuando se trate de equipo electronico, segun se establece para cada EMRyC, no
dara lugar a que se efectlen correcciones a las facturas. En casc de que se detectaran discrepancias superiores al
porcentaje aplicable antes sefialado, el Transportista emitirda una nota de débito o crédito, segin sea el caso, que
debera pagarse de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20 de este Contrato o acreditarse contra el pago de la
siguiente factura gue se emita, segun corresponda. Lo anterior debera estar incluido en los procedimientes de
medicién formalizados entre las Partes.

16.11  Errores Aritméticos o de Calculo. Los errores aritméticos o de calculo podran corregirse a solicitud de
cualquiera de las Partes, efectuada dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir del Dia en gue hubieran tenido
conocimiento de dichos errores, pero nunca después de noventa {(90) Dias después de la recepcion de la factura
correspondiente. Una vez reconocido el error aritmético, el Transportista procedera a emitir la nota de crédito o débito
gue corresponda. En caso de existir discrepancia entre las Partes, se estara a lo indicado en la Clausula 30.2.

16.12 Carencia de Medicidn. Si por cualquier motivo el equipo de medicién en la(s) EMRyC(s) del Transportista
dejara de medir la cantidad de GN entregado en el({los) Punto(s) de Entrega, dicha cantidad de GN se determinara
tomando como base las mediciones realizadas con el equipe de medicion en el(los) Punto(s) de Entrega, ajustadas
por el promedio de la diferencia que haya existido entre las mediciones realizadas con el equipo del Transportista vy la
reatizada en el({los) Punto(s) de Entrega durante los treinta (30) Dias inmediatos anteriores a la falla.

16.13 Atestiguacién de Pruebas de Calibraciéon. Tanto la CFE como el Transportista podran presenciar las
pruebas de calibracién de los equipos e instrumentos de medicion en cualquiera de las EMRyC(s). Para ello, el
Transportista o la CFE, segin corresponda notificara a la otra Parte con por lo menos (72) Horas de anticipacién al
Dia en que se llevaran a cabo las pruebas de calibracién para que ambas Partes estén presentes en las Pruebas a
llevarse a cabo.

16.14 Conservacién y Consulta de Registros. El Transportista mantendra actualizados los registros de los ultimos
diez Afios de acuerde a las Leyes Aplicables de las calibraciones de los equipos que intervengan en la determinacion
de la cantidad y calidad del GN. Dichos registros estaran disponibles a solicitud de la CFE en Horas habiles y con
previo aviso de por lo menos 72 Horas.

16.15 Reportes de Flujo de Informacién. El Transportista debera proporcionar diariamente en forma electronica a
la Subdireccion de Energéticos, y a la Subgerencia Regional de Energéticos Norte de la CFE un reporie de flujo de
informacion del GN entregade en los Punto(s) de Entrega, el Transportista debera acordar un Ceonirato de
Interconexién o Convenio de Medicién con el(los) respectivo(s) propietario(s}. El Transportista tendra la obligacion de
proporcionar de manera enunciativa y no limitativa ia siguiente informacion a la CFE:

a) Volumen {Flujo en m )
b) Presion de Entrega (kg/em?)
) Temperatura (° C)
d) Energia Total (GJ)
e}  Poder Calorifico Promedio (GJ / m%)

f) Gravedad Especifica Instantanea
g) Nominacion (GJ)

Adicionalmente, el Transportista debera generar un reporte en el cual se analicen los desbhalances diarios vy
acumulados en cada uno de los puntos v en el Sistema.

16.16 Medicion en el Punto de Recepcidn. El Propietario del Gasoducto que suministrara el GN en el Punto de
Recepcidn, sera el responsable de proporcionar la Cantidad Confirmada, presion, temperatura y energia del GN, estos
datos seran utilizados para efecto de balance operativa y facturacion. La CFE tomara las medidas necesarias para
que el propietario del gasoducto que suministrara el GN en el Punto de Recepcién proporcione dicha informacion. Las
particularidades del flujo de informacion debera ser definida en el Contrato de Interconexién entre los Transportistas.
La CFE y el Transportista aceptaran las mediciones que emita el propietario del gasoducto que suministrara GN como
finales y obligatorias, con la excepcidn en el caso de que se detecten errores manifiestos.

La CFE y el Transportista tendran derecho de estar presentes cuando dichas mediciones se lleven a cabo, para lo
cual la CFE tomara las medidas necesarias para que el propietario del gasoducto que suministrara GN notifique las

fechas de estas visitas con 5 dias de antelacién, 0

Se aplicara el Sistema Internacional de Unidades {S1) y la NOM-008-SCF1-2002. X ¥
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16.17__Medicién en el{los} Punto(s) de Entrega. La CFE tomara como medicién fiscal, la proveniente de la(s)
EMRyC(s) gue el Transportista instale en el Punto de Entrega, con fundamento en lo que se establezca en el
procedimiento de medicion acordada por escrito entre las Partes en el Contrato de Interconexion respectivo,

CLAUSULA 17. COMITE DE COORDINACION Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

17.1  Comité de Coordinacién. Quince (15) dias previos a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, las
Partes constituiran un Comité de Coordinacion integrado por un representante de cada Parte, v un representante del
Operador, que de haberlo, tendrd voz, pero no voto (el "Comité de Coordinacién”). El Comité de Coordinacidn
sesionara cuando el mismo lo considere necesario, y sus decisiones se tomaran por acuerdo de sus miembros. El
Comité de Coordinacion sera responsable de la coordinacién necesaria entre las Partes durante la vigencia del
Contrato. Sin que ello limite la generalidad de lo anterior, entre las facultades y obligaciones de esos representantes
se incluiran:

{a) la coordinacion de las medidas que deberan tomarse en relacién con la pérdida o reduccidén de capacidad
del Sistema provocadas por la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, una Emergencia o por
cualquier otro motivo;

(b} la coordinacidon de los programas previstos de mantenimiento;

(c) laatencion de las cuestiones de seguridad que afecten a las Partes o a los Contratistas;

{d) la revision vy, si fuese necesario, actualizaciéon con anterioridad a que surja una disputa, de las personas
especificadas en el Anexo 5 de este Confrato como Peritos Independientes;

{e) reunirse cada Mes (i} para acordar el Programa de Entregas del Mes siguiente, (ii) para revisar el Programa
de Entregas del Mes anterior, vy (iii) para evaluar el cumplimiento del Programa ce Mantenimiento por el
Transportista;

{f)y larevision de la hitacora que lleve el Transportista en relacion con el Sistema;

(g) la revisidn, discusion y seguimiento de los programas de inversiones adicionales del Transportista, en su
caso;

(h) la discusion de cualquier otro aspecto relacionado con la operacion del Sistema, incluyendo lo relative a
mediciones;

(i) el sequimiento de la obtencién de las Autorizaciones Gubernamentales por las Partes, v, en su caso, la
solicitud a una de las Partes para que ayude a la otra en la obtencién de tales Autorizaciones
Gubernamentales, quedando intacta la obligacion de cada Parle de obtener las Autorizaciones
Gubernamentales que le correspondan, conforme al Anexa 1 del Contrato de Transporte; y

{j) las Partes acuerdan resolver sus diferencias en materia técnica operacional o tarifaria de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

17.2  Conservacién de Archivos. Ambas Partes deberan mantener archivos completos y exactos, asi como todos
los demas datos que sean necesarios para la correcta administracion de este Contrato, en relacién con tas cuestiones
y por los plazaos que determine el Comité de Coordinacion.

17.3  Programa Anual de Mantenimiento. El Transportista propondra un Programa Anual de Manterimiento, el
cual debera actualizarse a mas tardar el 1 de noviembre de cada Afo, sin que pueda afectarse la disponibilidad
especificada en la Seccién 2 de la Convocatoria. La CFE consultara con sus proveedores de GN para asegurar que el
Programa Anual de Mantenimiento sea acorde con los términos de sus contratos de suministre y con los programas
de mantenimiento de los sistemas de transporte ascendenies, y para que no afecte |la operacion de las Centrales.

El Transportista y la CFE estableceran conjuntamente el Programa Anual de Mantenimiento del Sistema que sera
revisado cada 90 Dias para adecuarlo a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional. La CFE podra efeciuar
auditorias al Sistema para verificar el cumplimiento del Transportista con el Programa Anual de Mantenimiento.

17.4  Modificaciones al Programa Anual de Mantenimiento. La CFE tendra el derecho de proponer

- medificaciones o adiciones al Pregrama Anual de Mantenimiento para asegurar que el Transportista cumpla con los
estandares y las condiciones establecidos en la Convocatoria y en la Proposicidon. Si las Partes no logran llegar aun =
acuerdo respecto de dicho Programa, cualquiera de las Partes podra presentar el Programa a un Perito Independiente
para su evaluacion. El Perito Independiente revisara el Programa dentro de los 30 Dias siguientes y determinara si .~y
deberan hacerse modificaciones, para que el Transportista dé mantenimiento al Sistema actuando como operador ,5-<
prudente de conformidad con la Convocateria, su Proposicion y con la Practicas Prudentes de ia Industria. La decision '
del Perito Independiente seré final y obligatoria para las Partes. \(x\

,.,-.1 “y
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17.5 Acceso a Informacion y al Sistema. El Transportista proporcionara a la CFE la informacion que ésta le
solicite sobre la operacién y el mantenimiento del Sistema, y en Horas y Dias Habiles permitira a los representantes
de la CFE el acceso al Sistema, para dar seguimiento ai cumplimiento de los términos y candiciones de este Contrato
por el Transportista. Los representantes de la CFE deberan cumplir con las normas de seguridad, drdenes e
instrucciones del Transportista.

CLAUSULA 18. _TARIFA

18.1 Obligacion de Pagar la Tarifa. A partir de la fecha de Inicic del Servicic de Transporte de GN, pero no antes
de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN (salvo lo establecido en la Clausula 9.4}, la CFE
pagarda mensualmente al Transportista, como contraprestacion por el Servicic de Transparte, la Tarifa. La Tarifa estara
sujeta a ajuste de conformidad con los términos de la Clausula 19 y del Anexo 3 de este Contrato.

18.2 _ Contraprestacién Unica. El Transportista reconoce y acepta que la Tarifa serd su Unica contraprestacion por
el Servicio de Transporte, y que, como tal, incluye todos los costos, gastos y utilidades relacionadas con la
construccion, operacion y mantenimiento del Sistema propuesto en su Proposicion, incluyende capital, costos
financieros, cambiarios, administrativos, de operacion y mantenimiento, impuestos y otras contingencias del
Transportista que se deriven de la firma, cumplimiento, terminacion ¢ rescisién de este Contrato. El Transportista
reconoce ademas, que el método para el calcule de la Tarifa toma en cuenta los costos, gastos y utilidades para la
provisién del Servicio de Transporte agui previsto, asi como todas las obras relacionadas con el disefio, construccion,
operacidn y mantenimiento del Sistema, incluyendo costos de inversiéon y gastos derivados de condiciones operativas,
socio-econdmicas, politicas, topograficas, climaticas, ambientales y geograficas; restricciones de espacio de caminos,
rutas de acceso, adquisicion de predios y derechos de via, relaciones con fa comunidad, disponibilidad de materiales y
de instalaciones temporales, servicios pdblicos, equipe, transperte y mano de obra. En virtud de lo anterior, el
Transportista no tendra derecho a reclamar ningln tipo de ajuste, compensacion, indemnizacién o reclamo
relacionada de cualquier forma con la celebracion, cumplimiento o rescision del presente Contrato, salvo lo
expresamente previsto en el mismo vy cuando con posterioridad a la adjudicacién del Contraio se presenten
circunstancias econamicas de tipo general, come resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad
de las Partes, que provoguen directamente un aumento o reduccion en los precios del Servicio de Transporte de GN
aln no entregados o prestados o aun no pagados, y que por tal razon no pudieron haber sido objeto de consideracion
en la Proposicion, la CFE debera reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con el procedimiento
que acuerden las Partes de buena fe.

CLAUSULA 19. AJUSTES A LA TARIFA.

19.1  Ajuste. La Tarifa deberd ajustarse para incluir las modificaciones correspondientes a los indices de los precios
especificados en el Anexo 3 de este Contrato.

19.2  Ajuste por Cambio en Ley. Las Partes estédn de acuerde en que si el Transportista incurre en costos
mayores 0 mencres con relacién al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato a causa de Cambios
en la Ley, siempre que el valor neto acumuiado de dichas variaciones de costos fuese superior a US$ 100,000.00
(Cien mil Dolares 00/100 cy) por Afio, entonces la CFE (en el caso de que el Transportista incurra en costos mayores)
realizara los pagos conforme a las Facturas Mensuales gue sean necesarias a efecto de reembolsar diches costos,
considerande los costos financieros, razonables y documentados en que incurra el Transportista (sujeto a previa
documentacién v justificacién de su procedencia), y el Transportista (en el caso de que el Transportista incurra en
menores costos), reducird sus facturas de manera acorde. Dicha cantidad de US$ 100,000.00 (Cien mil Délares
00/100 cy) sera ajustada cada Afio conforme a la variacion del Consumer Price index de los Estados Unidos de
América correspandiente al rubro “Alf Commodities”, publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of
Labor. Si el valor neto acumulado de dichas variaciones de costos fuere inferior a US$ 100,000.00 (Cien mii Déiares
00/100 cy.) o la cantidad equivalente actualizada durante cualquier Afo, el monto al cual hubieran ascendido las
variaciones de costos acumuladas durante tal Afio sera considerado como saldo inicial para el calculo del valor neto
de las variaciones de costos correspondientes al Aho siguiente. Cualesquier pagos realizados de conformidad con
esta Clausula 19.2 seran pagaderos cuando el valor neto de tales variaciones supere US$ 100,000.00 (Cien mil
Doélares 00/100 cy)} o la cantidad equivalente actualizada, en el entendido que incrementos o disminuciones que
tengan un efecto recurrente en una base mensual ¢ anual deberan reflejarse en su totalidad en las Facturas
Mensuales correspondientes a las fechas en que dichos efectos sucedan, e incrementos que sean el resultado de
requerimientos de inversiones de Capital adicionales deberan reflejarse en las Facturas Mensuales basandose en una
amortizacidn de dichas inversiones de Capital y el retorno sobre inversiones requerido con relacidn a dichas
inversiones de Capital adicionales tomando en cuenta la porcian de la vida Util remanente de los activos afecgdos que

coincida con el término restante del Contrate. Cualesquiera de dichos pagos deberan hacerse en Doélares,
~

alvo_por |
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pagos correspondientes a Impuestos mexicanos que deberan hacerse en Pesos. Dentro de ios treinta (30) Dias
siguientes a la notificacion de cualquiera de las Partes a la otra de la ocurrencia de Cambios en la Ley que aumenten
o disminuyan los costos del Transportista, el Transportista debera entregar a la CFE un estimado por escrito del
aumento ¢ disminucion en los costos que se derive de los Cambios en la Ley, un analisis de los fundamentos de dicha
propuesta y un célculo del monto a ser reflejade en cada Factura Mensual (colectivamente, el “ajuste estimado”) sin
perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 19.5. Los pagos seran ajustados de manera tal que el pago sera realizado por
completo dentro dei término pendiente del Contrato y el ajuste a los pagos mensuales tomaré en cuenta cualesquiera
costos financieros razonables y documentades en que incurra el Transportista. El Transportista debera hacer sus
mejores esfuerzos para minimizar cualguier aumento o maximizar cualquier disminucion, segun sea el caso, en costos
gue resulte de Cambios en la Ley.

19.3 __ Resolucién de Disputas. Si la CFE discrepa con el Ajuste a la Tarifa propuesta per el Transportista vy, luego
de hacer un esfuerzo razonable y de buena fe, las Partes no logran acordar el Ajuste a la Tarifa que permita
restablecer al Transportista a la situacidon econdomica en gue se encontraba antes de los Cambios en la Ley,
cualquiera de las Partes podra, dentro de los sesenta (80) Dias siguientes a la notificacion del Cambio en la Ley, pedir
al Perito Independiente que resuelva la disputa de conformidad con los procedimientos establecidos en la Clausula
30.2. No se realizaran pagos por &f "ajuste estimado” mientras no se resuelva la discrepancia, pero cualguier ajuste
sera retroactivo, incluyendo intereses calculados a la Tasa de Gastos Financieros a partir de la fecha en que los
costos del Transportista hayan aumentado o disminuido como resultado de los Cambios en la Ley.

19.4 Monto Efectivoe de Ajuste. A partir del Afo en que un Ajuste a la Tarifa hubiere sido efectuado, el
Transportista debera entregar a fa CFE dentro de los treinta {30) Dias siguientes al final de cada uno de los Afios
subsecuentes un reporte en el que se precise el aumento o disminucidn de costos efectivamente causados por el
Cambio en la Ley (el "Monto Efectivo de Ajuste") y en el que se calcule ios pagos que se hubieren efectuado durante
ese Afo de haberse conocido el Monto Efectivo de Ajuste con anticipacion. Si el monte de ajuste a la Tarifa resultante
del Ajuste a la Tarifa fuera distinto del Manto Efectivo de Ajuste, la diferencia (con sus intereses a la Tasa de Gastos
Financieros) debera pagarse mediante una nota de crédito o de débito que se acompafe a la siguiente factura
mensual que expida el Transportista. Cualquier diferencia en favor de la CFE o del Transportista, segln sea el caso,
gue exceda el monto total de la siguiente factura mensual debera ser pagada por el Transportista o por la CFE, segun
sea el caso, dentro del plazo establecido en la Clausula 20 para el pago de facturas.

En caso de detectar un error en el monto facturado o pagado conforme a este Contrato, dicho error se ajustara dentro
de un plazo de treinta (30) Dias contados a partir de la determinacion del mismo, siempre y cuando el reclamo se
haya presentado dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que se detecto dicho error,
pero en todo case dentro de un plazo de doce (12} Meses contados a partir de la fecha de la emision de dicha factura

equivocada.

19.5 _Forma de Pago de los Ajustes. Los ajustes a la Tarifa que correspondan de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 19.2 de este Contrato se efectuaran de forma tal que la cantidad a ser recuperada se pague, a [a opcion
de la CFE, (i) durante el perfodo en gue el Transportista incurra en dicho aumento © disminucion de costos, o (ii)
durante el resto de los Meses de la vigencia de este Contrato, en la inteligencia de que en este Ultimo caso, (iii) el
Ajuste a la Tarifa debera considerar los costos de financiamiento, razonables y documentados en que el Transportista
incurra como consecuencia de la decision de la CFE vy (iv) cualquier page relacionado can una inversion de Capital
requerido en virtud de Cambios en la Ley quedara sujeto a lo estipulado en la Clausula 19.6 de este Contrata,

19.6 _ Inversién de Capital. En caso de que se requiera realizar una inversidn de Capital en virtud de Cambios en la
Ley, el Transportista debera amortizar tal inversion durante toda ia vida Util del activo de Capital de que se trate, de
acuerdo con las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México, en la inteligencia de que si tal término excediera
el plazo de vigencia del Contrato, la CFE pagara al Transportista mediante ajustes de la Tarifa Unicamente |a parte de
tal inversion que corresponda amortizarse duranie el plazo de vigencia del Contrato. El plazo de amortizacion se
determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera “NIF" en México, vy en caso de disputa se estard a lo
establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

19.7 Capacidad en Exceso de la Capacidad Reservada. En caso de que la capacidad del Sistema exceda la
Capacidad Reservada, la CFE sélo ajustard la Tarifa en proporcion a la parte del Sistema que corresponda a la
Capacidad Reservada, salve lo dispuesto en la clausula 12.7 (Aumente de la Capacidad Maxima Diaria) de este
Contrato.

.
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CLAUSULA 20. FACTURACION Y PAGOS

20.1 Contenido y Fecha de Emisién de las Facturas. El Transportista entregard de manera electrénica sus
facturas a la CFE en la Subgerencia Regional de Energéticos Norte, con copia a la Subdireccian de Energeticos. Las
direcciones electrénicas seran definidas en el Comité de Coordinaciéon y podran ser cambiadas seglin las
instrucciones por escrito de la CFE. El Transportista debera entregar a la CFE a mas tardar el septimo Dia (o en caso
de que este Dia no sea Dia Habil, del Dia Habil anterior) de cada Mes una factura por el Servicio de Transporte
prestadc durante el Mes anterior. La factura debera incluir los reguisitos fiscales necesarios y acompanarse de un
estado de cuenta conciliado y pormenorizado que contenga la siguiente informacion: (a) el célculo de la Tarifa y de
cada uno de los componentes de la misma, {b) el calculo de cualguier Ajuste a la Tarifa y su razdn de ser, y (c) los
montos totales en Dolares y en Pesos que deberd pagar la CFE con respecto de la Tarifa.

En caso de que el Transportista no pudiera calcular una factura sobre la base de la informaciéon corriente como
resultado de que la informacién necesaria no esté disponible, el Transportista debera calcular la factura basandose en
la mejor informacidn comprobable entonces disponible. El Transportista debera emitir un estado de cuenta maodificado
con el estado de cuenta mensual regular siguiente, inmediatamente después de que cada informacién real se haga
disponible especificandoe claramente cualquier crédito o cargo adicional resultante de tales modificaciones.

20.2 Pago de Conceptos Sujetos a Ajuste. En caso de que el Transportista facture con base en conceptos que
hubieren sido sujetos a ajuste de conformidad con los términos vy condiciones del presente Contrato, el Transportista
deberd claramente indicar por separado en la factura presentada los pagos adicionales que se deban como resultado
del ajuste.

20.3 Fecha de Pago. La CFE pagara a los veinte {20) Dias naturales de cada mes posteriores a la recepcion de la
factura en cada uno de los afos contractuales de conformidad con las disposiciones de este Contrato, el monto total
neto debido al Transportista. El pago del Cargo Fijo por Capacidad se pagara en Dolares, y depositara en la cuenta de
una institucion firanciera ubicada en la Ciudad de New York o en la Ciudad de México, segun designe por escrito el
Transportista. Los otros compenentes de la Tarifa (Cargo Fijo por Capacidad, ligado a la reserva de capacidad y se
paga en dolares y Cargo Variable por Uso, se calcula en base a la utilizacion del gasoducto) y los impuestos se
pagaran en Pesos y se depositard en una cuenta en una institucion bancaria autorizada ubicada en la Ciudad de
México, de acuerdo con las instruccicnes por escrito del Transpertista. En caso de que el Dia de pago no sea un Dia
Habil Bancario, la CFE realizara el pago en el Dia Habil Bancario inmediato siguiente.

20.4 Gastos Financieros. En el caso de que la CFE no pague cualguier cantidad adeudada al Transportista bajo
este Contrato dentro del plazo pactade para tal pago, la CFE debera de pagar gastos financieros a la Tasa de Gastos
Financieros calculada de conformidad al Anexo 15. Dichos pagos se aplicaran sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por los Dias desde la fecha en que dicho pagc sea exigible hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del Transportista.

20.5 Disputas. En caso de cualquier disputa referente a todo o parte de los estados de cuenta o facturas, la CFE
debera pagar la cantidad total de los montos disputados cuando los mismos deban pagarse de acuerdo con el
presente Contrato y notificara al Transportista la porcién de la factura gue pretende impugnar, en cuyo caso deberan
aplicarse las disposiciones de la Clausula 30 de este Contrato. La resolucion de la disputa debera incluir una
compensacion por los gastos financieros a la Tasa de Gastos Financieros. Cada factura y su correspondiente estado
de cuenta seran considerados como definitivos cuando la CFE no haya notificado al Transportista alguna objecion
dentro de los 12 Meses posteriores al Mes en que tales estados de cuenta o facturas fueron entregados a la CFE.

20.6  Subsistencia de Obligaciones. La obiigacion de la CFE de pagar la Tarifa o cualquier otro page conforme al
presente Contrato que no haya sido pagado al vencer o terminarse en forma anticipada el presente Contrato subsistira
aun después de tal vencimiento o terminacion anticipada.

20.7  Inspeccién de Documentos. Cada una de las Partes tendra el derecho de examinar los registros, graficas y
otra informacién de naturaleza técnica de la otra Parte, en la medida necesaria para verificar la precision de cualquier
Factura Mensual, siempre que;

{a) la revision se lleve a cabo durante Horas en Dias Habiles y después de haber dade aviso con setenta y dos
{72} Horas de anticipacion;

(b) tales registros, graficas y otra informacion de naturaleza técnica tendran que ser conservados por un periodo
minimo de cinco (5) afios después del final del Afo Contractual al cual se refieren salvo que refiera a una
disputa pendiente, en cuyo caso deben conservarse hasta que se resuelva dicha disputa; y §~<
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(c) sicualquiera de estas revisiones revela cualquier imprecision en cualquier Factura Mensual, la Parte a la cual
se deba el pago o reembolso correspondiente, debera, dentro de los diez (10) Dias Habiles posteriores al
descubrimiento de dicha imprecision, presentar a la otra Parte un estado de cuenta gue muestre todos los
ajustes necesarios a la fecha anterior y esta otra Parte debe, dentro de los quince (15) Dias después de haber
recibido dicho estado de cuenta, realizar el pago o reembolso del monto debido y el derecho de hacer dicha
revision debera ejercerse dentro de los cinco (5) anos subsecuentes a la terminacion del Afc Contractual al
cual se refieran los registros, graficas cualquier otra informacion de caracter técnico.

20.8 Pagos del Transportista. Cualguier pago, que de acuerdo con este Contrate, incluyendo devolucién de
pagos en exceso que el Transportista deba hacer a la CFE, debe realizarse por el Transportista dentre de los
veintitres (23) Dias siguientes a la solicitud de pago presentada por |2 CFE vy en el caso de no pagarse por el
Transportista dentro de ese plazo, se aplicara el interés sobre el monto a pagar a la Tasa de Gastos Financieros
calculada de conformidad al Anexa 15 de este Contrato.

20.9 Consideraciones al Aplicar la Formula. El pago mensual serd calculado considerande lo siguiente: Los
valores que se usan en el célculo del pago mensual, para efectos de facturacion deben incluir todos los Impuestos
considerados por el Transportista dentro dei Cargo Fijo por Capacidad, debiendo pagarse los impuestos en Pesos. En
el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cual también se pagara en Pesos, se desgiosarda y mostrara de forma
separada en |la Factura Mensual.

20.10 Redondeo. Todos los calculos intermedios necesarios para determinar cualquier precio o cargo aplicable en
los términos de este Contrato deben hacerse a ocho (8) digitos decimales sin redondeo y la cifra resultante se
expresara unicamente con los primeros cinco (5) digitos decimales y con redondeo posterior a cuafro (4) digitos
decimales vy, en el caso que el quinto digito decimal sea cinco (5) o mayor, este sera redondeado al digito inmediato
superior en el cuarto (4°) digito decimal.

20.11  Método de Presentacidon de Facturas. El Transportista presentara la Factura Mensual y/o cualquier otro
requerimiento de pago conforme a la Clausula 20.1 considerando que dicha Factura Mensual y/o requerimiento de
pago, fuera una notificacion dada en los términos de |a Clausula 27.1 de este Contrato.

CLAUSULA 21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

a) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato el Transportista debera entregar
2 la Oficina del Abogado General de la CFE dentro de los diez {10) Dias naturales siguientes a la formalizacién
del Contrato, (i) una carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la CFE, gue debera
constituirse en la forma y con el contenido indicado en ef modelo incluido en el Anexo 10 este Contrato,
expedida por un banco que opere legalmente en México, con una calificacion crediticia de cuando menos
‘mxAAA (Escala Nacional o Doméstica) de Standard & Poor’s (o su equivalente por otra agencia calificadora o

“escala internacional), en la inteligencia de que el Transportista podra presentar cartas de crédito emitidas por un
banco que na gopere legalmente en México, siempre que dicho hanco cuente con una calificacion crediticia de
cuando menos “A” (Escala Global o Internacional / FC LT Rating)" de Standard & Poor’s (o su equivalente por
ofra agencia calificadora o escala internacional). En el casg de que la Garantia de Cumplimiento del Conirato
sea emitida por un banco que no operare legalmente en México, deberd ser confirmada mediante una
notificacion por escrito, por una institucién de crédito que opere legalmente en México, misma que constituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato y que debera permanecer vigente por el resto del termino de este
Contrato. La carta de crédito debera acompafarse del formato y/o esquema de requerimiento de pago
aprobade por el banco emisor. Asimismo, el Transportista debera entregar copia del acuse de recibido por la
Oficina de Abogado Genera! a la Subdireccién de Energéticos, a la Direccién de Modernizacion y a la Gerencia
de Abastecimientos de ta CFE, dicha Gerencia, una vez validada |la informacidn, procedera a entregar la Carta
de Seriedad Garantizada.

El importe de la garantia tendréa un monto maximeo para el Periodo Preoperativo e ira decreciendo derivado del
cumplimiento de los Eventos Criticos relacionados en el Anexo 4 de este Contrato y anualmente a partir de la
fecha de Inicio del Servicio de Transparte de GN, de conformidad a lo estipulado en el Anexo 17 de este
Contrato. Las notificaciones de cumplimiento de los eventos criticos y de los decrementos de monto de la
garantia de cumplimiento se realizaran conforme al procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

{b) La Garantia de Cumplimiento del Contratc quedara a disposicién de la CFE de acuerdo con lo previsto en la
Cfausula 21(c) de este Contrato hasta (i) el sexagésimo (60°) Dia siguiente al Ultime dia de la vigencia del
presente Contrato, o (ii) hasta sesenta {(60) Dias después a la fecha en que este Contrato sea rescindido, o (i)

-

33

Contrato No. SE-DM-SiSA-001-2015 Pagina 39 de 57



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

la fecha en que la CFE hiciere efectivo el monto total de dicha Garantia o (iv) la fecha en la que CFE revoque el
Contrato debido a que se haya cumplido la condicién resolutoria sefialada en el Ultimo parrafo de la Clausuia 2
de este Contrato, lo que ocurra primero.

En tales casos salvo cuando la garantia deba ser hecha efectiva en su totalidad, 1a Garantia de Cumplimiento
del Contrato sera liberada en favor del Transportista, previa deduccién por la CFE de los montos necesarios
para satisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los
hubiere, conforme al presente Contrato.

(¢} En caso de que un Evento de Incumplimiento del Transportista ocurra y persista, y la CFE no ejercite su
derecho de rescindir el presente Contrato, el Transportista sera responsable por todos los dafios y perjuicios
causados a la CFE por dicho Evento de Incumpiimiento del Transpertista, con el alcance establecide en la
Clausula 28.1 del presente Contrato.

En caso de que la CFE intervenga la operacion del Sistema de Transporte de GN de conformidad con o dispuesto por
la Clausula 25.4 de este Contrato, el Transportista sera responsable de cualquier gasto razonable documentado en
gue la CFE incurra en relacion con la operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN.

La CFE podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato, para cubrir los montos de las penas
convencionales y responsabili¢ades en que incurra el Transportista conforme a esta Clausula 21(c) de este Contrato,
en la inteligencia de que la obligacién del Transportista de cumplir con dichas responsabilidades ¢ pagos no estara
limitada o restringida por el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, sino que estara limitada al monto total
que resulte de aplicar lo dispuesto en la Clausula 26.5 de este Contrato. La utilizacion de fondos de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato por la CFE en los casos mencionados en esta Clausula 21(c) de este Contrato, no sera
considerada un saneamiento del Evento de Incumplimiento del Transportista, a menos que el incumplimiento de que
se trate consista en la falta de pago de una suma de dinero, y el Transportista restablezca la Garantia de
Cumplimiento del Contrato al monto que tenia antes de que la CFE hubiera utilizado dichos fondes.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato debera ser pagada a la primera demanda de la CFE al emisor. En caso de
que la CFE haga efectiva fa Garantia de Cumplimiento del Contrato para el pago de cualquier pena convencional,
responsabilidad u otros importes ne pagados y vencidos conforme al presente Contrato, la CFE debera notificar de
inmediato al Transportista ef importe hecho efectivo y las razones correspondientes. En tales casos el Transportista
dentro de los 10 Dias Habiles siguientes a tal notificacion tendra la obligacion de reponer la Garantia de Cumplimiento
del Contrato y debera mantener vigente dicha Garantia de Cumplimiento, en el entendido que la suma de la Garantia
de Cumplimierto del Contrato vy las repesiciones que efectle el Transportista no excederan de US$ 20°000,000.00
(Veinte millones de Ddlares 00/100 cy.) por el términe indicado en la Clausula 21(b} de este Contrato. La Garantia de
Cumplimiento del Contrato puede otorgarse a través de una (1) o mas de una (1) carta de crédito que cumplan, con
relacién al emisor, los requisitos mencionados anteriormente y representen el monto total requerido. El incumplimiento
del Transportista en mantener el monto de la carta de crédito en los términos descritos serd causa de rescision del
Contrato y se estara a lo estipulado en la Clausulas 26.1 y 26.2 de este Contrato.

CLAUSULA 22. CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR

221 Definicion. Constituye Caso Fortuito todo acto, situacidn, evento o acontecimiento, imprevisible, inevitable,
irresistible o excepcional, independiente de las Partes, que les impida cumplir todas o algunas de sus obligaciones de
conformidad con el presente Contrato. Dicho acto, situacién, evento o acontecimiento no podra ser imputable a una
falta o negligencia de las Partes y no pudo evitarse aun cuando se aplico la mayor diligencia pasible habida cuenta de
los beneficios de los seguros disponibles para el Transportista, incluyendo, sin limitacion, el gasto de toda suma de
dinero razonable conforme a las Practicas Prudentes de la Industria.

Sujeto a que se satisfagan las condiciones mencionadas en el parrafo anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira
en forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes actos o eventos:

(i) catastrofes naturales entendidas por desgracias de causa natural que escapan al control humano, tales como
tormentas, inundaciones, rayos y terremotos;

(i#) guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, blogueos, meotines, insurrecciones, sabotaje;

(i}  desastres de transportacian, ya sean maritimos, ferroviarios, terresires o aéreos;

(ivi huelgas u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algun contrato -
laboral por la Parte afectada; & -'
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{v) actos u omisiones de una Autoridad Gubernamental (distintos a los sefialados en el inciso (vii) que no hayan
sido inducidos voluntariamente o promovidos por la Parte afectada ni sobrevenga como consecuencia de
algan incumplimiento de sus obligaciones;

{vi) incendios;

{vii) la imposibilidad de la Parte afectada de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier

Autorizacién Gubernamental necesaria para permitir a dicha Parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el
presente Contrato; entendiendose por mejores esfuerzos solo para este caso:

a. Presentar en tiempo y forma la solicitud para la autorizacion.
b. Solicitar, a traves de ta Mesa de Control, el apoyo de la CFE.
C. Acreditar que ejercitd los recursos administrativos vy jurisdiccionales correspondientes.

{viii) la falta por parte de cualquier Contratista de proporcionar servicios o Materiales imprescindibles para la
construccidn o reparacién del Sistema de Transporte de GN, siempre que dicha falta se deba, a su vez, a un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato, y

{ix) los cambios en la ruta por hallazgos arqueoidgicos sefialados en la Clausula 6.2 del presente Centrato.

Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluira ninguno de los siguientes eventos:

{A) dificultades econdmicas;

(B) cambios en las condiciones de mercado;

{C) retrasc en el cumplimiento de cualguier Contratista o retraso en la entrega de maquinaria, Materiales,
refacciones o bienes consumibles, a menos gue dicho atraso se deba, a su vez a un evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato; o

{D) cualguier acontecimiento ¢ incidente (deslave, hundimiento, inundacidn perdida de la proteccion catddica, etc.)
que se presente en el Sistema y que sea resultado de un estudio deficiente realizado por la Parte que lo
alegue o errores de disefio © de construccion del Sistema. Es decir, cuando el resultado derive de la
calamidad de urbanizar en zonas inhdspitas con materiales de mala calidad o trazos sin planeacion.

22.2  Exencion de Responsabilidad por Incumplimiento. Salvo por disposicién en contrario contenida en este
Contrato, ninguna de las Partes serd responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en la
medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento de la Parte afectada se deba a Caso Fortuite o Fuerza
Mayor. La Parte que alegue Caso Fortuite o Fuerza Mayor debera efectuar todos los esfuerzos razonables, incluidos
los gastos razonables, a fin de subsanar, mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

22.3 Obligacion de Notificar. Cuando se presente algun evento que a juicio de la Parie afectada, pudiera
constituirse en un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ésta deherd informario a la otra, sin que esto implique 1a aceptacion
de un Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, toda vez que la Parte que alegue Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tendra la
obligacion de demostrar su ocurrencia y afectacion, documentando las circunstancias gue se hubieren presentado, las
acciones que realizé para subsanar ¢ mitigar sus efectos, asi como el impacto cuantitativo en el desarrolle de
proyecto, informacion que sera evaluada por la otra Parte en términos de la Clausula 22 de este Contrato, para
determinar su procedencia.

La Parte afectada debera notificar a la otra Parte: (a) la ocurrencia del evento y la afectacion, (b) el momento en que
se tenga debidamente documentade y cuantificado el impacto que dicho evento implicd para el cumplimiento del
presente Contrato, (¢} el momento en que dicho evento dejd de afectarlo.

Los eventos descritos en los incisos a) y ¢) deberan informarse por escrito a la Mesa de Control y a la Supervision
Interna, para efectos de seguimiento, dentro de los siete (7) Dias Habiles posteriores a la fecha en que se tenga
conocimiento de los mismos.

En el supuesto indicado en el inciso b) la notificacién se hara a través de los medios disponibles y con la brevedad

gque sea razonablemente posible, pero nunca después de ‘os diez {10) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
ocurra. No obstante lo anterior, si el Caso Fortuito o Fuerza Mayor interrumpiera las comunicaciones de manera que :
sea imposible hacer la notificacion en los plazos aqui especificados, la Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza
Mayor efectuara dicha netificacion tan pronto come sea razonablemente posible, una vez que se restablezcan las —Q%‘
comunicaciones, pero no después del segundo (2°) Dia Habil siguiente a dicho restablecimiento. En caso de que
cualquiera de las Partes no realice la notificacion mencionada en esta Clausula 22.3 de este Contrato, en el término \
establecido, perdera su derecho .de alegar Caso Fortuito o Fuerza Mayor para excusarse del cumplimiento de sus(--f?“'\
obligaciones conforme a este Contrato. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera de manera ~
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diligente presentar la informacion relevante que tenga a su disposicion con relacion al Caso Fortuito o Fuerza Mayor v
debera dar a |la otra Parte un estimado def tiempo que requerira para subsanarlo, asi como, en su caso el impacto
cuantitativo al proyecto. La Parte afectada también debera mantener a la aotra Parte informada del estado del Caso
Fortuito o Fuerza Mayor y de sus esfuerzos para subsanar o mitigar sus efectos, conforme a las Practicas Prudentes
de la Industria.

224  Interrupcién de la Obligacion de Pago.

(a) La obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad de conformidad con el presente Contrato, se
suspendera mientras el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor, salvo en los supuestos establecidos
en el inciso b) de esia Clausula en cuyos supuestos:

(b) La CFE pagara al Transportista una suma igua! a la correspondiente al Cargo Fijo por Capacidad conforme al
presente Contrato deduciendo del importe anterior los beneficios que el Transportista hubiese recibido de las
pdlizas de segure por la interrupcion comercial cuando el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor
resultante de alguno de los eventes descritos en la Clausula 22.1 (i} (solo cuande los eventos descritos en este
inciso ocurran en México), (iv), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autaridad Gubernamental Mexicana) y
(vii) (solo cuando se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas), la CFE efectuara los pagos durante la
subsistencia de dicho evento, siempre y cuando: (i) la CFE esté de acuerdo con el Transportista en que dicho
Caso Fortuito o Fuerza Mayor ha ocurrido (acuerdo que no serd negado injustificadamente); o (i) si la CFE
carece de suficiente informacién para llegar a un acuerdo con el Transportista, 0 controvierte de buena fe la
pretension del Transpertista, éste debera constituir previamente una carta de crédito incondicional e irrevocable
stand by en favor de la CFE, expedida o confirmada por un bance de primera clase autorizado para operar en
México, en una cantidad equivalente a dichos pagos. Si posteriormente se determina gue el evento alegado por
el Transportista es efectivamente Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo, una determinacion de qgue tal evento
no es atribuible al Transportista, considerando que haya realizado todos los esfuerzos razonables para evitarlo) la
CFE devolvera la garantia al Transportista mas los costos razonables, documentados, justificados y directamente
relacionados con el evento, de emision de la carta de credito. En caso contrario, la CFE hara efectiva dicha
garantia a fin de obtener el reembolso de los pagos que haya hecho al Transportista conforme al incise (a) de
esta Cldusula 22.4, mas los costos financieros que resulten. No obstante lo anterior, la CFE hara sus mejores
esfuerzos para coadyuvar al Transportista en la obtencion de la Autorizacién Gubernamental de la que se trate.

{c) El Transportista debera contratar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los seguros necesarios de
conformidad con la Clausula 28 de este Contrato para cubrir todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
gue constituyan riesgos asegurables. ' ‘

22.5 _ Terminacién Anticipada del Contrato por Causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que un
evento de Caso Feortuitc o Fuerza Mayor indicados en la Clausula 22.1 de este Contrato impida a una Parte Cumpllr
sus obligaciones de conformidad con este Contrato, ya sea;

(i) de manera definitiva o,

(iiy  porun pericdo consecutivo de doce (12) Meses o

(i) o por un periodo de dieciocho (18) Meses no consecutivos

Entonces cualquiera de las Partes podra dar por terminado este Contrate (salvo en el caso de alguno de los eventas
descritos en la Clausula 22.1 (ii) {solo cuando los eventos descritos en este inciso ccurran en México), (v) (sclo
cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad
de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria), en cuyo caso solo el Transportista podra dar por
terminado el Conrtrato, notificando por escrito a la otra Parte al menos diez (10) Dias Habiles antes de la fecha de
terminacién. El derecho para dar por terminado el Contrato bajo esta Clausula 22.5 sdlo sera aplicable cuando el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor respectivo ocurra después de la fecha de celebracion de este Contrato y no seréd aplicable a
la CFE fratandose de los eventos descritos en la Clausula 22,1 (i) (solo cuando los eventos descritos en este inciso
ocurran en México), (v) {solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) vy (vi) (solo cuando
se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas).

Se entendera que una Parte esta impedida para cumplir con sus obligaciones para efectos de esta Clausula 22.5, en
caso de gue haya una reduccion en la cantidad de GN entregado equivatente a por lo menos cincuenta por ciento
(50%) de la cantidad de GN, que debid entregarse en el periodo de por o menos doce {12) Meses consecutivos o por
lo menos dieciecho (18) Meses no consecutivos durante los cuales sucedio el evento de Caso Foriuite o Fuerza“
Mayor o en caso de que la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN se postergue por un periodo
de doce (12) meses como caonsecuencia de la ocurrencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. "
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Sujeto a la Clausula 22.7 (b) la terminacion del Contrato por parte del Transpeortista resultado de alguno de los eventos
descritos en la Clausula 22.1 {ii) (solo cuande los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo
cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad
de obtener cualquier autorizacion Gubernamental necesaria) se entendera que es y tendra las mismas consecuencias
de un Evento de Incumplimiento de la CFE de conformidad con la Clausula 25.2 de este Contrato, salvo en el caso de
una terminacién conforme a la Clausula 22.7 (b) incisos (ii) y (i) de este Contrato. La terminacién del Contrato que
resulte de cualquier otro evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sera sin responsabilidad para cualquiera de las
Partes. La terminacién del Contrato que resulte de cualquier Caso Fortuito o Fuerza Mayor no liberara a las Partes de
cualesquiera obligaciones de pago que se hayan generado antes de la fecha efectiva de terminacion, incluyende
aquellas especificadas en la Clausula 22.7 de este Contrato.

22.6 Carga de la Prueba. Cuando alguna de las Partes no acepte que ha ocurrido un Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, la Parte que alegue su existencia, tendra la carga de la prueba en el procedimiento pericial, y en su caso
arbitral, que debera promover de conformidad con la Clausula 30 del presente Confrato.

22.7 Pagos no Exentos.

(a) Nada de lo establecido en esta Clausula 22 de este Contrato relevara a las Partes de las obligaciones que por su
naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, incluyendo las obligaciones de pago a cargo
de la CFE por el Servicio de Transporte prestado por el Transportista antes de o durante {(en este Ultimo caso
solo cuando dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte a alguna de las Partes en el cumplimiento de sus
obligacicnes de manera parcial} el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

{b) Durante cualguier evento descrito en los incisos (i) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en
México), (v) {solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana vy {vii) (solo cuando se
enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) de la Clausula 22.1 yen la
meaida que ef Contrato no haya terminado de conformidad con la Clausula 22.5 anterior, la CFE estara obligada
a continuar pagando los Cargos por Capacidad sin perjuicio de que exista un evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor. La obligacion de pago de la CFE bajo la Clausula 13 en relacién con los eventos (ii) (solo cuande los
eventos descritos en este incisc ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad
Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autcrizacién
Gubernamental necesaria) ce la Clausula 22.1, expirarad en un periodo ne mayor de dos (2) afios, en el entendido
que:

(iy En cualguier momento vy antes de que expiren ios dos (2) afios del periodo en el que la CFE esta obligada a
continuar pagando los Cargos por Capacidad, el Transportista tendra el derecho de dar por terminado el
Contrato en cuyo caso la CFE pagara la cantidad equivalente a sus costos no recuperables reales,
documentados y razonables gue se relacionen directamente con el presente Contrato como consecuencia
de la terminacién anticipada del Contrato, Se entiende por costo no recuperable, de manera enunciativa mas
no limitativa, el coste de la inversién sin incluir ningun tipo de ganancia del remanente de la inversién. La
amortizacién de la inversion se determinara conforme a las Normas de Informacidn Financiera “NIF” en
México.

(i) el Transportista realizara sus mejores esfuerzos por ofrecer ef Servicio de Transporte a un tercero a partir de
la notificacién de alguno de los eventos indicados en {a Clausula 22.1 {ii) (solo cuando los eventos descritos
en este inciso ocurran en Mexice), (v} (solo cuando se frate de actos de una Autoridad Gubernamental
Mexicana vy (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualguier autorizaciéon Gubernamental
necesaria). En el caso de que el Transportista logre contratar parcial o totalmente sus Servicios de
Transporte de GN antes de los dos (2) anos, se dara por terminado el presente Contrato de conformidad con
la Clausula 22.5, en cuyo caso, la CFE serd responsable Unicamente por dafios y perjuicios directos e
inmediatos en que haya incurrido por el Servicios de Transporte de GN no contratado por {ercercs, y
permanecera obligada con relacion a cualesquiera obligacidn creada con anterioridad a la fecha de
terminacion; y

(i} en la fecha que sea dos (2) afios contados a partir del inicio de alguno de los eventos indicados en la
Clausula 22.1 (ii) {solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se
trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana vy (vii) {solo cuando se enfrente la imposibilidad de
obtener cualquier autorizacion Gubernamental necesaria) correspondiente en cuya fecha se entendera que ,
el Transportista dio por terminado el presente Contrato de conformidad con la Clausula 22.5, en cuyo caso, =7
la CFE no sera responsable por dafios o perjuicios pero permanecera obligada con relacion a cualesquiera -,
obligaciones creadas con antericridad a la fecha de terminacién. y

22.8 Extension del Periodo del Contrato. Si por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor el Transportista ha _
sido incapaz de proveer el Servicio de Transporte de GN a la CFE o a esta le ha sido imposible utilizar el Servicios de P A
Transporte de GN, el periodo del Contrato deberd extenderse por un periodo igual a la duracion de dicha
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imposibilidad. Es decir, la CFE tendra el derecho de solicitar y utilizar el Servicio de Transporte de GN por un periodo
de tiempo igual a dicha imposibilidad, durante el cual no se suministrd el Servicio de Transporte de GN por el evento
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido de que se aplicara la Tarifa que hubiere estado vigente al momento
en que ocurrid dicho evento. En caso de que dicho evento de Caso Foriuito o Fuerza Mayor correspenda a lo indicado
en los incisos (ii), (iv), {v) y (vii) de la Clausula 22.1, en el periodo de prorroga la CFE solo pagara los Cargos
Variables, incluido el Cargo por Gas Combustible (en su caso), dado que el Cargo Fijo se cubrira en el periodo de
imposibilidad de suministro.

CLAUSULA 23. CESION; TRANSFERENCIA DEL SISTEMA

23.1  Cesion. Las Partes sélo podran ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, en los términos
y condiciones dispuestes en la Clausula 23.

23.2 Cesidén de la CFE. La CFE podra ceder a terceros total o parciaimente sus dereches y obligaciones, lo cual
debera consensar con el Transportista quien no podra negarse sin causa justificada.

23.3  Cesidn Adicional de la CFE. Ademas de lo pactado en la Clausula 23.2 anterior, la CFE podra en cualquier
momento ceder parcialmente o totalmente sus derechos, intereses y obligaciones derivados del presente Contrato sin
el consentimiento de! Transportista a;
(i cualquiera de sus Filiales siempre que la CFE garantice el cumplimiento de las cbligaciones de la Filial en
virtud del presente Contrato de manera tal que permanezca obligada como si la cesion no hubiera ocurrido; o
(i) cualguier Persona con la cual la CFE se fusione o consolide, o a la cual la CFE transfiera, venda, ceda o
arriende cualguier porcion relevante de sus propiedades o activos, de manera tal que la CFE permanezca
obligada como si la cesidén no hubiera ocurrido.

23.4 Cesion del Transportista. El Transportista podra ceder o gravar sus derechos de cobro asi como otros
derechos de gue fuera titular de acuerdo con este Contrato, presentes o futuros a favor de:
{i) los Acreedores; o
(i) los terceros designados por los Acreedores; o
(iii) una Filial del Transpertista siempre y cuando el Transportista mantenga las garantias soiidarias del mismo y
permanezca cbligado, como si la cesion no hubiera ocurrido.

El Transportista podra ceder los mencionados derechos previa autorizacion y consentimiento por escrito de la CFE
misma que no podra ser negada sin justificaciéon en términos de las Leyes Aplicables, en este caso la CFE podra
solicitar al Transportista toda la informacién que considere necesaria respecto de la Persona a quien se pretenda
ceder los derechos y obligaciones.

En su caso la CFE otorgara su consentimiento a efecto de que el Transportista ceda o grave dichos derechos de
cobro a cuaiquiera de las Personas sefialadas en los incisos (i}, (ii) y (iii} anteriores, en el entendido que el
Transportista notificara a la CFE de cualguier cesion o gravamen asi constituido. Dichas cesiones, transferencias o
Gravamenes deben realizarse en térmiros y condiciones acordes con lo requerido por este Contrato y por las Leyes
Aplicables mexicanas, mediante documentacion que no imponga obligaciones a la CFE, ni ponga en riesgo los
derechos de la CFE bajo este Contrato.

23.5 Obtencién de Autorizaciones. Cualquier cesidn por el Transportista o por la CFE permitida por esta Clausula
23, estard sujeta a la obtencién de todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para llevar a cabo la misma
y debera realizarse en |la forma y con la publicidad necesaria para que surta efectos y evite la oposicion de terceros,
conforme a las Leyes Aplicables.

23.6  Prohibicién de Enajenar. El Transportista no podra vender, arrendar o de cualquier otra forma transferir la
totalidad o parte del Sistema o de sus derechos sobre el mismo Contrato a cualquier tercero, incluyendo a los
Acreedores u ofras entidades financieras, a menos que se cumplan fos siguientes supuestos:
(i) La Persona o entidad adquirente, asuma por escrito a satisfaccion de la CFE todas las obligaciones del
Transportista en virtud del presente Contrato;
{i) en opinién de la CFE, cuando la transferencia de que se trate no afecte substancial y adversamente la

capacidad operativa o0 solidez financiera del Transportista para cumptir con sus obligaciones derivadas de este |
v . - . . . 1
Contrato. La CFE puede solicitarle toda la informacion que consideré necesaria respecto de la Persona a” '

quien se pretenden ceder los derechos v obligaciones; y
(i) el Transportista y la persona adquiriente obtengan [as Autorizaciones Gubernamentales necesarias.
e
N

#
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CLAUSULA 24. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL TRANSPORTISTA

241  Prohibicién de Cambios en la Estructura Societaria. El Transportista no realizard ningin cambio
substancial en su participacion accionaria o en ia composicion directa o indirecta de su capital social respecto de la
estructura descrita en su Proposicién 2 menos que la CFE consienta por escrito tal cambio, no debiendo negar dicho
consentimiento sin causa justificada, en la inteligencia de que la CFE podra negar su consentimiento si tal cambio
afecta negativa y substanciaimente la capacidad operativa y/o técnica, o bien, 1z solidez financiera del Transportista
para cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato.

Si el Transportista se constituye bajo la forma de una sociedad de propdsito especifico debera mantener durante la
vigencia del Contrato la proporcion deuda-capital con la que inicid a la firma del Contrato. En fodo caso el
Transportista podra disminuir sus pasivaes manteniendo o incrementando el monto del capital a la firma del Contrato.
Lo anterior sin detrimento a lo mencionado en el parrafo anterior en relacién al cambio substancial de la estructura
accionaria o composicion directa o indirecta de su capital social.

24.2 Condiciones Para Permitir un Cambio. Para efectos de la Clausula 24.1, anterior no se considerara que un
cambio en la participacion accionaria del Transportista o en la compaosicion de su Capital social, afecta substancial y
adversamente la capacidad operativa y técnica 0 sclidez financiera del Transportista para cumplir sus cbligaciones
derivadas de este Contrato (y por lo tanto el cambio sera permitido de conformidad con la Clausula 24.1), siempre
que, sea con objeto de impulsar la industria mexicana y que inmediatamente después de que acurra dicho cambio, se
cumpla lo previsto por alguno de los siguientes incisos:

{a) el Transportista contintie satisfaciendo hasta la fecha de Inicic del Servicio de Transporte de GN los
requerimientos de experiencia técnica y operativa establecidos en la Canvocatoria; en la inteligencia de gue
para cumplir con este inciso (a), ningun Socio o Filial del Transportista de quien éste dependa para satisfacer
los requerimientos de experiencia técnica y operativa, asi como los requisitos de solidez financiera, pedra
reducir sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no podra negarse sin causa
justificada) su participacion accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista a un nivel inferior al que
resulte mener entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del total de las acciones o partes
sociales representativas de su capital social o (ii) su participacion en el Capital social del Transportista, de
conformidad con la Convocatoria, o

{b) el Transportista continde satisfaciendo los requerimientos de experiencia operativa y de solidez financiera
establecidos en la Convocatoria con posterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN; en la
inteligencia de que para cumplir con este inciso (&), ningun Socic ¢ Filial del Transportista de quien ésie
dependa para satisfacer los requerimientos de experiencia operativa y solidez financiera, debera reducir sin el
consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no deberd negarse sin causa justificada) su
participacion accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista a un nivel inferior al que resulte menor
de entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del total de las acciones o partes scciales
representativas de su capital social o (i) su participacién en el capital social del Transportista, de conformidad
con la Convocatoria.

24.3  Derechos de Acreedores. Lo dispuesto en esta Clausula 24 no sera aplicable a los derechos otorgados a los
Acreedores conforme a la Clausula 25.3 11l (b), siempre y cuando se cumpia con los requisitos previstos en los incisos
(i}, {ii), (iii}, (iv} y (v) de la mencionada Clausula 25.3 Il (b).

CLAUSULA 25. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, RESCISION Y SANEAMIENTOS

25.1  Eventos de Incumplimiento del Transportista. Cada uno de los acontecimientos siguientes, salvo que sea
resultado de un Evento de Incumplimiento de la CFE, un acto u omision de la CFE o de Caso Fortuito o Fuerza Mayaor,
constituira un Evento de Incumplimiento del Transportista:

(a) ia cesacién o abandono del desarrollo, y construccién, la falta de mantenimiento u operacién del Sistema por el
Transportista, por un periodo mayor a 30 Dias consecutives y 365 Dias no consecutivos, 2 menos que se deba
a {i) una Emergencia o (i) una condicion causada directa y exclusivamente por la CFE;

{b) cualguier incumplimiento del Transportista en pagar a la CFE cualquier monte en exceso de US$ 1'000,000.00
{(Un milldon de Dolares 00/100 cy.) o su equivalente en cualguier moneda en virtud de este Contrato o en
constituir, mantener, reponer, extender la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, en la

inteligencia de que el Transportista podrad subsanar el incumplimiento a satisfaccién de la CFE dentro de un ¢
plazo de cinco (5) Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicacion escrita de la CFE haya \Z
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sido entregada al Transportista en relacién con tal incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 de este
Contrato;

{c}) la no obtencidn o el no mantener vigentes cualquiera de las pdlizas de seguros requeridas conforme a la
Clausula 28 de este Contrato, siempre y cuando dicho seguro esté disponible en el mercado, en el entendido de
que el Transportista podra subsanar dicho incumplimiento a satisfaccion de la CFE dentro de un plazo de
quince 15 Dias Habiles Bancarios después de la entrega de una notificacion por escrito de la CFE al
Transportista en relacion con dicho incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 del presente Contrato;

{¢d) (i} cualquier violacién a la Clausula 24; (ii) cualquier cambio de Operador sin el consentimiento de la CFE, en
violacién de este Contrato, ¢ (iii) cualquier transferencia de los intereses del Transportista en las Obras, el
Sistema, este Contrato, en contravencién a las disposicicnes de la Clausula 23 de este Contrato, en la
inteligencia de que el Transportista gozara de un plazo de cinco (5) Dias, contados a partir de la fecha en que la
CFE le notifique del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula 27 de este Contrato, para
subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la CFE;

(e) que el Transportista en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabe cualquier obligacion
del presente Contrate, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o continle sin subsanarse por un periodo
de ftreinta (30) Dias contados a partir de gque una comunicacion escrita de la CFE haya sido entregada al
Transportista en retacion con el mismo;

(f) que el Transportista no alcance (i) la Fecha de Inicio de conformidad con la Clausula 3; (i) la fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Programada de Inicio
del Servicio de Transporte de GN;

(g) que cualquier declaracién y garantia del Transportista conforme al presente Contrato (i) se compruebe que era
incorrecta en cuaiquier aspecto relevante en la fecha de celebracion del presente, (i) en la fecha en gque se
haya comprobado que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses de la CFE bajo el Contrato v {iii}
si es posible de subsanarse, permanezca sin subsanarse por un periodo de treinta (30} Dias contados a partir
de la fecha en que la CFE le notifique del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula 27 de
este Cantrato, para subsanar el incumplimiento a satisfaccidon de la CFE;

(hy que el Transportista caiga en insolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas o
solicite o acepte la impaosicion de un sindico, liquidador o interventor u otra autoridad, o éste fuere designado o
tome posesion del Transportista o de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y activos; que el
Transportista o la totalidad o una parte substancial de sus propiedades, bienes o ingresos queden sujetos a un
procedimiente de concurso mercantil, suspension de pagos, disolucion o liguidacién; ¢ que el Transportista lleve
a cabo o celebre una cesién general 0 un acuerdo en beneficio de sus Acreedores o amenace por esorato con
suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas;

{iy la no obtencion o revocacidn de cualquiera de las Autorizaciones Gubernamentales necesarias de conformidad
con los téerminos de la Autorizacion Gubernamental respectiva, incluyendo el Permiso de Transporte de la CRE
y los respectivos en materia ambiental y de cambio de uso de suelo de terrenos forestales (Agencia de
Seguridad, Energia y Ambiente), para el cumplimientoe del presente Contrato, lo anterior siempre y cuando no
haya efectuado sus mejores esfuerzos de acuerdo al inciso {vii) de la Clausula 22.1, o salvo que vueiva a
obtenerla U chtenga una suspensién de la revocacion o terminacion, dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes a tal revocacion;

(i) cuando cualquier momento después de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el Transportista por
alguna deficiencia en el Sistema de Transporte incurra en alguno de los siguientes supuestos: {i) no pueda
entregar el cincuenta per ciento (50%) o mas de los volimenes contractuales diarios requeridos de GN cada dia
durante cualguier periodo de doce (12) Meses consecutivos, o {ii} no entregue el cincuenta por ciento {50%) o
mas de los volumenes contractuales diarios requeridos de GN cada Dia por un pericdo de veinticuatro (24)
Meses no consecutives; y

(k) Si el Transportista incumple ¢on la obligacién estipulada en la Clausula 21 sobre el otorgamiento y mantenimiento de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato por les montos y en los términos establecidos en la misma Clausula.

En caso de que el Transportista a pesar de incurrir en alguno de los eventos antes descritos pueda continuar
prestando el Servicio de Transporte de GN, la CFE continuara con el page de la Tarifa total o parcial de acuerdo a las
entregas de GN a la CFE dentro del periodo de cura de un incumplimiento del Transportista conforme a la Clausula
25.1. Después de que hayan transcurrido los periodos de cura, si el Transportista no subsana el incumplimiento,
entonces la CFE estara facultada para suspender el pago de la Tarifa y aplicara la Clausula 25.3.

25.2 Eventos de Incumplimiento de la CFE. Cada uno de los eventos siguientes, salvo que ocurran como \,,/
resultado de un Evento de Incumplimiento del Transportista, un acto u omision del Transportista o de Caso Fortuito o = !
Fuerza Mayor, constituira un Evento de Incumplimiento de la CFE.
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cualquier incumplimiento de la CFE en pagar al Transportista cualquier monto debido en virtud del presente
Contrato, en la inteligencia de que la CFE podra subsanar el incumplimiento en el pago dentro de un plazo de
cinco (5) Dias Habiles Bancarios contades a partir de que una comunicacion escrita del Transportista haya sido
entregada a [a CFE en relacion con tal incumplimiente, de conformidad con ia Clausula 27 de este Contrato;

que la CFE en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualquier obligacion establecida
en el presente Contrato, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o continde sin subsanarse por un periodo
de treinta (30) Dias contados a partir de que una comunicacion escrita del Transportista conferme a la Clausula
27 de este Contrato, haya sido entregada a la CFE en relacién con el incumplimiento;

gue cualguier declaracion y garantia de la CFE conforme al presente Contrato: (i) se compruebe que era
incorrecta en cualquier aspectc en la fecha de celebracién del presente, (ii) en la fecha que se haya
comprobado que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses del Transportista bajo el Contrato, y
(iii) si es susceptible de ser subsanada, continle sin subsanarse por un periodo de treinta (30) Dias contados a
partir de la fecha en que el Transportista le notifique del incumplimiento de que se trate;

que la CFE incumpla con cualquier obligacién de pago respecto de su Deuda Externa, por una cantidad
superior a (i) US$ 20'000,000.00 (Veinte millones de Délares 00/100 cy) o su equivalente en otras monedas vy
{ii) US$ 100°000,000.00 (Cien millones de Dolares 00/100 cy} o su equivalente en otras monedas respecto de
todas las obligacicnes de la CFE, siempre que dicho incumplimiento subsistiere (a menos de que el derecho
hubiere sido renunciado por escrito} después de transcurrido el periodo de gracia originalmente aplicable a la
Deuda Externa de que se trate, de existir tal periodo de gracia.

Rescision del Contrato.

I. Rescisién por [a CFE y por el Transportista. Cualquiera de las Partes tendra derecho de procurar cualquier otro
saneamiento que le carresponda o llegare a corresponderie por virtud de este Contrato o de las Leyes Aplicables.

{a) Rescisién por la CFE. A partir de {a firma del presente Contrato, la CFE podra rescindir el Contrato, en el
caso de un Evento de Incumplimiento del Transportista que no sea subsanado en los periodos de cura
aplicables bajo la Clausula 25.1 mediante la notificacién escrita dada al Transportista con al menos diez (10)
Dias de anticipacion, sin necesidad de resolucion judicial ¢ arbitral.

{(b) Rescision por el Transportista. A partir de la firma del presente Conirato, el Transpertista tendra el
derecho de rescindir este Contrato, previo aviso por escrito a la CFE con por lo menos diez (10) dias de
anticipacién y sin necesidad de resolucién judicial o arbitral, en el caso de un Evento de Incumpiimiento de (a
CFE gue no sea subsanado en los pericdos de cura aplicables bajo la Clausula 25.2 de este Contrato.

Il. Consecuencias de la Rescision

a) Rescision por la CFE. En el caso de que la CFE rescinda el Contrato de conformidad con la Clausula 25.3

{1} (a) de este Contrato debide a un Evento de Incumplimiento del Transportista, la CFE exigira el pago de
ios dafos y perjuicios inmediatos y directos debidamente documentadeos y podra hacer efectiva la Garantia
de Cumplimiento del Contrato, y devolverd el remanente de esta Garantia si lo hubiere y exigira el faltante de
la responsabilidad al Transportista. Este derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento det Confrato
sera independiente de todas las otras responsabilidades o pagos que el Transportista pueda tener vencidos
con la CFE conforme al presente Cantrato, que estén o no relacionados con el Evento de Incumplimiento del
Transportista y que el Transportista deberia haber llevado a cabo conforme al presente Confrato.

(b) Rescision por el Transportista. En el caso de que el Transportista rescinda el presente Contrato de

conformidad con lo establecido en fa Clausula 25.3 {I) (b), entonces la CFE debera pagar al Transportista los
costos no recuperables dafios y perjuicios directos e inmediatos razonables y que se encuentren
debidamente documentados en gue haya incurrido por Incumplimiento de la CFE. Se entiende por costo no
recuperable, de manera enunciativa mas no limitativa, el costo de la inversian sin incluir ningdn tipo de
ganancia del remanente de la inversion. La amortizacion de la inversion se determinara conforme a las
Normas de Informacion Financiera “NIF” en Mexico.

Itl. Derechos de los Acreedores. Previo a que la CFE ejerza su derecho a cualquiera de las acciones a que se
refiere ta Clausula 25.3.1(a), ésta debera notificar por escrito a los Acreedores, del Evento de incumplimiento del
Transportista siempre que el Transportista hubiera entregado a la CFE los nombres y direcciones de los
representantes de los Acreedores, quienes contaran con los pericdos, a los que mas adelante se hace referencia
para subsanar el incumplimiento o para asumir los derechos y obligacicnes de este Contrato, de permitirlo las
Leyes Aplicables Mexicanas. En el supuesto de la Clausula 25.3 | (a) o que la CFE considere inminente su
acaecimiento, el Transportista lo notificara por escrito a los Acreedores. Si el Transportista no hiciere tal
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natificacion a los Acreedores, la CFE la hara en su lugar, para lo cual el Transportista le proporcionara a ésta los
nombres y direcciones de los representantes de los Acreedores. Los Acreedores tendran el derecho, mas no la
obligacidn, de ejercer dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion de dicha notificacion, de:

{a) comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representacion del Transportista, los actos
tendientes a subsanar el Evento de Incumplimiento del Transportista y, si a pesar de los esfuerzos diligentes
de los Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias, los
Acreedores gozaran de un periodo adicional de hasta sesenta (60) Dias, segun sea razonablemente
necesario para terminar de subsanar dicha falta mediante esfuerzeos diligentes; o

{b} ejercer diligentemente sus derechos de garantia contra el Transportista con el objeto de asumir todos los
derechos y obligaciones del Transportista del Sistema de Transporte, siempre que (i} dicha sustitucion sea
permitida por las Leyes Aplicables Mexicanas; {ii} dicha sustitucidn se realice dentro de los siguientes ciento
ochenta (180) Dias de la netificacion; (i) la capacidad legal v operativa y |la solvencia economica de la parte
que sustituya al Transportista, sean iguales o mejores que las del Transportista en la fecha de celebracion
del presente Contrato; (iv) la parte que sustituya al Transportista designe un Cperador y celebre con el un
Contrato de Servicios de Operacion, de conformidad con la Clausula 12.2 de este Contrato, y tanto el
Transportista substituto como el Operador substitute hayan obtenido el permiso requerido por las Levyes
Aplicables y (v) la parte que sustituya al Transportista constituya en favor de la CFE la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, conforme a lo estipulado en este Contrato.

Dicho derecho estara a su vez sujeto a gque los Acreedores mantengan el monto de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato conforme a la Clausula 21 de este Conirato y efectlien los pagos debidos que se venzan durante el periodo
en que intenten subsanar el incumplimiento, de conformidad con lo requerido al Transportista en este Contrato.

Para que fa CFE pueda ejercer sus derechos bajo esta Clausula 25.3 de este Contrato, el Transportista esté obllgado
a suministrar todeos los documentos necesarios a la CFE.

254 Derecho de Intervencion de la CFE. Durante el periodo en que subsista cualguier Evento de Incumplimiento
del Transportista, la CFE tendra el derecho mas no la obligacion de solicitar a la CRE que nombre un operador para
intervenir inmediatamente, tomar posesién y operar el Sistema a nombre y por cuenta del Transportista, sin necesidad
de declaracion judicial v atendiendo las recomendaciones de ésta relativas a salvaguardar derechos de terceros, por
periodos de 30 Dias hasta el momento en que (a) el Evento de Incumplimiento del Transpartista sea subsanado, (b)
los Acreedores o sus cesionarics asuman este Contrato de confermidad con la Clausula 25.3, o (c) transcurran 30
Dias después de la notificacién de la CFE al Transportista y a los Acreedores de su decision de suspender dicha
intervencion. Sin embargo, si dicho Evento de Incumplimiento del Transportista ocurre con anterioridad a |la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE no tendra derecho a ejercitar este derecho de intervencién a menos
que (i) los Acreedores no hayan asumido este Contrato dentro del periodo especificado en la Clausula 25.3 o (ii) los
Acreedores hayan omitide subsanar el incumplimiento dentro def plazo especificado en {a Clausula 25.3(a). Mientras
esté en posesion del Sistema de conformidad con esta Clausula 25.4, el Operador nombrado por la CRE.

{A} hara su mejor esfuerzo para operar y mantener al Sistema de conformidad con los estandares aplicables y a los
demas términos y condiciones de este Contrato v debera, ademas, hacer su mejor esfuerzo para conservar en
todos sus efectos y alcance los Documentos del Proyecto; sin embargo, la CFE no estara obligada a utilizar sus
propios fondos para lievar a cabo tales tareas y tendra derecho de utilizar los recursos correspondientes al pago
de la Tarifa conforme a lo estipulado en el inciso siguiente. Ademas, si asi lo autoriza la CRE la CFE podra
contratar a un tercero ajeno a ella para que opere el Sistema;

(B} continuara pagando la Tarifa mientras la CFE o el Operador nombrado opere el Sistema, pero la CFE tendra el
control sobre los recursos provenientes de dichos pagos, los que aplicara segun el orden de prioridad siguiente:
(i} en primer lugar, para reembolsar todos los costos incurridos razonablemente por el Operador en la operacion
y mantenimiento del Sistema (sujeto a que la CFE notifiqgue con una anticipacion razonable al Transportista y a
los Acreedores de cualquier gasto extraordinario y que proporcione la documentacion razonable para demaostrar
los gastos incurridos por el Operador); e (i) en segundo lugar, para pagar al Transportista o a los Acreedores,
segln sea el caso, cualquier monto restante que se adeude conforme al presente Contrato;

(C) la CFE no asumira ni sera responsable por las obligaciones del Transportista frente a sus Acreedores o
respecte de cualguier otra persona (distinta de las obligaciones de pago de la CFE requeridas de conformidad
con el inciso (B) anterior); sin embargo, la CFE reconoce y acuerda que la operacion y el mantenimiento del
Sistema que realice conforme a esta Clausula 25.4 actuara Unicamente como representante del Transportista vy
que, por lo tanto, en caso de que los Acreedores ejerciten sus derechos de saneamiento conforme al presenteT
Contrato y pretendan reempiazar al Transportista con un nuevo propietario u Operador de conformidad con la '_
Clausula 25.3, el operador previa autorizacion de la CRE transferira la posesion del Sistema a dicha parte \
substituta, siempre que ésta (i) reembolse al operador los costos de operaciéon y mantenimiento emque haya (jf--

a
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incurrido razenablemente y que no hayan sido reembolsados conforme a lo establecido en el inciso (B) anterior,
(i) reina en primer lugar las condiciones de la CRE y en segundo lugar las condiciones operativas y
econdmicas requeridas conforme a la Convecatoria, vy (iii) otorgue en favor de la CFE la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, segun sea el caso;

{D) debera garantizar la continuidad del servicic y cumplir con todas las obligaciones del titulo del Permiso de
Transporte;

(E) seraresponsable frente al Transportista por dolo o culpa grave; y

(F) sera responsable por cualgquier dafio o pérdida al Sistema de Transporte de GN por el tiempo en que el
Operador, intervenga en su operacion.,

25,5 Revocacidn del Permiso. Cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Transportista de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 25.1(i), la obligacién de la CFE de pagar la Tarifa se suspendera hasta el momento en que el
Transportista restablezca la validez del permiso u obtenga uno nuevo, en ambos casos dentro de los ciento ochenta
180 Dias siguientes a la revocacidon, en el entendido de que los derechos de los Acreedores de sanear el
incumpiimiento y asumir los derechos y obligaciones del Transportista de conformidad con la Clausula 25.3 de este
Contrato deberan permanecer en plena vigencia duranie el tiempo que dure dicha suspension.

25.6  Renuncia. Cuzalquiera de las Partes podra renunciar a los derechos que le correspondan en virtud del
incumplimiento de la otra Parte. La renuncia se hara por escrito y en términos claros, y no limitara ni afectara ninguno
de los derechos que !a Parte afectada pudiera tener como resultado de cualquier otro incumplimiente actual o futuro.

25.7  No Interrupcion del Servicio de Transporte de GN durante Periodos de Saneamiento. En caso de un
Evento de Incumplimiento de la CFE, el Transportista no podra interrumpir el Servicio de Transporte de GN, sino hasta
que haya transcurrido e correspondiente periodo de saneamiento, conforme a este Contrato. Mientras ei Servicio de
Transporte de GN no se interrumpa, la CFE estara obligada a continuar efectuando el page mensual de la Tarifa
conforme a la Clausula 20.3 de este Contrato.

25.8  Notificacidn de Evento de Incumplimiento de la CFE. Tan pronto como tenga conocimiento de la existencia
de un Evento de Incumplimiento de la CFE, ésta lo notificara por escrito al Transportista. Dicha comunicacién debera
contener el detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de Incumplimiento de la CFE y deberan
especificar las acciones que la CFE planea efectuar al respecto.

25.9  Notificacion de Evento de Incumplimiento del Transportista. Tan pronto como tenga conocimiento de la
existencia de un Evento de Incumplimiento del Transportista, ésta lo notificara por escrito a la CFE. Dicha
comunicacion deberda contener el detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de
Incumplimiento del Transportista y deberan especificar las acciones que el Transportista planea efectuar al respecio.

CLAUSULA 26. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION

261 Responsabilidad. Cada una de las Partes asumira la responsabilidad inherente al incumplimiento de sus
obligaciones y derivada de los dafios v perjuicios inmediatos y directos que causen con motivo del incumplimiente de
este Contrato, con las limitaciones que se sefialan en la Clausula 26.5 de este Contrato Las Partes reconocen que no
seran confractualmente responsables de ningln dafio o perjuicio indirecto, ejemplar o consecuencial causado entre
ellas, considerando sin embargo, gue esta Clausula 26 ne limitard o afectara en modo alguno (salvo lo establecido en
la Clausula 26.5 de este Contrato) cualquier pena convencional expresamente establecida en este Confrato.

26.2 Indemnizacién por el Transportista. El Transportista liberard e indemnizara en su caso a la CFE, y a sus
respectivos agentes, oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuande asi sea determinado por las
autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a gue se hace referencia en la clausula 30.3 de este
contrato, por dafios, perjuicios y gastos que resulten de cualquier accion, demanda, reclarmacidn o procedimiento, sea
judicial o extrajudicial, incluyendo los honecrarios razanables de abogados:
{a) sean atribuibles a lesidn corporal, enfermedad o muerte, destruccion o dafio en propiedad de un tercero que
resulte de cualquier acto u omisidn del Transportista o sus Contratistas bajo el presente Confrato; o

P

{b) sean causados por actos ilicitos, negligencia u omisién, incluyendo responsabilidad objetiva del Transpertista o «

de cualguier Contratista, o de cualquier otra persona empleada por cualquiera de eflos, o bien, sean causadoes
por cualesquiera actos respecto de-los cuales cualquiera de ellos sean responsables; ¢

(c}) sean causados por defectos en el disefio, construccion, Materiales, mano de obra y operacion del Sistema o de
cualquier parte del mismo; o

%

A
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{d) sean causados por reclamos de naturaleza u origen laboral, civii o penal de parte de empleados del
Transportista 0 de los Contratistas o perjuicios a propiedad de empleados del Transportista en relacién con el
incumplimiento de este Contrato; o

(e) sean causados por cualquier incumplimiento del Transportista de entregar el GN iibre de cualquier carga,
gravamen ¢ reclamo.

26.3 Indemnizacidn por la CFE. La CFE liberara e indemnizara al Transportista y a sus respectivos agentes,
oficiales, asesores, Flliales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por las autoridades jurisdiccionales
competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este Contrato, por dafios,
perjuicios y gastos gue resulten de cualquier accion, demanda, reclamacién o procedimiento, sea judicial o
extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que:

(a) sean atribuibles a lesion corporal, enfermedad o muerte, destruccion o dafio en propiedad de un tercero gue
resulte de cualquier acto u omisidn de la o0 por Personas que obren bajo instrucciones de la CFE o por virtud de
un contrato celebrado con la CFE (distinto a este Contrato);

(b} sean causados por actos ilicitos, negligencia u omisién, incluyendo la responsabilidad objetiva de la CFE, o de
cualquier contratista, o de cualquier otra persona empleada por cualguiera de ellos, o bien, sean causados por
cualesquiera actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean responsables;

{c) sean causados por reclamos, denuncias ¢ demandas presentadas por terceros en relaciéon con la titularidad de
los derechos sobre el GN; o

(d) sean causados por la decision de la CFE de terminar el Contrato en cuaiguier momento entre la fecha del Fallo
y la Fecha de Inicio, siempre que ello no se deba a un Evento de Incumplimiento del Transportista ni sea
resultado de Caso Fortuitc o Fuerza Mayor. En este caso, solamente se indemnizaran los gasios no
recuperables, razonables, debidamente documentados y directamente relacionados con el Contrato,
incluyendo, en su caso, la penalidad que se imponga al Transportista por prepago en los Acuerdos Financieros.

En caso de incumplimiento de la CFE, que tenga comeo efecto ia rescisién conforme a la Clausula 25.3 I{b)de este
Contrato, el Transportista tendra el derecho de demandar dafics y perjuicios directos e inmediatos en que haya
incurrido por incumplimiento de la CFE en términos de la Legislacién Civil aplicable, ¢ en caso de terminacion
anticipada del Contrato conforme a la Clausula 29.9, el Transportista tendra el derecho de demandar la cantidad
eqguivalente a sus costos no recuperadles reales, documentados y razonables que se relacionen directamente con el
presente Cantrato.

26.4  Procedimiento. L as abligaciones del Transportista ¢ de la CFE con respecto a las reclamaciones y demandas
cubiertas por esta Clausula se sujetaran a lo siguiente
{a) dentro de los diez Dias Habiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la Parte que |a reciba, notificara a la Parte
que tenga o pudiera tener la cbligacion de indemnizar;
(b) cada Parte colaborard con la otra para contestar cualquier reclamacion o demanda de indemnizacién que
presenten terceros, debiendo proporcionar todos los medios e informacion para la adecuada defensa; y
(c) la Parte que deba pagar la indemnizacion tendra la responsahbilidad y control abscluto de la defensa y de
cualguier arreglo en la medida en que tal Parte tenga responsabilidad por tal reclamacién o demanda.

26.5 _ Limitacidén de la Responsabilidad. La responsabilidad total del Transportista bajo el presente Contrato frente
a la CFE (a) por incumplimiento de obligaciones nacidas de este Contrato y (b} de tipo extracontractual, estara
limitada a un monto maximo igual a US$ 20°000,000.00 {Veinte millones de Ddlares 00/100 cy}por toda la duracién del
contrato, de acuerde a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que
se hace mencion en la clausula 30.3 de este contrato, salvo el incumplimiento de la obligacion basica de proporcionar
el Servicios de Transporte de GN, caso en el cual la responsabilidad del Transportista estara limitada a un monto
maximo de US$ 10°000,000.00 (Diez millones de Dolares 00/100 cy).

La CFE hara esfuerzos razonables para primero hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrate hasta cubrir
el monto de [a respensabilidad de que se frate v, en caso de que no pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento
del Contrato segln sea el caso, la CFE podra requerir al Transportista el pago del saldo no cubierto, hasta el limite
total senalado en esta Clausula 26.5. Si el Transportista no hace el pago requerido, dentro de un periodo de diez (10)
Dias constituird un Evento de Incumplimiento del Transportista.

La responsabilidad total de la CFE, {(a) por incumplimiento de sus obligaciones surgidas de este Contrato v (b) de tipo

extracontractual, estara sujeta a una cantidad iguai al limite establecido en esta Clausula 26.5 para el Transportista,
es decir US$ 20°000,000.00 (Veinte millones de Délares 00/100 cy.) por toda la duracién del contrato, de acuerdo a lo’

que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace mencidn en la

;

Clausula 30.3 de este Contrato. El limite establecido no debe entenderse como un tope por evento, sinigomo la
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cantidad maxima gue se podria pagar por concepto de indemnizaciones durante la vigencia del Contrato. Lo anterior,
con excepcidn en caso de terminacién del presente Contrato por un Evento de Incumplimiento de la CFE, alguno de
los eventos descritos en la Clausula 22.1 (i} {solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v)
(solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana} v, (vii) (solo cuando se enfrente (a
imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) o en casc de terminacién anticipada por
aplicacién de la Ctausula 29.9 de este Contrato, en el entendide que en dichos casos no se aplicara el limite
establecido en esta Clausula,

26.6  Exclusion. Nada de lo contenido en esta Clausula 26 obligara al Transportista ¢ a la CFE a indemnizar o
poner a salvo a cualquier otra persona, sus cesionarios 0 cualquiera de sus respectivos oficiales, asesores, Filiales,
empleades o agentes, de cualesquiera reclamos o responsabilidades en la medida en que tales reclames o
responsabilidades surjan por deolo, negligencia o conducta cuiposa de la Parte o Persona que reclama la

indemnizacion.

26.7  Subsistencia. Las disposiciones de esta Clausula 26 subsistiran en caso de terminacion ¢ rescision del
Contrato, cualguiera que sea la causa de dicha terminacién o rescision, en la inteligencia de que ninguna de las
Partes podra presentar una reclamacién, cualquiera gue fuese su monto, si ésta hubiere prescrito.

CLAUSULA 27. NOTIFICACIONES

27.1 Domicilio y Personas que dehen ser Notificadas. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas,
renuncias y cualquier otra comunicacion relacionada con el presente se haran por escrito y seran consideradas como
debidamente formuladas en la fecha en que las mismas sean recibidas por el destinatario en las direcciones que

adelante se indican:

Al Transportista: Gasocducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.

Atencion: Tania Ortiz Mena Lépez Negrete

Teléfano: {55) 9138-0100

Correo Electronico: tortiz@ienova.com.mx

Ala CFE:

A partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN:

Atencion: Ing. Javier Jiménez Robles

Direccidn: Av. Pablo A. Gonzalez #5650 Poniente. Col. San Jerénimo,
Monterrey, Nuevo Ledn, C.P. 64640

Teléfono: 81 8151 3055 Ext. 71230

Correo Electrénico: javier.jimenez03@cfe.gob.mx
Con copia para:
Oficina del Abogado General, Subdireccion de Energéticos v a la Subgerencia Regional de Energéticos Norte.

27.2 Cambios de Domicilio. Las Partes podran mediante notificacion a la otra Parte cambiar el domicilio y/o la
Persona a las que se deben enviar dichas notificaciones o comunicaciones. Las notificaciones entregadas por correo
tendran efecto en la fecha de su recepcion.

27.3  Notificaciones Legales. Cualquier otra notificacién de caracter legal se hard de conformidad y por los
conductos que establecen las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 28. SEGUROS

Es responsabilidad dei Transportista contar con todos los seguros necesarios durante la construccion y operacion del

Sistema, de manera enunciativa y no limitativa se mencionan los siguientes seguros: ‘&__

28.1  Sequros durante el Montaje y la Obra Civil.
a) El Transportista de acuerdo a su Calendario debera obtener, a su propia costa y antes de iniciar cualquier

actividad relacionada con la construccién de las Obras una o varias polizas de seguros a primer riesgo contra /i
todo riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de riesgos, el cual debera indicar fas pérdidas '

maximas probables y posibles para cada uno de los riesgos, a que estdn expuestios los bienes, que cubra
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cuando menos (i) riesgos de dafios fisicos, incluyendo los riesgos de sabotaje y terrorismo, causados a las
CObras, a los Materiales v a los equipos principales, (i) perdida de utilidad per demora en inicio de operacion, {iii)
riesgos derivados del montaje de magquinaria (inclusive durante el periodo de Pruebas), (iv) riesgos de
transporte de los Materiales y los equipos principales al Sitio, (v) riesgos derivados de todos los eventos de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables. Esta podtiza debera permanecer vigente
hasta la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN y deberd tener caracteristicas equiparables a polizas
similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos. Todos los beneficios cobrados por virtud de
dicha péliza de seguro contra todo riesgo deberan ser utilizados para reconstruir ¢ reparar las Obras.

b) El limite minimo de responsabilidad contratado bajo las polizas de seguros debera ser igual a la pérdida
maxima posible obtenida en el estudio de riesgos.

28.2 Sequro de Responsabilidad Civil durante la Construccién y Montaje.

(a) Ei Transportista debera obtener a su sola costa vy antes de iniciar cualguier actividad relacionada con la
construccion de Obras, una o mas podlizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del Transportista,
Contratista y de los subcontratistas y proveedores con respecto a dafio, perdida o lesién a terceros y/o a bienes
que no formen parte de las Obras o del equipo del Transportista, que ocurran debido a la ejecucién de las
Obras. La o las polizas respectivas deberan especificar claramente que fa CFE y sus empleados, asi como los
empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores, seran considerados como
terceros con respecto a cualquier actividad del Transportista, Contratista o de los subcontratistas y proveedores.
Cada una de las respectivas polizas de seguros, deberan tener caracteristicas equiparables a pélizas de
seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, v deberan mantenerse en pleno
vigor vy efecto por el Transportista hasta la finalizacién de la Cbra.

(b} El limite de responsabilidad contratado bajo la pdliza de responsabilidad civil, debera ser por lo menos, de US$
60°000,000.00. (Sesenta millones de Délares 00/100 cy.) La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre
y cuando, dicha cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Transportista, donde se
indique la péerdida maxima posible por responsabilidad civil. En las pdlizas se sefialara a la CFE como un
tercero en caso de dafo o perjuicio.

28.3  Seguro Contra Todo Riesgo durante la Qperacién. El Transportista debera obtener, a su propia costa v con
anterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, una o varias polizas de seguros a primer riesgo
contra todo riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de riesgos, éste debera indicar las pérdidas
maximas probables y posibles para cada uno de los riesgos, a que estan expuestos los hienes, que cubra cuando
menos (i) riesgos de dafios fisicos, incluyendc los riesgos de sabotaje y terrorismo, causados al Sistema de
Transporte de GN, (ii) pérdida de utilidades o interrupcién de negocios, (iii} riesgos derivados de todos los eventos de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables. Esta poliza debera permanecer en pleno vigor y
efecto hasta el vencimiento del plaze del Contrato. Asimismo, esta pdliza debera tener caracteristicas equiparables a
polizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos y todos los beneficios cobrados por virtud
de la misma, salvo los que provengan de la cobertura de pérdida de utilidades o interrupcion de negocios, deberan ser
utilizados para reconstruir o reparar las instalaciones.

28.4 Sequro de Responsabilidad Civil durante la Operacion.

(a) El Transportista deberd obtener a su sola costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con el Servicio de
Transporte de GN, una o mas pélizas de seguro que cubran la responsabilidad civit del Transportista, y de sus
Contratistas y/o subcontratistas y/o proveedores con respecio a dafo, pérdida o lesion a terceros y/o a bienes
que no formen parte del Sistema de Transporte de GN o del equipo del Transportista, que ocurran debido al
transporte de GN. La o las pdlizas de seguros respectivas deberan especificar claramenie que la CFE y sus
empleados, asi como los empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores,
seran considerados como terceros con respecto a cualquier actividad del Transpertista, Contratista o de los
subcontratistas y proveedores. Cada una de las respectivas pélizas de seguros, deberan tener caracteristicas
equiparables a pélizas de seguro$ similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, v
deberan mantenerse vigentes durante toda la vigencia del Contrato.

{b) El limite de responsabilidad contratado bajo la péliza de responsahilidad civil debera ser, por lo menos, de US$
60°000,000.00 (Sesenta millones de Dolares 00/100 cy.), de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio
de riesgos, que a su propia costa realice. La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre y cuando, dicha
cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Transportista, donde se indique la pérdida
maxima posible por responsabilidad civil. En las polizas se sefalara a la CFE como un tercero en caso de dafio
0 perjuicio.

28.5 Incremento en las sumas asequradas o limites de responsabilidad a través del tiempo. Los limites

minimos de responsabilidad y/o sumas aseguradas contratados por el Transportista requerido en las Clausulas 28.2 yL
O
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28 .4 de este Contrato, deberan ser aumentados por el Transportista conforme lo indiguen los estudios de riesgos, los
cuales deberan ser realizados con una periodicidad maxima de tres (3) afos.

28.6  Renuncia a la Subrogacién. Todas las pdlizas obtenidas y mantenidas por el Transportista conforme al
presente Contrato incluirdn la renuncia de los aseguradores a todos los derechos de subragacion contra la CFE y
todos sus cesionarios, Filiales, mandatarios, servidores putblicos, directores, empleados, aseguraderes o emisores de
polizas de todos los derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacién, compensacion o contra
reclamacion, mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacién con cualquier tipo de responsabilidad de
cualquiera de las Personas aseguradas referidas en esta Clausula.

28.7 Asequrados. El termino "asegurado” se debera interpretar en todas las pdlizas de seguro requeridas por esta
Clausula 28 come referido al Transportista. Los Contratistas, los subcontratistas v proveedores podran ser incluidos
dentro de la péliza del Transportista, si éste asi lo manifiesta, en caso contrario, los subcontratistas y proveedores
geberan contratar pdlizas independientes como se indica en la Clausula 28.14 de este Contrato.

El Transportista en caso de requerirlo, podra incorporar como asegurados adicionales a los Acreedores y a el (los)
respectivo(s} agente(s) de las garantias.

28.8  Aseguradores. Cada poliza de seguros debera ser emitida por una compafia de seguros registrada ante la
Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la autorizacién para operar el o los ramos de seguros que
se requieran conforme al presente Contrato. La compafia de seguros debera estar reasegurada con companias
reaseguradoras que cumplan con una clasificacion para los lideres de “A+” y de los demas participantes con una
calificacidn de al menos “BBB” de acuerdo a los estandares de la agencia calificadora Standard & Poor's o su
equivalente en las agencias calificadoras A.M. Best; Moody's; Duff and Phelps y se encuentren registradas ante la
Comision Nacional de Seguros y Fianzas.

28.9  Notificaciones.

(a) Cada pdliza de segurc debera requerir que el Transportista notifique por escrito a la CFE (i) la celebracién del
contrato de seguro respectivo, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su celebracidn, (ii) 1a finalizacion de la
vigencia de la pdliza © la realizacidén de cambios en la misma, con al menos treinta (30) Dias de anticipacion, (iii)
que ha pagado la prima carrespondiente a los seguros establecidos en la Clausula 28, en la inteligencia de que
adjunto a la notificacién se deberan enviar los comprobantes de pago v (iv) de cualquier otro asunto o problema
que pueda afectar las mencionadas pélizas de seguros en cualquier forma.

(b) EIl Transpertista debera notificar de inmediato a la CFE la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos: (i)
cualquier pérdida cubierta por cualquier poliza requerida por esta Clausula 28, (i) cualguier disputa con un
asegurador, (iii) la cancelacion o terminacién anticipada de cualquier paliza, (iv) ia falta de pago de cualquier
prima, (v} la suspension de la vigencia, por cualquier razén, de cualquier péliza requerida en esta Clausula 28, vy
(vi) cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados por el Transportista.

28.10 Certificaciones emitidas por los asequradores y/o reasequradores. La CFE podra verificar en cualquier
momento que el Transportista mantenga los seguros gue requiere mantener conforme al presente Contrato, y el
Transportista contra la solicitud al respecto debera proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dichos
seguros se encuentran en pleno vigor, incluyendo sin limitacién, las pélizas de seguro, los recibos que evidencien el
pago de las primas y la documentacidn certificada relativa a los términos y coberturas de ias pélizas. Ademas, dentro
de los treinta (30) Dias siguientes al momento en el cual cada péliza requerida en esta Clausula 28 deba ser obtenida,
y en cada aniversario subsecuente a tal fecha, el Transportista debera entregar a la CFE un certificado emitido por sus
aseguradores y reaseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente: (a) el nombre de la compafiia aseguradora
que emitio cada poliza, (b) el alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y Dia de vencimiento de cada poliza,
{c) que cada poliza estd en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificacion, (d) que el Transportista ha efectuado
todos los pagos de primas correspondientes, v (e) que la CFE y todos sus cesionarios han side nombrados
beneficiarios adicionales en cada péliza.

28.11 Beneficiarios. El Transportista, la CFE vy todos los cesionarios de ésta deberan ser nombrados como
beneficiarios adicionales en todas las pélizas de seguros, excepto las polizas de responsabilidad Civil requeridas por
ésta Clausula 28. E| Transportista en casc de requerirlo, podra incorporar como beneficiarios preferentes a los
Acreedores v a el{los) respectivo (s} agente(s) de las garantias.

28.12 Duracién de las Polizas. Salve indicacién en contrario, todas las pdlizas requeridas por esta Clausula 28
deberan estar vigentes durante la realizacion de las Obras de conformidad con las Clausulas 28.1 y 28.2 o durante la
operacién del Sistema de Transporte de GN de conformidad con las Clausulas 28.3 y 28.4, y deberan tener una
duracién de al menos un (1) afic. En caso de que el Transportista no obtenga o no renueve cualquier podliza en

S
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término, la CFE tendra la opcién de (a) hacer efectiva la Garantia de Cumplimiente del Contrato, a fin de pagar los
costos de renovacion de dichas pdlizas en nombre del Transportista, o {b) rescindir el presente Contrato en razén de
haberse constituido el Evento de Incumplimiento del Transportista descrito en [a Clausula 25.1(c).

28.13 Moneda de Pago. L.as primas de todos los seguros que deban mantenerse de conformidad con esta Clausula
28 seran pagadas por el Transportista a los aseguradores. Tanto los montes de las primas como de los beneficios a
cobrar por las pélizas requeridas en ésta Clausula 28 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

28.14 Sequros de los Contratistas y Proveedores. El Transportista se cerciorara que todos los subcontratistas y
proveedores, en todo momento durante el periedo en que participen en la realizacidn de trabajos o prestacion de
servicios en relacién con el Sistema de Transporte de GN, stministren y mantengan en pleno vigor y efecto pdlizas de
seguro equivalentes a las establecidas en esta Clausula 28. Dichas pdlizas cubriran los riesgos de darios fisicos a
Materiales, incluyendo el catastréfico, asi como |a responsabilidad civil frente a terceros, incluyendo a la CFE y a los
subcontratistas y proveedores, asi como a sus empleados.

28.15 Términos y Condiciones Adicionales. Todas las polizas de seguro requeridas por esta Clausula 28 deberan
estipular que no podran ser modificadas (incluyendo cualquier reduccidon a los limites, a la cobertura efectiva o
aumentos en deducibles) sin la autorizacion previa por escrito de la CFE. Ademas, todas las pdlizas de seguro
deberan especificar que son primarias y no adicionales ¢ en contribucian a cualquier otro seguro.

28.16  No Liberacién de Obligacicnes Contractuales. El hecho de que se hayan obtenido las pdlizas de seguro
que se exigen en virtud del presente Contrato no se entendera come liberacion, total o parcial, de cualquiera de las
obligaciones y responsabili¢ades del Transportista frente a la CFE en virtud del Contrato, ni se entendera que se
considera que dichas pdlizas son adecuadas para indemnizar a la CFE contra dicho riesgo. Por lo tanto, el
Transportisia sera responsable de obtener, por cuenta propia, pdlizas adicionales u otras pdlizas que él considere
necesarias o prudentes para su proteccion.

28.17 Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del Transportista en
este Contrato son independientes de la contratacidn ce los seguros a que se refiere esta Clausula y, por
consecuencia, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncién de tales riesgos no podran
reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacion o cobertura suficiente de ellos o a
falta de pago de los aseguradores, en periuicio de la CFE o de terceros. El Transportista, por lo tanto, podra negociar
por su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las pdlizas requeridas en esta Clausula 28, pero en
todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.

CLAUSULA 29. DISPOSICIONES VARIAS

29.1 Modificaciones. El Contrato no podra ser modificado excepto por acuerde entre las Partes vy siempre que la
modificacion no implique atorgar condiciones mas ventajosas al Transportista comparadas con las establecidas en la
Convocatoria y modificaciones derivadas de las Juntas de Aclaraciones.

29.2  Terceros. Este Contrato es celebrado exclusivamente en bereficio de las Partes del mismo. Salvo por
disposicién en contrario contenida en el presente Contrato nada en este Contrato debe ser interpretado de manera
que cree una obligacion, carga o responsabilidad a favor 0 a carge de ninguna Persona que no sea Parte de este
Contrato.

29.3__ Renuncia Explicita. La falta o demara de cualquiera de las Partes en exigir en cualquier momento alguna de
las disposiciones de este Contrato, o en requerir en cualquier momento el cumplimiente por la otra Parte de alguna
disposicion de este Contrato, no debera ser interpretada ¢como una renuncia al cumplimiento de tales disposiciones, ni
afectara la vaiidez de este Coniratc o de parte alguna del mismo, ni tampoco el derecho de tal Parte a exigir
posteriormente el cumplimiento de cada una de dichas disposiciones, salvo que expresamente se pacte lo contrario en
el presente Contrato. '

29.4 Relacion Entre las Partes. Este Confrato no debe ser interpretado de manera que cree una sociedad o
asociacion entre fas Partes, o que imponga obligaciones © responsabilidades societarias sobre cualguiera de las

mismas. *’/f

Fe

29.5  Subsistencia de Obligaciones. La rescisidon, expiracién o terminacion del Contrato no afectara a las :
obligaciones de confidencialidad, las cuales permaneceran en vigor por un periodo de cinco (5) Afos a pagtir de la, \}:\
expiracion o terminacion del Contrato, segin sea el caso. ;ﬁ\. — N
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30.3  Arbitraje. Todas las desavenencias que surjan en relacion con el presente Contrato, distintas a las
controversias técnicas, que se resolveran de conformidad con la Clausula 30.2, deberan ser resueltas exclusiva v
definitivamente de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por tres arbitros,
uno elegido por cada una de las partes; el tercer arbitro sera nombrado por las Partes o por los arbitros ya nombrados
y a falta de acuerdo por la Corte de Arbifraje Internacional de Londres (Lendon Court of International Arbitration). Los
arbitros preferentemente seran mexicanos y también preferentemente deberan conocer el derecho mexicano. La sede
del arbitraje sera la Ciudad de México, D. F., y se canducird en idioma espafol. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje
serd la estipulada en la Clausula 30.1; ta Ley Aplicable al procedimiento sera el Reglamento de la Corte de Arbitraje
Internacional de Londres y, en caso de silencio de éste, por las normas que las partes o, en su defecto, el tribunal
arbitral, determinen. Las actuaciones arbitrales serdn confidenciales y asi se asentara en el acta de misién
correspondiente, o bien en cualquier otro documento o actuacion procesal, por lo que cualquier persgna que participe
en el mismo debera guardar reserva. Se entiende que el tribunal arbitral debera aceptar como obligatorias las
determinaciones, si las hubiere, del Perito respecto de aspectos técnicos dentro de su coempetencia, si no hubiere
irregularidades en la designacion del mismo, error manifiesto, fraude © mala fe, pero el Tribunal Arbitral tendrd
jurisdiccidon para determinar si el Perito actud dentro del alcance de su competencia o si existe error manifiesto, fraude
o mala fe en sus determinaciones.

30.4  Inmunidad. El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades
comerciales de las Partes, y tanto la CFE como el Transportista convienen que, en la medida en que cualquiera de
ellas o cualquiera de sus bienes tenga o en el futuro llegare a tener cualquier derecho de inmunidad (sea
caracterizada como inmunidad soberana o de otra forma) frente a la otra Parte o cualquiera de sus respectivos
sucesores y cesionarios permitidos, de cualguier procedimiento legal, en México o en cualguier oftra jurisdiccion
extranjera, (o en sus respectivas subdivisiones politicas)para hacer cumplir el presente Contrato, 0 que se derive de
las operaciones contempladas por el Contrato, incluyendo, sin limitacién, inmunidad para ser emplazado, inmunidad
de jurisdiccion o de la sentencia de cualguier corte o tribunal, inmunidad de efecucion de sentencia, e inmunidad de
embargo precautario sobre cualquiera de sus bienes, por medio del presente Contrato cada una de las Paries expresa
e irrevocablemente renuncia a dicha inmunidad respecto a tal jurisdiccion, en la forma mas amplia de acuerdo con lo
permitido por las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables, en la inteligencia de que un tribunal mexicano
no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo para asistir la ejecucion de una sentencia, 0 gjecucion, sobre
bienes de la CFE, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 4 del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles.

30.5__ Eleccion de Arbitraje. Las Partes manifiestan que, en la medida en que sea aplicable el primer parrafo del
articulo 9 de la Ley de la Comisién Reguladora de Energia o la que la cancele y/o sustituya, en gjercicio deil derecho
contenido en dicha disposicion, las Partes han optado de manera irrevocable por el procedimiento establecido en
Clausula 30.3 de este Contrato come un medio exclusivo para resolver controversias gue surjan con relacién a este
Contrato.

30.6  Disposiciones de Orden Publico. Las Partes convienen que cualquier pacto contenido en este Contrato que
sea contrario a (i) la Ley de Hidrecarburos (ii) el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (iii) Reglamento de las
Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos (iv) las directivas en materia de GN
expedidas por la CRE (v) las disposiciones del Titulo del Permiso de Transporte otorgado por la CRE al Transportista
o {vi} alguna otra disposicion de arden pGblico de México, dicho pacto se tendra por no puesto, sin afectar la validez
de las demas disposiciones del presente Contrato y, cuando ello fuere posible, las Partes deberan negociar un pacto
equitativo para remplazar a la disposicién invalida.

CLAUSULA 31. IMPUESTOS

Cada una de las Partes serd la responsable de pagar los Impuestos y demas contribuciones fiscales, asi como cumplir
con cualquier otra obligacion de caracter fiscal, que confarme a las Leyes Aplicables les corresponda con motivo de la
celebracién de este Contrato y su ejecucion.

El Transportista realizara el pago de todos los Impuestos, tarifas y otras contribuciones fiscales y costos pagaderos a .

cualguier Autoridad Gubernamental que sean de su responsabilidad de conformidad con las Leyes Aplicables,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: del financiamiento, disefio, ingenieria, construccién, titularidac de
la propiedad, Pruebas, puesta en marcha, operaciéon y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN incluyendo
sin limitacién, el impuesto sobre la renta.

X
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29.6  Idioma. El idioma de este Contrato es el espafiol. Salvo por disposicién en contrario en el Contrato, todos los
documenteos, notificaciones, renuncias y otras comunicaciones por escrito o realizadas de otra forma entre las Partes
en relacion con este Contrato deberan ser en espafiol. Las Partes acuerdan que la versidn de este Contrato en
espanol prevalecera sobre cualquier traduccion que se hiciera.

29.7  Integridad. El presente Contrato, sus anexos y la Convocatoria, son la compilacion completa y exclusiva de
todos las termines y condiciones que rigen el acuerdo de las Partes en relacion con el objeto del mismo.

29.8 Confidencialidad.

(a) Cada una de las Partes debera (i} guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con el Sistema y
sobre todos los documentos y demas informacion, ya sea técnica o comercial, que sean de naturaleza
confidencial y le hayan sido suministrados por o a nombre de la otra Parte, y que estén relacionados con el
disefio, construccion, seguros, operacién, mantenimiento, manejo y financiamiento del Sistema, y (ii)
abstenerse, excepic a requerimiento de las Leyes Aplicables u ofras leyes extranjeras aplicables, de ias
Auteridades Gubernamentales u otras autoridades competentes, de los Acreedores, de los Socios o de los
asesocres profesionales de las Partes, de publicar, dar a conocer o usar tales acuerdos, documentos e
informacidn para sus propics propésitos, de manera diferente a la que sea requerida con el fin de cumplir con
sus obligaciones respectivas conforme este Contrato.

(b) Las disposiciones del parrafo (a) anterior no seran aplicables a; (i) la informacion de dominio publico que no
haya sido hecha publica a través de la violacion de este Contrato; (i) la informacion en posesion de la Parte
receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion, y sin violar una obligacidén de
confidencialidad; y (iii) la informacidn obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla, sin violar una
obligacién de confidencialidad.

29.9 Terminacion Anticipada. Cuando ocurran razones de interés general, o bien, cuande por causas justificadas
se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, entonces la CFE
tendra el derecho de iniciar el procedimiento de terminacién anticipada de este Contrato, mediante notificacion escrita
dada al Transportista con al menos diez {10} Dias de anticipacidén. En este caso la CFE pagara al Transportista la
cantidad equivalente a sus costos no recuperables reafes, documentados y razonables que se relacionen
directamente con el presente Contrato, y sin que apligue el limite establecido en la Clausula 26.5. Se entiende por
costo no recuperable, de manera enunciativa mas no limitativa, el costo de la inversién sin incluir ningun tipo de
ganancia del remanente de la inversidn. La amortizacién de la inversion se determinara conforme a las Normas de
informacion Financiera “NIF" en México.

29.10 Contratos de Trabajo. Sin perijuicio de lo gue establezcan las Leyes Aplicables, durante la vigencia de este
Contrato el Transportista celebrara todos los contratos de trabajo que requiera para la realizacion del proyecto con el
Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la RepUblica Mexicana y en su caso requerira a jos Contratistas y al
Operador que celebren sus contratos de trabajo con el sindicato antes mencionado.

E! Transportista y cada uno de sus Subcontratistas tendran la calidad de patrén del personal contratado por cada uno
de ellos en relacion con las Obras y la operacion del Sistema. En ninguna de las modalidades seran considerados
empleados de la CFE, salvo el caso de que la CFE preste algunos de los servicios previo acuerdo por escrito entre las
Partes.

CLAUSULA 30. DERECHO APLICABLE; RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

30.1  Ley Aplicable. Este Contrato se regira e interpretara de acuerdo con la legislacion federali de México,
incluyendo sin limitacién la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la CRE y SENER, a Ley
de Hidrocarburos y sus Reglamentos, ta Ley de la Comision Federal de Electricidad y su Reglamento, la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacion, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio
Ambiente del Sector Hidraulico y el Reglamento Interior de dicha Agencia, la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la
cancele y/o sustituya, otras normas aplicables, las Directivas de la CRE y demas ordenamientos federales, estatales o
municipales aplicables que se encuentren vigentes,

30.2 _Perito Independiente. Cualquier disputa de caracter técnico, operativo y tarifario sera resuelta por un Perito
Independiente nombrado conforme al procedimiento establecido en el Anexo 5 de este Contrato.
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CLAUSULA 32. VIGENCIA

Sujeto a las disposiciones sobre rescision y terminacion del Contrato contenidas en el mismo, este Contrato entrara en
vigor en la fecha de su firma y continuara en vigor hasta el 30 de enero de! vigésimo quinto (25°} Afio siguiente a la
fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

Cualquier modificacion a los términos del presente Confrato, sera valida dnicamente con el previo consentimiento por
escrito de ambas Partes.

Cinco aftos antes de su terminacion, las Partes negociaran, sin ser obligatorio para la CFE, la extension del plazo del
Contrate.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes ceiebran y otorgan, por medio de sus signatarios debidamente
autorizados, el presente Contrate, en seis (6) tantos igualmente validos, en la Ciudad de Meéxico, el 20 de julio de

2015.

POR EL “TRANSPORTISTA”

/\/Maw

TA IA ORTIZ MENA LOPEZ NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL
GASODUCTO DE AGUAPRIETA, S. DE R.L. DE C.V.

- {x: v
“J

(Responsable de la Administracion del Contrato a partir
de la Fecha de Inicio de Servicio de Transporte de GN)

*

ex
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES
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Prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoduclo a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

El Transportista verificara e informara a la CFE que llevara a cabo todos los estudios v obtendra los permisos que se
requieran y estén bajo su responsabilidad para el desarrollo, disefio, ingenieria, construccion, pruebas y operacion cel
Sistema de Transporte de GN, para poder cumplir con la prestacién del Servicio de Transporte de acuerdo a este
Contrato.

La CFE proveera toda la informacién y documentos en los términos permitidos en la Ley Federal de Transparencia y
Accesa a la Informacidn Plblica Gubernamental necesarios para asistir al Transportista en la obtencion de las
Autorizaciones Gubernamentales que le correspondan conforme al Contrato.

El Transportista debera proporcionar a la CFE, 150 dias después de la firma del presente Conirato, la relacion de
Autorizaciones Gubernamentales que obtendrd para cada una de las stapas. del Proyecto {disefio, ingenieria,
construccion, Pruehas) asi como las requeridas para la etapa de operacion del Sistema de Transporte. Estas
Autorizaciones Gubernamentales deberan ser enfregadas junto con el Certificado de Conclusion del Sistema de

acuerdo af Anexo 8 de este Contrato.

El Transportista debera de tener a disposicion de la CFE en el momento que ésta lo requiera, la documentacion que
haya obtenido en relacidn a las Autorizaciones Gubernamentales para que el Transportista informe en el reporte de
avance mensual sefialado en la Clausula 9.3 de este Contrato y en la seccién 2 de la Conveocatoria.
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Nota: las autoridades y los tipos de permisos que se mencionan en este formato son un ejemplo mas no limitan al
Transportista en su obligacién de obtener otros permisos.

ORGANISMC

DESCRIPCION DEL
PERMISO

SITUACION DEL PERMISO

REFERENC}A

RESPONSABLE

CFE

GASODUCTO
XXX

SENER

[Consulia a pueblos indigenas|

ASEA

A jasto 0e Impacta Ambi

Rasolutivo Ambiental

Prospeceian de Flora y Fauna
Programa de Compansacidn por
perdida da coberlura vegetal
Programa do Rescate de Flora y
Fauna
Silvestre
Pragrama de Consarvacion y

F y de suelos
Estudio Téonico £ i

Presentar informes del
cumplimiento d& les terminos v
condicioenantes del Resolitive v

MIA-

Medidas de Prevencion

Medidas de Mitigacién

ASEA R a las delegaciones estatales de Moniloreo Ambiental
la
PROFEPA v a la Secretada de Programa de Ralorestacién
Medio ~
Ambienle y Recursos Naturales | Programa de Conservacion
Anuancia go Trazado
ESTADO xwuxx Natificacién Cambio Tilular
Acreditacion Titularidad
Anuencia de Trazado
ESTADO xxxx Motificacion Cambic Titular -
Acredilacion Tiularidad
Anuancia da Trazado
ESTADQ xxxxx Notificacian cambie Titular
Acreditacién Titularidad
Anuencia de Trazado
ESTADO XXX Noliflcacién Cambio Titular [
Acraditacién T i
Anugncia de Trazado
seT ESTADC XXX Natificacion Cambio Titular [
Acredilacion Tilularidad
FEDERAL =
Anuencia de Trazado |
ESTADO XXX etificacion Cambio Titular |
Acreditacion Titularidad
Listado Cruces Permisos de Cruce
Anuencia de Trazado
ESATDC X30G¢ Notfficacidn cambio Titular
Acradilacion Titularidad
Anusncia de Trazado
ESTADD XXX Notificacién Cambio Titular
CARRETERAS]
ESTAYALES Acreditacién Titularidad

ESTADO XXXX

Anuencia de Trazado

Ngetificacién Cambio Tilular

Acraditacion Titularidad

Untada Cruces

Parmises de Cruce

ESATDO XXXX

Anuencia da Trazado

Nolificacién Cambio Titular

Acredilacion Titularidad

Parmise da Cruca
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ANEXO 2

CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS,
TEMPERATURAS Y
PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y
PUNTOS DE ENTREGA
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gascducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estadc de Chihuahua

ANEXO 2

CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS, TEMPERATURAS Y PRESIONES
EN EL PUNTO DE RECEPCION Y PUNTOS DE ENTREGA

Tabla1 Lista de Gasoductas y Centrales a las que se les dara suministro de GN.
Tahla 2 Temperaturas para el suministro de GN en el Punto de Recepcion.
Tabla 3 Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN.
Tabla 4 Flujos y Temperaturas en el Punto de Enfrega.
Tabla & Caracteristicas limite del gas natural establecidas en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del
Gas Natural” o aquella que la cancele ¢ sustituya.
FIGURA t Diagrama Esquematico de Sistema San Isidro — Samalayuca (CCC Norte I}
TABLA 1 Lista de Gasoductos y Centrales a las que se les dara suministro de GN
Gasoducto Demanda Maxima | Direccion de Flujo
[MMPCD]
Gasoducto “Tarahumara” 850 Bidireccional
Gasoductos de Chihuahua 500 Unidireccional
Gasoducto “Samalayuca - Sasabe” 472 Bidireccional
Central de Ciclo Combinado Norte Il {CCC Norte . \
m 153 Unidireccional
&
X
5
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San [sidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

FIGURA 1 Diagrama Esquematico de Sistema San Isidro — Samalayuca (CCC Nte Ill}
Gasoducto “Tarahumara” .
Suturas Puntos Qm:x :35;;:”;'2;“ Punto de recapcion/

entrega en San lsidro

; interconexién al Presion Mimima a Volumen n el
Gasoductos de Chikuahua o Ho30E Wi = §13 PRIG Cor= 1135 MMPCD
T Pinldax » 790 PSIG
\-\1.-' 1"'-..1.#" o
L 4 ¥
Header 3,000 MMPCD
Omin = 24" X Futwo
Punto do entrega h | Punto de Omin = 427
Gasoductos de Chihuahua Y’ ertrega
GO
cabezal
Punto de eatregalretepcion Gmin = 38° Pmin= 36~
Gasoducto “Samalayuca - Sasabe™ ;
Qoul= 472 MMPCD
Pouttax= 1070 PSIG
Punto de entrega P L
CCC Norte 1 Punto de entregairecepcion
Cout= 153 MMPCD Gasoducto “Tarahumara”
Pouthtax = 885 PSIG -u;l..l o ...'”:I I:
Pmax = 115 PSIG

Nota 1 El diagrama mostradoe en la Figura 1 es Unicamente ilustrativo.
Nota 2 El sistema debera disefiarse con los siguientes diametros:
. Un diametro externo minimo de 42 pulgadas para el Punto de recepcion / entrega San Isidro al header.
. Un diametre externo minimo de 36 pulgadas para los Puntos de entrega / recepcién “Tarahumara”,

Samalayuca - Sasabe y puntc de enfrega CCC Norte I}l
. Un diametro externo minimo de 24 pulgadas del header al Punto de entrega Gasoductos de Chihuahua.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la (API-5).

Nota 3 Los puntos de entrega / recepcion correspondientes a los gasoductos Tarahumara, y Samalayuca - Sasabe deben ser
bidireccionales. lLos puntos de entrega correspondiente a Gasoductos de Chihuahua y CCC Norte Ill deben ser
unidireccional y deberan cumplir con lo solicitado en el numeral 2.14 de la Convocatoria.

Nota 4 El punto de recepcion / entrega San Isidro debe ser bidireccional.

Nota &  La presion maxima de recepcién del Header para el Gasoducto Tarahumara es de 680 psig.

™ gk
X

Contrato No. SE-DM-SISA-001-2015 Pagina4de7 Anexo 2
z-l E -




Nota 1

Nota 2

Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

TABLA 2 Temperaturas para el suministro de GN ¢n el Punto de Recepcion
Temperatura para el suministro de
Plé"to GN en el Punto de Recepcién
e
Recepcion Minimo Maximo
[*C] [°C].
Punto de Recepcion 10.0 50.0

El Gas Natural contractual entregado en el Punto Recepcion de GN deberd cumplir con la Norma Oficial Mexicana de
Calidad del Gas Natural NOM — 001- SECRE.-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o aguella que la cancele o
sustituya emitida por la Comision Reguladora de Energia (CRE) y publicados en el Diario Oficial de la Federacién.

Todos los calculos empleados para determinar el Poder Calorifico Bruto en Base Seca deberan realizarse conforme a las
normas indicadas en la NOM-001-SECRE .-2010 0 aquella que fa cancele o sustituya.

TABLA 3 Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN

La Capacidad de transporte desde el Punto de Recepcion denominade “San Isidro” hasta el Header sera de
1,135 MMPCD, y del Header a; (i) Punto de Entrega futura interconexion CCC Norte Il y "Samalayuca -
Sasabe” es de hasta 625 MMPCD, (i) Punto de Entrega “Tarahumara” es de hasta 850 MMPCD, (iii) Punto de
Entrega Gasoductos de Chihuahua es de hasta 500 MMPCD, estandar y hasta la establecida como Cantidad
Reservada Verificada (CRV) de acuerdo a lo establecido en la Seccién 1 de esta Convocatoria en tode el rango
de valores de Poder Calorifico indicado en ta NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele ¢ sustituya.

El Sistema deber4 contar con un Punto de Recepcién / Entrega bidireccional denominado San Isidro, un Punto
de Entrega / Recepcién bidireccional denominade Tarahumara, un Punto de Entrega unidireccional
denominado Gasoductos de Chihuahua, un Punto de Entrega / Recepcién bidireccional denominado
Samalayuca - Sasabe y un Punto de Entrega unidireccional denominado CCC Norte Ill, y de conformidad con
lo estipulado en el numeral 2.14 de la Seccion 2 de [a Convocatoria. Asi mismo deberd considerar las
preparaciones necesarias para en un futuro interconectar dos Puntos de Recepcién adicionales, asi como para
un futuro Punto de Entrega.

El Sistema debera contar con un header con capacidad minima de 3,000 MMPCD para desde ahi abastecer a
dos Puntos de Entrega / Recepcién y a dos puntos de Entrega. A continuacién se enlistan sus caracteristicas:

a. Punto de Entrega / Recepcién Tarahumara: Debera contar con una EMRyC Bidireccional cuya Capacidad Maxima
sea de hasta 850 MMPCD . Con una presion de minima de 763 y maxima de 1190 Psig, de conformidad a lo
mencionado en la tabla 3 {relacion de volimenes y presiones).

b. Punto de Enirega Gasoductos de Chihuahua; Debera contar con una EMRyC Unidireccional cuya Capacidad
Maxima sea de hasta 500 MMPCD. Con una presién minima de 500 y maxima de 800 Psig, de conformidad a lo
mencionado en la tabla 3 {retacion de volimenes y presiones).

¢.  Punto de Entrega CCC Norte Ill; Debera contar con una EMRyC unidireccional cuya Capacidad Méxima sea de
hasta 153 MMPCD. Con una presion minima de 680 y maxima de 885 Psig, de conformidad a lo mencienado en la
tabla 3 (relacion de volumenes y presiones).

d. Punto de Entrega / Recepcidn Samalayuca - Sdsabe: Debera contar con una EMRyC bidireccional cuya Capacidad
Maxima sea de hasta 472 MMPCD. Con una presion minima de 1,030 y maxima de 1,070 Psig, de conformidad a lo
mencionado en la tabla 3 (relacién de volimenes y presiones).

Nota: Debe hacerse notar que las capacidades de flujo indicadas para cada uno de los puntos de entrega son maximos y no
necegsariamente son coincidentes.
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4. Los requerimientos de capacidad de transporte de GN desde el Punto de Recepcidn hasta los Puntos de
Entrega para el Sistema son como se muestra en la tabia siguiente:
Punto de Enfrega| Futuro Punto de
Punto‘c?e Puntos de Puntos de Puntc de EntregalPunto de Entrega| Samalayuca Entrega /
Recepgion / Entrega San Entrega Pt iy
. / Recepcién Gasoductos de Recepcidén
Entrega en San | Isidro frontera al| Tarahumara al “Tarahumara” Chihuahua CCC Norte 1) “Samalayuca —
Isidro [Frontera) Header Header ( orte 1alay ,,
Sasabe
Flujo Flujo Flujo Flujo Fivjo Flujo Fiujo
maximo Total Total Total Total Total Total
de Presion |maxim| Presién [maxim| Presidon |maxim| Presidn |maxim| Presidon |mdaxim| Presion |maxim| Presién
recepcio o de ode ode ode G de 0 de
n entraga entrega enfrega entrega entregal entrega
as Min | Max Min | Max Min | Méx Min [ Max Min | Max Min | Max Min | Max
i o [MMPCOI| PSI | (PSI [M"[’)‘]PC Psi | (ps [M“[;']P Clpsi| Psi [M"E’)’]P C| st | psi [ngpc st | psi [M’gr Clpsi | (Psi [M"D"]F’ | (psi | s
G] | cl Gl | G Gl | G Gl | g G | g Gl | 6] Gl | 6
2017 680 [600| 720 680 |00 |720| 256 |600 |680| 256 | 779|784 | 500 | 500 (600 | 153 | 680 |685| 269 | 680|685
2018 626 | 800 | 720 | 626 |[s00|720| 481 | 600|680 | 181 | 783|768 | sS00 | 500 | 600 | 153 | 680 | 685 | 202 | 680 | 685
2019 875 | 600|720 875 [600|720| 181 |600[6BO| 181 [811|8&16 | 500 | 500 [800 | 153 | 680 | 685 472 | 680 | 685
2020 724 | 600 [ 730 | 724 [600 730 | 319 |600|e80| 319 |[997 |1002| 500 | 500 (600 | 153 | 680 | 685 | 252 | 880 | 885
2021 856 | 600|720 | 836 |600|720| 451 |e600 680 | 451 |1127(1132| 500 | 500 | 600 | 153 | 680 | 685 | 252 [1,010[1,015
2022 990 (600|730 990 |00 |730| 812 | 600|680 | 612 |1185[1190| 500 | 500 | 600 | 153 | 680 | 685 | 225 [1.030[1,070
2023 1135 | 600 | 740 | 1135 | 800 | 740 | 555 | 600 | 680 | 555 |1185[1190( 500 | 500 | 600 | 153 | 680 | 685 | 459 |1,030[1,07¢
2024 1135 | 600 | 790 | 1135 | 600 | 790 | 750 | 600 | 680 | 750 |1185|11¢0| 500 | 5C0 (600 | 153 | 680 (685 | 373 [1.030[1,070
2025 1135 | 600 | 790 | 1135 | 600 | 790 | 750 | 600|880 | 750 |1185|1180| 500 | 500 [ 600 | 153 | 680 [ 685 | 442 [1.030[1.070
2026 -2042 | 1135 | 600 | 790 | 1135 |600 | 790 | 850 |[600 [ 880 | 850 |[1185[1190| 500 | 500 | 600 | 153 | 880 | 685 | 472 |1.030/1,070
Nota 1:  La CFE requiere que el Sistema sea disefiade para que al menos con una La maxima presidon de operacidn permisible
de 99.3 Bar Man/ 1,440 Psig
Nota 2:  Los valores de Flujo maximo y Presién de recepcion indicados en las columnas de Puntos de Recepcidn, comresponden
a obligaciones de la Comisién.
Nota 3:  Los valores de Flujo maximo indicados en las columnas de los Puntos de Entrega y Presion de entrega indicados en las
notas del numeral 3 de la Tabla 3, corresponden a obligaciones del Transportista.
Nota 4:  En el punte de entrega correspondiente al gascducte Samalayuca — Sasabe se deberd considerar para el disefio que la
CFE podra nominar a cualquiera de la presiones del rango establecido en la tabla.
TABLA 4 Flujos y Temperaturas en el Punto de Entrega
; Temperatura
Capacidad maxima diaria s : ey
Punto de Entrega 5 Minimo Maximo
& requerida (MMPCD) = z
C Cc
Tarahumara 850 10 50
Gasoductos de Chihuahua 500 10 80
Samalayuca - Sasabe 472 10 50
CCC Norte lll 153 10 50
Nota 1 Flujo que en términos de energia deberd estar dentro del rango de valores del Poder Calerifico Superior indicado en la
NOM-001-SECRE 2010 "Especificaciones del Gas Natural” o aquella que la cancele o sustituya.
Nota 2 El GN podré ser entregado a cualquier temperatura siempre que caiga dentro del range solicitado en la Tabla 4. \ o
A=
Nota3  La CFE reservara la capacidad en firme per 1,135 MMPCD en toda la trayectoria del Sistema vy el derecho de realizar el
ruteo de acuerdo a sus necesidades operativas.

7
X

Z- &
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad

TABLA 5

Caracteristicas limite del GN establecidas en la NOM-001-SECRE 2010

“Especificaciones del Gas Natural” o aquella que la cancele o sustituya.

en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

Zona Sur
Propiedad Unidades | Hastaeid1 | Del1deenerode | A partir del | Resto del
de diciembre 2011 al 31 de 1 de enero Pais
de 2010 diciembre de 2012 de 2013

Melanc {CHg)-Min. % vol NA MNA 83,00 54.00
Oxigeno {O-)-Max. % vol 0,20 020 0,20 0,20
Bidxidz de Carbeno {CO4)- % vol 3,00 3.00 3.00 3,00
Max
Nitrogeno {Maj-Max. % vol 9,00 8,00 £,00 4,00
Nitrogeno. variacidn % vol +1.5 1.5 1.5 +1.5
maxima diana
Total de inertes {CO5 ¥ No)- %vol @00 8,00 6,00 4,00
Max.
Etanc-Max. % vol 14,00 12.00 11,00 11.00
Temperatura de rocic de| K (°C) NA 271,15 {-2)M 271,15{-2) 271,15
hidrocarbures- hiax. (-2
Humedad (H,O)-Max. mg/m3 110,00 110,00 110,00 11¢,00
Peder calorifico  sugenor- MJim? 35,30 36,30 3680 37.3C
Min.
Poder calorifico  superior- fdm3 43,60 43,60 43,60 43,60
Max.
Indice Wobbe-Min MJ/m3 45,20 46,20 47,36 48,20
Indice Wobbe-hax. MJ/m3 53,20 53,20 5320 53,20
Indice Wolbbe-Variacion % £5 15 15 5
maxima diaria
Acido  sulinidrico  {H»S)- mg/ma2 5,00 6,00 B.00 5.0C
Max.
Azufre iota, (S-Max. mg/m3 15000 150,0C 120,00 150,CC

(1% En los ducios da fransponte v de distribucion que reciben gas naiural del SKG aplicard 2! limite maximo de
Z71.15 K (-2°C) a partir del 1 de julio de 2011,

Donde:

MJ/m?> Megajoules por metro clbico

mg/m® Miligramos por metro cuibico

% Vol Por cientc en volumen

K Kelvin

kPa Kilopascal

m? Metro clbico en condiciones estandar
NOTAS:

Las propiedades del gas natural en la Tabla & se encuentran en condiciones estandar de presion y temperatura. El
factor de correccién de 1 metro clbico de gas natural en condiciones base equivale a 0.95137 metros cdbicos de gas
en condiciones estandar.

(1

El licitante debe considerar que la composicién tipica del gas combustible se incluye para propésites de evaluacion
de propuestas, como base de los valores garantizados.

(2)

El licitante debe considerar las variaciones en las caracteristicas del gas de la CRE (Norma Oficial Mexicana NCM-
001-SECRE-2010) o aquella que la cancele o sustituya, las cuales son aplicables en los sistemas de transporte -
almacenamiento y distribucion de gas natural en el pais en el disefio de la caseta de regulacion en los sistemas de
tratamiento de gas y para las temperaturas minimas de los gases de escape, asi como para salisfacer las
especificaciones requeridas por los equipos principales.

(3)

"
Si por las caracteristicas especiales de los equipos que suministra el Contratista requiere de otra calidad de gas, %
debera incluir en su propuesta todos los equipos y sistemas necesarios para su adecuacién.

(4)
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ANEXO 3

TARIFA
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Saralayuca, en el estado de Chihuahua

ANEXO 3

TARIFA

Los Pagos Mensuales que realizara la CFE estaran en funcién de los cargos ofertados por el Transportista en su
Proposicion y de conformidad con lo establecido en el presente Contrato:

. Cargo Fijo por Capacidad
. Cargo Variable por Uso
" Cargo por Gas Combustible

Los pagos mensuales se calcularan en funcidn de los cargos ofertados por el Transportista, cargos del Sistema de
Transporte o cargos del Header, segun corresponda, utilizando la misma formula establecida para los distintos cargos
enunciados en el parrafo anterior. Siendo el KC a utilizar el correspondiente al Sistema de Transporte o al Header,
segun corresponda v si fuera el caso derivado de la verificacion de capacidad para ambos casos se utilizaria el KC1 o
el KC2. .

A continuacion se describen estos cargos y la férmula para determinar el pago mensual. En caso de que cualguiera de
los indices de ajuste utilizados en este Anexo dejaran de publicarse o cualguiera de las instituciones mencionadas
dejase de existir, se sustituira un indice equivalente en vez de dicho indice por acuerdo de las Partes o de ne llegarse
a un acuerdo, por el Perito Independiente.

Si en cualquier Mes el Producer Price Index publicado por la agencia gubernamentaf correspondiente de los Estados
Unidos de América (USPPI), correspondiente al rubro “AffCommoeodities” no se encuentra disponible para calcular los
Cargos Variables por Useo para dicho Mes, se usara el USPPI del Mes anterior mas reciente que esté disponible con
relacion al Mes en cuestion para calcular los Cargos Variables por Uso provisionales. Dichos Cargos Variables por
Uso provisionales seran recalculados con base al USPPI publicado posteriormente para el Mes gue se factura, v
cualquier sobrepago o faltante de pago debera incluirse en la factura del Transportista del siguiente Mes,
conjuntamente con intereses compuestos a la Tasa de Gastos Financieros desde la fecha de dicho sobrepago o
faltante de pago correspondiente a la factura en cuestion.

1) Cargo Fijo por Capacidad

El Cargo Fijo por Capacidad se relaciona con el servicio de la Deuda adquirida por el Transportista y con la
amortizacién y pago de dividendos por el Capital de los accionistas, asi como por todos los Impuestos vy
contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que sean responsabilidad del Transportista; incluyendo los
costos fijos de operacion y mantenimiento, que se relacionan con los costos fijos del Transportista, para transportar
los volumenes de GN que deben estar disponibles para la CFE, ya sea en el Sistema de Transporte ¢ en el Header,
segun corresponda.

E! Cargo Fijo por Capacidad (CFC) refleja los pagos que la CFE hara al Transportista por tener capacidad reservacda
disponible para la CFE, independientemente del volumen de GN entregado. El CFC sera el determinado por el
Transportista en la Proposicion y en su caso se ajustara conforme a lo establecido en la Clausula 10.6 del Contrato.

El pago por el Cargo Fijo por Capacidad se calculara de conformidad con la siguiente formula;

Caso A, siCR =z CRV

PCFC, =CFC, * (@ *KC,
CR

Caso B, si CR < CRV 5

PCFC, =CFC_ * CR *KC,

CRV §2<
Donde: \
PCFC,, = Pago por el Cargo Fijo por Capacidad en Délares {US$), para el Mes “m". g
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CFCx = Cargo Fijo por Capacidad para el Mes “m”, de acuerdo con la Proposicion {Dolares/GJ).

CRV = Capacidad Reservada Verificada (MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este Contrato).

CR = Capacidad Reservada(MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este Contrato).

KCsgy = Equivalente a 42,038,624.74 GJ por Mes

KCs2 -7 Equivalente a (CRV)*(37,038.4359 ) expresado en GJ por mes

KCi = Equivalente a 111'115,307.62 GJ por Mes

KCr = Equivalente a (capacidadreservadaverificach del Header)* (37,038.4359 ), expresado

en GJ por mes.

Nota: KCs y el KCg; a utilizar en esta formula, corresponde al KC del Sistema de Transporte. Y el KCyyy y o
KCy, corresponden al KC del Header, segan sea el caso.

2) Cargo Variable por Uso

El Cargo Variable por Uso ("CVU"), esta relacionado con los costos variables de transporte, Impuestos, seguros vy
margen comercial, asi como [os costos de los materiales consumibles necesarios para la operacion y mantenimiento
del Sistema, tales como las sustancias quimicas y otros materiales que se consumen en propercion al volumen de GN
transportado. El costo del agua, v el pago de derechos por el uso de [a misma estaran incluidos en este concepto.

El CVU sera el determinado por el Transportista en la Proposicién y sera ajustado por el USPPI.

El pago por el Cargo Variable por Uso se calculara de conformidad con la siguiente férmuta:

PCV[]”.- = TCm [Cmn *USPP£NIO * V:ﬂ']

Donde:

PCVU,, = Pago por el Cargo Variable por Uso, para el Mes "m*(Pesos)

CVUn = Cargo Variable por Uso para el Mes “m”, de acuerdo con la Proposicion, (Délares/GJ), ya sea
en el Sistema de Transporte o en el Header, segun corresponda.

USPPlu0 = Cociente del Producer Price de los Estados Unidos de América correspondiente al rubro
“AlfComodities” del Mes que se factura y el mismo indice correspondiente al Mes de la
presentacion de la Proposicién (adimensional)

TCn = Tipo de cambio (Peso/Dolar) para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagadera en la RepublicaMexicana, que publigue el Banco de México en el Diario Oficial de
fa Federacion el Dia Habil inmediato anterior a la fecha en que se realice el pago de
conformidad con las disposiciones vigentes, o tal como éstas puedan ser modificadas.

Vi = Cantidad Confirmada de Gas entregado en GJ, por el Transportista a la CFE en los Puntos
de Entrega durante el Mes "'m";

rd
. =
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3) Cargo por Gas Combustible

El Cargo por Gas Combustible (CGC) estéa relacionado con los costos por compresidn necesaria para la operacion del
Sistema, en proporcion al volumen de gas transportado.

El pago del Cargo por Gas Combustible se realizara en especie a iravés de la nominacion diaria y se calculara de
conformidad con la siguiente férmula:

PCGC, =CGC *V

I

Donde:

PCGC, = Page del Cargo por gas combustible para el Mes "m

CGCh = Cargo originado por el Transporie de Gas, expresado en forma decimal, de acuerdo a lo
presentado en el formato 3A de la Proposicion segin corresponda para el Sistema o para
Header.

Vi = Cantidad de GJ de Gas entregados por el Transportista a la CFE en los Puntos de Entrega
durante el Mes “m

4) Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN

El Transportista pagaré a la CFE por el GN que sea requerido para llevar a cabo las Pruebas del Sistema de
Transporte de GN y que no sea entregado a la CFE en los Puntos de Entrega de acuerdo con la siguiente férmula;

PGP=V,*P_*TChn

donde:

PGP = Pago del GN de Prueba (Pesos)

P = Precio del GN expresado en Ddlares/GJ en el Mes “m”. Se aplicara el precio unitario de GN
para el Mes “‘m” de conformidad con los contratos de suministro de combustible de la CFE
vigentes para la generacion de energia.

Vo = Cantidad de GJ de GN entregado por la CFE al Transportista para Pruebas en el Punto de
Recepcion. .

TC, = Tipo de cambio (Peso/Dolar) para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagadera en la Republica Mexicana, que publigue el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federacion el Dia Habil inmediato anterior a la fecha en que se realice el page de
conformidad con las disposiciones vigentes, o tal como éstas puedan ser modificadas.

5) Tablas de Pago. P

En fa Seccion 3 de esta Convocatoria se encuentran los Formatos 3A y 3B de la Proposicion, donde se establece el
Cargo Fijo por Capacidad, el Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas Combustible, e Impuestos, aplicables a esie x“f
Contrato e incluidos en su Proposicién para cada uno de los Meses.

L

o
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en &l trayecto San Isidro — Samalayuca, en el esfado de Chihuahua

ANEXO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gascducto a la Comisién Federal de Electricidad
en &l trayecto San /sidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

ANEXQO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

A. Lista y Fecha de Eventos Criticos

La siguiente tabla, muestra la lista de Eventos Criticos, fechas en las cuales cada uno de los Eventos Criticos debera
ocurrir, desde la firma del Contrato, hasta la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN,
presentada por el Transportista a la CFE, para propdsitos informativos exclusivamente, en su Proposicion:

EVENTO CRITICO

FECHA DEL EVENTO CRITICO

OBSERVACIONES

Fecha de Inicio del Periodo

Preoperativo

20 de julio de 2017

Entrega en sitio de un minimo del
20% de la tuberia necesaria para el
gasoducto

26 de febrero de 20186

Presentar evidencia a mas tardar dos
Semanas después de |a fecha
programada.

2)

En caso de no cumplir, documentar
justificacion de dicho atraso y
presentar en su caso la modificacién
del Calendario

Fecha de Inicio de construccidn.

31 de marzo de 2016

= Entrega en sitio del 40% de la

tuberia necesaria para el
gasoducto, evidencia del registro
del 40% de los Derechos

Inmobiliarios, evidencia de seguros

contratados conforme a la Clausula

28 del Contrato y

evidencia de obtencién de ia MIA-R
(2)

En caso de no cumplir, documentar
justificacion de diche atraso y
presentar en su caso la modificacion
del Calendario

(5)

Entrega en sitio de! 80% restante de
la tuberia necesaria para el
gasoducto

28 de abril de 2016

Presentar evidencia a mas tardar 60
Dias después de la fecha
programada con base en el
Calendario
{2)

En caso de no cumplir se debera
aumentar la Garantia de
Cumplimiento en un 10%

(5)

inicic de Pruebas del Sistema de
Transporte con GN

15 de diciembre de 2016

(3)

Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN

31 de enero de 2017

Incumplimiento
convencionales
rescision.

genera
0 es

{4)

penas
causa de

Fechas clave que afecten |la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de
GN

Ver Anexo 2.37.5 de |la Seccién 2 de
la Convocatoria

(1)

Presentar cumplimientc de su
programa de recuperacién

En caso de no cumplir con o
comprometido en el programa de
recuperacion se debera aumentar la
garantia de cumplimiento en un 5%.

()]

Contrato No. SE-DM-SISA-001-2015
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San [sidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

(1) Las fechas faltantes deberan ser proporcionadas por el Transportista de acuerde a su Calendario.

(2) La evidencia sera un reporte de realizacion de actividad, debidamente firmado por el residente de obra de la
CFE v el residente de obra del Transpeortista, determinando el cumplimiento total a satisfaccién de la CFE del
Evento Critico, con sus respaldos documentales como son, no limitativamente, los certificados de calidad de
los materiales, constancias de recepcidn en sitic de los materiales, porcentaje recibido de la totalidad de
material a suministrar, conforme a los programas de suministro del proyecto, informe fatografico, pedimentos y
documentos aduanales debidamente certificados, constancias de cumplimiento sin incidencias en el
transporte, descarga y almacenaje de los materiales, copia de la nota de bitacora de construcciéon del
Proyecto, debidamente firmada por las partes en la que se asienta el cumplimiento de este Evento Critico. Lo
anterior es necesariamente indispensable, para poder dictaminar como Evento Critico Cumplido.

{3) Nota de bitacara de Pruebas y puesta en servicio en la cual se establezca la hora y fecha del inicio de esta
actividad. '

(4} Cumplimiento de conformidad con la Clausula 10.4 de este Contrato.

(5) Se mantiene el monto de la Garantia de Cumplimiento por considerarse un incremento en el riesgo de no
alcanzar la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

B. Pena convencional por incumplimiento en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN

En caso de que la Fecha de Inicic del Servicico de Transporte del Sistema de GN no sea alcanzada a mas
tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista debe efectuar los
siguientes pagos, por cada periodo de treinta (30) Dias, subsiguiente a la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN a fin de sclventar las penas convencionales no reembolsables por Dia de
demora que se indican a continuacion:

PENA CONVENCIONAL

DiAS DE ATRASO PAGO MENSUAL POR DiA DE DEMORA
130 US$ 5'000,000 US$ 166,666.67
31— 60 US$ 5°000,000 US$ 166,666.67
61— 90 US$ 5°000,000 US$ 166,666.67
91 - 120 US$ 5'000,000 US$ 166,666.67

La falta de pago de las sumas mencionadas arriba, o la demora del Transportista en alcanzar la Fecha
Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN por un periodo superior a ciento veinte (120} Dias,
dard a la CFE el derecho de rescindir el Contrato sin responsabilidad y hacer efectiva como pena
convencional el monto total de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

En el caso que el Transportista no haga los pagos de las penas convencionales arriba indicados, cuando deba
hacerlos o no logre la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN a los ciento veinte (120) Dias
siguientes a la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE tendra el derecho de
rescindir el Contrato, sin respensabilidad alguna, de conformidad con la Clausula 25.3 del Contrato y de
recibir, del Transportista como pena convencional, el monto total de sus pérdidas hasta el monto total de la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 21 del Contrato.

B.1. Indemnizacion por el Acaecimiento de la Condicién Resolutoria a la que se hace mencién en la
Clausula 2 del Contrato.

La resolucién de las obligaciones del Contrato estara sujeta a que el Transportista cumpla con lo
seffalade en la Clausula 2.1 del Contrato y a que cuando menos 15 meses antes de la Fecha
Programada del Inicio de Servicio de Transporte de GN, el Transpertista haya presentado la solicitud
de permiso de transporte ante la CRE y entregue a la CFE una copia.

De no cumplir el Transportista con lo anterior, la CFE podra declarar las obligaciones del Contratq,}.,c’"'-
como extintas sin responsabilidad alguna para la CFE, salvo por el caso de la constitucién de la
Garantia de Cumplimiento, misma que se ejecutard por la CFE a titulo de pena convencional

términos de la Clausula 21 del Contrato por no haber obtenido el Permiso de Transporte. ji_——
=R &
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C. Deduccion por incumplimiento en la entrega de GN

En el caso de incumplimiento en |a entrega de GN a partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN vy durante la vigencia del Contrate por causas imputables al Transportista se aplicaran las deducciones en
los Términos y Condiciones Generales del Permiso de Transporte otorgado al Transportista. En caso de
suspension del servicio ocasionado por causas que no sean acordes al espiritu de las previstas en el articulo
76 del derogado Reglamento de Gas Natural o bien conforme a (as disposiciones que lo sustituyan, el
Transportista debera bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva, una cantidad igual a cinco {5) veces
el importe def servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir 12 suspensidn y que la CFE hubiere tenido
que pagar. Para calcular dicho importe se tomara como base el consumo y el precio medio de la factura
anterior. De conformidad a la siguiente férmula;

DIGN = (“M/ 5010 * 5)¥(DI1S)

DIGN= Descuento por Incumplimiento de entrega de GN
FMIA= Monto de la Factura del mes inmediato anterior
DMIA= Numero de dias del mes inmediato anterior
DIS= Dias de incumplimiento del servicio

=L

i
&

-
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ANEXOS

PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR PERITOS
INDEPENDIENTES
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ANEXQ 5

PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR PERITOS INDEPENDIENTES

Perito Independiente. Dentro de los 120 Dias siguientes a la firma del contrato, las partes definiran una lista de
peritos. En el entendido de que, las Partes deberan hacer un esfuerzo por resolver de comin acuerdo sus diferencias
en materia técnica, operacional o en asuntos relacionados con los pagos debidos conforme a éste Contrate. En caso
de gue las Partes no lleguen a un acuerdo con relacion a disputas relativas a tales materias, éstas convienen en
sujetar tales disputas a las decisiones de un perito independiente (el "Perito Independiente™). La Parte que decida
someter un asunto a la decision de un Perito Independiente (la "Parte Reclamante") debera proponer (anexo a su
reclamo) a la otra Parte (la "Parte Defensora") tres candidatos de la lista, previamente definida para que, la Parte
Defensora, seleccione de esa lista al Perito Independiente dentro de los 15 Dias siguientes a que reciba dicha lista, en
la inteligencia de que en c¢aso de que la Parte Defensora no seleccione al Perito Independiente dentro del plazo
establecido, la Parte Reclamante podrd designar al Perito Independiente dentro de los contenides en la lista y
notificara dicha designacién a la Parte Defensora. Cada Parte pagard sus propios costos en relacién con este
procedimiento y los servicios del Perito Independiente deberan ser cubiertos por la CFE y por el Transportista en
partes iguales. Dentro de los 15 Dias siguientes a la seleccion o designacién del Perito Independiente, cada Parte
proporcionara a éste la informacion que posea en relacion al asunto en controversia. El Perito Independiente podra
convenir una o varias reuniones con las Partes (conjuntamente) para establecer los punios especificos en
confroversia y podra requerir la informacion complementariaque resulte necesaria. El Perito Independiente deberd
emitir su determinacion denfro de los 30 Dias siguientes a la conclusion del procedimiento, el cual no podréa exceder
los 90 Dias desde la fecha de su inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. La determinacion del Perito
Independiente sera final y obligataria para las Partes (excepto de fraude, mala fe o error manifieste) siempre que se
refiera Unica y exclusivamente a la cuestién pericial que se le hubiera planteado al Perito Independiente. Las Partes
deberan ocasionalmente actualizar la lista de este Anexo para asegurarse que en todo momento haya un ndmero
suficiente de peritos calificados en cada categeria de controversias cubierta por esta Clausula, en la inteligencia de
gue ninguna de las Partes podrd nominar un Perito que de alguna forma esté afiliade con dicha parte.

PERITOS PROPUESTOS POR LA CFE PERITOS PROPUESTOS POR EL. TRANSPORTISTA
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ANEXO 6

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

6.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista debe contar con un Sistema de Gestidn de Calidad {SGC), que debera
cumplir como minimo con los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2008 o su equivalente, en tal caso el Transportista
deberd precisar a la CFE, como es que el Sistema propuesto da cumplimiento a cada uno de los requisitos de la NMX-
CC-8001-IMNC-2008.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse y asegurarle a la CFE que establecera, documentars, implementara y
mantendra para todas las fases de desarrolle del proyecto; ingenieria, disefo, adquisiciones, construccion, maontaje,
Pruebas y puesta en servicio un Sistema de Gestion de fa Calidad. Con base a este Sistema el Transportista debe
asegurarse de gue se efectlien verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad, durante las diferentes fases del
proyecto, para a su vez asegurar que se cumplan los requisitos de la calidad especificados para cada caso.

El Sistema de Gestién de la Calidad, debe como minimo estar integrado documentalmente con un Manual de la
Calidad, un plan de la calidad detallado y especifico para el desarrollo del proyecto, procedimientos vy registres como
se indica acontinuacién.

6.2 Estructura Documental del SGC
a) Manual de la calidad y Plan del Proyecto

La Empresa que dentro de la organizacion del Transportista sea la principal responsable del disefio,
ingenieria, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio, debe disponer y aplicar en
su ambito de responsabilidad, un manual de la calidad, el cual, una vez adjudicado el Contrato, debera
ser proporcionado a la CFE para revision. El manual de la calidad debe cumplir con la normativa vigente.

Adicionalmente a lo anterior dehera entregar a la CFE un plan de proyecto con el cual el Transportista
asegure la coordinacion de las diferentes entidades participantes (subcontratistas y proveedaores) en el
desarrollo del proyecto, sefialando la autaridad y responsabilidad de las areas de su propia organizacion
y ia de los subcontratistas y provedores, asi como la interaccién entre las distintas partes, asi mismo en
dicho plan el Transportista debera indicar la metodologia que aplicard para asegurar fa implantacién vy
mantenimiento del Sistema de Gestidn de la Calidad de sus subcontratistas.

b} Plan de la calidad.

Una vez adjudicado el Contrato, el Transportista debe elaborar un plan de la calidad detfallado y
especifico para el desarrollo del proyecto gue comprenda las siguientes fases: ingenieria, disefig,
adquisiciones, construcciton, montaje, pruebas y puesta en servicio. El plan debe mostrar como minimo:
la estructura organizacional, las responsabilidades y la autoridad, con respecto a la calidad e
interacciones entre las diferentes entidades participantes; asimismo, de cada uno de los procesos
principales: los requisitos de la calidad que deben ser cubiertos, procedimientos documentados aplicables
y programas de inspeccicnes, pruebas y auditorias de calidad. Este plan de la calidad debe cumplir con
la normatividad vigente, el plan de calidad debera ser proporcionado a la CFE para su revisién,

c) Procedimientos.

Para el cumplimiento de las politicas, objetivos y elementos enunciados en el Manual y el plan de la
calidad, el Transportista es responsable de que se disponga de procedimientos documentados de gestion
y operativos, los cuales deben definir la forma especifica para llevar a cabo todas las actividades que
afectan la calidad en las diferentes fases del proyecto, asimismo, los procedimientos de gestion (calidad,
ambiental y seguridad) y operativos de |la etapa de ingenieria deberan ser entregados por el Transporiista
al proyecto para su revision, antes del inicio de cada actividad; los procedimientos de gestion y operativos
de la etapa de construccion, deberan ser entregados por el Transportista a la residencia de obra de la
CFE para su revision, antes del inicio de cada actividad.

« "\_

e
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La estructura de estos procedimientos debe contemplar como minimo lo siguiente:

Objetivo

Alcance

Documentos aplicables y/o referencias
Definiciones

Responsabitidades

Desarrollo {actividades)

Criterios de aceptacién (cuando aplique}
Formato para registro de datos y/o resultados

OO0 C o 0C0o 00

d) Registros

Durante el desarrollo del proyecto, el Transportista debera mantener y controlar los registros generados
por [a aplicacion de los Sistemas de Gestién de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo,
asi como los operativos. El Transpertista debera presentar a fa CFE dichos registros cuando esta lo
requiera y en caso de ser necesario debera proporcionar las copias que la CFE solicite.

Previo a la entrada de operacion del Sistema, el Transportista debe conformar y entregar a la CFE los
paquetes finales de documentos que deben coniener los registros de calidad de los trabajos de
ingenierfa, disefio, adguisiciones (manuales de operacién y mantenimiento, garantias), construccion,
montaje, pruebas y puesta en servicio realizados.

Los paquetes finales de documentos se deben integrar por sistemas y su contenido debe ser definido en
conjunto con el representante de la CFE, incluyendo al menos lo siguiente:

Planos.

Competencia del personal

Registros del Sistema de Gestién de Calldad
Certificados de calidad de materiales y equipo

- Certificados de calibracién de equipos.

Certificados de personal de pruebas no destructivas
Reportes de pruebas e inspecciones

o0 0000
1

6.3 Revision del Sistema de Gestién de la Calidad.
a} Revisién del Sistema de Gestion de la Calidad.

Una vez adjudicade el Contrato, la CFE revisara todas las ediciones del manual de calidad, plan de
proyecto, plan de la calidad y los procedimientos de gestion y operativos del Transportista, verificando el
cumplimiento de la normativa vigente, para lo cual el Transportista debe enviar, oportunamente, con base
en el Calendario, dichos documentos antes de iniciar su aplicacian.

Durante el proceso de desarrollo del provecto, la CFE podra llevar a cabo vigilancias, supervision
continua, verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad al sistema, al proceso y/o al producio,
mismas que podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se reatiza la ingenieria, como en el Sitic de
construccién y/o en las oficinas del Transportista, y proveedores de equipo, previa invitacion del
Transportista,con el fin de confirmar la implantacion del sistema y sus resultados. Si a través de estas
actividades la CFE detecta desviaciones a los requisitos establecidos en esta Convocatoria (No
Cenformidades, observaciones, areas de oportunidad de mejora u otras), las indicara al Transportista por
escrito, las que deberan ser atendidas oportunamente por este.

Todas las no conformidades registradas durante las etapas de ingenieria, construccidon y puesta en
servicio, deben quedar resueltas antes de la fecha de aceptacién provisional siempre y cuando las, _
mismas no afecten la continuidad de las actividades, ~T

En el caso de no confarmidades que obstaculicen el avance del programa constructivo o que pue;%_
conducir a la paralizacién parcial o total de la ejecucion de obra, deberan ser resueitas inmediatamente’ i
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Las areas de oportunidad de mejora documentadas en auditorias de calidad, que no sean atendidas por
el Transportisia antes de que el proyecto pase a la siguiente etapa (ingenieria, disefio, adquisiciones,
construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio) o bien antes de una siguiente auditoria, la CFE
podra elevarlas a no conformidad si asi procede.

b) Paro de actividades

Cuando se presente una Condicion Adversa a la Calidad (CAC), la CFE a través de su personal de
supervision en Sitio notificard en forma inmediata al supervisor del Transportista principal o
Subcontratista a fin de que se implementen las defensasnecesarias para evitar Condiciones Adversas a
la Calidad (CAC). En el caso de demora o negativa en la aplicacion de tas defensas para la actividad en
cuestion o por reincidencia en el incumplimiento, la CFE detendra la actividad hasta que et Transportista
demuestre que esta tomando las medidas correctivas v preventivas pertinentes de conformidad con la
normatividad aplicable.

El Transportista debera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas deficiencias en materia
de calidad que le sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en el Contrato.

6.4 Subcontratistas

El Transportista y en su caso la(s) empresa{s) que dentro de la organizacién del Transportistasea la principai
responsable del disefio, ingenieria, adquisiciones, construcciéon, montaje, pruebas y puesta en servicio, deben exigir a
sus respectivos subcontratistas, la implementacion de un Sistema de Gestion de |la Calidad en los procesos de
trabajo que se relacionan con el alcance de la presente Convocatoria. Asimismo, mediante verificaciones,
inspecciones y auditorias de calidad, deben confirmar gue dichos subcontratistas cumplen con lo anterior, previo a
gue inicien actividades y durante la gjecucion de las mismas.

En el caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de calidad propio, deberan apegarse al SGC del
Transportista, en los términos del parrafo anterior, y definir los mecanismos de control.

6.5 Supervisién por la CFE

Independientemente de |la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE podra realizar
vigilancias, supervisién continua, verificaciones, inspecciones y auditorias al sistema, al proceso y/o al producto, con el
fin de asegurar de conformidad con la presente Convocatoria, el correcto funcionamiento del Sistema de Gestion de la
Calidad y las actividades encaminadas al cumplimiento del mismo que conllevaran a la proteccion y cuidado del medio
ambiente durante todas las fases del proyecto.

Las no conformidades, areas de gportunidad de mejora, y observaciones derivadas de estas actividades las indicara
la CFE al Transportista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones en cuanto a accicnes correctivas y preventivas,
las que deberan ser consideradas vy conciliadas por el Transportista para el desahogo correspondignte en tiempo vy
forma.

El Transportista debera enviar a la CFE el plan de acciones incluyende la fecha para la atencion a las no
conformidades, areas de oportunidad de mejora u observaciones. Debiendo implementar éstas acciones en el tiempo
establecido en el plan de acciones. Si la CFE lo requiere por tratarse de incumplimientos graves al Contrato y a Ia
normativa aplicable, deberan entregar el analisis causa raiz de las no conformidades que asi lo ameriten.

Las auditorias al sistema, al proceso y/o al producto, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la
ingenieria, como en el sitio de construccién del proyecto o en las oficinas del Transportista.

. . - Wi
El Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecte el procedimiento para que el personal de la CFE-,
pueda consultar en forma dinamica en su banco de documentos la informacion técnica y normativa relacionada con el
proyecto.
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PROGRAMA DE ENTREGAS
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ANEXO 7

PROGRAMA DE ENTREGAS

La CFE establecerd un Programa de Entregas de conformidad con el procedimiento de nominacidn establecido en la
Clausula 102 de la Seccidon 6 de la Convocatoria. Dicho procedimiento podra ser modificado, basado en la
experiencia operativa y las practicas aceptadas, mediante acuerdo mutuo de las Partes. Toda la informacién gue
proporcione la CFE de conformidad con este Anexo 7 sera proporcionada de buena fe y con propositos informativos
dnicamente, excepto la relativa a la programacion diaria, que si sera obligatoria para las Partes.

El Transportista debera firmar con la CFE un procedimiento de nominaciones en el cual se estableceran los
lineamientos que regiran las solicitudes de GN. Se anexa modelo de Procedimiento de Nominacidn en &l Anexo
2.37.10 de |a Seccion 2 de esta Convocatoria,
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ANEXO 8

MODELO DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS
NATURAL
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ANEXO 8

MODELO DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Certificado de Conclusion

[Insertar el nombre del Transportista], por medio del presente, certifica que el Gasoducto, Punto de Recepcion, Punto
de Entrega, EMRyYC en el Punto de Entrega y en el Punto de Recepcion (si aplica),incluyendo todos los componentes
e instalaciones asociadas, estan completos, y han sido sometidos a todas las Pruebas bajo las Préacticas Prudentes de
la Industria y cumple con los requisitos impuestos por la CRE y las Leyes Aplicables vigentes y se encuentran fistos
para Prestar el Servicio de Transporte de Gas Natural a través de Gasoducto a los Puntos de Entrega ubicados en la

region Norte del Pais, tanto en operacion como futuras, conforme a los términos del Contrato.

Firmado:

“Representante Legal de [insertar el nombre del Transportista)
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ANEXO 9

SISTEMA D’E'GESTIC)N AMBIENTAL Y SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
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ANEXO 9

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

91 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
9.1.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista debe contar con un Sistema de Gestion Ambiental{SGA) que
debera cumplir como minimo con [os requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-2004 o su equivalente, en tal caso
el Transportista debera precisar a la CFE, como es que el Sistema propuesto da cumplimienta a cada uno de
los requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-2004,

9.1.2 Estructura del Documental del SGA
a) El Manual del Sistema de Gestion Ambiental

Una vez adjudicado el contrato del proyecto y aceptado el compromiso para cumplir en tiempo y forma
con el Sistema de Gestion Ambienta! el Transportista debe entregar a la CFE para su revision El Manuai
del Sistema de Gestion Ambiental. El cual debe estar debidamente documentado conforme a los
requisitos de la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 o su equivalente internacional. Considerando en
todo momento la politica ambiental y los objetivos del Transportista.

El documento debe mostrar como minimo: la estructura organizacional, las responsabilidades, la
autoridad responsable del SGA, las interacciones entre los diferentes departamentos participantes y
entre las etapas del proyecto, los requisitos de la calidad ambiental conforme a la serie ISO 14001, los
pracedimientos aplicables, documentados para cada una de las actividades encaminadas a la gestion,
control y manejo ambiental de la organizacion, los programas de inspecciones y auditorias ambientales
y los registros y bitacoras de aplicacion durante ta totalidad del desarrollo del proyecto. Indicando la
metodologia que aplicara para asegurar la implantacién y mantenimiento del Sistema de Gestidn de sus
subcontratistas.

El Transportista, debera exigir a sus subcontratistas la elaboracion y aplicacién de procedimientos
documentados de gestién ambiental considerando las medidas preventivas necesarias para atender las
posibles contingencias ambientales ¢ percances inherentes al desarrollo de los trabajos.

b}y Programas Calendarizados de Gestion Ambiental.

El Transportista debe elaborar programas de gestion ambiental particulares y detallados para cada fase
del Proyecto: Estudios, ingenieria, disefio, suministro de equipos y materiales, preparacion del sitio,
construccion, montaje, Pruebas v puesta en servicio; basado en ta norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004
adicionalmente se indicaran los procedimientos ambientales que sean aplicados en cada fase del
proyecto, identificandolo con su clave v titulo.

Estos programas deben formar parte del Manual de Gestidn Ambiental y deben enfocarse a la atencian
de los aspectos ambientales del proyecto, a los términos y condicionantes de la autorizaciones oficiales
y traer impresos los periodos de ejecucion y el nombre de los responsables de su aplicacion.

Es importante considerar que durante la ejecucion del proyecto y al entregar estos programas dentro de
los reportes a CFE, deberan estar firmados por el responsable del area en obra y marcar claramente el
avance programado y real de cada una de las actividades o aspectos reportados. -{'

La elaboracion de los pregramas de gestién ambiental particulares para cada fase del proyecto, deben
congiderar, enfre ofros:

. Objetives vy metas ambientales cuantificables, calendarizadas y con designacién de
responsables para lograrlos. )
- Actividades para la atencion de los aspectos ambientales. % g
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Medidas de mitigacién y monitoreo ambiental.
Atencion a términos y condicionantes de las resoluciones y autorizaciones en materia de
impacto y riesgo ambiental.
Programa de supervisiones y auditorias ambientales.
Educacion y capacitacién ambiental para el personal participante en el proyecto.
. Aplicacion de los mecanismos de prevencion de contingencias ambientales

¢} Procedimientos

Para el cumplimiento de las politicas, objetivos y elementos enunciados en el Manual de Gestién
Ambiental, el Transportista, es responsable de que se disponga de procedimientos documentados de
gestidn y operativos, los cuales deben definir la forma especifica para llevar a cabo todas las
actividades gue afectan la administracion ambiental en las diferentes fases del proyecto, asimismo, los
procedimientos de gestion (calidad, ambiental y seguridad) y operativos de-la etapa de ingenieria
deberan ser entregados por el Transportista a la CFE para su revisién, antes del inicio de cada
actividad; los procedimientos de gestion y operativos de la etapa de construccidn, deberan ser
entregados por el Transportista a la residencia de obra de la CFE para su revision, antes del inicio de
cada actividad. :

El contenido de estos procedimientos debe contemplar como minimo lo siguiente:

Objetivo

Alcance

Documentos aplicabies y/o referencias

Definiciones

Responsabilidades

Descripcion de las actividades aplicables a cada uno de los aspectos ambientales del proyecto.
Formatos para registro de datos y/o resultados o bitaceras.

(S IO & I o B o B o B

d} Registros.

Durante el desarrollo del proyecto, el Transportista debera mantener y controlar 1os registros generados
por la aplicacion del Sistema de Gestion Ambiental.

Con base en el punto 3.20 de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (1SO-14001:2004), los registros
para el area ambiental pueden ser:

- Planos tal como se construyd.

- Reportes de actividades sustentadas por graficos, fotos, manifiestos y permisos.
- Reportes periddicos

- Bitédcoras y hojas de campa.

* Estas recomendaciones son enunciativas mas no limitativas.

Previc a la operacion del Sistema, el Transportista debe conformar y entregar a la CFE los paquetes finales de
documentos que deben contener los registros de los trabajos de ingenieria, disefio, adquisiciones, sistemas de
gestién {manuales de gestién, de operacion, de mantenimiente y garantias), construccion, montaje, pruebas y
puesta en servicio, realizados y entregados de acuerdo a lo establecido en la Seccion 2 de la Convocatoria.

9.1.3 Revisién del Sistema de Gestién Ambiental.
a) Revision del SGA e

Una vez adjudicado el Contrato, la CFE revisara todas las emisiones del Manual, Programas
ambientales y demas documentos del SGA por lo cual el Transportista, debera enviar dichos ||
documentos en la fecha establecida de conformidad al Calendario. ‘5<

!
¥ "*-.:(:\

Ademas la CFE efectuara revisiones, vigilancias y auditorias ambientales durante las distintas fases del (

proyecto, con el fin de confirmar la aplicacidn del Sistema de Gestidn Ambiental y sus resultados. Si a
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través de estas actividades la CFE detecta no conformidades, las indicara al Transportista por escrito, y
podra incluir recomendaciones en cuanto a acciones correctivas, las que deberan ser atendidas de
inmediato por el Transportista y conciliadas con la CFE.

Todas las no conformidades detectadas duranie las etapas de los estudios, ingerieria, disefio,
preparacion del Sitio, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio deberan ser resueltas por el
Transportista corrigiendo las desviaciones encontradas a la mayor brevedad, y conforme a lo
establecide en este Contrato.

Durante el proceso de revision del Sistema de Gestién Ambiental, la Comision podra llevar a cabo la
primera auditoria al Sistema de Gestion Ambiental del Transportista con el propésito de verificar el
Manual del Sistema de Gestion Ambiental, y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en
general de esta Convocatoria, asi como las recomendaciones de los estudios de Impacto v Riesgo
ambientai, y de los términos y condicionantes de las resoluciones emitidas por la autoridad competente,
asi como el apego a la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (1ISO 14001:2004).

b) Paro de Actividades

Cuando en la ejecucion de las actividades de construccion y/o Pruebas y puesta en Servicio se
presente una Condicion Adversa al Ambiente (CAA) que afecte el ambiente y ponga en riesgo la
seguridad y salud del personal, La CFE a través de su personal supervisor en sitio notificara en forma
inmediata al supervisor del consorcio, Transportista principal o subcontratista con el fin de que se
implementen las defensas necesarias para su manejo, control y evitar asi, eventos no deseados. En el
caso de demorg, o negativa en la aplicacidén de las salvaguardas pertinentes o, en case de reincidencia,
la CFE detendra la actividad hasta que el Transportista demuestre que esta tomando fas medidas
correctivas y preventivas necesarias de conformidad con la normatividad aplicable. Los retrasos
ocasionados por paro de actividad de este tipo, no podran ser reclamados por el Transportista para la
modificacion de las fechas y los acuerdos contractuales.

El Transportistadebera asumir una actitud pro-activa para prevenir y en todo caso corregir aguellas
sanciones derivadas de las faltas en materia ambiental y para desarrollar y mantener las medidas
aplicadas durante el tiempe de permanencia de las obras con el fin de evitar que se repitan eventos
indeseables y algunas externalidades tales como la contaminacion o manejo inadecuado del entorne o
sUs recursos naturales.

9.1.4 Subcontratistas

Por su parte, el Transportista debera promover con sus respectives proveedores, ef establecimiento y aplicacion
de un Sistema de Gestién Ambiental en sus procesos de trabajo. Transportista debe efectuar un seguimiento
mediante revisiones, vigilancias y auditorias ambientales, para confirmar que sus proveedores cumplen con o

anterior.

En ei caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de Gestion Ambiental propio, deberan
apegarse al SGA del Transportista, considerando en tode momento ta existencia de los Sistemas de Calidad, de
Gestion Ambiental y de Seguridad del Transportista.

9.1.5 Supervision por la CFE

Independientemente de la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE podra
realizar revisiones, vigilancias, auditorias de calidad y ambientales (al proceso y a! producto), con ei fin de
asegurar en conformidad con la presente Convocatoria, el aseguramiento de la calidad y la aplicacion de los
sistemas de Gestion de Calidad, de Gestidon Ambiental y de Seguridad y Salud, durante todas las fases del

%

Proyecto.

Las no conformidades derivadas de estas actividades las indicara la CFE al Transportista por escrito y deberan :.

ser atendidas inmediatamente y antes de la conclusion de la fase durante la cual se haya levantado la no \
X

conformidad. E =
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Las auditorias al sistema, al proceso y/o al producto, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la
ingenieria, como en el sitio de construccion del proyecto o en las oficinas del Transportista.

Es necesario que el Transportista instale un instrumento adecuado para que el personal de la CFE pueda
consultar en forma dinamica y expedita la informacion técnica y normativa relacionada con la empresa y el
proyecto, cuando asi se requiera y en cualquiera de las diferentes fases del mismo.

9.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9.2.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista deben contar con un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo de acuerdo a la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o su equivalente internacional OHSAS

18001:2007.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse y asegurarle a la CFE de que establecera, documentara,
difungira, desarrollara, implementara y mantendra, para todas las fases de desarrollo del proyecto: ingenieria,
disefio, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio, un Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Con base en este Sistema el Transportista debe asegurarse de que
se efectien verificaciones, inspecciones y auditorias del SGSST, durante las diferentes fases del proyecto, que
a su vez asegure que se cumplen los requisitos del SGSST especificades para cada caso. Como parte de este
Sistema el Transportisia debera cumplir con la nermatividad técnica en materia de seguridad operativa,
industrial y salud ocupacional indicada en punto 2.12 de la Seccién 2de esta Convocatoria, asi como aplicar el
Anexo | "Guia de Seguridad para Tareas Criticas en la gjecucion de Obra, Pruebas v puesta en servicio” del
Procedimiento CPT-SPE-01 Sistema de Prevencion de Eventos para Ejecucion de Obra, Pruebas y puesta en
servicio de la CPT (incluido como Anexo de este Cantrato,) para asegurar la conformacion y posterior operacion
de las instalaciones en forma segura y confiable.

El SGSST debe estar integrade documentalmente para todas las fases del proyecto, por manuales, planes,
programas, procedimientos, instrucciones de trabajo v registros de seguridad y salud en el trabajo, asi coma por
los documentos que aseguren el establecimiento de medidas necesarias y suficientes para eliminar, minimizar,
prevenir o controlar los riesgos qgue actlen contra la salud e integridad fisica del personal, la seguridad de las
instalaciones propias y de tercera parte, asi como la continuidad de los procesos para el desarrollo de fa
construccion. Dichos documentos deben precisar la organizacion, el compromiso vy la responsabilidad del
consorcio o Transportista.

9.2.2 Estructura Documental del SGSST.

Una vez adjudicado el Contrato del proyecto y aceptado el compromiso para cumplir en tiempo y forma con &l
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Transportista debe entregar a la CFE para su
revision:

a) Analisis Global de Riesgo Industrial.

Los resultados de este analisis deben como minimo proponer para la etapa de disefo del Proyecto del
Gasoducto:

Los Sistemas de Salvaguardas de Ingenieria para la infraestructura; defensas y barreras contra
fendémenos naturales, contra incendio y su propagacién, contra explesién, contra derrame o fuga de
sustancias peligrosas, contra descargas eléctricas atmosféricas, etc.

Los sistemas de salvaguardas de Ingenieria para la conservacion de la vida: disefio de vialidades vy
rutas internas y externas de evacuacion, salidas de emergencia, muros y puertas contra incendio,
sistemas de alerta para emergencias, defensas y barreras contra el contacto de operadores con Iineas}%
de alta o baja tensién,contra quemadura por radiacion o contacto con tuberias o cualquier otro
dispositivo sometido a alta temperatura, contra dafio por mecanismos oscilantes o en movimiento y

otros riesgos industriales inherentes a las instalaciones. s
,ég 5 i
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Estos resultados deberan de ser incorporados a los documentos de disefio e Ingenieria, a los
programas y procedimientos de las etapas de construccion y Puesta en servicio, y si aplica en los
manuales de operacidon y mantenimiento de las instalaciones.

b) Programa Preventivo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De conformidad con [a norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 inciso 4.3.3, con la norma NOM-030-STPS-
2006 “Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el "Reglamento Federal de Seguridad
y Medio Ambiente en el Trabajo”, Capitulo 4°, articulo 130 y con apoyo del documento "Programas
Preventivos de Seguridad e Higiene en el Trabajo.- Metodologia para su elaboracion”, de la Secretaria
del Trabajo y Prevision Social. Este Programa Preventivo deberd incluir al menos los riesgos vy peligros
relacionados con la construccion y puesta en servicio del gasoducto, su mitigacién y medidas de control
en las diferentes etapas del proceso constructive; obra o construccion, montaje eléctrice y mecanico,
instalacién de equipo Pruebas y puesta en operacidn. El Transportista deberd asegurarse que este
Programa este asociado a las actividades criticas de construccion y montaje correlacionando los
periodos y tiempos del programa general de obra. Camo parte importante del Reglamento Interno de
Seguridad e Higiene en el Trabajo el Transpertista debera asegurarse gue, cualquier trabajador ¢
visitante que ingrese al Sitio, debera de contar obligatoriamente y sin excepcion, por lo menos con el
equipo de proteccién personal basico que se indica a continuacion.

- Ropa de trabajo; camisa de manga larga y pantaldon 100% algoddn, con logo imprese que
identifique al Transportistay/o medio de identificacién personal visible,

- Casco dieléctrico preferentemente con el logotipo de la compafia impreso, aprobado por la
norma NOM-115-STPS-1994

- Lentes de seguridad elabarados en Policarbonato, aprobados por ANSI Z87.1 o similar.

- Protector auditivo con atenuacién igual o mayor a 25 dB.o disefiado segun area de trabajo

- Calzado de seguridad; media bota o choclo dielectrico, con casquillo de acetato, suela
antiderrapante probado por la norma NOM-113-STP3-1994 o equivalente.

Este equipo se especifica conforme a lo establecido en la norma NOM-017-STPS sin ser limitativo para
actividades que demanden uso de equipo complementario.

Ademas debera de contar entre otras medidas normativas y contractuales durante todo el proceso de la
obra y construccidn con:

- Un supervisor de seguridad industrial por cada 50 trabajadcres como minimo o segin lo
requiera la operacidn gue realice la supervision continua.

- Apoyo de una ambulancia y personal paramédico para ias actividades de alto riesgo en las que
resulte critica la asistencia medica en forma inmediata para salvar la vida.

¢} Plan de respuesta a emergencias industriales.

En este Plan se describiran las medidas preventivas que deben f{omarse en caso de alguna
sventualidad {(emergencia) que ponga en riesgo la vida humana ¢ el proceso constructive durante la
obra, las Pruebas y puesta en operacion del Gasoducto.

El Transportista, en su caso, debe exigir a sus subcontratistas la elaboracién y aplicacién de
procedimientos documentados por lo menos para la realizacion de sus actividades criticas, tomando las
medidas necesarias para prevenir riesgos durante el desarrolto de los frabajos.

d) Manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Este manual debe describir el SGSST asi como la estructura organizacional del Transportistamismo
que,debera cumplir con la normativa indicada en la Seccién 2 numeral 2.12 de esta Convocatoria. y -~
apegarse a la estructura y requisitos de la narma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o su equivalente
internacional OHSAS 18001:2007. El Transportista, en su caso, debe exigir a sus subcontratistas Iaﬂg‘

elaboracién y aplicacién de procedimientos documentados por lo menos para la realizacion de sus ’\\
actividades criticas, tomando las medidas necesarias para prevenir riesgos durante el desarrollo de los |

trabajos. A\
rabajos Q 1\}\
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e) Procedimiento de sefalizacion, etiquetado y candadeo en materia de seguridad.

El Transportista debera entregar la CFE para revision los procedimientos del SGSST. Como parte
importante de los procedimientos y previo al inicio de la etapa de Pruebas v puesta en servicio el el
Transportista debera entregar un procedimiento de sefalizacion, etiquetado y candado en materia de
seguridad industrial, el cual describa las tareas y responsabilidades de su personal en este rubro. Dicha
procedimiento sera aplicado en la gjecucion de las actividades de Pruebas y puesta en servicio con el
fin de aumentar la seguridad y evitar afectaciones al personal y a la infraestructura ‘

9.2.3 Revision del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

a) Revision del SGSST

Una vez adjudicado el Contrato, la CFE revisara, el Analisis Global de Riesgo Industrial, el Programa
Preventivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi como el Plan de Contingencia y de Respuesta a
Emergencias, del Transportista, y el procedimiento de sefalizacion, etiquetade y candadeo en materia
de seguridad dicha revisién podrd incluir la documentacion derivada y que sustente los documentos
antes mencionados, lo cual el Transportista debera enviar oportunamente.

Durante el desarrollo del Proyecto, la Comision podré efectuar verificaciones, inspecciones y/o
auditorias de seguridad, con el fin de confirmar la implementacién del Sistema y sus resultados. Si a
través de estas actividades la Comision defecta desviaciones a los requisitos establecidos en esta
Convocatoria (No Conformidades, observaciones o areas de oportunidad de mejora), las indicara al
Transportista por escritg, las que deberan ser atendidas oportunamente por éste,

Todas las no conformidades registradas durante el desarrollo de las diferentes fases del Proyecto
deberan quedar resueltas, cuando mucho, antes de la Fecha Programada de Aceptacién Provisional.
En el caso de no conformidades que obstaculicen el avance del programa constructivo o que puedan
conducir a la paralizacién parcial o total de la gjecucidn de obra, deberan ser resueltas inmediatamente.

El Transportistadebera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas faltas en materia de
seguridad y salud en el trabajo que obedezcan a: falta de identificacion de peligros y evaluacion de sus
riesgos, negligencia, descuido, falta de capacitacion y competencia, sabotaje, actos mal intencionados,
incumplimiento con requisitos legales y otros, comunicacion inadecuada (a subcontratistas), falta de
preparacion y respuesta a emergencias, otros incumplimientos en la materia; o bien por deficiencias en
la implementacion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Paro de Actividades

Cuando en la ejecucidén de las actividades de construccién y/o Pruebas y puesta en servicio se
presenten condiciones inseguras que representen o puedan representar riesgo o peligro a la seguridad
y salud del personal, asi como riesgo de dafio a la infraestructura de |a obra.

La CFE a través de su personal supervisor en sitio notificara en forma inmediata al supervisor del
Transportista 0 Contratista a fin de que se implementen defensas necesarias para evitar eventos no
deseados. En el caso de demora o negativa en la aplicacion de las defensas para la actividad en
cuestién o por reincidencia en el incumplimiento, la CFE detendra la actividad hasta que el Transportista
demuestre que esta tomando las medidas correctivas y preventivas pertinentes de conformidad con la
normatividad aplicable. Los retrasos ocasionados por pare de actividad que represente riesgo o peligro
para el personal ¢ la infraestructura de [a Obra, no podran ser reclamados par el Transportista para la
moedificacion de fechas contractuales.

El Transpeortista debera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas deficiencias en”
materia de calidad que le sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en el Contrato.

9.2.4 Contratistas

El Transportista y en su caso la(s) empresa(s) que dentro de la arganizacion del Transportista sea la princiEa
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responsable del disefio, ingenieria, adguisiciones, construccidn, montaje, pruebas y puesta en servicio, deben
exigir a sus respeclivos subcontratistas, la implementacion de un SGSST en los procesos de trabajo que se
relacionan con el alcance de la presente Convocatoria. Asimismo, mediante verificaciones, inspecciones y
auditorias de seguridad, deben confirmar que dichos subcontratistas cumplen con lo anterior, previo a gue
inicien actividades y durante la ejecucion de las mismas.

En el caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de calidad propio, deberan apegarse al
SGSST del Transportista, en los términos del parrafo anterior, y definir los mecanismos de control.

9.2.5  Supervision por la Comisidn.

Independientemente de la respensabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE podra
realizar vigilancias, supervision continua, verificaciones, inspecciones vy auditorias de seguridad, (segin se
define en la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o la OHSAS 18001:2007, al sistema, al proceso y/o al
procducto, con el fin de asegurar de conformidad con la presente Convocatoria la correcta operacion del SGSST
y sus resultadas, a fin de cumplir con las medidas preventivas de control de riesgos durante todas las fases del
proyecto. Para lo anterior el Transportista debera proporcionar ta informacion que le sea requerida por el
personal que la CFE designe para estos actos.

Las no conformidades, areas de opertunidad de mejora y observaciones, derivadas de estas actividades las
indicara la CFE al Transportista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones en cuanto a correcciones,
acciones correctivas y/o acciones preventivas, las que deberan ser consideradas y conciliadas por el
Transportista para el desahogo correspondiente en tiempo y forma. Las auditorias de seguridad al sistema, al
proceso y/o al producto, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza |a ingenieria, como en el sitio
de construccion del gasoducto y/o en las oficinas del Transportista.

Ademas, el Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecto un procedimiento para gue el

personal de la CFE pueda consultar en forma dinamica en su banco de documentos la informacién técnica y
normativa relacionada con el proyecto.

i\
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en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

ANEXO 10 A

FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Y DE CALIDAD Y OPERACION DEL SERVICIO
MODELQ DE CARTA DE CREDITO

PAPEL MEMBRETADQO DEL BANCO EMISOR
[BANCO EMISCR MEXICANO]
Fecha:

Carta de Crédito Irrevocable Standby Num.

Comision Federal de Electricidad
OFICINA DEL ABOGADQ GENERAL
Paseo de la Reforma 164, Piso 12
Colonia Juarez

06600 México, D.F.

Estimados Sefiores:

A solicitud de nuestro cliente, [insertar el nombre del solicitante] (el "Solicitante"} y acatando las instrucciones
de éste, el suscrito banco emisor (el "Bance Emisor") establece por medio de la presente, esta Carta de Credito
irrevocable sfandby (la "Carta de Crédito") a favor de la Comision Federal de Electricidad (la "CFE"), en garantia de las
obligaciones a cargo de [insertar el nombre del Transportista] (la "Compaiiia”) resultantes del Confrate No.
adjudicado dentro del proceso de Licitacion , celebrado entre [insertar nombre del Transportlsta]
en su caracter de Transportista, y la CFE, el _ de del (el "Contrato™), por la cantidad de US$
millones de Délares 00/100 cy(de conformidad con el Anexo 17 de la Seccion 6)el "Monto Garantizado”.

Sujeto a las demas estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, la CFE podra, en una o mas
ocasiones, requerir al Banco Emisor pagos parciales o el pago total de la misma, mediante la presentacion de un
reguerimiento por escrito en papel membretado de la CFE y firmado por el Director General de la CFE o cualquier
funcionario gue tenga un nivel jerarquice inmediatamente inferior a dicho cargo o el responsable del 4rea juridica de la
CFE (cada uno de dichos requerimientos, el "Requerimiento de Page"), especificando el mento del Requerimiento de
Pago y {a) que la CFE tiene derecho a recibir tal pago de parte de la Compania de acuerdo con las disposiciones de!
Contrato o (b} gque la CFE ha recibido notificacion de que (i) la Fecha de Vencimiento (tal como este término es definido
mas abajo) de esta Carta de Crédito no sera prorrogada automaticamente o (i) una Reposicién no sera realizada en una
Fecha de Reposicion {ambos términos conforme se definen mas abajo), v que la CFE no ha recibido otra Carta de Crédito
en sustitucion o reemplazo a la presente y en términos que son substancialmente similares a esta Carta de Crédito; en el
entendido que ef monto total de todos los Requerimientos de Pago, incluyendo todas las Reposiciones (tal como dicho
término es definido mas adelante), no superara la cantidad de US$20°000,000 (Veinte millones de Dolares 00/100 cy (la
"Cantidad Maxima"), en la inteligencia de que ademas, ningun Requerimiento de Pago podra exceder el Monto
Garantizado {conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que haya sido pagado y atn no
repuesto por una reposicion).

Dentro de los diez (10)Dias Habiles después de! pago de cualguier Requerimiento de Pago (la "Fecha de
Reposicion™), el monto dispenible de esta Carta de Crédito deberd ser automaticamente aumentado para reponer el monto
que se hubiere hecho efectivo como resultado de tal Requerimiento de Pago {la "Reposicion”), hasta el monto maximo
garantizado correspondiente al momento en que deba hacerse exigible la Reposicion, en la inteligencia de que el monto
disponible de esta Carta de Crédito no sera aumentado automaticamente en caso de que el Banco Emisor haya notificado
ala CFE, en ¢ antes de la Fecha de Reposicién, su decision de ne reponer el monto de tal Requerimiento de Pago (o una
porcién de la Reposicion de que se trate, en caso de que la suma de todas las Reposiciones mas el Monto Garantizado
excediera la Cantidad Maxima), mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo en el domicilioc mencionadg
anteriormente.

El Banco Emisor acuerda que honrara todos los Requerimientos de Pago que le haga la CFE bajo esta Carta
de Credito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en el Requerimiento de Pago contra |la entrega del
mismo, siempre que la forma de tal Requerimiento de Pago y su presentacion se apeguen a lo establecido en esta Carta
de Crédito, y que el mismo se presente en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los Requerimientos de Pago han de
presentarse en Dias y Horas Habiles, entendiéndose por tales los que con ese caracter sefiale la Comisidn Nacional
Bancaria y de Valores de México. El Banco Emisor se obliga a pagar a la CFE las cantidades solicitadas en el
correspondiente Requerimiento de Pago con fondos inmediatamente disponibles, a mas tardar en el transcurso de las
cuarenta y ocho (48) Horas (tiempo de la Ciudad de México} siguientes a la Hora en gue la CFE haya preseg?do all

# 0
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Banco Emisor el respectivo Requerimiento de Page, sin contar a efectos de este plazo las Horas correspondientes a
aquellos Dias en que el Banco Emisor no esté abierto al publico de acuerdo con lo establecido por la Comision
Nacional Bancaria y de Valores de México, siempre y cuando la documentacién presentada satisfaga los requisitos
antes indicados. El Banco Emisor hara todos los pagos bajo esta Carta de Crédito con fondos propics. Si el
Requerimiento de Pago de la CFE no cumpliere con alguno de los reguisitos estipulades en esta Carta de Crédito, el
Banco Emisor lo notificara inmediatamente a la CFE mediante aviso por escrito entregado en el domicilio y al area
establecidos en el encabezado de esta Carta de Crédito 0 en el domicilio que la CFE determine previamente por escrito
para tal fin. Este aviso contendra fa razon por la que el Bance Emisor considera que e Requerimiento de Pago no es
atendible y no pondra a disposicion de la CFE el Reguerimiento de Pago. En este caso, la CFE podra volver a presentar
un nuevo Reguerimiento de Pago que se ajuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito. Todos los pagos que el Banco
Emisor haga a la CFE bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electrdnica de fondos inmediatamente
disponibles, a la cuenta bancaria que la CFE mencione en el Requerimiento de Pagoe correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirard en la fecha que sea trescientos sesenta y cuatro (364) Dias después de la
fecha de esta Carta de Crédito {la "Fecha de Vencimiento"); en la inteligencia de gue tal fecha sera auiomaticamente
prorrogada por periodos adicionales de trescientos sesenta y cuatro (364) Dias a partir de la misma o a partir de una
futura Fecha de Vencimiento, hasta el _ de de {la “Fecha de Vencimiento Final”), salvo gue el Banco
Emisor con al menos treinta (30) dias naturales de anticipacion a la Fecha de Vencimiento que corresponda, envie aviso
por escrito a la CFE, entregado en mano con acuse de recibo, de que el Banco Emisor ha decidido no renovar esta Carta
de Crédito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento Final sera definitiva, salvo que el Banco Emisor acuerde
con el Solicitante a prorrogar esta fecha o la CFE notifique al Banco Emisor que todas las obligaciones de la Compafiia
bajo el Contrato han sido cumplidas y que ta Carta de Crédito puede darse por terminada. La CFE no podra presentar al
Banco Emisor ningun Reguerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni el Banco Emisor estara obligado
a realizar ningun pago bajo esta Carta de Credito en relacion con cualquier Requerimiento de Pago presentado
después de la Fecha de Vencimiento, excepto en la medida en que de otra forma lo permitan las Practicas
Internacionales Stand-By de la Camara Internacional de Comercio, Publicacién ICC Na, 520 (ISP98").

Los derechos que esta Carta de Crédito concede a la CFE no son transferibles sino al Gobierno Federal de
los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo por tales cualquier sociedad u organismo gue
controle a fa CFE, o que sea controlado por la CFE o que se encuentre junto con la CFE bajo control comln de dicha

sociedad u organismo.

Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emisién o cumplimiento de esta Carta de Crédito
(incluyendo sin limitacion a fa negociacidn, pago, ampliacion del vencimiento o transferencia} seran por cuenta de la
Compafia o, en su caso, del Solicitante y en ningun caso seran cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regira por ISP98 y en tanto no exista
contradiccién con 1SP98, esta Carta de Crédito se regira e interpretara de conformidad con las leyes federales de los
Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia que surja de la misma deberd resolverse exclusivamente ante los
tribunales federales de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México D. F.

Esta Carta de Crédito debera ser emitida en el idioma espanol pero podra adherirse una traduccién en inglés
para conveniencia de las Partes a |a presente. Cualguier comunicacion efectuada por la CFE con respecto a esta Carta de
Crédito ha de hacerse por escrito tanto en el idioma espaficl como en inglés y debera entregarse en mano con acuse de
recibo en el domicilio en donde deben entregarse los Requerimientos de Pago. En caso de discrepancia entre la version
en espanal y el inglés de cualquier documento, la version en espaficl prevalecera.

Atentamente,

Banco Emisor
Apoderado del Banco Emisor

Teiéfono de contacto
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ANEXO 10 B

FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Y DE CALIDAD Y OPERACION DEL SERVICIO
MODELQ DE CARTA DE CREDITO

PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR
[BANCO EMISOR EXTRANJERO]
Fecha:

Carta de Credito Irrevocable Standby Num.

Comisién Federal de Electricidad
Oficina del Abogado General
Paseo de la Reforma 164, Piso 12
Colonia Juarez

06600 México, D.F,

Estimados Sefiores:

A solicitud de nuestro cliente, [insertar el nombre del sclicitante] (el "Solicitante") y acatando las instrucciones
de éste, el suscrito banco emisor (el "Banco Emisor”) establece por medio de la presente, esta Carta de Crédito
irrevocable sfandby (la "Carta de Crédite") a favor de fa Comisién Federal de Electricidad (la "CFE"}, en garantia de las
obligaciones a cargo de [insertar el nombre del Transportista] (la "Compafiia”) resultantes del Centrato adjudicado dentro
del proceso de Licitacidn . celebrado entre [insertar nombre del Transportista], en su caracter de
Transportista, v la CFE, el __ de del (el "Contrato"), por la cantidad de US$ millones de Délares
00/100 cy (de confarmidad con ef Anexc 17 de la Seccién 6).el" Monto Garantizado".

Sujeto a las demas estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, la CFE podra, en una o mas
ocasiones, requerir al Banco Emisor pagos parciales o el pago total de la misma, mediante la presentacion de un
requerimiento por escritoc en papel membretado de la CFE y firmado por el Director General de la CFE o cualquier
funcionario que tenga un nivel jerarquico inmediatamente inferior a dicho cargo o el responsable del area juridica de la
CFE (cada uno de dichos requerimientos, el "Requerimiento de Pago"), especificando el monto del Requerimiento de
Pago vy (a} que la CFE tiene derecho a recibir tal page de parte de la Compania de acuerdo con las disposiciones del
Contrato o {b) que la CFE ha recibido natificacion de que (i} la Fecha de Vencimiento (tal como este término es definido
mas abajo) de esta Carta de Crédito no sera prorrogada automaticamente o (i) una Reposicion no serd realizada en una
Fecha de Reposicion (ambos términos conforme se definen mas abajo), y que la CFE no ha recibido otra Carta de Crédito
en sustitucion o reemplazo a la presente y en términos que son substancialmente similares a esta Carta de Crédito; en el
entendido que el monto total de todos los Requerimientos de Pago, incluyendo todas las Reposicicnes {tal como dicho
termine es definido mas adelante),no superara la cantidad de US$20°000,000 (Veinte millones de Ddlares 00/100 cy) (la
"Cantidad Maxima") en la inteligencia de que ademas, ningun Requerimiento de Pago podra exceder el Monto
Garantizado {conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que haya sido pagado y adn no
repuesto por una reposicion).

Dentro de los diez (10} Dias Habiles después del pago de cualquier Requerimiento de Pago (la "Fecha de
Reposicion"}, el monto disponible de esta Carta de Crédito debera ser automaticamente aumentado para reponer el monto
que se hubiere hecho efective como resultado de tal Requerimiento de Pago (la "Reposicion”), hasta el monto maximo
garantizade correspondiente al momento en que deba hacerse exigible la Reposicion, en |a inteligencia de que el monto
disponible de esta Carta de Crédito no sera aumentado automaticamente en caso de que el Banco Emisor haya notificado
ala CFE, en o antes de la Fecha de Reposicion, su decisidn de no repener el monte de tal Requerimiento de Pago (o una
porcion de la Reposicion de que se trate, en caso de que la suma de todas las Reposiciones mas el Monto Garantizado
excediera la Cantidad Maxima), mediante escrito entfregado en mano con acuse de recibo en el domicilio mencionado
anteriormente,

El Banco Emisor acuerda que honrara todos los Requerimientos de Pago que le haga la CFE bajo esta Carta X
de Crédito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en el Requerimiento de Pago contra la entrega del
mismo, siempre gue la forma de tal Requerimiento de Pago v su presentacion se apeguen a lo establecido en esta Carta
de Crédito, y que el mismo se presente en 0 antes de la Fecha de Vencimiento. Los Reguerimientos de Pago han de&(. -
presentarse en Dias y Horas Habiles, en fos que el Banco Emisor este abierto al publico en la Ciudad de Nueva York,
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en el domicilio del Banco Emiser indicade més adelante. El Banco
Emisor se obliga a pagar a la CFE las cantidades solicitadas en el correspondiente Requerimiento de Pago con fondos '1\
inmediatamente disponibles, a mas tardar en el transcurso de las cuarenta y ocho {48) Horas (tiempo de la Ciudad de {; S
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Nueva York) siguientes a la hora en que la CFE haya presentado al Banco Emisor el respectivo Reguerimiento de
Pago, sin contar a efectos de este plazo las Horas correspandientes a aquellos dias en que el Banco Emisor no esté
abierta al publico en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva Yark, Estados Unidos de América, siempre y cuando
la documentacion presentada satisfaga los requisitos antes indicados. El Banco Emisor hara todos los pagos bajo esta
Carta de Crédito con fondos propios. Si el Requerimiento de Pago de la CFE no cumpliere con alguno de los requisitos
estipulados en esta Carta de Crédito, el Banco Emisor o notificara inmediatamente a la CFE mediante aviso por escrito
entregade en el domicilio y ai area establecidos en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el domicilio gue la CFE
determine previamente por escrito para tal fin. Este aviso contendra la razén por la que el Banco Emisor considera que el
Requerimiento de Pago no es atendible y no pondra a disposicidn de la CFE el Requerimiento de Pago. En este caso, la
CFE pedra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que se ajuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito.
Todos los pagos que el Banco Emisor haga a la CFE bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia
electrdnica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria que la CFE mencione en el Requerimiento de
Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirara en la fecha que sea trescientos sesenta y cuatro {364) Dias después de Ia
Fecha de esta Carta de Crédito {la "Fecha de Vencimiento"); en la inteligencia de que tal fecha sera automaticamente
prorrogada por periodos adicionales de trescientos sesenta y cuatro (364} Dias a partir de la misma o a partir de una
futura Fecha de Vencimiento, hasta el __de de (la “Fecha de Vencimiento Final”), salvo que el Banco
Emisor con al menos freinta (30) Dias naturales de anticipacion & la Fecha de Vencimiento que corresponda, envie aviso
por escrito a la CFE, enfregado en mano con acuse de recibo, de que el Banco Emisor ha decidido no renovar esta Carta
de Crédito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento Final sera definitiva, salvo que el Banco Emisor acuerde
con el Solicitante a prorrogar esta fecha o la CFE notifigue al Banco Emisor gue todas las obligaciones de la Compariia
bajo el Contrato han sido cumplidas y que la Carta de Crédito puede darse por terminada. La CFE ne podra presentar al
Banco Emiseor ninglin Requerirmiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni el Banco Emisor estara obligado
a realizar ningln pago bajo esta Carta de Crédito en relacién con cualquier Requerimiento de Pago presentado
después de la Fecha de Vencimiento, excepto en la medida en que de otra forma lo permitan las Practicas
Internacionales Stand-By de la Camara Internacional de Comercio, Publicacion ICC No. 530 (*I1SP98").

Los derechos que esta Carta de Crédito concede a la CFE no son transferibles sino al Gobierno Federal de
los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo por tales cualquier sociedad u organismo que
controle a la CFE, o que sea controlado por la CFE o que se encuentre junto con la CFE bajo control comuin de dicha

sociedad u organismo.

Todos los cargos del Banco Emisor relacionades con la emision o cumplimiento de esta Carta de Crédito
{incluyendo sin limitacién a la negociacion, pago, ampliacion del vencimiento o transferencia) seran por cuenta de la
Compafiia o, en su case, del Solicitante y en ninglin caso seran cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regira por ISP98 y en tanto no exista
contradiccidon con ISP98, esta Carta de Crédito se regira e interpretara de conformidad con las leyes del Estade de Nueva
Yaork, Estados Unidos de América. Cualguier controversia que suria de la misma deberd resolverse aunque no
exclusivamente ante los tribunales de los Estados Unidos de América con sede en Manhattan, Ciudad de Nueva York.

Esta Carta de Crédito debera ser emitida en el idioma espanol pero podra adherirse una traduccion en inglés
para conveniencia de las Partes a la presente. Cualquier comunicacion efectuada por la CFE con respecto a esta Carta de
Crédito ha de hacerse por escrito tanto en el idioma espafiol como en inglés y debera entregarse en mano con acuse de
recibo en el domicilic en donde deben entregarse los Requerimientos de Page. En caso de discrepancia entre la version
en esparniol y el inglés de cualquier documento, la versién en espafiol prevalecera.

Atentamente,

Banco Emisor
Apoderado del Banco Emisor

Teléfono de contacto
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ANEXO 11

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES
DE LA FIRMA DEL CONTRATO
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ANEXO 11

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATOQO

AREA:
.| Precision Requerida de . Acuerdo entre CFE y | Firma
Referencia . Referencia
No. | Concepto CFE Qg::gt;lé: a lo especificado Proposicién

Nota: En caso de gue exista documentacion adicional relacionada con las precisiones realizadas, debera adjuntarse

como parte de este anexo
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ANEXO 12

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
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ANEXO 12

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

En este anexo se incorporara la Convocatoria del proyecto. En caso de contradiccion o discrepancia entre la
Propasicion técnica (Anexo 13) y la Convocatoria (Anexo 12), prevalecera la Convocatoria.

Se eliminé informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos.
Se clasifica como informacion confidencial, de conformidad con lo seiialado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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ANEXO 13

PROPOSICION TECNICA
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ANEXO 13

PROPOSICION TECNICA

Este anexo incluird la Proposicion técnica del Transportista compuesta de 9 volumenes mas _1 volumen(es) de
informacion complementaria {juntas de aclaraciones y enmiendas a las especificaciones técnicas).

Se eliminé informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos. K
Se clasifica como informacién confidencial, de conformidad con lo sefalado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica.
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ANEXO 14

PROPOSICION ECONOMICA
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ANEXO 14

PROPOSICION ECONOMICA

Este Anexo incluira la Proposicién econémica del Transportista.

Se eliminé la Proposicion Econémica y se reserva con base a Secreto Comercial, articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pulqllc'a
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. "-—_—EV =)
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ANEXO 15

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE
INTERESES DE GASTOS FINANCIEROS
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ANEXQO 15

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE INTERESES DE GASTOS FINANCIEROS

Procedimiento para el calcuio de intereses derivados de gastos finacieros en Pesos.

a)

b)

Se debera calcular el adeudo con intereses generados para cada dia de atraso, hasta el dia de pago.
El dia de pago sera acordado entre las partes y este servira como base para el calculo.

El adeudo total con intereses (ATI), se calcularad de acuerdo a la siguiente formula:

ATI =K+ (K TDP)*

K= Maonto adeudado
TDP= Tasa Diaria Pesos
t= Numero de Dias

Se tomara la Tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, de acuerdo a lo definido en el contrato
como “Tasa de Gastos Financieros”.

(TLIF)
100

TDP =
30

TLIF=  Tasa establecida en la Ley Federal de Ingresos de |la Federaciaon expresada en porcentaje.
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Procedimiento para el calculo de intereses derivados de gastos finacieros en Ddlares.

d) Se debera calcular el monto de intereses generados para cada dia de atraso, hasta el dia de pago.
e) Eldia de pago sera acordado entre las partes y este servird como base para el calculo,

El monto de intereses se calculara de acuerdoe a la siguiente férmula:

mn

z (K » TDD)

TDD=1

K= Monto adeudado
TDD=  Tasa Délares Diaria

f) Se tomara la cotizacion diaria de la Tasa Libor de seis (6) meses publicada por Reuters mas 100 puntos
bases, de acuerdo a lo definido en el contrato como “Tasa de Gastos Financieros”, para los dias en que no
hubiera cotizacion se utilizara la del dia inmediato anterior en el que hubo cotizacidén de dicha tasa.

(TLS+1%)
Thp = | 1020 /
360
TLS= Tasa Libor Seis meses publicada por Reuters expresada en porcentaje.
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ANEXO 186

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DE LA
MESA DE CONTROL EN EL PERIODO PREOPERATIVO

ANTECEDENTES

Derivado de la formalizacién del contrato entre la Comisién Federal de Electricidad y el Transportista, surge la
necesidad de contar con un mecanismo de comunicacién, coordinacion y seguimientolos avances de las principales
actividades realizadas en la etapa Preoperativa para el transporte de gas natural.

En virtud de lo anterior las partes han determinado crear la "Mesa de Control”.

OBJETO

1.-Las presentes reglas de operacion tienen por objeto regular la organizacion, operacion y determinaciones de la
Mesa de Control, ademas de sefalar las instancias de participacién para la opinidn, evaluacidén y seguimiento de los
resultados derivados del monitoreo a los avances.

La Mesa de Control tendra por objeto verificar servir come medio de coordinacion, comunicacion y seguimiento
paradirimir diferencias y alcanzar acuerdos que permitan cumplircon cada uno de los requisitos técnicos,
operacionales, juridicos, administrativos y financieros, durante el periodo Preoperativo establecido en el
contrato, asi como en las secciones y anexos correspondientes de la Convocatoria.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- Para los efectos de las presentes reglas se entendera por:

. Equipo de supervision: Personal designado por la Direccién de Modernizacidon para participar en las
actividades de verificacion de los avances del Proyecto, reflejados en la Mesa de Confrol.

[l Supervision Interna: Personal calificado de la Comision Federal de Electricidad para apoyar con su
especialidad, en la supervision del proyecto.

[r. Documentacién soporte: Toda aquella documentacion fisica y/o electrénica que sustente las actividades
realizadas del proyecto, mismas que se ven reflejadas en los porcentajes de avance en la Mesa de
Contral.

V. Reglas: Las presentes reglas de operacion.

2.- Las presentes reglas forman parten integrante del contrato.

3.- Las reglas de operacion de la Mesa de Control, seran de observancia obligatoria para las partes, y operaran
durante el tiempo gue permanezca vigente el contrato, en su etapa preoperativa del Contrato. En todo caso, solo
podran ser modificadas previo acuerde de las partes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

4.- Se establece una Mesa de Control sobre la etapa Preoperativa, con motivo de la prestacién del servicio de w
transporte de gas natural, con la participacion del Transportista, asi como de las unidades administrativas de la CFE: /

e Supervision Interna. ) "
s Direccion de Modernizacion (DM-GNAQ}. :
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También podran ser convocados a la “mesa de control’, los representantes de la oficina del Abogado General y de las
Direcciones de Administracién, Finanzas, Operacién y Proyectos de Inversion Financiada del organismo, de
conformidad con las facultades expresas previstas en el Estatuto Organico de la CFE, para opinion yfo consulta de
acuerdo a su especialidad.

La Mesa de Control se podra reunir a solicitud de la Supervision Interna, mismas que expondra el caso a atender.

La representacion en la Mesa de Control recae en los titulares de cada una de las unidades administrativas antes
sefialadas, los que podran designar un suplente para que los sustituya en caso de ausencias, &l que no podra tener
nivel inferior al de Subgerente.

Correspondera a la Direccion de Modernizacion fungir como Secretaria Tecnica de la Mesa de Control. En ejercicio de
esta funcién, la Direccion de Modernizacion efectuard las convocatorias de la Mesa que le sean solicitadas por la
Supervision Interna en el desarrollo de las sesiones y resguardara el formato de la Mesade Control.

5.- El formato de la Mesa de Control esta integrada por tres modulos, siendo los siguientes:

l. Estratégico.
[l Previa al inicio de operaciones.
[ Ocasionales.

Se anexa ejemplo de formate de mesa de control (formato A) el cual puede variar, disminuir o aumentar los hitos
reflejados de acuerdo al segmento-tramo de cada gasoducto.

6.- La Mesa de Control sera reguisitada en sus tres modulos, el Dia jueves de cada semana por la Supervisién
Interna, reflejando los avances reales que se tengan al Dia y sera enviada los viernes de cada semana a la Direccion
de Modernizacién o a el area que esta designe.

7.- El contenido de cada uno de los médulos de la Mesa de Control debera estar soportado con la documentacion
fisica y/o electronica completa que sustente el evento ocurrido.

En caso de que se presente un evento de Fuerza Mayor, este sera documentade mediante un acta circunstanciada
suscrita al interior de la Mesa de Control. Lo anteriar, sin prejuicio de la obligacion de la parte que sufra el evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor de cumplir el procedimiento correspondiente establecide en el confrato.

En esta misma Mesa de Control, el Transportista entregara el certificado mencionade en la Clausula 5.14 incise C, de
la Seccion 6.

8.- De no contar con la documentacién soperte completa, gue acredite el porcentaje de avance reflejado en la Mesa
de Control, este sera reevaluado por el Equipe de Supervision de la mesa y se asignara el porcentaje correspondiente
de acuerdo con el soporte documental con que se cuente.

9.- Derivado de lo anterior, la Supervision Interna y/o la Direccidn de Modernizacion solicitara al transportista por oficio
ylo en medio electronica, el soporte documentalcorrespondiente con el cual acredite el avance, obligandose el
Transportista a propercionar la documentacion requerida en un términe de no mayor a 5 Dias Habiles. De no enfregar
el transportista la documentacion requerida se procedera en los términos aplicables en el clausulado del contrato.

10.- De ser necesario los integrantes de la Mesa de Control se reunirdn a convocatoria de la Direccidn de
Modernizacion, con pericdicidad mensual de forma ordinaria, conforme al calendaric que apruebe al efecto, o bien de
forma extraordinaria cuando se requiera.

Correspondera a la Supervisién Interna, solicitar a la Direccidén de Modernizacion que emita [a convocatoria a mas
tardar con un (1) Dia Habil de anticipacidon a la fecha prevista en el calendario aprobadoe o aguella en la que se--
requiera celebrar la reunion extraordinaria. De no cumplirse con este requisito, s& asumird que no existen casos qu
requieran de su atencion, por lo que la Direccidon de Modernizacién no emitira la convocatoria respectiva, y no si‘
celebrara sesion de la Mesa de Control sino hasta la siguiente fecha prevista en el calendario aprobadoe. S

%

% &<

Confrato No. SE-DM-SISA-001-2018 Pagina 4 de 5 Anexo 16



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chiluahua

En todo caso, la Supervisién Interna solicitara al representante titular de la Direccién o unidad administrativa interna
que le corresponda en su especialidad, mediante oficio y/o correo electrénico, su opinidn respecto al documento que
se trate, can el fin de dar el visto bueno y/o comentarios en su caso.

11.- Correspondera a la Supervision Interna, integrar toda la informacién o documentacion a cuestionar.

12.-En cada sesidn, correspondera a la CPT, realizar |a presentacién de cada asunto.

13.- La verificacion de los casos que se sometan a la consideracién de la Mesa de Control y su ejecucion, no exime a
ninguno de los representantes de las unidades administrativas que la integran, de la responsabilidad que le
corresponde a cada una, en el ambito de sus respectivas competencias, en el tramite y gestion para cada uno de los

Casos.

Asimismo, la operacion de la Mesa de Control se realizara sin perjuicio del debido cumplimiento de la normatividad y
criterios vigentes en |la Entidad.

Ejemplc de formato A (Mesa de Control):

Direccién de Medernizacion ] i
Subdiraccién de Modemizacidn y Nusvas Arsas de Cportunidad CF E
Gereneid e XXNXX Ezininn Fadial de Flarmeii

Masa do Sontrol Esfratagics

e T NOMBRE DEL GASODUCTO

4 ¥ v | Evidnrcin mopors dnl
it 0 Acthidnd Asevmnin Herleranaia T e i | . .
BRAD. | ks e Cumgbrrimnis
oo de Dbras P L =
Irzia Somatmamon | IBROnE sdcauaian ) " ) £
KRz dvacins | T ] Crean 0% & % L3
4
Entrega de Garantia «Cara de Cradilo e . &
FatD - )
UBEwns .
Comtt &% 4
Conlrsty 2
i 1 -] i
e i + g [
Canirato % 2 @
Enire
] d dran
dal 20 % & 3 o e
oara 2l Casoducto
a0 Ejaie goal Esiados Fim
| Cantraie o @ B
L
3 90 ails Je wn munima
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ANEXO 17

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL
IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO
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Prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad

en el trayecto San Isidro — Samalayuca, en el estado de Chihuahua

ANEXC 17

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

TABLA PARA ESTABLECER LOS MONTOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ETAPA DEL CONTRATO

EVENTO

CUMPLIMIENTO

MONTO DE GARANTIA

PERIODO
PREOPERATIVO

Firma de Contrato

10 Dias después a la firma
del Confrato

US$20,000,000.00

El monto de Garantia ira en
decremento constante en
funcion del cumplimiento
de los Eventos sefalados.

Inicio de Construccion

» 40% de Tuberia en Sitio y

= 40% de los Derechos
[nmobiliarios registrados
correspondientes a la
ruta.

¢ Evidencia de seguros
contratades conforme a la
Clausula 28 del Contrato

« Evidencia de obtencion de
la MIA-R

US§18,670,000.00

PERIODO OPERATIVO

Fecha de Terminacion de
Obra {de acuerdo a la
propuesta calendario)

De conformidad con lo
estipulado en la Clausula
10.4 de este Contrato
Evidencia de unidad
verificadora por parte de la
CRE conforme al numeral
2.14 de la Seccion 2

US$ 16,500,000.00

Desde el Afo 2 al 25 de
Operacion :

El monto de Garantia ird en
decremento constante
anual de 9.14% en
relacion al Afo inmediato
anterior hasta llegar a
US$1,653,5986.42 en el
Ultimo Ao de Operacién

NOTA: Las comunicaciones para efectos de autorizacion de la reduccion de la Carta de Crédito se realizaran:

a) en el Periodo preoperativo a través de la Mesa de Control

b) en el Periodo operativo a través de la Subgerencia Regional de Energeticos Norte
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SECRETARIADO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUNTA DE GOBIERNG

El prasente ACUERDO NUMERO OCHENTA Y NUEVE/2013

esta contenido en cuatro hojas utiles

Por medio de la presente se hace constar que durante la segunda sesion
extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de
Electricidad, realizada el dia treinta de agosto de dos mil trece, los miembros
de dicho érgano colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion:

La Junta de Gobierno, con fundamento en los articulos 56 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 148
de su Reglamento, asi como en la disposicion Décima de las
Disposiciones Generales para la Celebracion de Contratos
Plurianuales, aprueba el Programa de Contratos Plurianuales 2014
(Primera Parte), que presenta el Director General de la entidad, por
conducto de la Direccién de Finanzas, y que asciende a
$803,491,231,200 que corresponden en su totalidad a Gasto
Corriente por el periodo 2014-2043. Se anexa Programa.

Esta Primera Parte del Programa contempla los planteamientos
presentados por la Subdireccién de Energéticos, a fin de estar en
condiciones de iniciar el procedimiento de licitacién para la
formalizacion de los respectivos coniratos plurianuales
destinados a capacidad de transporte de gas natural y manejo y
adquisicidn de carbén, de conformidad con la normativa aplicable,
y serd su responsabilidad considerar, en su proyecto de
presupuesto para cada uno de esos anos, 10s recursos necesarios
para cubrir los compromisos plurianuales que se autorizan.

MONTO (miles de pesos)

rd

OIRECCION DE OPERACION
Subdiraccidn do Enorgélicos bast

AREA SOLICITANTE CONCEPTQ ANO GASTO CORRIENTE
INVERSION
MAT Y SUM GENERALES
Serviclo de transports de gas 2014 al 2040 42,191,440.2

natural en EUA para
2 las centrales

generadoras de la zona
centro del pals; monto
solicitado 42,191.4 millones de
pasos (MP); 679.8 MP en el
aiio 2014, 1,621.7 MP para los
aflos 2015, 2017 al 2019, 2021
al 2023, 2025 al 2027. 2029 al
2031, 2033 al 2035 y 2037 a
2039: para cada uno de los
aflos 2016, 2020, 2024, 2028,
2032 y 2038 se requieren
recurscs por 1,626.1 MP y para
2l afio 2040: 941 9 MP

(L
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SECRETARIADO

Sarvicio de transgorta de gas 2016 al 2040 62,082,657.0
natural en EUA para
abastecor a las centrales
genaradoras del norte y
contro  del  astado  de
Chihuahua, monto solicilado
52.0826 millcnas de pescs
MP); 1.8144 MP an el afo
2014, 2,540 9 MP del arip 2017
al 2019, 2021 al 2023, 2025 al
2027, 2029 al 2031, 2031 al
2035y 2037 al 2039 Para cada
uno de los afos 2020, 2024,
2028, 2032 y 2036 se raquieren
2.547 9 MP

Servicio de lransporte de gas 2014 al 2038 §0,890,165.8
natural an EUA  para
abastacar a las ceniralas
generadoras de los aslados
da Sonora y Sinaloa; montc
salicitado 50,390.3 milonas de
pescs (MP), 199.3 MP an al
afo 2014, 717 4 MP an 2013,
719.4 MP en 2018 y 2,271.9
NP para los arfas 2017 al 2019,
2021 al 2023, 2025 al 2027,
2029 al 2031, 2033 al 2035 y
2037; para cada uno de los
ados 2020, 2024, 2028, 2032 y
2036 se raquieren (ecursos por
2,278.1 MP y para el afo 2038°
1,5125 MP

DIRECCIGN 0 OPERAGION | Servicio de transporte de gas 2014 al 2040  80,273,488.0

natural en EUA para la zona
sur de Taxas, monto solicitaco
50,2733 millones de pescs
(MPY. 971 1 MP dar afig 2014,
2.16.7 dal afo 2015 asi como
del 2017 al 2019, 2027 af 2023,
2625 al 2027 203% al 2031,
2033 al 2035, y dei 2037 al
2039 Para cada unc de los
aftos 2018, 2020. 2024, 2023,
2032 y 2036 3e raquieren
2,323.0 MP, v 13436 para el

Jubdircecian do Enargeticos

ang 2040,
Servicio de transporte de gas 2017 al 2043 161,523,180.0
natural desde el sur de Texas /

para  abastecer o las
centrales generadoras de las
zonas golfo, centro y
ocecidente del pals; monto
solicitade 161,523.2 millones
da pesos (MP); 5,978.7 MP dal
afa 2017 al 2019, 2021 al
2023, 2025 al 2027 2029 al
2031, 2033 al 2035, 2037 al
2039 y 2041 al 2043 Para cada
una de los ados 2020, 2024,
2028, 2032, 2036 y 2040 se
requieren §,995.0 MP.

Sarvicio de tansporte do [ 201G af 2042 | 90,734,280.0
gas natural para abastecer a
las centralas generadoras
" del centro y sur del estado
de Chihuahua, asl como da
ia zona occidente del pais;
manto  solicilado 45,387 1
millones de pesos (MP); 148.1
MP an al aflo 2016 1,743.8
MP del afo 2017 al 2019,
2021 al 2023, 2025 al 2027,
2029 ai 2031 2033 al 2035 y
2037 al 2038, asi como para
el 2041 Para cada unc de 'os

Hoja dos del ACUERDO NUMERO OCHENTA Y NUEVE/2013
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arfos 2020, 2024, 2028, 2032,
2038 ¢ 2040 se -equieran
1.748 5 MP Para 3l afip 2042
1595 7 WP

Servicio de transporte do gas 2016 al 2042 §4,810,200.00
natural para abastecer a las
centrales generadoras del
sur del astado de Chihuahua,
asi como de Torredn vy
Durango; monto  solicitado
34,810.2 nmuliones de pescs
(MP); 211.5 MP 2n al ado 2016;
24811 MP dat ade 2017 al
2019 2021 al 2023, 2025 al
2027, 2029 al 2031, 2033 al
2035 y 2037 al 2039, asi como
para af 2041 Para cada uno de
ios afos 2020 2024, 2028,
2032, 2036 y 2040 se requiersn
2,498.0 MP Para gl afio 2042
2.279.3

DIRECCION DE OPERACION | Servicio de transporte de gas 2016 al 2042 88,141,872.0

Subdireccion de natural para abastecer a las

Energéticos centrales generadoras de la
zona occidente del pais;
monlo  sciicitado 881419
millones de pescs  (MP),
1,986 3 para el afo 2016,
3.387.3 NP del ade 2017 al
2019 2021 ai 2923 2625 al
2C27 2029 &l 2031 2033 al
2035 2037 al 2039 y 2041
Para cada uro d2 los adhos
2020 2024 2028 2932, 2036 ¢
2040 se r2quieran 3,397 2 NP,
para < aiG 2042 sa eyumien
1,401 5 MP

Servicio de transporte de gas 2014 al 2040 60,273,486.0
natural de la Frontera a
Ramones; monlo soiicilado
§0.273.5 millones de pesos
iMPY; 9711 MP para el ado
2014; 2,3168.7 MP para los arios
2015, 2017 al 2019, 2021 al
2023, 2025 al 2027, 2029 ai s
2031, 2003 al 2035, 2037 al
2039 y 1,345.5 para el ado

2040,
DIRECCION DE DPERACION Transporte de gas natural 2014 al 2042
para las centrales ubicadas
en Tula; monto saolicitado
109.445.3 millcnes de pesocs
(MP): 3317 MP para el afo
2014: 1.8906.0 del afo 2015,
2017 al 2019, 2021 al 2023,
2025 al 2027, 2029 al 2031,
2033 al 2035. 2037 al 2039 y
2041 Para cada uno de los
‘adgs 2016, 2020, 2024, 2028,
2032, 2036 y 2040 se requieren
3,915 8 MP; para a! afo 2042
sa raquigran 3.374.3 MP

109,445,283.2

Subdireacion de Energéticos
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Contratacion de los servicios
de manejo da carbon por
hasta 1,500,000 toneladas
anuales de carbon para la CT
Pdle. Plutarco Elias Calles
Monto solicitado 3.213.0
millones de pesos (MP), 1890
MP por cada uno de los ados
del 2014 al 2030

2014 al 2030

3,213,000.0

Adquisicion  de 1,300,000
toneladas anuales de carbon
para la CT Pdte. Plularco Elias
[Calles. Monto solicitado 8,552.(
millones de pesos.

2015
2016

3,276,000.0
3,276,000.0

Adquisicion de 500,000 tonaladas|
anuales de carbén de alto poded
lorifica y baja ceniza para la C.
. Carbén Il, monto solicitadc
.60 0 millones de pesos.

2014
2015
2018

1,120,000.0
1,120,000.0
1,120,000.0

uma: Subdireccion d
Energéticos

80J3,491,231.2

800,278,231.2

3,213,000.0

0.0

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el
numeral ACUERDO NUMERO OCHENTA Y NUEVE/2013, v que el acta

corraspondiente a dicha sesién se encuentra en proceso de forrmalizacion.

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6°, fraccion I, del
Estatuto Organico de la Comisiéon Federal de Electricidad, se expide la prasente
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve dias del mes de

septiembra de dos mil trece.
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] Prosecretari
gl prasente ACUERDO NUMERO OCHENTA Y NUEVE/2013 esta contenido an cuatro hojas Utiles

sto Saniiago Ramirez




