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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA "CFE",
REPRESENTADA POR EL ING. ING. JOSE GUADALUPE VALDEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE ENERGETICOS Y EL MTRO. JAVIER GUTIERREZ BECERRIL, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION Y NUEVAS AREAS DE OPORTUNIDAD, POR LA OTRA, FERMACA
PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
"TRANSPORTISTA", REPRESENTADO POR EL LIC LAURA TREJO CHAPARRO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|. DECLARA LA CFE QUE:

I.1  Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad juridica y
patrimonio propio y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion, segun lo dispuesto en el Articulo 2 de la
Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

1.2 Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmision y distribucion de energia eléctrica, por cuenta y orden
del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generacion, transmision,
distribucion y comercializacion de energia eléctrica, en términos de lo establecido en el Articulo 5 de la Ley de la
Comision Federal de Electricidad.

I.3 Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econdmicas industriales y comerciales en términos de
su objeto, generando valor econdmico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en terminos
del Articulo 4 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad.

|.4 Para abastecer de Gas Natural a diversas centrales de generacion de energia eléctrica ubicadas en la region,
Bajio y Occidente del Pais, cuya produccion es necesaria para satisfacer la demanda de energia eléctrica en la
Republica Mexicana, requiere contratar el Servicio de Transporte de Gas Natural a traves de Gasoducto entre el
Punto de Recepcién y el Punto de Entrega, para transportar Gas Natural hasta por la Cantidad Maxima Diaria de
Ochocientos Ochenta y Seis Millones de Pies Cubicos por Dia (886 MMPCD).

1.5 El Ingeniero José Guadalupe Valdez Garcia en su carécter de Subdirector de Energéticos cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato en representacién de la "CFE”, de acuerdo con
Escritura Publica No. 14279 del volumen 384 de fecha 18 de noviembre de 2014 otorgada ante la fe del Notario
Publico No. 129 del Estado de México, los cuales estan vigentes en los términos en que fueron otorgados, de
conformidad con lo establecido en el Articulo Octavo Transitorio de la Ley de la Comision Federal de Electricidad.
De Igual forma, el Maestro Javier Gutiérrez Becerril, en su caracter de Subdirector de Modernizacion y Nuevas
Areas de Oportunidad, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato en
representacion de la CFE, de acuerdo con Escritura Publica No. 52,644 del volumen 1,458 de fecha 20 de junio
2014 otorgada ante la fe del Notario Publico No. 84 del Estado de México, las cuales estan vigentes en los
términos en que fueron otorgadas, de conformidad con lo establecido en el Articulo Octavo Transitorio de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad.

.6 Tanto la Convocatoria como este Contrato estaran sujetos a lo establecido en el Articulo 134 Constitucional, la
Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, asi como la Ley de la Comision Federal de Electricidad y su
Reglamento

1.7 La CFE publico en el Diario Oficial de la Federacion, la Convocatoria de la Licitacion Publica Internacional Nam.
LPSTGN-004/15 para adjudicar este Contrato, y tras evaluar las Proposiciones recibidas, segun consta en el
Fallo de fecha 29 de marzo de 2016, seleccioné Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V. como
ganador de la Licitacién citada, para celebrar y cumplir con este Contrato y la Convocatoria en su caracter de
Transportista.

1.8 La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianual para el cumplimiento del presente Contrato, de conformidad
con el acuerdo OCHENTA Y NUEVE/ 2013 de fecha 30 de Agosto de 2013, aprobado por la Junta de Gobierno
de la CFE para la realizacion dela contratacidn del Servicio de Transporte de GN.

.9 Tiene establecido su domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juarez, Codigo Postal 06600, Ciudad
de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.
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Il. DECLARA EL TRANSPORTISTA QUE:

II.1 Es una sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos como consta en la escritura publica
numero 49,212 de fecha 28 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Jesus Rodriguez Zamudio Notario
Publico nimero 45 del Estado de México, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio de la
Ciudad de México bajo el folio nimero 545467-1 con fecha 25 de octubre del 2015;

[I.2 La Licenciada Laura Trejo Chaparro acredita sus facultades legales para celebrar el presente Contrato, con el
testimonio de la escritura publica No. 49,594 de fecha 9 de diciembre de 2015 otorgada ante la fe del Notario
Publico No. 45 del Estado de Mexico, Lic. Jesus Zamudio Rodriguez, mismas que no han sido modificadas, ni
revocadas a la fecha de la firma de este contrato.

1.3 El o sus Filiales se constituiran como propietarios del Sistema de Transporte de GN de conformidad con este
Contrato, para lo cual debera realizar el disefio, ingenieria, suministro, construccion, Pruebas y puesta en servicio
del Sistema de Transporte de GN.

II.4 Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse en los
términos del presente Contrato.

II.5 Conoce el contenido, alcance y requisitos de todas las Leyes Aplicables, incluyendo sin limitacion el Articulo 134
Constitucional, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comision Federal de Electricidad y su
Reglamento, la NOM-001-SECRE-2010, Normas Oficiales Mexicanas aplicables y demés ordenamientos
aplicables, por lo que manifiesta no tener impedimento legal alguno para celebrar el presente Contrato.

II.L6 Cuenta con la informacién requerida para ingresar la solicitud para obtener el Permiso de Transporte que
compete a la CRE para la prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural a la CFE, de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en este Contrato, Convocatoria, Reglamento de la Ley de Hidrocarburos vy
demas disposiciones juridicas aplicables.

II.L7 Conoce el contenido de la Convocatoria, y manifiesta su deseo de celebrar el presente Contrato de acuerdo con
sus términos y condiciones;

1.8 Asimismo, a esta fecha se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales conforme se requiere en el Articulo
32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y que no existe impedimento para suscribir el presente Contrato de
acuerdo con la Regla 2.1.27 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Cficial de la
Federacion el 23 de diciembre de 2015.

1.9 Tiene establecido su domicilio en Vito Alessio Robles nimero 130, colonia La Florida, C.P. 01030, Ciudad de
México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Con base en las Declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA 1. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

Para los efectos de este Contrato, los términos que a continuacion se enlistan y aparezcan con inicial mayuscula a lo
largo del documento, tendran el significado que otorga la Comisién Federal de Electricidad a través de las
definiciones de este glosario.

“Acreedores” son la(s) Persona(s) fisicas 0 morales que haya(n) otorgado financiamiento al Transportista para la
construccion del Sistema de Transporte de Gas Natural bajo los Acuerdos Financieros, relacionados con el
financiamiento de Deuda para la adquisicion de los Derechos Inmobiliarios, para la construccion y operacion del
Sistema de Transporte de Gas Natural, asi como para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista bajo este
Contrato, incluyendo la entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, asi como todas las medidas de
proteccion de tasa de interés o tasa de cambio en relacién con dicho financiamiento de Deuda (en la inteligencia de
que dichos acuerdos de proteccién estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendran fines especulativos),
incluyendo en cada caso cualquier modificacion, ampliacién, renovacion, refinanciamiento y reemplazo de los mismos
(en la inteligencia de que cualquier refinanciamiento deberéd mantener o mejorar las condiciones crediticias), siempre
que tales financiamientos no hayan sido pagados en su totalidad en la fecha que se trate.

“Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones” es la etapa de la licitacion en la que los licitantes entregan
sus Proposiciones en Sobre Cerrado a los representantes de la Gerencia de Abastecimientos de la CFE para su
apertura en acto publico y constancia en actas.

“Acuerdos Financieros” son todos y cada uno de los contratos de empréstito, pagarés, documentos, contratos de
garantia, hipotecas, créditos, prendas, contratos de subordinacién, contratos de cesion, contratos de suscripcion y
otros documentos relacionados con el financiamiento de Deuda para el Sistema de Transporte de Gas Natural,
incluyendo segun sea el caso, la adquisicion de los Derechos Inmobiliarios, para la construccion y operacion del
Sistema de Transporte de Gas Natural, para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista, asi como la
entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, y todas las medidas de proteccion de tasa de interés o tipo de
cambio en relaciéon con dicho financiamiento de Deuda (en la inteligencia de que dichos acuerdos de proteccion
estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendran fines especulativos), incluyendo en cada caso cualquier
modificacion, ampliacion renovacion, refinanciamiento, y reemplazo de los mismos (en la inteligencia de que cualquier
refinanciamiento debera mantener o mejorar las condiciones crediticias),siempre que tales financiamientos no hayan
sido pagados en su totalidad en la fecha de que se ftrate.

“AGA” es la Asociacion Americana de Gas por sus siglas en inglés.

“Ajuste a la Tarifa™: son los cambios en la tarifa contratada que se determinaran y clasificaran en funcién de lo que
se establece en la Clausula 19 de este Contrato.

“Afo” es el periodo que va del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cualquier afio calendario.
“Area Contratante” es la Gerencia de Abastecimientos de la Comision Federal de Electricidad.

“Area de Coordinacion y Direccion” es la Direccion de Modernizacion de la Comisién Federal de Electricidad.
“Area Requirente” es la Subdireccion de Energéticos de la Comisién Federal de Electricidad.

“Auditoria Interna de la CFE (Al)” es la Unidad administrativa en la CFE encargada de revisar periddicamente,
mediante los procedimientos de auditoria que se determinen, que las politicas, normas y controles establecidos por el
Consejo de Administracion para el correcto funcionamiento de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y, en su
caso empresas filiales, se apliquen de manera adecuada, asi como de verificar el correcto funcionamiento del sistema
de control interno.

“Autoridad Gubernamental” es la Autoridad Gubernamental Mexicana, o los gobiernos nacionales, locales, estatales
o municipales de otros paises relacionados con (i) el GN o (ii) la entrega de GN en Mexico o (iii) equipos y materiales
del Sistema de Transporte de Gas Natural, segin corresponda incluyendo cualquier secretaria, departamento,
tribunal, comision, consejo, dependencia, érgano o auteridad similar.
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“Autoridad Gubernamental Mexicana” es el Gobierno Mexicano, o los poderes ejecutivo, legislativo y judicial o
cualquier gobierno estatal o municipal en México, o cualquier secretaria, departamento, tribunal, comisién, consejo,
dependencia, 6rgano o autoridad similar de México, exceptuando a la CFE.

“Autorizaciones Gubernamentales” son todos los permisos, licencias, autorizaciones, consentimientos, exenciones,
registros, aprobaciones u otras autorizaciones de cualquier tipo que deban obtenerse de cualquier Autoridad
Gubernamental o Autoridad Gubernamental Mexicana de conformidad con las Leyes Aplicables, o bien, que deban ser
expedidas por éstas, para la celebracion y cumplimiento de este Contrato, incluyendo, de manera enunciativa mas no
limitativa, aquellas necesarias para la construccion, titularidad de la propiedad y operacion del Sistema.

“Bar” es la unidad de presion, un bar es equivalente a 10° Pascales; un milibar es equivalente a uno al millar de un
bar.

“Calendario” son las actividades programadas y relacionadas al Servicio de Transporte de GN, desde el Periodo Pre-
operativo que incluye desde el Inicio de Construccion y hasta la Fecha Programada para el Inicio del Servicio de
Transporte de GN, que presente el Transportista en su Proposicion, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de la
Seccion 4 de la Convocatoria, el cual incluye los Eventos Criticos y las Fechas de Eventos Criticos, que el
Transportista debera listar en el Anexo 4 de este Contrato.

“Cambios en la Ley” son los cambios introducidos en las Leyes Aplicables, que ocurran a partir del séptimo (7°) Dia
antes de la fecha de recepcion de Proposiciones y durante la vigencia del Contrato, de conformidad con la
Convocatoria, sélo en la medida en que dichos cambios afecten al Transportista y/o a la CFE en relacion con este
Contrato, y cumplan con alguno de los siguientes requisitos: (a) se refieran a materias fiscales, aduaneras o
ambientales; (b) refiriéndose a dichas materias que le afecten a CFE en relacion con los Servicios de Transporte de
GN; (c) se refieran a cuestiones laborales o de seguridad laboral (d) se refieran a la comercializacion, venta o
transporte del GN en México. Lo anterior incluyendo la expedicion, promulgacion, derogacion o abrogacion de una Ley
Aplicable y en su caso, cambio, rechazo, la no-renovacion en las condiciones emitidas por una Autoridad
Gubernamental, asi como en la manera de aplicar o interpretar Ia Ley por una Autoridad Gubernamental Mexicana o
en el caso de una NOM emitida como norma de emergencia o publicada en el DOF y/o la falta de implementar una
NOM definitiva en los mismos términos.

“Cantidad Adicional” tendra el significado establecido en la Clausula 12.5 (c) de este Contrato.

“Cantidad Confirmada™: serd la cantidad de GN que el Transportista recibe en el Punto de Recepcion expresada en
Gigajoules durante el Dia de Flujo correspondiente.

“Cantidad de GN Programada” sera la cantidad de GN a transportar que la CFE tendra derecho a solicitar al
Transportista de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 de este Contrato.

“Cantidad Maxima Diaria” es la cantidad maxima de GN expresada en Millones de Pies Cubicos Diarios en
condiciones Estandar, que el Transportista ha acordado entregar diariamente al (los) Punto(s) de Entrega, segin lo
dispuesto en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato, siempre y cuando la CFE le proporcione los correspondientes
volimenes de GN en el Punto de Recepcién de acuerdo con lo estipulado en este Contrato.

“Capacidad Reservada” es la capacidad del Sistema de Transporte de GN, reservada por el Transportista en base
firme para prestarle a la CFE el Servicio de Transporte de GN hasta la Cantidad Maxima Diaria, desde el Punto de
Recepcion hasta el (los) Punto(s) de Entrega, de acuerdo con la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato. Dicha
capacidad estara a lo dispuesto en el Articulo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

“Capacidad Reservada Comprobada” es |a capacidad de transporte del Sistema de Transporte de GN determinada

de conformidad con la Clausula 10.6 de este Contrato. Se refiere a la capacidad de transporte que resulte de la
comprobacion a través de una simulacion computarizada. Una vez realizada la comprobacion, la Capacida
Reservada Comprobada se convertira en la Capacidad Reservada. T\
“Capital” es el monto total de recursos propios del Transportista, o cualquiera de las empresas que participan en una
Proposicién conjunta efectivamente invertidos en los activos del Sistema de Transporte de GN, incluyendo recursos
obtenidos de su Matriz y/o Filiales que no cumplan con los requisitos considerados bajo este Contrato conforme a la
definicion de Deuda, excluyendo los recursos obtenidos de los Acreedores. M
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“Capital Contable” es la diferencia entre los activos y pasivos del Transportista y esta constituido por la suma de
todas las cuentas de capital del estado financiero (balance general) del Transportista.

“Cargo Fijo por Capacidad” tendra el significado establecido en el punto 1 del Anexo 3 de este Contrato.
“Cargo por Gas Combustible” tendré el significado establecido en el punto 3 del Anexo 3 de este Contrato.
“Cargo Variable por Uso” tendra el significado establecido en el punto 2 del Anexo 3 de este Contrato.
“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” tendra el significado establecido en la Clausula 22.1 de este Contrato.

“Central” es cualquiera de las centrales de generacion de energia eléctrica de la CFE o de un Productor Externo de
Energia, actuales o futuras.

«Certificado de Conclusién del Sistema de Transporte de Gas Natural” tendré el significado establecido en la
Clausula 10.1.de este Contrato.

“CFE” es la Comision Federal de Electricidad.

“Comité de Coordinacion” es el comité establecido por la CFE y el Transportista de acuerdo con la Clausula 17.1 de
este Contrato.

“CompraNet” es el sistema electronico de informacion publica gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y
servicios (http://compranet.funcionpublica.gob.mx).

“Condiciones Base” son las condiciones bajo las que se mide el Gas Natural, correspondientes a la presion absoluta
de 98.07 kPa, a una temperatura de 293.15 K, (reguladas por la NOM-008-SCFI1-2002) de acuerdo a la NOM-001-
SECRE-2010 “Especificaciones de Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

“Condiciones Estandar” son las condiciones bajo las que se mide el Gas Natural, correspondientes a la presién
absoluta de 101.325 kPa, a una temperatura de 288.15 K, de acuerdo a la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones
de Gas Natural® o la que la cancele y/o sustituya.

“Contratista(s)” son cualquier persona o entidad contratada por el Transportista para ejecutar o proporcionar
cualquier parte de las Obras y/o la Operacién y Mantenimiento del Sistema.

“Contrato” es el acuerdo de voluntades que sera firmado por la CFE y el Licitante Adjudicado como resultado del
procedimiento de Licitacion de acuerdo a este Contrato y sus Anexos.

“Contrato(s) de Construccion” son los contratos de ingenieria, suministro y construccion que formalice el Licitante
Adjudicado con terceros para llevar a cabo las Obras.

“Contrato de Interconexion” es el o los contratos que celebrara el Transportista con el (los) propietario(s) del
gasoducto(s) de los que recibira y/o suministrara GN asi como las centrales de generacion de energia eléctrica a las
que suministrara GN. Esto para regir la conexion entre los ductos y en su caso el balance operativo, asi como las
adiciones o modificaciones que en su caso acuerden las Partes.

“Contrato de Servicios de Operacién” es el contrato de servicios de operacion celebrado entre el Transportista y el
Operador, en virtud del cual éste Ultimo se obliga a operar y mantener el Sistema, asi como las adiciones o
modificaciones que en su caso acuerden las Partes.

“Convocatoria” Es el conjunto de documentos que integran las secciones y anexos que prevén la forma, requisitos y
medios para participar en la Licitacién Publica Internacional No. LPSTGN-004/15, publicada en el portal de la CFE y
en el sistema CompraNet, asi como las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

“Costo no Recuperable” es el costo de la inversion sin incluir ningun tipo de ganancia del remanente de la inversion.

“CRE” es la Comision Reguladora de Energia.
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“Derechos Inmobiliarios” son los derechos reales, posesorios o de uso, incluyendo los correspondientes a los
redios dominantes, los predios sirvientes y otros predios, que debe obtener el Transportista y, que permitan:
Y P q

a) Usar durante la vigencia del Contrato, una franja para alojar el Sistema, tomando en consideracién las
restricciones fisicas o técnicas conforme a las Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables;
) Usar las areas necesarias para las estaciones de compresion y/o EMRyC(s) y en el (los) Punto(s) de Entrega.
c) Todas las dreas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios de almacenamiento;
d) Los caminos de acceso;
) Cualquier otra area adicional necesaria para la construccion del Sistema de Transporte de GN conforme a las
Practicas Prudentes de la Industria; y
f)  Cualesquiera otros derechos que el Transportista obtenga respecto de cualquier terreno o inmueble necesario
para construir, operar o dar mantenimiento al Sistema.

“Desbalances” son el posible diferencial operativo en la entrega de GN entre el Sistema y otros sistemas de
transporte de GN y/o Punto(s) de Entrega/Recepcion establecido(s) en este Contrato.

“Deuda” es cualquier obligacién exigible de pago (ya sea de principal y/o intereses) derivado de los Acuerdos
Financieros, incluyendo cualquier obligacion contingente de pago, o cualquier Garantia de Cumplimiento del Contrato
o fianza (excluyéndose, en el caso del Transportista, las deudas incluidas en la definicion del término “Capital”) en el
caso de financiamiento proveniente de Socios o Filiales, se considera incluida en esta definicion, siempre y cuando i)
dichos recursos estén debidamente aplicados a los activos del Sistema de Transporte de GN vy ii) sean soportados por
Acuerdos Financieros cuyas condiciones sean acordes con las practicas vigentes del mercado de la fecha de
suscripcion.

“Deuda Externa” es la deuda que sea pagadera en sus términos, (a) en una moneda distinta a la moneda de curso
legal en México, (b) a una Persona o cualquier asociacion, fideicomiso, Autoridad Gubernamental u otra entidad o
forma de asociacion, con o sin personalidad juridica, que sea residente de un Pais distinto a México o que tenga su
principal asiento de negocios fuera de México, y (c) fuera del territorio mexicano; en la inteligencia de que cualquier
obligacion de pago que se ceda para garantizar el pago de deuda que relina las condiciones antes mencionadas sera
considerada a su vez como Deuda Externa.

“Dia” o “Dia natural” es el periodo de 24 Horas que comienza a las 0:00:00 Horas y termina a las 23:59:59 Horas,
del centro de México.

“Dia de Flujo” es el periodo de tiempo en el cual inicia la contabilizacién del Gas Natural a las 09:00:00 Horas y cierra
a las 08:59:59 Horas del siguiente Dia, de acuerdo a la hora estandar del centro (CST por sus siglas en inglés).

“Dia Habil” es cualquier Dia, excepto aquéllos que sean considerados como de descanso obligatorio por la Ley
Federal del Trabajo de México o por los convenios laborales que resulten aplicables a la CFE o al Transportista.

“Dia Habil Bancario” es cualquier Dia o Dias en que los bancos estén obligados o autorizados para dar servicio al
publico en la Ciudad de México y en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, excluyéndose sabados y
domingos.

“Disponibilidad” Es el nimero minimo de Dias que el Sistema debera estar en posibilidad de dar el Servicio de
Transporte de Gas Natural hasta por la Capacidad Reservada por la CFE y deberd cumplir con los términos
establecidos en el numeral 2.13 de la Seccidn 2 de la Convocatoria.

“Documentos de la Licitacién” son el conjunto de documentos e informacién, que en apego al Procedimiento
prevén la forma, requisitos y medios para participar en la Licitacién Publica Internacional No. LPSTGN - 004/15 para
la contratacién de Servicios de Transporte de GN por gasoducto, que incluyen: la Convocatoria, las modificaciones
que se deriven de las Juntas de Aclaraciones, la(s) Proposicién(es), el Fallo, el Contrato y las actas que se deriven d
cada una de las etapas del proceso.

‘\M i

“Documentos del Proyecto” son este Contrato, cualquier Contrato de Construccion, los Acuerdos Financieros, los
documentos constitutivos del Transportista, garantias, obligaciones, contratos y todos los documentos, (incluyendo
todas las tablas, anexos y apéndices de los mismos) relacionados con el financiamiento, construccion, Pruebas,
puesta en servicio, operacion y mantenimiento del Sistema, celebrados por el Transportista o para el beneficio del
Transportista, tal y como las modificaciones y adiciones a dichos documentos realizados en cualquier momento, de
una manera consistente con los términos de este Contrato.
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“DOF” es el Diario Oficial de la Federacion.
“Dolares” o “US$” es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Emergencia” es una circunstancia o situacion que en la opinion justificada de la CFE o del Transportista pueda
poner en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, en la inteligencia de que la Parte que declare la
emergencia debera justificar su accidn ante la otra, dentro de las 48 horas posteriores a que se declare la emergencia.

“EMRyC(s)” es la Estacion de Medicion, Regulacion y Control para la medicién del GN y la verificacion de las
condiciones requeridas de calidad de conformidad a lo establecido en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del
Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

“Evento(s) Critico(s)” son cualquier evento sefialado como tal en el Anexo 4 de este Contrato.
“Evento de Incumplimiento de la CFE” es cualquiera de los eventos descritos en la Clausula 25.2 de este Contrato.

“Evento de Incumplimiento del Transportista” es cualquiera de los eventos descritos en la Clausula 25.1 de este
Contrato.

“Fallo” es el acto mediante el cual la CFE tras evaluar las Proposiciones recibidas selecciona al Licitante Adjudicado.

“Fecha(s) de Evento(s) Critico(s)” es el plazo limite en que deba suceder cada uno de los Eventos Criticos,
especificados en el Anexo 4 de este Contrato y en el Calendario establecido en el numeral 1.4 de la Seccion 1 de la
Convocatoria.

“Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha en que el Sistema de Transporte de GN (a) esta
listo para ser operado y es apto para conducir GN desde el Punto de Recepcion hasta los Puntos de Entrega, segun
se especifica en la Clausula 3 y en el Anexo 2 de este Contrato y (b) haya sido certificado de conformidad con la
Clausula 10 de la Seccién 6 de esta contrato, pudiendo ser en o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio
de Transporte de GN indicada en la Seccion 1 de la Convocatoria.

“Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha en la cual el Transportista deberd
iniciar el Servicio de Transporte de GN hacia el{los) Punto(s) de Entrega, de conformidad a lo sefialado en el punto 1.4
de la Seccion 1 de la Convocatoria.

“Fideicomiso” es el esquema de administracién de recursos sefialado en el Anexo 2.37.8 de la Seccion 2 de la
Convocatoria.

“Filial” es una Persona de la que el Transportista, el Licitante o cualquiera de las empresas que participan en una
Proposicion conjunta, posea una participacion accionaria. Asimismo significa una Persona de la que la misma Matriz
del Transportista, Licitante o empresas que participan en una Proposicién conjunta, posea una participacion
accionaria.

“Flujo Maximo” es el requerimiento de transporte maximo de GN que la CFE podra nominar de conformidad con la
Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

“Garantia de Cumplimiento del Contrato” es la carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la
CFE para garantizar el cumplimento de las obligaciones del Transportista conforme al Contrato de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 21 de este Contrato.

“Gas Natural” o “GN” es la mezcla de gases que se obtiene de la extraccion o del procesamiento industrial y que es
constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butano y pentanos.
Asimismo puede contener dioxido de carbono, nitrogeno y acido sulfhidrico entre otros. Puede ser gas natural
asociado, gas natural no asociado o gas natural asociado al carbon mineral, y debe cumplir con las especificaciones
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o la que la
cancele y/o sustituya.

“Gigajoules” o “GJ” es un mil millones de Joules

“Gobierno Mexicano” es el Gobierno Federal de México.
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“Gravamen” es la prenda, hipoteca, servidumbre, usufructo, o cualquier carga sobre un activo o derecho.
“Hora” es un periodo de sesenta (60) minutos consecutivos.

“Inicio de Construccion” Es la etapa del Periodo Pre-operativo que iniciara a partir de que el Transportista cumpla
con el 40% de la tuberia en sitio y obtencion del 40% de los Derechos Inmobiliarios.

“IVA” es el Impuesto al VValor Agregado.
“ISR” es el Impuesto Sobre la Renta.

“Impuestos” son cualquier y todos los impuestos o derechos o cualquier tipo de contribuciones fiscales, federales,
municipales, locales, distritales o estatales que gravan la renta, ingresos, ventas, derechos de uso y aprovechamiento,
valor agregado, traslados, franquicias, empresarial a tasa Unica, utilidades, licencias, arrendamientos, productos vy
servicios, retenciones, nominas, empleo, aranceles, pagos por liquidacién, timbre, premios y propiedad, impuestos
sobre utilidades no esperadas, aranceles e impuestos de importacion y exportacion, derechos, cuotas, cargos a otros
impuestos de cualquier naturaleza asi como cualquier interés, multa, sobretasa, sobrecargos u otras cantidades
adicionales relacionadas con lo anterior, impuestos por, o en nombre de cualquier Autoridad Gubernamental.

“Joule” es el trabajo realizado por la fuerza de un Newton al desplazar su punto de aplicacién un metro en direccion
de su aplicacién.

“Junta de Aclaraciones”. es el acto publico en el que participan el Area Requirente, el Area de Coordinacién y
Direccion y el Area Contratante a fin de resolver todas las dudas y planteamientos que presenten los Licitantes con
motivo de este procedimiento de Licitacion.

“Ley Aplicable” o “Leyes Aplicables” es la legislacion federal de México que de manera enunciativa mas no
limitativa se senala en la Clausula 30.1 de este Contrato.

“Ley de Hidrocarburos” es |la Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la
Federacién o aquella que la abrogue o sustituya.

“Licitante” son todas aquellas Personas que presenten el formato de manifestacion de interés de participar en el
proceso de licitacion del Servicio de Transporte de GN por gasoducto.

“Licitante Adjudicado” es la Persona a la que la CFE le asignara este Contrato. El Licitante Adjudicado se da a
conocer mediante el acto de Fallo de la Licitacién.

“Materiales” son todos y cada uno de los elementos necesarios para integrar el Sistema de Transporte de GN.

“Matriz” es una Persona gque posea al menos el 50% del capital social y tiene el control directo o indirecto del
Transportista, Licitante o de cualquiera de las empresas que participen en una Proposicion conjunta, incluyendo
aquellas en linea directa ascendente a la matriz.

“Medidas de Mitigacion” son todas las acciones encaminadas a moderar, aplacar, disminuir o suavizar los impactos
ambientales que pudiesen ser causados, debido a las actividades realizadas en las diversas etapas desde el Periodo
Preoperativo hasta la operacion del Sistema de Transporte de GN y que estaran vigentes durante la existencia del
Contrato.

“Mes” es un periodo que inicia a las cero (00:00:00) Horas del primer Dia de un Mes calendario y termina a las
veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos con cincuenta y nueve segundos (23:59:59) del dltimo Dia del Mes
calendario, segun la hora estandar del centro de México (CST por sus siglas en ingles).

“Mesa de Control” es el sistema de control que la CFE establece a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del

Contrato, durante el Periodo Preoperativo de acuerdo a lo estipulado en la Clausula 8 de este Contrato. /
R
!
“México” son los Estados Unidos Mexicanos. —
“MMPCD” son millones de pies cubicos diarios de GN en Condiciones Estandar.
“Monto Efectivo de Ajuste” tendra el significado establecido en la Clausula 19.4 de este Contrato.
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“Norma(s) Oficial{es) Mexicana” o “NOM(s)” es la(s) norma(s) oficial(es) mexicana(s) conforme a la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacion.

“Obras” son todos los Materiales, construcciones, y servicios que el Transportista deba proporcionar o realizar para
construir y mantener el Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo previsto por este Contrato.

“Operador” es la empresa designada para operar y mantener el Sistema de Transporte de GN, que puede ser el
Transportista, el Contratista indicado en la Proposicion o cualquier otra empresa designada para operar y mantener el
Sistema con el consentimiento de la CFE conforme a lo establecido en la Clausula 12.2 de este Contrato, siempre
que cuente con las Autorizaciones Gubernamentales necesarias.

“Pago por Capacidad” es la parte de la Tarifa que engloba el Cargo Fijo por Capacidad como se indica en el inciso 1
del Anexo 3 de este Contrato.

“Pagos Mensuales” son los pagos periédicos que realizara la CFE y que estan en funcion de los cargos ofrecidos
por el Transportista en su Proposicion de conformidad con lo indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

“Parte” o “Partes” es la CFE y/o el Transportista, individual o conjuntamente, asi como sus respectivos sucesores o
cesionarios permitidos, segun lo dispuesto de este Contrato.

“Periodo Operativo” es el periodo que va del Inicio del Servicio de Transporte de GN y gue finaliza con la
terminacion del Contrato.

“Pariodo Preoperativo” es el periodo que inicia en la fecha de celebracion del Contrato y que finaliza en la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN.

“Perito Independiente” experto seleccionado por las Partes de acuerdo con el Anexo 5 de este Contrato para
conducir el procedimiento establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

“Permiso de Transporte” es el permiso para transportar GN, expedido en favor del Transportista, conforme al
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y/o disposiciones
aplicables.

“Persona” es cualquier persona fisica o0 moral en términos de las Leyes Aplicables.
“Pesos” o “$” es la moneda de curso legal en México.

“Poder Calorifico Superior” o “Poder Calorifico Bruto en Base Seca” es la cantidad de energia producida por la
combustion completa a presion constante de una unidad de volumen de GN seco con aire, a Condiciones Estandar de
presion y temperatura. En la determinacion del poder calorifico los productos de la combustién se mantienen a una
temperatura de 288.15 K y la entalpia (magnitud termodinamica de un cuerpo, igual a la suma de su energia interna
mas el producto de su volumen por la presion exterior) del agua formada durante el proceso de combustion en fase
liquida.

“Practicas desleales de comercio internacional” son la importacion de mercancias en condiciones de
discriminacion de precios o de subvenciones en el pais exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que
causen un dafio o una amenaza de dafic a una rama de produccion nacional de mercancias idénticas o similares, o
que generen un retraso en la creacion de una rama de produccién nacional.

“Practicas Prudentes de la Industria” son aquellas acciones, métodos, técnicas y estandares, asi como sus
modificaciones a lo largo del tiempo y que:

(a) son generalmente aceptados en la industria de la transportacién de GN a través de ductos en México y, en su
caso, internacionalmente, para su uso en la ingenieria de instalaciones para el transporte de GN, asi como
aquellas operaciones para el disefio, la realizacién de la ingenieria necesaria, la construccion, la realizacion de
pruebas, operacién y el mantenimiento de equipos de manera legal, segura, eficiente y econodmica, y

(b) que se encuentran de conformidad en todos sus aspectos, con los lineamientos de operacion y mantenimiento
del fabricante, tal y como sea aplicable al equipo en cuestion, teniendo en cuenta su tamano, servicio y tipo.
Las Practicas Prudentes de la Industria no se limitan a la practica o método dptimo con exclusién de las
demas, sino que se refieren a las practicas y métodos comun y razonablemente usados. Las Partes convienen
que cuando exista discrepancia entre las practicas prudentes de las industrias internacionales, y las
mexicanas, éstas Ultimas prevaleceran sobre las primeras.
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“Procedimiento o Procedimiento relativo a la Licitacion Publica para la Contrataciéon de los Servicios de
Transporte de Gas Natural por gasoducto” son las acciones realizadas por la CFE de acuerdo al método v criterios
establecidos en la Convocatoria para llevar a cabo la contratacién de los Servicios de Transporte de GN por
gasoducto.

“Productor Externo de Energia” o “PEE” es cualquier Persona que sea titular de un contrato de compromiso de
capacidad de generacion de energia eléctrica y compraventa de energia eléctrica asociada de conformidad con las
disposiciones aplicables, y que compre GN de la CFE en un Puntc de Entrega.

“Programa de Entregas” es el programa para la realizaciéon de las entregas anuales, mensuales y diarias de GN
realizado de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo 7 de este Contrato.

“Programa Anual de Mantenimiento” es el programa anual acordado por las Partes para dar mantenimiento al
Sistema de Transporte de GN de conformidad con la Clausula 17.3 de este Contrato.

“Propietario del Gasoducto” es la Persona duefa del gasoducto que abastecera GN al Sistema de Transporte.

“Proposicion)” es la oferta presentada por el Licitante de conformidad con lo establecido en la Convocatoria
incluyendo la Proposicion técnica y la Proposicion econémica.

“Pruebas” son las actividades de inspecciéon y/o verificacién que se realizaran conforme a las condiciones
establecidas en la Clausula 10 de este Contrato.

“Punto de Entrega” es el punto de interconexion del Sistema de Transporte de GN, con cualquier instalacion
localizada aguas abajo del Sistema, dicho punto sera en la Ultima brida que estar ubicada en los limites de propiedad
de cualquiera de él(los) Punto(s) de Entrega de GN, especificados en el Anexo 2 de este Contrato, y podran afiadirse
o modificarse de comun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este Contrato. En caso de
que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un incremento en la Tarifa que debera
ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.14 de la
Seccion 2 de la Convocatoria {Anexo 12 de este Contrato), en cuyo caso los Puntos de Entrega podran ser Puntos de
Recepcion una vez que CFE lo decida y acuerde con el Transportista las caracteristicas técnicas requeridas para
lograr esto, mismas que seran integradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Punto de Recepcién” es el o los punto(s) donde se interconectara el Sistema de Transporte de GN, con el
gasoducto(s) que le suministraran el GN aguas arriba, especificado(s) en el Anexo 2 de este Contrato, y podran
anadirse o modificarse de comun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este Contrato. En
caso de que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un incremento en la Tarifa
que debera ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el numeral
2.14 de la Seccion 2 de la Convocatoria (Anexo 12 de este Contrato), en cuyo caso los Puntos de Recepcién podran
ser Puntos de Entrega una vez que CFE lo decida y acuerde con el Transportista las caracteristicas técnicas
requeridas para lograr esto, mismas que seran integradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Ramal” es una derivacién de un gasoducto para suministrar a un Punto de Entrega.

“Reglamento de la Ley de Hidrocarburos” es el publicado en el Diario Oficial de |la Federacion, el 31 de octubre de
2014 o aquel que lo abrogue o sustituya.

“Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos” es el publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de octubre de 2014 o aquel que lo abrogue o sustituya.

“Ruta del Gasoducto” o “Ruta” o “Trayecto del Sistema” es |a trayectoria y direccién del Sistema.

“SCADA” es el sistema de comunicaciones, control y captura de datos utilizado para la operacion y control del
Sistema de Transporte de GN, asi como para obtener datos de diversos puntos del Sistema de Transporte de GN.

“Semana” es el periodo de siete (7} Dias consecutivos, a partir del lunes.
“Servicio de Transporte” o “Servicio de Transporte de GN” es el servicio que el Transportista prestara a la CFE o
a quien ésta designe, consistente en recibir GN en el Punto de Recepcién, transportarlo a través del Sistema y
entregar la cantidad de GN conforme a lo establecido en el Procedimiento de Nominaciones en el(los) Punto(s) de
Entrega, de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato.
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“Sistema” o “Sistema de Transporte” es el gasoducto y todas las instalaciones que seran construidas, operadas y
mantenidas por el Transportista para la prestacion del Servicio de Transporte de GN a la CFE de conformidad con el
Contrato, incluyendo de manera no limitativa: el Punto de Recepcién, los Puntos de Entrega, las Estaciones de
Medicion, Regulacion y Control, las estaciones de compresién (donde aplique), valvulas, equipo para el
acondicionamiento del GN, instrumentos, SCADA y equipo de telecomunicaciones, las refacciones, los inventarios
necesarios para el funcionamiento adecuado del ducto y en su caso los Ramales, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Convocatoria y en la Proposicion.

“Sistema de Gestion de Calidad” es el sistema que el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 6 de este Contrato.

“Sistema de Gestion Ambiental” es el sistema que el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 9 de este Contrato.

“Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo” es el sistema que el Transportista debe desarrollar,
documentar, publicar, implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 9 de este Contrato.

“Sistema de Transporte Nacional Integrado” o “STNI” debe entenderse como el conjunto de sistemas de
transparte y en su caso de almacenamiento interconectados entre si que agrupe la CRE para efectos tarifarios.

“Sitio(s)” es el lugar o los lugares ubicado(s) a lo largo del trayecto del Sistema en los que se ejecuten Obras.
“Sobre” o “Sobre Cerrado” es el empaque que contenga la Proposicion del Licitante, cuyo contenido solo puede ser
conocido en el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones técnicas y en el Acto de Apertura de las
Proposiciones econoémicas.

“Socio(s)” es la(s) Persona(s) tenedoras de acciones o partes sociales representativas del capital social del
Transportista, de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato y de la Convocatoria.

“Supervision” es la vigilancia en la realizacion de la Obra hecha por el Transportista, a través de una empresa
contratada por el Transportista, para promover que el proyecto se realice conforme a los requisitos de disefio y
calidad, tanto de los materiales como de la mano de obra, sefialados en las normas y especificaciones técnicas, y
dentro de un programa de tiempo y costo.

“Supervisién Interna” es el monitoreo y seguimiento al desarrollo del proyecto desde la fecha de firma del Contrato
hasta el Inicio del Servicio de Transporte de GN, llevada a cabo por la CFE y/o sus filiales directas y/o subsidiarias de
la CFE, y/o por quien la CFE designe de acuerdo a la especialidad que corresponda.

“Tarifa” son los cargos pagaderos por la CFE, calculados de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 y sujeta a lo
dispuesto por las Clausulas 18, 19 y 20 de este Contrato.

“Tarifa Convencional” es el precio pactado libremente entre la CFE y el Transportista para transportar GN conforme a
alguna modalidad de Servicio de Transporte, la cual se establecera de comin acuerdo entre las Partes.

“Tasa de Gastos Financieros” es:

(a) con respecto a importes en Pesos, una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

(b) con respecto a importes en Délares, el costo promedio ponderado de la deuda en Délares que prevalezca en
dicho momento, de conformidad con los Acuerdos Financieros (pero excluyendo cualquier interés moratorio o
por incumplimiento), mas tres puntos porcentuales (3%}, tal como se establece en el certificado proporcionado
por el Transportista conjuntamente con los Acuerdos Financieros, conforme a la Clausula 5.3 de este
Contrato. En caso de que dicho certificado no hubiera sido propercionado a la CFE por el Transportista, se
aplicara en sustitucion de la Tasa indicada, la tasa que resulte del promedio aritmetico de las LIBOR (London
Interbank Offered Rate) a 6 meses al cierre de cada Dia, del periodo comprendido desde el Dia en que se
tenga la obligacién de realizar el pago correspondiente, hasta dos Dias inmediatos anteriores a la fecha en
que se haga efectivo dicho pago, de acuerdo con la cotizacion de Reuters Services, mas tres puntos
porcentuales (3%).En caso de que en algun Dia no se publique dicha tasa, se considerara la del Dia inmediato
anterior, en la inteligencia de que en ningun supuesto de este inciso (b), la tasa podra ser mayor que la
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establecida en el inciso (a) de esta definicién. El procedimiento de calculo de gastos financieros debera
realizarse conforme a lo indicado en el Anexo 15 de este Contrato.

“Transparencia Mexicana” es |a organizacion de la sociedad civil, sin conflicto de interés cuya labor es acompaiar el
proceso de Licitacion.

“Transportista” es la Persona con quien la CFE celebra el Contrato para la prestacion del Servicio de Transporte de
GN.

“Tratado” es cualquier instrumento juridico, convenio o acuerdo regido por el Derecho Internacional Publico
celebrado por escrito entre México y uno o varios Estados y/u organizaciones internacionales para concertar entre si
las reglas de su comportamiento futuro en el ambito internacional; su observancia es obligatoria para los Estados
signatarios. En el caso de México, los tratados deberan estar suscritos por nuestro pais, ratificados por el Senado y
publicados para su conocimiento en el Diario Oficial de la Federacion (DOF).

Notas:
1. Los encabezados se han incluido solamente para fines practicos y no deberan tomarse en cuenta para la
interpretacion del mismo.

2. Salvo disposicion o acuerdo en contrario, cualquier referencia a una hora debe considerarse como una
referencia al horario legalmente en vigor en la Ciudad de México.

3. Los términos incluyen la forma singular y plural de los mismos.

CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICION RESOLUTORIA

El objeto del presente Contrato es la prestacion del Servicio de Transporte de GN a la CFE en los estados de San Luis
Potosi, Aguascalientes y Jalisco a través de un Sistema de Transporte de GN, por parte del Transportista en favor de
la CFE hasta por una Cantidad Maxima Diaria de ochocientos ochenta y seis Millones de Pies Cubicos por Dia (886
MMPCD), cuya cantidad en energia debera estar dentro del rango de valores de Poder Calorifico Superior indicado en
la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o aquella gue la cancele y/o sustituya, a las Centrales
de generacion eléctrica en operacion y futuras en las regiones Centro y Occidente del Pais.

Se entiende que la prestacion del Servicio de Transporte de GN a que se refiere el parrafo anterior esté promoviendo
un proyecto de inversion e infraestructura y no utiliza infraestructura existente, por lo que Unicamente le aplicaran las
condiciones contenidas en este Contrato.

El Sistema de Transporte de GN iniciara en el Punto de Recepcidn ubicado en el municipio de Villa de Reyes, en el
Estado de San Luis Potosi hasta el Punto de Entrega ubicado en el Estado de Jalisco especificado en el Anexo 2 de
este Contrato, tal como se indica en el numeral 1.11 de la Seccion 1 de la Convocatoria, por un periodo de 299
meses.

Para los efectos anteriores, es responsabilidad del Transportista:

(i) obtener los Derechos Inmobiliarios, pagar los bienes distintos a la tierra y autorizaciones ambientales y todos
los permisos requeridos a su costa para cumplir con los objetivos de este Contrato;

(i)  construir y poner en operacién el Sistema de Transporte de GN a su sola costa, de conformidad con lo
establecido en este Contrato, a fin de asegurar que la CFE disponga del GN en cada Punto de Entrega, de
acuerdo con el Anexo 2 del presente Contrato, a partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

(i)  operar y mantener el Sistema de Transporte de GN durante el Periodo Operativo;
(iv) ser propietario del Sistema de Transporte de GN; /
(v}  cumplir con las Condiciones Generales de Transporte emitidas por la CRE; (\ \

(vi) cumplir con la condicién de que el Sistema de Transporte de GN sea de acceso abierto, por lo que)egg
Transportista disefiara la capacidad del Sistema de Transporte de GN garantizando los requerimientos de
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CFE establecidos en este Contrato y bajo su responsabilidad considerar la demanda adicional de capacidad
de transporte que pueda presentarse, previendo la celebraciéon de una temporada abierta conforme a las
disposiciones aplicables y previa aprobacion del proceso por parte de la CRE con la antelacién necesaria para
no afectar los trabajos durante el Periodo Preoperativo o el Servicio de Transporte de GN durante el Periodo
Operativo;

(vii) cuando lo solicite la CFE, en un futuro una vez que tenga definida las localizaciones de los Puntos de Entrega
o Recepcion adicionales a las que dara servicio este Sistema, el Transportista realizara la conexion en
operacion (hot tapping) del Ramal o gasoducto hacia el (los) Punto(s) de Entrega o Recepcion
correspondiente(s);

(viii)  ser responsable de efectuar la interconexion del Sistema de Transporte de GN, en el Punto de Recepcidn

ubicado en el municipio de Villa de Reyes, en el Estado de San Luis Potosi, cumpliendo: como minimo con las
normas oficiales emitidas por la CRE, el Contrato de Interconexion, asi como en su caso los requisitos
razonables que indique el propietario del gasoducto que entregue el GN al Sistema objeto de este Contrato, lo
anterior conforme a las Practicas Prudentes de la Industria;
En caso de que el Transportista no lograra ponerse de acuerdo para la celebracion de los contratos de
interconexién con el (los) propietaric (s) de los Puntos de Entrega y/o Recepcion, se estara conforme a lo
que resuelva la CRE, segun lo previsto por el Articulo 75 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el
Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

(ix) obtener el Permiso de Transporte

2.1 Condicién Resolutoria. En el caso de que (i) el Transportista no obtenga el Permiso de Transporte gue emite
la CRE cuando menos diez (10) meses antes de la Fecha Programada del Inicio del Servicio de Transporte de GN, (if})
el Transportista en la solicitud de Permiso de Transporte que presente a la CRE no indique que las condiciones que
aplican a la CFE como promotor de este Sistema de Transporte de GN, son para un proyecto de inversion e
infraestructura mismas que estan contenidas en este Contrato y no las de un usuario que contrata servicio de
transporte en infraestructura ya existente, y (iii) el Transportista no entregue a la CFE una copia del Permiso de
Transporte Yy, (iv) el Transportista opte por definir una Ruta que interfiera con el area natural protegida denominada
“Parque Nacional Gogorron”, en los términos del numeral 2.11 de la Seccién 2 de la Convocatoria, y que las
restricciones en el programa de manejo de dicha area impidan al Transportista obtener las autorizaciones
correspondientes en los plazos sefialados por la normatividad aplicable se extinguiran las obligaciones de este
Contrato, excepto las relativas al resarcimiento de los dafios y perjuicios.

De no cumplir el Transportista con lo anterior, la CFE podra hacer efectiva, sin necesidad de acudir a los tribunales o a
algun procedimiento arbitral, la Garantia de Cumplimiento del Contrato a titulo de pena convencional, en los términos
de la Clausula 21 de este Contrato.

CLAUSULA 3. FECHA DE INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GN

31 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. El Periodo Preoperativo iniciara en la fecha indicada en
la Seccion 1 de la Convocatoria en el cual el Transportista ejecutara las obras de acuerdo con el Calendario de
manera que se cumpla con todas las Fechas de Eventos Criticos y se esté en condiciones de alcanzar la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN en o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN indicada en la Seccion 1 de la Convocatoria.

CLAUSULA 4. DECLARACIONES Y GARANTIAS

4.1 Declaraciones y Garantias del Transportista. El Transportista declara y garantiza a la CFE que;

(a) Es el Licitante Adjudicado o una Filial o Matriz del Licitante Adjudicado y confirma en esta Clausula cada una
de las afirmaciones hechas por él en las Declaraciones 1.1 a l1.10

(b) La celebracién y cumplimiento de este Contrato por parte del Transportista ha sido autorizado con todas las
formalidades e instancias corporativas necesarias, no requieren ni requeriran ningun consentimiento o
aprobacion de sus organcs mas alla de aquellos que han sido ya obtenidos, y no violan ni violaran ninguna
disposicion de sus estatutos sociales, ni las obligaciones , contratos o acuerdos de que sea parte 0 mediante
los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni violan ni violaran ninguna ley, norma, regulacion, orden,
decreto, decision, determinacion o laudo actualmente en vigor, aplicables al Transportista;
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(c) A su mejor saber y entender, no es necesaria ninguna autorizacion, aprobacién o permiso por parte de ninguna
Autoridad Gubernamental, para la debida celebracién y cumplimiento de este Contrato por parte del
Transportista, que no sean las que ya se hubiesen obtenido o que se hubiesen especificado en el Anexo 1 de
este Contrato, y no tiene motivos para estimar que cualquiera de las Autorizaciones Gubernamentales que
hasta ahora no se hubiesen obtenido, no se conseguiran en el momento oportuno;

(d) Este Contrato constituye una obligacién vélida y vinculante para el Transportista, exigible conforme a sus
términos;

(e) No existe ningin procedimiento pendiente, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento
seguido en su contra que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o
exigibilidad de las obligaciones que adquiere en virtud de este Contrato;

(f) Todas las declaraciones efectuadas y toda la informacién entregada por el Transportista en relacion con la
Convocatoria fueron y contintian siendo veraces y correctas en todo aspecto relevante, y dicha informacién no
omite, ni omitira al momento de su entrega, manifestar cualquier hecho relevante que sea necesario para hacer
que dicha informacion, en su conjunto, sea veraz acorde con las circunstancias bajo las cuales se proporciond;

(g) El Transportista no tiene inmunidad, en México o en cualquier otro pais, en relacion con demandas judiciales,
embargos preventivos, embargos judiciales u otros actos procesales relacionados o derivados del presente
Contrato, los cuales constituyen actos de derecho civii o mercantil, asi como actos administrativos o
jurisdiccionales de cualquier naturaleza.

(h) Tiene la capacidad para prestar el Servicio de Transporte de GN y para cumplir con sus obligaciones cuando
sean exigibles conforme al Contrato;

(i) Indemnizara y pondra a salvo a la CFE, segln se establece en la Clausula 26.2 del presente Contrato con
respecto a regalias, Impuestos u otros cargos no pagados, correspondientes a dicho Servicio de Transporte de
GN (salvo por el IVA, o impuestos similares pagaderos en México con relacion a los cuales la CFE es
responsable bajo este Contrato) u otros conceptos que surjan o sean exigibles, durante o después de que el
Transportista preste el Servicio de Transporte de GN en el Sistema de Transporte de GN, incluso una vez
terminado el presente Contrato y hasta por los periodos de prescripcién correspondientes como consecuencia
directa e indirecta de actos u omisiones del Transportista y/o sus Contratistas y sus proveedores; y

(i) El Transportista ha revisado la Convocatoria y todos los demas documentos e informacion proporcionada por la
CFE con anterioridad a la fecha de este Contrato y declara que son adecuados para la ejecucion de las obras y
para el cumplimiento del objeto de este Contrato. El Transportista no estara exento de responsabilidad alguna,
ni podré solicitar un aumento en la tarifa o modificacion alguna a la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, por cualquier omisién en su revisién de los asuntos, datos e informacion a que se hace
referencia en este inciso (j).

4.2 Declaraciones y Garantias de la CFE. L a CFE declara y garantiza al Transportista que:

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad juridica y
patrimonio propios y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion, segln lo dispuesto en el Articulo 2 de
la Ley de la Comisién Federal de Electricidad, cuyo objeto es prestar el servicio plblico de transmision y
distribucion de energia eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las
actividades relacionadas con la generacion, transmision, distribucién y comercializacién de energia eléctrica, en
términos de lo establecido en el Articulo 5 de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

Tiene como fin el desarrollo de actividades econdmicas, industriales y comerciales en términos de su objeto
generando valor economico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario en términos del Articulo
4° de la Ley de la Comision Federal de Electricidad. r(\

(b) La celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte de la CFE ha sido autorizado con todas las\ N
formalidades y acciones organicas necesarias, no requieren ni requeriran ningln consentimiento o aprobacion
de los drganos de la CFE mas alla de aquellos que han sido ya cobtenidos, y no violan ni violaran ninguna
disposicion de sus estatutos o documentos organicos, ni las obligaciones negociables, contratos o acuerdos de)(
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que sea parte o mediante los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni violan ni violaran ninguna ley,
norma, regulacion, orden, decreto, decision, determinacion o laudo actualmente en vigor, aplicables a la CFE;

(c) Ha obtenido las autorizaciones para celebrar este Contrato de acuerdo a lo indicado en la Declaracion 1.8 de la
seccion de Declaraciones de este Contrato;

(d) Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante para la CFE, exigible conforme a sus términos;

(e) No existe ningun procedimiento pendiente seguido en su contra, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de
procedimiento que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o exigibilidad de
las obligaciones que adquiere en virtud de este Contrato; y

(f) Excepto por lo establecido en el Articulo 4o. del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, la CFE no tiene
inmunidad, en México o en cualquier otro pais, de demanda judicial, embargos preventivos, embargos judiciales
u otros actos procesales relacionados o derivados del presente Contrato, los cuales constituyen actos de
derecho civil o mercantil.

4.3 Cambios en la Informacién. Cada Parte se obliga, una vez que se tenga el conocimiento a informar en un
plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles, a la otra Parte cualquier circunstancia que pudiera afectar la veracidad de las
declaraciones vertidas en esta Clausula 4 y en la parte de declaraciones del presente Contrato.

CLAUSULA 5. DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA; Y OTRAS OBLIGACIONES DEL
TRANSPORTISTA

5.1 Obligacién de Llevar a Cabo las Obras. El Transportista realizara todas las acciones conducentes para
ejecutar a su cargo todas las Obras necesarias o apropiadas para construir el Sistema y alcanzar la fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, asi
como para realizar las Obras necesarias para cumplir oportunamente con la capacidad del Sistema de conformidad
con |lo establecido en el Anexo 2 del presente Contrato, todo ello de acuerdo con lo requerido por (a) las Practicas
Prudentes de la Industria, (b) la Convocatoria y la Proposicion, (c) las Leyes Aplicables, y (d) los términos y
condiciones de este Contrato. Las acciones que debera realizar el Transportista incluyen de manera enunciativa mas
no limitativa lo siguiente:

(i) Debera obtener y cumplir con todos y cada uno de los términos y condiciones contenidos en el Permiso de
Transporte y realizar todos los actos necesarios para mantenerlo en vigor por el plazo de vigencia de este
Contrato;

(i)  Seraresponsable de obtener oportunamente, conforme al programa de eventos, y mantener en pleno vigor y
efecto todas las Autorizaciones Gubernamentales, que sean necesarias para construir, ser duefio, operar y
dar mantenimiento al Sistema de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y de la
Convecatoria. La CFE proveera toda la informacién y documentos en los términos permitidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica Gubernamental necesarios para asistir al
Transportista en la obtencion de las Autorizaciones Gubernamentales que le correspondan conforme a este
Contrato.

(i) Sera responsable de la definicion de la trayectoria final del Sistema, asi como de satisfacer las
especificaciones de ingenieria y construccion requeridas:

(A)  Debera usar materiales exclusivamente nuevos vy de primera calidad, libres de defectos y que reinan
las cualidades establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes
(B) de tal manera que la vida util del Sistema sea mayor a la vigencia de este Contrato, y
(C) de acuerdo con.
(1) las Practicas Prudentes de la Industria,
(2) las Leyes Aplicables,
(3) la Convocatoria,
(4) todos los requisitos necesarios para mantener las garantias otorgadas por los proveedores de
Materiales y
(5) las Fechas de Eventos Criticos.

El Transportista reconoce y acepta que sera el Unico responsable por el disefio, la ingenieria, construccion,

Pruebas, operacion y mantenimiento del Sistema, conforme a lo establecido en este Contrato, y lo solicitado

por la CFE en la Convocatoria. Sin limitar lo anterior, sera responsable de:

(1) toda la ingenieria del Sistema,
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(2) la inspeccidn y prueba de los Materiales durante su fabricacion y preparacion como una vez
ubicados en el Sitio,

(3) el desarrollo de todas las Obras,

(4) lainstalacién de SCADA y de otros sistemas de control y de telecomunicacion para la operacion
del Sistema,

(5) la conexién del gasoducto al Punto de Recepcion y a cada uno de los Puntos de Entrega, y

(8) el llevar a cabo y completar exitosamente las Pruebas. Tendra a su cargo el disefio, ingenieria y
construccion y Pruebas del Sistema con la finalidad de alcanzar la fecha de Inicio del Servicio
de Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

5.2 Obligaciones Incluidas. Las Partes acuerdan que las obligaciones del Transportista incluyen: a) realizar
todas las Obras que, sin estar expresamente determinadas o descritas en este Contrato, se requieran para la
terminacion y puesta en servicio satisfactoriamente del Sistema de conformidad con la Convocatoria, y b) celebrar
todos aquellos actos juridicos necesarios para el mismo fin.

5.3 Financiamiento. El Transportista debera obtener bajo su exclusiva responsabilidad todo el financiamiento de
Deuda y Capital necesario (incluyendo contingencias razonables y requerimientos de capital de trabajo) para cumplir
las obligaciones de este Contrato, y para la construccion, terminacion, operacion y mantenimiento del Sistema, en
términos y condiciones consistentes con este Contrato y con la Convocatoria; en la inteligencia de que, dentro de los
15 Dias siguientes a la celebracion de los Acuerdos Financieros y de cualquier documento que los suplemente o
modifique, el Transportista debera proporcionar a la CFE una copia fiel de éstos junto con un certificado del otorgante
del financiamiento en el que establezca el costo promedio ponderado de la Deuda pagadera a los Acreedores en
Dolares, de haberla, tanto con anterioridad como con posterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN.

La informacion a la que se hace referencia en esta clausula debera entregarse con cada Acuerdo Financiero que el
Transportista celebre, a fin de que la CFE conozca en todo momento la capacidad del Transportista de solventar las
obligaciones asumidas a través de este Contrato, en caso de que la CFE dentro de la supervision que realice detecte
incumplimiento de esta obligacidn, se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes de acuerdo a este
Contrato incluyendo lo sefialado en la Clausula 25.1 de este Contrato.

En el caso de que el Transportista utilice el esquema de autofinanciamiento, debera cumplir con los requisitos
establecidos en el numeral 1.43 de la Seccién 1 de la Convocatoria.

Las obligaciones del Transportista bajo el presente Contrato, no estdn condicionadas a que logre obtener
financiamiento, por lo que la falta de obtencién de dicho financiamiento no liberara al Transportista de su
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. La CFE proporcionara la documentacién propia
que pudiera ser requerida por los Acreedores y que sea usual entregar en transacciones similares, segun las practicas
bancarias internacionales. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacién Pulblica Gubernamental.

5.4 Cumplimiento de las Leyes Aplicables. El Transportista realizara las Obras con estricto cumplimiento de las
Leyes Aplicables, incluyendo, sin limitar, las leyes en materia laboral y de todas las disposiciones en materia de
seguridad y medio ambiente. El Transportista sera responsable por el cumplimiento de las Leyes Aplicables por parte
de los Contratistas y debera tomar las medidas necesarias para tal efecto.

5.5 Cumplimiento del Calendario. Firmado este Contrato, el Transportista comenzara y desarrollara las Obras
de conformidad con el Calendario, de manera que cada uno de los Eventos Criticos tenga lugar en o antes de su
respectiva Fecha de Evento Critico.

5.6 Responsabilidad por incumplimiento de los Eventos Criticos. La responsabilidad del Transportista
respecto al incumplimiento en los Eventos Criticos, sera determinada conforme a las disposiciones conducentes de
las Clausulas de responsabilidad de este Contrato.

/
57 Obligaciones durante la ejecucién de obras. La ejecucion de las obras comprende las actividades af\
desarrollarse por el Transportista desde el Inicio del Periodo Preoperativo hasta la fecha de Inicio del Servicio de™~—'
Transporte de GN. Durante la ejecucion de las Obras, el Transportista:
(a) sera plenamente responsable de la seguridad de todas las personas cuya entrada al Sitio este autorizada, y,
debera mantener las Obras en las condiciones adecuadas para evitar poner en peligro a dichas personas;
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(b) proporcionara y mantendra todo el equipo de seguridad, iluminacion, guardias, alambrados, y sefales de
advertencia, en el momento y lugares necesarios o requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental; y

(c) tomara todas las medidas necesarias (incluyendo la obtencion de los seguros a los que se refiere la Clausula
28 de este Contrato) para proteger el medio ambiente y para evitar que se causen dafos a las personas o a
la propiedad privada o publica de terceros, por contaminacion, ruido u otras causas que se deriven de sus
métodos de construccion y operacion.

5.8 Subcontratacién. No obstante que el Transportista subcontrate todas o parte de la ingenieria, construccion y
Pruebas de las Obras, el Transportista conservara plena responsabilidad sobre la realizacion de las mismas, de
acuerdo con lo dispuesto por este Contrato, como si la subcontratacién no se hubiera realizado, y debera asegurase
de que todos los Contratistas cumplan con todos los términos y condiciones del presente Contrato.

5.9 Caracter de Patron del Transportista y de los Contratistas Frente a los Trabajadores. El Transportista y
cada uno de los Contratistas tendran el caracter de patron respecto de todo el personal y de los trabajadores que
empleen con relacién a las Obras, y por ningin motivo deberan considerarse como empleados de la CFE. El
Transportista mantendra en paz y a salvo a la CFE vy, en su caso, indemnizara a la CFE por cualquier dafio o perjuicio
que ésta sufriera por el incumplimiento de esta Clausula.

510 Sistema de Gestion de Calidad, Sistema de Gestion Ambiental. Cuatro (4) semanas después de la fecha
de firma del Contrato, el Transportista debera entregar a la CFE un Sistema de Gestion de la Calidad y un Sistema de
Gestion Ambiental apropiados a las necesidades del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 6 y Anexo 9
respectivamente de este Contrato y cumplir con las demas obligaciones contenidas en dichos Anexos.

511 Aviso de Conclusién de Obras. El Transportista avisara por escrito a la CFE cuando las Obras hayan sido
terminadas y puedan iniciarse las Pruebas y la puesta en servicio.

512 Pago de Impuestos. El Transportista sera responsable del pago de todos los impuestos, a su cargo, tarifas y
otras contribuciones fiscales y costos pagaderos a cualquier Autoridad Gubernamental, que resulten del
financiamiento, disefo, ingenieria, construccion, titularidad de la propiedad, Pruebas, puesta en servicio, operacion y
mantenimiento del Sistema de Transporte de GN incluyendo sin limitacion, el ISR; en la inteligencia de que esta
Clausula 5.12 no tendra como efecto el disminuir o restringir la operatividad de las disposiciones contenidas en las
Clausulas 19 y 31 del presente Contrato.

513 Otros Documentos. Todos los Documentos del Proyecto presentados por el Transportista o para el beneficio
del Transportista, incluyendo, sin limitaciones, los Acuerdos Financieros, el Contrato de Construccion, y cualquier
modificacién o adicion a los mismos debera hacerse en términos y condiciones compatibles con (i) las obligaciones
del Transportista y los derechos de la CFE conforme a este Contrato, y (ii) los términos y condiciones contenidos en la
Convocatoria. En caso contrario no seran reconocidos por la CFE.

5.14 Informacién Requerida del Transportista. Durante la vigencia del presente Contratc, el Transportista y en
su caso el obligado, senalado en el punto 1.43 de la Seccion 1 de esta Convocatoria (en tanto persista su obligacion)
entregara(n) a la CFE los siguientes documentos:

(a) tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 60 Dias siguientes al final de cada uno de
los tres primeros trimestres de cada ejercicio fiscal del Transportista, una copia del balance no auditado del
Transportista al final de cada trimestre, junto con sus estados de resultados, por un periodo que comience al
final del ejercicio fiscal inmediato anterior y termine al final de dicho trimestre, preparados (con excepcion de lo
sefalado en los mismos) de conformidad con las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México, aplicados
en una base uniforme, y expresados en Pesos, exponiendo en cada caso, comparativamente, la misma
informacion para el periodo correspondiente del ejercicio fiscal inmediato anterior, certificada por un funcionario
autorizado del Transportista (sujeto a ajustes de auditoria de fin de Afio);

(b) tan pronto como estén disponibles, pero en cualquier caso dentro de los 180 Dias siguientes al final de cada
ejercicio fiscal del Transportista, una copia de su balance auditado y de su estado de resultados para dicho
ejercicio fiscal, preparados (con excepcion de lo que se sefiale en los mismos) de conformidad con las Normas
de Informacion Financiera “NIF” en México aplicados en una base uniforme y expresados en Pesos en cada
caso, junto con el dictamen del despacho independiente de auditores externos del Transportista sus notas
explicativas, y una carta de dichos auditores sefialando que han examinado los estados financieros del
Transportista de conformidad con los estandares de auditoria generalmente aceptados en México, aplicados en
una base uniforme (salvo indicacién en contrario contenida en la carta de referencia), y haciendo constar en la
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misma que dichos estados financieros representan de una manera correcta la situacion financiera del
Transportista al final de dicho ejercicio, asi como los cambios en el capital de trabajo y en la situacion financiera
para dicho ejercicio; y

(c) al momento de la entrega de los documentos a que se hace referencia en los incisos (a) y (b) que anteceden, el
Transportista entregara también un certificado firmado por uno de sus funcionarios autorizados, en el que se
indique si ha ocurrido o no algin Evento de Incumplimiento del Transportista y, en caso afirmativo, especifique
en qué ha consistido el mismo y las acciones correctivas que el Transportista planea o ha efectuado al
respecto.

5.15 _ Integracién Nacional de Tuberia. El Transportista debera cumplir con el porcentaje de integracion nacional
de tuberia garantizado en el formato 3F de la Seccién 3 de su Proposicion; en ningln casc el Transportista podra
disminuir ni sustituir el contenido de la integracién nacional de la cantidad total de tuberia incluida en la Proposicién
técnica sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE, sin que exista obligacién de la CFE para autorizar esa
sustitucion; sin embargo, no la negara injustificadamente.

Cualquier sustitucion de la cantidad total de tuberia de la originalmente ofertada por el Transportista, debera ser
solicitada por escrito a la CFE, indicando la justificacién técnica para solicitar dicha sustitucion: la cual debera
acompanarse de un documento emitido por el érgano o autoridad competente en este caso la Camara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero o la Secretaria de Economia en el entendido de que |as justificaciones economicas no
seran aceptables. Si la CFE no contesta al Transportista en un plazo de quince (15) Dias, contados desde la fecha en
que la CFE reciba la solicitud por escrito del Transportista, se considerara que ha rechazado la sustitucién solicitada
por el Transportista.

La CFE verificara el cumplimiento del porcentaje de integracion nacional en su conjunto, de acuerdo a lo establecido
en la Convocatoria y, en su caso, aplicara las deducciones al Transportista que correspondan como resultado del
incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Si en la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE determina que la integracién nacional alcanzada por
el Transportista, considerando la trayectoria final construida del gasoducto, es menor al porcentaje garantizado en su
Proposicion en el formato 3F de la Seccién 3 de la Convocatoria, el Transportista acepta que la CFE deduzca a través
del pago del Cargo Fijo una cantidad equivalente al monto que resulte de aplicar |a siguiente formula:

P=(a* - a)xTN

donde:

a*; el cociente del numeral 2 entre el numeral 1 del formato 3F de la Seccién 3 de la Convocatoria:

a: el cociente de la longitud de tuberia de fabricacion nacional realmente instalada y el numeral 1 del formato 3F
de la Seccion 3 de la Convocatoria

TN: el numeral 4 (costo total de la longitud de tuberia de fabricacion nacional en Dolares) del formato 3F de la

Seccion 3 de la Convocatoria

Las cantidades que el Transportista deba pagar de conformidad con esta Clausula 5.15 podran también ser deducidas
por la CFE de cualquier cantidad debida o pagadera al Transportista conforme al presente Contrato o podran cobrarse
mediante la ejecucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. En caso de que el pago del Cargo Fijo del mes
siguiente al del incumplimiento de integracion nacional no sea suficiente para compensar la deduccion, se aplicara en
el pago mensual subsecuente de Cargo Fijo y asi sucesivamente hasta compensar el total de la deduccion.

No se aplicaran las deducciones establecidas en esta Clausula cuando no se alcance el porcentaje de integracion
nacional por razones justificadas y documentadas y la CFE hubiere otorgado su consentimiento expreso al
Transportista, en los términos del segundo parrafo de esta Clausula.

El monto maximo global de deducciones por incumplimiento del Transportista en el porcentaje requerido de
integracion nacional en términos de esta Clausula 5.15 tendra un limite de hasta el 20% (veinte por ciento) del montoh..\_
de la tuberia de fabricacidn nacional, indicado en el formato 3F de la Proposicién. B

S

5.16 _ Supervision. La CFE o quien esta designe llevara a cabo las funciones de Supervision del proyecto, conforme
alo establecido en el Anexo 2.37.5 de la Seccién 2 de la Convocatoria. }(
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CLAUSULA 6. DERECHOS INMOBILIARIOS Y AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Obligacién de Obtencién y Caracteristicas. El Transportista sera el Unico responsable de definir la Ruta del
Sistema de Transporte de GN, obtener los Derechos Inmobiliarios y las Autorizaciones Gubernamentales que
correspondan para el disefio, construccion, pruebas, puesta en servicio, operacion y mantenimiento del Sistema,
incluyendo la autorizacion de impacto social a la que se refiere el Articulo 121 de la Ley de Hidrocarburos, el
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental de acuerdo con el —Articulo 28, fraccion Xl de la Ley General de
Equilibrio Ecolégico vy la Proteccion al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluacion del Impacto Ambiental 'y
demas disposiciones aplicables asi como las que sean necesarias por cualquier modificacion de la Ruta del
Gasoducto de acuerdo con la Clausula 6.2 de este Contrato, sin que obsten las especificaciones contenidas en el
numeral 2.11 de la Seccién 2 de la Convocatoria, ya que en el caso de que algun tramo de la Ruta quede
comprendido dentro del “Parque Nacional Gogorrén”, el Transportista no podra, por ninguna causa, alegar las
causales de los incisos (v) y (vii) de la Clausula 22.1 de este Contrato, y la CFE podra hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento del Contrato a titulo de pena convencional, en términos de la Clausula 21 de este Contrato, sin
necesidad de acudir a los tribunales o} a algun procedimiento arbitral.

En el supuesto de que, el Transportista determine trazar la ruta por comunidades con presencia indigena, sera su
responsabilidad realizar los tramites correspondientes con la autoridad encargada de llevar a cabo el proceso de
consulta.

El Transportista debera tener a disposicién de la CFE en el momento que esta lo requiera, la documentacion suficiente
que acredite la obtencion de los derechos o en su caso el estatus de las negociaciones, asi como de las
Autorizaciones Gubernamentales que el Transportista informe en el reporte de avance mensual, sefialado en la
Clausula 9.3 de este Contrato y en la Seccion 2 de la Convocatoria.

6.2 Cambios en la Ruta por Hallazgos Arqueolédgicos. Si al estar llevando a cabo las Obras en algun tramo de
la Ruta del Gasoducto, el Transportista o sus Contratistas hacen algun descubrimiento que pudiese tener algin
interés arqueoldgico para México y que derivado de esto se retrase el Calendario, de conformidad con las Leyes
Aplicables, debera notificarlo inmediatamente a la CFE y a las Autoridades Gubernamentales Mexicanas
competentes. Si como consecuencia de ello las Autoridades Gubernamentales Mexicanas ordenan la desviacion de la
Ruta del Gasoducto o retraso del Calendario, el Transportista estara obligado a obtener las Autorizaciones
Gubernamentales necesarias y cualquier Derecho Inmobiliario adicional. Cualquier gasto adicional de construccién
que sea el resultado de los hechos sefialados, sera por cuenta del Transportista y el desplazamiento del Calendario
sera reconocido como un evento de Fuerza Mayor.

6.3 Predios para las EMRYC en el Punto de Recepcién y en el Punto de Entrega. Los predios donde se
llevara a cabo la interconexion del ducto proveniente del gasoducto que suministrara GN al Sistema, sera localizado
conforme a lo indicado en el Anexo 2.37.7 de la Seccidn 2 de la Convocatoria y el Transportista debe considerar el
costo estimado de los derechos del predio donde se realizaran los trabajos de interconexion de los gasoductos, y
cuyo costo debera ser reembolsado al Fideicomiso correspondiente de acuerdo a lo especificado en el Anexo 2.37.7 y
2.37.8 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

Los predios donde se llevaran a cabo las interconexiones con los ductos de los gasoductos a los que este Sistema les
suministrara GN, seran localizados conforme a lo indicado en el Anexo 2.37.7 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

Los predios para las EMRyCs deberan estar en el Sitio donde se ubicarén los Puntos de Entrega, lo anterior debera
considerarse por el Transportista en el alcance de este proyecto, conforme al Anexo 2 del presente Contrato.

6.4 Daiios a Terrenos y Bienes Distintos a la Tierra. En las contraprestaciones y/o indemnizaciones que el
Transportista, pague a los duefios o poseedores de los predios materia de los Derechos Inmobiliarios estaran
incluidos:
(a) el pago de los bienes distintos a la tierra localizados sobre los predios amparados por los Derechos
Inmobiliarios, inventariados y evaluados;
(b) la contraprestacién por permitir usar el terreno para el paso del Sistema; y
(c) la contraprestacion por limitar los usos que el duefio o poseedor de dicho predio podra darle al mismo.

El Transportista respondera de cualquier otro dafio causado por él o sus Contratistas en los terrenos materia de
los Derechos Inmobiliarios, asi como por los demas dafios y perjuicios que causen en tierras o propiedades no

Contrato No. SE-DM-VRAG-002-2016 Pagina 19 de 53



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

amparadas por los Derechos Inmobiliarios, aun si en ambos casos dichos dafios y perjuicios hubieran sido
inevitables para construir el Sistema de Transporte de GN.

CLAUSULA7. REVISION DE DOCUMENTOS

7.1 Revision de Informacién. El Transportista ha revisado la Convocatoria y todos los demas documentos e
informacioén proporcionados por la CFE con anterioridad a la fecha de firma de este Contrato, y declara que son
adecuados para |a ejecucion de las Obras y para el cumplimiento del objeto de este Contrato.

Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Transportista no estara exento de responsabilidad alguna, ni podra
solicitar un aumento en la Tarifa por cualquier omisién en su revision de los asuntos, datos e informacién a que se
hace referencia en la Clausula 4.1 (j) de este Contrato.

CLAUSULA 8. MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO PREOPERATIVO

A efecto de asegurar el cumplimiento a lo establecido en el Contrato, durante la vigencia del Periodo Preoperativo, la
CFE establecera un sistema de control a través de la (“Mesa de Control”), la cual estara coordinada por el Director de
Modernizacién de la CFE, o el representante que éste designe para tales efectos.

A la Mesa de Control podran ser convocados representantes de las Direcciones de Administracion, Finanzas,
Operacion y Proyectos de Inversién Financiada, de la Auditoria Interna y de la Oficina del Abogado General de la
CFE, de conformidad con las facultades expresas previstas en el Estatuto Organico de la CFE y a las reglas de
operacion de la Mesa de Control, que se encuentran descritas en el Anexo 16 de este Contrato.

Para el debido cumplimiento de lo anterior las Partes se obligan a proporcionar a la Mesa de Control la informacién de
conformidad con lo estipulado en el Anexo 16 de este Contrato cuando este se requiera. El costo de la Supervisién
Interna en el Periodo Preoperativo debera cubrirlo el Transportista en términos de lo sefialado en los Anexos 2.37.5 y
2.37.8 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

CLAUSULA 9. EVENTOS CRITICOS

9.1 Eventos Criticos del Periodo Preoperativo.

(@) Antes o durante cada Fecha de Evento Critico el Transportista debera informar, a mas tardar al dia siguiente
del Evento Critico, por escrito a la CFE, que dicho Evento Critico ha sido cumplido de acuerdo con los
términos y condiciones de este Contrato y de la Convocatoria. El cumplimiento de los Eventos Criticos tendran
el impacto sefnalado en los Anexos 4 y 17 de este Contrato y el incumplimiento a cualquiera de los Eventos
Criticos tendra las consecuencias que en los mismos se precisan.

(b) En caso de que el Transportista incumpla su obligacién de alcanzar la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista
debera efectuar los pagos por adelantado y por periodos de 30 Dias, a fin de solventar las penas
convencionales debidas por cada Dia de demora, como se indican en el Anexo 4 de este Contrato, salvo que
dicho incumplimiento se derive de un acto u omisién de la CFE o a un evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

Si el Transportista, habiendo efectuado uno de tales pagos alcanzare la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN antes del Ultimo Dia del periodo de 30 Dias por el cual hubiera efectuado alguno de los
pagos antes mencionados, la CFE reembolsara al Transportista la parte proporcional correspondiente al
numero de Dias que existan entre aquél en el cual el Transportista alcanzo la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN y el ultimo Dia del periodo de 30 Dias por el cual hubiera pagado. En caso de que el
Transportista no alcance la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN dentro de un periodo de 120 Dias
contados a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE tendra derecho
de rescindir este Contrato mediante aviso por escrito al Transportista con diez Dias de anticipacion a la
rescision. El derecho de la CFE a terminar este Contrato de acuerdo con esta Clausula 9.1 (b) estara sujeto al
derecho de los Acreedores de subsanar dicho incumplimiento de conformidad con la Clausula 25.3 () del
presente Contrato.

(c) En el caso de que el incumplimiento del Transportista con la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN sea resultado de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incluyendo cualquier retraso

O

X
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por los motivos previstos en la Clédusula 6.2, o bien sea consecuencia directa y exclusiva de un acto u omision
de la CFE, dicha fecha sera prorrogada por un periodo de tiempo igual al tiempo de la demora causada por el
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por el acto u omisidén de la CFE, a fin de asegurar que la CFE
reciba el servicio de transporte de GN por 299 meses a partir del Inicio del Servicio de Transporte de GN. La
CFE reconocera el pago del Cargo Fijo por Capacidad al Transportista por retrasos en la Fecha Programada
de Inicio del Servicic de Transporte, cuando dichos retrasos se deban Unica y exclusivamente a actos u
omisiones de la CFE o retrasos debidos a los Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor establecidos en los
incisos (ii), (iv), (v) y (vii) de la Clausula 22.1. En caso de disputa se estara a lo ordenado por la Clausula 30.2.
La CFE pagara el Cargo Fijo por Capacidad unicamente por 299 meses a partir de la Fecha Programada para
el Inicio del Servicio de Transporte.

9.2 Reportes: Programacién y Revisién. Un mes después de la firma de este Contrato y hasta la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista entregara a la CFE reportes de avance del Periodo
Preoperativo impreso, y en medio electrénico, antes del Dia 10 de cada Mes. Dichos reportes incluirdn, de manera
enunciativa mas no limitativa: el progreso de las Obras; la obtencidn de las Autorizaciones Gubernamentales que sean
su responsabilidad; las etapas de ingenieria, procuracién y suministro de equipo y materiales; la construccion y
montaje electromecanico; las Pruebas y puesta en servicio y la interconexion del Sistema con el (los) Punto de
Recepcion y/o Entrega .

A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte, el Transportista debera entregar a la CFE antes del Dia 10 de
cada Mes un reporte acerca de las actividades de operacion y mantenimiento durante el Mes precedente, reporte que
debera informar con precision acerca de la confiabilidad del Sistema. La forma y contenido de estos reportes de
avance deberan ajustarse a lo indicado en los procedimientos R02-1, R03-1 y CPT-PS04, los cuales se proporcionan
en la Seccion 2 de la Convocatoria. Los reportes a que se hace referencia en esta Clausula deberan estar firmados
por el representante autorizado por el Transportista.

El Transportista debera mantener a disposicion de la CFE toda la documentacion que respalde la informacion
presentada en dichos reportes, por un periodo minimo de 5 afios.

9.3 Gestion de Calidad de Contratistas. E| Transportista exigird a los Contratistas, el establecimiento y la
aplicacién de un Sistema de Gestién de Calidad en sus procesos de trabajo y fabricacién, que asegure gue el
suministro de bienes y servicios cumpla con lo indicado en la Convocatoria y en este Contrato. El Transportista debera
también efectuar un seguimiento mediante auditorias e inspecciones para verificar que los Contratistas cumplan con lo
anterior, conforme a lo establecido en el Anexo 6 de este Contrato.

9.4 Inicio de la Prestacion del Servicio de Transporte de GN antes de la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN. En caso de que sea posible iniciar la prestacion del Servicio de Transporte de GN
entre el Punto de Recepcion y el Punto de Entrega, antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, la CFE, a su criterio y discrecion, podra recibir tal Servicio, en cuyo caso quedara obligada a pagar
al Transportista la Tarifa que corresponda a la capacidad del Sistema, para efecto de lo anterior, el Transportista
debera obtener el consentimiento escrito de la CFE.

CLAUSULA 10. PRUEBAS Y EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE GN

101 Inicio de las Pruebas. Al completarse la construccion del Sistema y equipc asociado, las pruebas
hidrostaticas, la revisién de las juntas de las tuberias del Sistema, la limpieza, trasvasado y/o drenaje de agua, el
secado y las corridas de diablos (incluyendo las corridas de diablos instrumentados) se podra dar inicio a las Pruebas
de puesta en servicio, tal como se especifican en los su puntos 2.30, 2.31 y 2.32 de la Seccion 2 de la Convocatoria.
Cuando las Pruebas y actividades necesarias para iniciar operaciones hayan sido completadas y se hayan obtenido
todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para operar el Sistema, el Transportista entregara a la CFE un
certificado, apegado al modelo contenido en el Anexo 8 de este Contrato, en el cual hara constar tales circunstancias,
firmado por el representante legal del Transportista y deberd estar acompafiado de copia simple de todos los
resultados de las Pruebas, certificaciones y Autorizaciones Gubernamentales correspondientes al Sistema (el
“Certificado de Conclusion del Sistema de Transporte de Gas Natural’). Dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a su recepcion, la CFE notificara al Transportista la aceptacion o rechazo del Certificado, en el entendido
de que una vez transcurrido dicho plazo, si la CFE no emitiera comunicacion alguna al Transportista aceptando o
rechazando el Certificado, el consentimiento de la CFE se entendera por otorgado. La aceptacién de dicho certificado
no podra negarse sin causa justificada y tendré validez a partir del Dia siguiente al que sea presentado por el
Transportista, siempre y cuando dicho certificado no sea rechazado por la CFE.
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10.2  Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN. Sera responsabilidad de la CFE obtener el
GN necesario para iniciar el flujo de GN por el Sistema para comprobar su adecuado funcionamiento antes de
declarar que el mismo ha alcanzado la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, pero sera responsabilidad del
Transportista solicitarlo y pagarlo a la CFE, con base en las Practicas Prudentes de la Industria, el GN necesario para
Pruebas debera pagarse conforme a lo estipulado en este Contrato y al mismo precio que la CFE adquiera el GN
puesto en el Punto de Recepcion. El GN para Pruebas entregado por la CFE en el Punto de Recepcién debera
cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 "Especificaciones del Gas Natural” emitida por la CRE. El Transportista
solamente pagara por aquel GN gue sea consumido, incluyendo el GN de empague. Cualquier GN que sea entregado
en algun Punto de Entrega durante las Pruebas, confirmado por la CFE, sera por cuenta de la CFE.

En caso de que la CFE no suministre oportunamente el GN para Pruegbas o no sea capaz de mantener el flujo
suficiente para Pruebas, estas se reprogramaran por un periodo de tiempo igual al del retraso incurrido a fin de
asegurar que la CFE reciba el servicio de transporte de GN por 299 meses a partir del Inicio del Servicio de
Transporte de GN, siempre que dicho retraso se haya causado exclusivamente por la falta de suministro de GN por la
CFE.

Adicionalmente, silas razones por las cuales la CFE no suministra oportunamente el GN para las Pruebas, inclusive si
son por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 22 de este Contrato, la CFE
debera empezar a pagar el Cargo Fijo por Capacidad a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN.

Sera responsabilidad del Transportista disponer del equipo de medicion en la(s) EMRyC(s) en el(los) Punto(s) de
Entrega, conforme a las Leyes, Reglamentos, Normas y Practicas Prudentes de la Industria, el cual debera ser
avalado por las Partes y por la Autoridad competente, lo anterior sera condicion para proceder a la entrega del GN de
Prueba.

Para suministro de GN de Pruebas, el Transportista debera formalizar el procedimiento de nominaciones de
conformidad con el modelo que se presenta en el Anexo 2.37.10 de la Seccion 2 de la Convocatoria, al menos con
noventa (90) Dias Habiles de anticipacion a la Fecha Programada de Inicio de Servicio de Transporte. En este
procedimiento la CFE definira la forma, medios, fecha y horarios en los que debera ser requerido el GN de acuerdo a
las Practicas Prudentes de la Industria.

En los Puntos de Entrega, el Transportista es responsable de la medicién del GN que entrega.

La CFE presentara en el momento en que esté(n) disponible(s) la(s) factura(s) correspondientes al GN de Pruebas al
Transportista, misma(s) que debera(n) ser cubiertas a la CFE de acuerdo a las instrucciones que en su momento
establezca para efectuar el pago diez (10) Dias después de haberla(s) recibido. En caso de pago extemporaneo, el
Transportista pagara a la CFE, a partir de la fecha de vencimiento, intereses sobre la cantidad debida y no pagada a
la Tasa de Gastos Financieros que corresponda.

10.3  Pruebas. La CFE tendra el derecho de que sus representantes estén presentes durante las Pruebas,
cumpliendo con las normas de seguridad que indique el Transportista.

10.4 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. El Transportista esta obligado a alcanzar la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN. La fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN se considerara alcanzada cuando cada una de las siguientes
condiciones haya sido satisfecha:

(a) el Sistema haya sido completado de acuerdo con la Convocatoria, todas las Leyes Aplicables incluyendo sin
limitacion, todas las Autorizaciones Gubernamentales, y los demas requerimientos de este Contrato,
incluyendo el que (i) todos los equipos e instalaciones necesarios para la completa, segura y confiable
operacion del Sistema hayan sido construidos, instalados, probados y certificados apropiadamente como un
sistema operativo integrado y completo, (ii) que el Sistema, al momento de la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, esté disponible para su operacidn normal y continua de acuerdo con los propositos que le ~
son propios, de acuerdo a las Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables v los términos de este|
Contrato; en la inteligencia de que los detalles que no estén directamente relacionados con la operacion del )
Sistema, y que puedan ser completados sin interrumpir las operaciones del Sistema no tendran que haber
sido necesariamente terminados entonces, pero si dentro de los 120 Dias posteriores a la declaracion de
fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN; )(
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(b) las Pruebas hayan sido finalizadas y la CFE haya recibido el Certificado de Conclusién del Sistema de
Transporte de GN, de acuerdo al Anexo 8 del presente Contrato y lo haya aceptado conforme a la Clausula
10.1 de este Contrato;

{c) el Transportista, de haber incurrido en ellas, haya pagado a la CFE todas las penas convencionales
adeudadas de acuerdo con este Contrato;

(d) todas las Autorizaciones Gubernamentales requeridas para la propiedad, operacién y el mantenimiento del
Sistema hayan sido obtenidas y estan en pleno vigor;

(e) no subsista ningln Evento de Incumplimiento del Transportista;

(f) la Garantia de Cumplimiento del Contrato permanece en vigor conforme lo dispone la Clausula 21 del
presente Contrato; y

(g) el Transportista haya entregado a la CFE una constancia firmada por su representante legal, especificando
que los requisitos previstos en los incisos (a) al (f) de esta Clausula 10.4 hayan sido satisfechos a esa fecha.

(h) la CFE haya entregado al Transportista una constancia aceptando que los requisitos especificados conforme a
esta Clausula 10.4 hayan sido satisfechos, aceptacion que no debe ser negada o postergada sin causa
justificada. La CFE conviene que a la recepcion de la constancia emitida por el Transportista conforme al
inciso (g} anterior, la CFE responderd, sea aceptando o rechazando el contenido de la constancia, dentro de
un plazo maximo de diez Dias Habiles posteriores a tal recepcién. En caso de aceptacion, ésta surtira efectos
el Dia en que el Transportista haya entregado la constancia referida en el inciso (g) de esta Clausula 10.4. El
silencio de la CFE por un periodo igual a diez Dias Habiles no implicara la aceptacion. En caso de rechazo de
la constancia por parte de la CFE, las penas convencionales contempladas en el Anexo 4 de este Contrato no
aplicaran durante el periodo comprendido entre la fecha de presentacién de la constancia y la fecha de
rechazo.

10.5 Disputa sobre la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. En caso de que las Partes no estén de
acuerdo acerca de si la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN ha sido alcanzada por el Transportista, se
estara a lo dispuesto por la Clausula 30.2 de este Contrato.

10.6 Comprobacion de Capacidad: Al finalizar la construccion, se comprobara la capacidad del Sistema de
Transporte de GN en un simulador conforme a lo establecido en la Seccion 2 de la Convocatoria. Si la comprobacion
realizada demuestra que el Sistema de Transporte de GN no tiene la Capacidad Reservada requerida conforme a este
Contrato, el Transportista tendra obligacion de presentar a la CFE un programa describiendo y calendarizando las
medidas que el Transportista tomara para corregir dicha insuficiencia de Capacidad Reservada. Ademas, en caso de
que se presente una insuficiencia de Capacidad en el Sistema por problemas de disefio, de manera que la CFE no
pueda disponer de la Capacidad Reservada, conforme al Anexo 2 de este Contrato, el Cargo Fijo por Capacidad se
vera afectado de manera proporcional como consecuencia de la menor Capacidad Reservada del Sistema de
Transporte de GN que se demuestre como resultado de la comprobacién. El ajuste por dicha insuficiencia en la
Capacidad Reservada se debera evaluar considerandc el KC; que resulte de la Capacidad Reservada Comprobada
de acuerdo a lo establecido en el inciso 1) “Cargo Fijo por Capacidad” del Anexo 3 del presente Contrato.

El Transportista gozara de un plazo de un (1) afio contado a partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN para realizar los ajustes al Sistema de Transporte de GN que le permitan alcanzar la Capacidad Reservada. En
este caso el Transportista tendra la obligacion de poner a disposicion de la CFE la totalidad de la Capacidad
Reservada Comprobada establecida durante la comprobacion realizada, de acuerdo a la Seccion 2 de la
Convocatoria.

A mas tardar un afio después de la comprobacion en la que se determiné que no se daba cumplimiento, se realizara
la siguiente comprobacién para corroborar si con los ajustes realizados en ese periodo se da cumplimiento a la
Capacidad Reservada.

Una vez alcanzada la Capacidad Reservada, se llevara a cabo nuevamente el ajuste de la Tarifa de acuerdo con el
Anexo 3 del presente Contrato. Queda expresamente convenido que en ningun caso la CFE reembolsara el ajuste al
Cargo Fijo por Capacidad que el Transportista hubiere dejado de recibir o deba pagar como consecuencia de no
haber alcanzado la Capacidad Reservada. Concluido un lapso de dos (2) afios, cualquier mejora al Sistema de
Transporte de GN que realice el Transportista no cambiara la Tarifa ajustada por insuficiencia.

Si como resultado de esta comprobacién la capacidad real del Sistema es mayor a la Capacidad Reservada, el 100%
de la capacidad excedente se cedera conforme a los lineamientos aplicables, y se asignard a través de temporadas
abiertas y/u otros mecanismos previstos en las disposiciones aplicables.
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Para efecto de pago el Cargo Fijo por Capacidad serd prorrateado para que la CFE pague el monto mensual
calculado en base a la Capacidad Reservada, derivado de lo anterior, se debera modificar el KC, del Anexo 3 de este
Contrato y éste sera utilizado para calcular el Pago del Cargo Fijo por Capacidad Reservada Comprobada.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DURANTE EL PERIODO PREOPERATIVO

11.1 __ Obtencion de Autorizaciones Gubernamentales. El Transportista sera el Unico responsable de preparar,
elaborar y presentar los documentos, estudios y demas informacion necesaria para la obtencién de las Autorizaciones
Gubernamentales que le correspondan, asi como de la celebracion de los Contratos de Interconexién.

11.2  Contrato Plurianual. La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianual para el cumplimiento del presente
Contrato, de conformidad con el acuerdo Nimero OCHENTA Y NUEVE /2013 de la Junta de Gobierno de la CFE de
fecha 30 de agosto de 2013.

11.3 _ Obligatoriedad. Excepto lo expresamente previsto en el presente Contrato, la CFE no tendra ninguna otra
obligacion durante el Periodo Preoperativo. Toda la ingenieria, la construccién, las Pruebas y la puesta en servicio del
Sistema que el Transportista debera realizar, asi como los servicios que debera adquirir y las Autorizaciones
Gubernamentales que debera obtener, estaran a cargo del Transportista exclusivamente, y la CFE no tendra
obligacién alguna de pago por concepto de los mismos.

CLAUSULA 12. OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA; INSUFICIENCIA EN EL SERVICIO

12.1 _ Operacion y Mantenimiento del Sistema. El Transportista operara y dara mantenimiento al Sistema durante
el Periodo Operativo, de conformidad con lo requerido por (a) las Practicas Prudentes de la Industria, (b) la
Convocatoria y Proposicion, (c) las Leyes Aplicables, y (d) los términos y condiciones de este Contrato. De manera
enunciativa pero no limitativa, el Transportista tendra las siguientes obligaciones con relacion a la operacién y el
mantenimiento del Sistema de Transporte de GN:

(i) cumplir con las obligaciones contenidas en todas las Auterizaciones Gubernamentales en materia ambiental,
Normas Oficiales Mexicanas, directivas de la CRE y Leyes Aplicables en lo atinente a la operacién y
mantenimiento del Sistema;

(ii) inspeccionar y limpiar periédicamente el Sistema y llevar a cabo el mantenimiento preventivo y predictivo, de
acuerdo con el Programa de Mantenimiento de conformidad con las Leyes, Reglamentos, Normas vy
Practicas Prudentes de la Industria; y

(iii) reparar, reemplazar o restaurar cualquier defecto o imperfeccion del Sistema derivado del uso normal y de la
operacion del mismo, de fallas de disefio, construccion, Materiales, o de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

12.2  Operador. El Transportista celebrara antes de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el Contrato
de Servicio de Operacién con el Operador mencionado en la Proposicién o tomard las medidas necesarias para
asegurar que el Sistema serd operado conforme a los términos y condiciones de este Contrato y conforme a la
legislacion, reglamentacion y normativa vigente, en la inteligencia de que el Transportista seguird siendo responsable
en todo momento por la operacion y mantenimiento adecuados del Sistema. El Transportista y el Operador tendran el
caracter de patron(es) respecto de todo el personal y de los trabajadores que emplee(n) durante todo el término del
contrato que celebren. Dichos trabajadores por ningn motivo deberan considerarse como empleados de la CFE. El
Transportista mantendré en paz y a salvo a la CFE vy, en su caso, realizara todos los trdmites necesarios para
indemnizar a la CFE por cualquier dafo o perjuicio que ésta sufriera por el incumplimiento de esta Clausula o
demanda laboral de dichos trabajadores. El Transportista podra cambiar el Operador designado en la Proposicion
celebrando el Contrato de Servicios de Operacion correspondiente con un tercero, siempre y cuando el Transportista:
(a) obtenga la autorizacion del Operador por parte de la CRE y (b) permanezca frente a la CFE como unico
responsable del cumplimiento de este Contrato y (c) obtenga las Autorizaciones Gubernamentales necesarias. El
Transportista estara obligado a cumplir con los requisitos de experiencia operativa sefialados en la Convocatoria para
efectos de la designacion del Operador del Sistema.

12.3 Reservacion de Capacidad. El Transportista mantendra en el Sistema de Transporte de GN la Capacidad
Reservada para proporcionar a la CFE el Servicio de Transporte de GN y entregar un volumen de GN equivalente a lo
programado, hasta la Cantidad Maxima Diaria. En caso de que se presente una insuficiencia no atribuible a la CFE, el
Transportista asignara el volumen de GN disponible en el Sistema de Transporte de GN conforme a las condiciones
generales para la prestacién del servicio aprobadas por la CRE, salvo las que establezcan las Leyes Aplicables.

X
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12.4 Venta de Capacidad. Todo requerimiento de venta de capacidad adicional debera considerar como primera
opcién la capacidad disponible de la CFE, antes de optar por inversidn adicional para aumentar la capacidad del
gasoducto, en el entendido que la CFE no tendra derecho sobre aquella capacidad que haya sido comprometida
previa a la presentacion de la Proposicion en cuyo caso debera haberlo manifestado, de conformidad con el Numeral
2.33 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

La capacidad de transporte, que en su momento pudiera requerir un tercero y que no esté siendo utilizada por CFE,
sera ofertada por el Transportista de conformidad con las reglas de acceso abierto a las que se refiere el Capitulo [V
del Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, hasta el total de la Capacidad Reservada Comprobada. Cuando esta
capacidad sea asignada a Centrales de generacion eléctrica propiedad de terceros, la CFE podra pactar una tarifa de
cesion de dicha capacidad en la que recuperara el costo de oportunidad de haber tenido disponible dicha capacidad
desde el inicio de su pago al Transportista y hasta el momento de ser requerida por el tercero.

Una vez concluida la vigencia del presente Contrato, establecida en la Clausula 32 del mismo, y en caso de que se
requiera, el Transportista debera continuar prestando el Servicio de Transporte de GN a las Centrales que continten
en operacion, formalizando los instrumentos legales que correspondan.

12.5 Insuficiencia en el Servicio; Responsabilidad del Transportista

(a) En caso de falla en el Sistema, la asignacion del volumen a entregarse debera ser determinado en los
términos de las disposiciones legales en la materia.

{(b) En cada caso en que se presente una insuficiencia en el servicio de manera que la CFE no pueda disponer de
la Capacidad Reservada conforme al Anexo 4 de este Contrato, se aplicaran las deducciones en los Términos
y Condiciones Generales del Permiso de Transporte otorgado al Transportista. En caso de suspensién del
servicio ocasionado por causas que no sean acordes al espiritu de las previstas en el Articulo 71 del
Reglamento de las Actividades a que se refiere el titulo tercero de la Ley de Hidrocarburos o bien conforme a
las disposiciones que lo sustituyan, el Transportista debera bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva,
una cantidad igual a cinco veces el importe del servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir la
suspension y que la CFE hubiere tenido que pagar. Para calcular dicho importe se tomara como base el
consumo Y el precio medio de la factura anterior.

(¢) En caso de Emergencia, la CFE notificara al Transportista de manera inmediata los requerimientos de GN
adicionales a la Cantidad de GN Programada conforme al Programa de Entregas para cada Punto de Entrega
(la "Cantidad Adicional"). El Transportista tan pronto como sea posible, dara respuesta a la solicitud de la
CFE, tendra disponible en el Punto de Entrega que corresponda la Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN
Programada, siempre que dicha Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN Programada sea igual o menor a
la Cantidad Maxima Diaria para ese Punto de Entrega, y siempre que la CFE le entregue las cantidades
correspondientes de GN en el Punto de Recepcion.

(d) Lo estipulado en el inciso (b), de esta Clausula no sera aplicable en caso de que la insuficiencia en el Servicio
de Transporte se deba a Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a la negativa justificada del Transportista de aceptar
GN en el Punto de Recepcién, conforme a la Clausula 15.4, o a la obligacion del Transportista de iniciar un
procedimiento de asignacion de la capacidad bajo las Leyes Aplicables, conforme a la Clausula 12.3 de este
Contrato.

12.6  Programa de Entregas. |l as obligaciones de recepcion y entrega del Transportista estaran sujetas al
suministro puntual del GN en el Punto de Recepcion por parte de la CFE o a su nombre. Para fines de planeacion del
Transportista, la CFE establecera el Programa de Entregas, el cual tendra efectos meramente informativos en lo que
respecta a la programacion anual y mensual, pero de caracter vinculatorio en lo atinente a la programacion diaria.

12.7 __Aumento de la Cantidad Maxima Diaria. El Transportista realizard sus mejores esfuerzos para prestar el
Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria de cualquier Punto de Entrega, de serle
requerido tal servicio por la CFE, en la inteligencia de que el Transportista no estara obligado a realizar ningtin acto
que ponga en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, o bien, sea contrario a las Practicas Prudentes de la
Industria. La tarifa por esos servicios sera negociada de buena fe entre las Partes con anterioridad a la prestacion de
dichos servicios, tomando en cuenta todos los costos adicionales que resulten de la expansién de la capacidad de
transporte del Sistema (de ser ese el caso).

La tarifa por el Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria nunca serd mayor a la tarifa
maxima autorizada por la CRE.
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12.8 Gas Natural de Empaque. El volumen de GN necesario para el empaque de gasoducto sera por cuenta y
costo del Transportista, pero para su obtencion, nominacion y pago se observara lo dispuesto por la Clausula 10.2 de
este Contrato.

12.9 Desbalances. El control de los desbalances sera responsabilidad del Transportista, por lo que debera firmar
acuerdos de balance operativo con los demas propietarios de los sistemas de transporte de GN, que en un futuro se
interconecten con el Sistema incluyendo el Sistema de Transporte Nacional Integrado (STNI) , asi como con los
Puntos de Entrega que correspondan a este Sistema de Transporte. En el caso de interconexiones con Centrales
Generadoras se aplicara lo establecido en las Condiciones Generales del Transportista. Estos acuerdos deberan
firmarse 30 Dias antes de la fecha de pruebas y estaran sujetos a este Contrato asi como a las Practicas Prudentes
de la Industria y podran ser modificados de mutuo acuerdo cuando las circunstancias lo requieran (Servicio de Acceso
Abierto, mayor nimero de usuarios), o bien alguna de las partes lo solicite,

CLAUSULA 13. _OBLIGACIONES GENERALES DE LA CFE

13.1 _ Pago de la Tarifa. La CFE pagara la Tarifa durante el Periodo Operativo y los demas pagos establecidos en
este Contrato, de acuerdo con lo indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

13.2  Prohibicién de Compensar. Salvo por disposicion en contrario contenida en el presente Contrato, la CFE no
podra retener o compensar ningun pago de la Tarifa u otras cantidades que deba cubrir por cualquier razon al amparo
del presente Contrato, incluyendo sin limitacién, cualquier derecho de compensacion, contrademanda, defensa,
reclamacion, deduccion, reduccién, suspensién, diferimiento, disminucion o cualquier otro derecho que la CFE o
cualquiera de sus Filiales pudiera tener en contra del Transportista o sus Filiales, salvo en aquellos casos
expresamente previstos en este Contrato.

13.3 _ Programa de Entregas. Durante el Periodo Operativo la CFE establecera el Programa de Entregas conforme
a los procedimientos contemplados por el Anexo 7 de este Contrato y a lo establecido en |a Clausula 12.6 anterior.

13.4 Documentacién para Facilitar Financiamiento. La CFE entregara toda la documentacién e informacién que
normalmente se proporcione o que sea razonablemente apropiada para este tipo de operacion, para que el
Transportista obtenga los recursos y/o garantias que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
presente Contrato; en la inteligencia de que la CFE no estard obligada a entregar ninguna documentacidon o
informacién que no esté generalmente disponible para sus acreedores.

13.5  Prelacion de Pagos. La CFE reconoce gue las cantidades que debera de pagar en virtud de este Contrato
constituiran obligaciones generales, directas, absolutas e incondicionales de la CFE.

CLAUSULA 14. _PUNTO DE RECEPCION Y PUNTO DE ENTREGA; PROPIEDAD Y POSESION SOBRE EL GN

141 Punto de Recepcién y Punto de Entrega. El Punto de Recepcion y el(los) Punto(s) de Entrega se
especifican en el Anexo 2 de este Contrato. Durante la vigencia del Contrato podran modificarse o afadirse nuevos
Punto(s) de Recepcién o Punto(s) de Entrega. En cuyo caso el Transportista realizard sus mejores esfuerzos para
recibir el GN en cualquier nuevo Punto de Recepcion que la CFE proponga, y de entregarlo en cualquier nuevo Punto
de Entrega, siempre y cuando dichos puntos se encuentren conectados al Sistema y cumplan con las especificaciones
de calidad y presién que acuerden para estos fines y con la autorizacién de la CRE para modificar el Permiso de
Transporte respectivo.

Los costos adicionales derivados de nuevos puntos de entrega y/o recepcién de GN, seran negociados entre las
partes en las mejores condiciones de mercado, y estos serdn cubiertos por la parte que solicite la interconexién,
tomando en cuenta las disposiciones gue en materia de GN disponga la CRE.

14.2 Posesién y Custodia del GN por el Transportista. El Transportista recibira y tendra la posesion y la
custodia del GN en el Punto de Recepcion. El Transportista dejara de tener la posesion y la custodia del GN al
momento en que éste pase por la Ultima valvula de blogueo de las EMRyCs ubicadas en los Puntos de Entrega. /

14.3 Responsabilidad del Transportista por Manejo del GN. Mientras el GN permanezca bajo la posesion y ‘\)
custodia del Transportista, recaerd en él toda |a responsabilidad por pérdida, merma o dafio respecto del GN, incluida 4
la pérdida, merma o dafio causados por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. El Transportista debera contratar los 8$eguros
correspondientes conforme a la Clausula 28 de este Contrato. X
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14.4 Responsabilidad de la CFE de entrega y recepcion de GN. La CFE sera responsable de suministrar el GN
en los Puntos de Recepcion asi como de recibir éste en los Puntos de Entrega, en el entendido que la imposibilidad
de entregar o recibir GN por parte de la CFE aun siendo derivado de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no
suspendera la obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad durante la subsistencia de dicho evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre y cuando el Transportista esté en condiciones de recibir y/o entregar el GN,
aplicando en este caso lo estipulado en la Clausula 22.8 de este Contrato.

CLAUSULA 15. CONDICIONES DE RECEPCION Y ENTREGA

151 Presién en el Punto de Recepcién. Las Partes reconocen que la CFE se ha comprometido a entregar GN en
el Punto de Recepcion dentro del rango de presion especificado en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato. Ni la CFE
ni el Transportista podran modificar los compromisos contractuales de mantener dicho rango de presion, sin
consultarlo previamente con la otra Parte, y obtener su consentimiento por escrito (mismo que no podra ser negado
sin causa justificada).

En caso de insuficiencia de presion en el Punto de Recepcion imputable a la CFE, el Transportista debera ajustar el
Sistema para recibir dicho GN, en la medida en que sea posible, siempre que la CFE acepte previamente y por escrito
pagar los gastos directos, razonables y debidamente documentados derivados de la insuficiencia de presion.

15.2 Presion Interna del Gasoducto. El Transportista mantendra en el Sistema las condiciones necesarias para
recibir el GN de CFE en el Punto de Recepcion y para entregarlo en el(los) Punto(s) de Entrega a las presiones
especificadas en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

15.3 Presiones en el Punto de Entrega. El Transportista se compromete a entregar GN en el(los) Punto(s) de
Entrega a la presion que le solicite la CFE, misma que debera estar dentro del rango de presiones especificadas en el
Anexo 2 de este Contrato. La CFE mantendra en el Punto de Entrega y se asegurara de que sus Centrales
mantengan las condiciones necesarias para que el Transportista esté en condiciones de realizar las entregas de GN a
las presiones requeridas por la CFE, las que estaran dentro del rango establecidas en el Anexo 2 de este Contrato.

15.4 Especificaciones del GN en el Punto de Recepcién. El Transportista no tendra obligacion de recibir de la
CFE GN que no se ajuste a las especificaciones establecidas por la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele
ylo sustituya. Cuando el Transportista detecte que el GN que la CFE entrega en el Punto de Recepcion no se ajusta a
dicha NOM, debera notificarlo de inmediato por escrito y por via telefénica a la CFE y previo acuerdo entre las Partes
podra recibirlo sin responsabilidad para el Transportista.

15.5 _ Especificaciones del GN en el Punto de Entrega. El GN que entregue el Transportista en el(los) Punto(s) de
Entrega debera cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o la que la cancele y/o

sustituya. En caso contrario, la CFE podra negarse a recibir el GN hasta que se corrija la desviacién de dichas
especificaciones, sin perjuicio de los demas derechos que le correspondan de conformidad con las Leyes Aplicables o
con este Contrato, la CFE podra rechazar el GN. Sin embargo, cuando en el Punto de Recepcion la CFE entregue al
Transportista GN fuera de especificaciones y éste acepte recibirlo conforme a la Clausula 15.4, la CFE no podra
rechazar las entregas de ese GN en el o (los) Punto(s) de Entrega, sino que estara obligada a tomarlo, siempre y
cuando sea de la misma calidad que el entregado por ella en el Punto de Recepcion y que satisfaga los
requerimientos de presion y temperatura.

15.6 Derecho de Mezcla. El Transportista tendra el derecho de mezclar el GN propiedad de la CFE con el GN
propio o de terceros que contenga el Sistema, de conformidad con el Articulo 926 del Codigo Civil Federal. Sin que
ello lo libere de su obligacion de entregar GN acorde con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas
Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

CLAUSULA 16. _MEDICION

161 Unidad de Medicion y Lugar de Entrega al Transportista. La cantidad de GN entregada por la CFE al
Transportista, sera en cada Punto de Recepcion y se medird en Gigajoules, en el caso de la cantidad de GN
entregada por el Transportista a la CFE, sera en cada Punto de Entrega y también sera medido en Gigajoules. La
unidad de medicion que se usaré para efectos de programacion y balance operativo sera Joule, y para efectos de
facturacion y célculo de la Tarifa seran los Gigajoules. La construccioén, operacion y mantenimiento de las Estaciones
de Medicién, Regulacion y Control se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria. Asimismo, la
CFE, el Productor Externo de Energia (PEE) o el Transportista podra instalar, por su parte, equipc de medicion para
verificar las cantidades y la calidad del GN entregado por CFE al Transportista, o por éste a la CFE.
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16.2 Lugar y Presion de Entrega a la CFE. El Transportista entregara el GN a la CFE en las EMRyC(s) a las
presiones indicadas en el Anexo 2 del presente Contrato y de acuerdo a lo indicado en la Clausula 15.3 de este
Contrato. El Transportista medird la presion en los Puntos de Entrega con equipos gque cumplan con los
requerimientos de la Convocatoria. Si la CFE solicita un aumento en la presién de entrega, los costos del aumento
seran determinados por acuerdo entre las Partes y seran cubiertos por la CFE siempre gue dichos costos sean
directos, razonables y estén debidamente documentados. En caso de que no se alcance acuerdo, el costo lo
determinara un Perito Independiente, conforme a la Clausula 30.2 del presente Contrato.

16.3 Acceso a Estaciones de Medicién. La CFE podra tener acceso a cualquiera de las EMRyC(s), tnicamente
en presencia de un representante técnico debidamente autorizado e instruido por el Transportista, en Dias y Horas
Habiles. La CFE o el PEE gozara del mismo derecho Unicamente respecto de la Estacion de Medicion, Regulacion y
Control en su Central. Cuando existan condiciones en la(s) EMRyC(s) que pongan en peligro la integridad de la misma
y/o de la Central y de su personal, la CFE o el PEE podran tener acceso a la estacién con objeto de hacer frente a
dichas condiciones y debera comunicar al Transportista lo antes posible la ocurrencia de dicho evento y describir las
reparaciones realizadas o necesarias a la(s) EMRyC(s).

En caso de alguna anomalia en la(s) EMRyC(s) que impida el suministro del GN a la CFE, el Transportista informara a
la CFE por escrito sobre dicho problema, asi como el tiempo estimado para solucionarlo. En ningin caso se entendera
que la CFE o el PEE estan obligados a tomar acciones sobre dicha anomalia, ni incurrirédn en responsabilidad si
deciden no tomar acciones.

16.4  Informacion Acerca del Personal de la(s) EMRyC. El Transportista se obliga a proporcionar a la CFE o al
PEE en cada uno de los Puntos de Entrega la informacion basica del personal del Transportista que estara a cargo de
las operaciones de administracién, mantenimiento y seguridad de la(s) EMRyC(s) del (los) Punto(s) de Entrega, a fin
de que dicho personal pueda ser localizado en todo momento.

16.5 Modernizacion de Equipos. Dada la evolucion constante de la tecnologia de los equipos de medicion, las
Partes acordaran sobre la conveniencia de efectuar dichas adecuaciones. Adicionalmente, las Partes podran sugerir
cambios para homogeneizar el sistema de medicion en cada Punto de Entrega. En todo caso dichos cambios y
modificaciones seran con cargo al Transportista, y en ningln caso se afectara la completa compatibilidad entre los
equipos instalados en cada Punto de Entrega. Los equipos de medicién deberan ser capaces de presentar sus
resultados tanto en Condiciones Estandar como en Condiciones Base de Presion y Temperatura.

16.6 _ Método de Medicion. La cantidad de GN recibida por la CFE y por cualquier PEE en la Central se medira en
forma continua y se reportara en Condiciones Estandar de Presion y Temperatura. El periodo de medicién sera de 24
Horas, contadas a partir de las 09:00:00 Horas del Dia en que se inicie la medicion hasta las 08:59:5¢ Horas del
siguiente Dia. Las Partes podrdn modificar de comun acuerdo el horario de medicién, para adaptarlo a las
necesidades operativas del Sistema. El GN se mediré de acuerdo con los reportes vigentes de la AGA 9. Sila AGA 9
se actualiza o de cualquier forma modifica cualquiera de los estandares mencionados, las Partes acordaran si deciden
aplicar o no dichas modificaciones.

16.7 _Gravedad Especifica y Poder Calorifico Bruto. La gravedad especifica y el Poder Calorifico Bruto base
seca del GN entregado a la CFE y/o al PEE en cada Punto de Entrega, se determinaran mediante los equipos e
instrumentos adecuados para ese fin, de acuerdo con lo indicado en la Convocatoria. El Poder Calorifico Bruto Base
Seca sera determinado en Gigajoules por metro cubico de GN, tomando el contenido calorifico registrado cada Dia
por los equipos e instrumentos de medicion. A falta de registrc o en caso de que exista algun problema con los
mismos, el Poder Calorifico Bruto se determinard mediante el andlisis cromatografico de una muestra del GN que se
suministre en los puntos de inyeccién mas importantes y significativos en relacién con la ubicacién del(los) Punto(s) de
Entrega, segln lo determinen de comun acuerdo las Partes. Los Gigajoules se calcularan multiplicando el volumen de
GN entregado por el Poder Calorifico Bruto correspondiente al Dia, a Condiciones Estandar de Presion y
Temperatura.

16.8 Caracter Definitivo de la Determinaciéon de Gigajoules. Las determinaciones de los Gigajoules efectuadas
de acuerdo con las disposiciones de esta Clausula 16 seran definitivas y obligatorias para ambas Partes, excepto en
el caso de error manifiesto. De cualquier manera, y sin perjuicio del derecho subsecuente de cada Parte de demostrar

error manifiesto en las mediciones o en la determinacion de Gigajoules, las cantidades determinadas de acuerdo con
lo aqui estipulado regiran para fines de facturacion y pago, de conformidad con lo dispuesto por la Clausula 20 de este K\
-

Contrato.
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16.9  Calibracién Preventiva. Por lo menos una vez al Afo o mas frecuentemente si asi lo requieren las NOM's
aplicables, el Transportista debera tomar todas las medidas necesarias para calibrar con equipo patrén certificado o
contratar un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA) dependiente de la Secretaria de
Economia para que calibre los equipos de medicion en la(s) EMRyYC(s) en el o los Punto(s) de Recepcién y en cada
Punto de Entrega. El Transportista notificara a la CFE, con por lo menos setenta y dos (72) Horas de anticipacion, la
fecha en que se llevara a cabo las pruebas de calibracion, con el propésito de que pueda, a su eleccién, atestiguar
dichas pruebas y, en caso de ser necesario, los ajustes que deban realizarse al equipo de medicién. Lo anterior
debera estar incluido en los procedimientos de medicion formalizados entre las Partes.

16.10 Calibraciéon Correctiva. En caso de que la CFE, considere que existen fallas en los equipos de medicion, el
Transportista, independientemente de la obligacion de calibrar periédicamente los equipos de mediciéon contenida en
la Clausula 16.9 anterior, debera calibrar sus equipos de medicion, ya sea por si mismo o contratando los servicios de
un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA) dependiente de la Secretaria de Economia
(SE), o bien por un laboratorio extranjero acreditado en el pais de origen, por una institucion oficial y que tenga
trazabilidad a patrones internacionales como NIST cuyos honorarios seran cubiertos por el Transportista, salvo que al
realizarse dicha calibracidn resulte que no existia inexactitud alguna, caso en el cual los honorarios seran cubiertos
por la CFE. Si la revisidn efectuada determina la existencia de fallas de medicion, se haran los ajustes necesarios a
las facturas emitidas, a partir de la fecha que las Partes acuerden que inicio la inexactitud de medicion. En caso de
que las Partes no lleguen a un acuerdo acerca de esta Ultima fecha, se estard a lo que determine un Perito
Independiente conforme a lo establecido en la clausula 30.2. La deteccién de discrepancias de medicion inferiores a
cero punto cinco por ciento (0.5%) cuando se trate de equipo electronico, seglin se establece para cada EMRYC, no
dard lugar a que se efectien correcciones a las facturas. En caso de que se detectaran discrepancias superiores al
porcentaje aplicable antes sefialado, el Transportista emitirda una nota de débito o crédito, segun sea el caso, que
debera pagarse de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20 de este Contrato o acreditarse contra el pago de la
siguiente factura que se emita, segin corresponda. Lo anterior debera estar incluido en los procedimientos de
medicion formalizados entre las Partes.

16.11__Errores Aritméticos o de Calculo. Los errores aritméticos o de calculo podran corregirse a solicitud de
cualquiera de las Partes, efectuada dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir del Dia en que hubieran tenido
conocimiento de dichos errores, pero nunca después de noventa (90) Dias después de la recepcion de la factura
correspondiente. Una vez reconocido el error aritmético, el Transportista procedera a emitir la nota de crédito o débito
que corresponda. En caso de existir discrepancia entre las Partes, se estara a lo indicado en la Clausula 30.2.

16.12 Carencia de Medicidn. Si por cualquier motivo el equipo de medicién en la(s) EMRyC(s) del Transportista
dejara de medir la cantidad de GN entregado en el(los) Punto(s) de Entrega, dicha cantidad de GN se determinara
tomando como base las mediciones realizadas con el equipo de medicién en el(los) Punto(s) de Entrega, ajustadas
por el promedio de la diferencia que haya existido entre las mediciones realizadas con el equipo del Transportista y la
realizada en el(los) Punto(s) de Entrega durante los treinta (30) Dias inmediatos anteriores a la falla.

16.13 Atestiquacién de Pruebas de Calibraciéon. Tanto la CFE como el Transportista podran presenciar las
pruebas de calibracién de los equipos e instrumentos de medicidn en cualquiera de las EMRyC(s). Para ello, el
Transportista o la CFE, segun corresponda notificara a la otra Parte con por lo menos (72) Horas de anticipacién al
Dia en que se llevaran a cabo las pruebas de calibracion para que ambas Partes estén presentes en las Pruebas a
llevarse a cabo.

16.14 _Conservacion y Consulta de Registros. El Transportista mantendra actualizados los registros de los Ultimos
diez Anos de acuerdo a las Leyes Aplicables de las calibraciones de los equipos que intervengan en la determinacion
de la cantidad y calidad del GN. Dichos registros estaran disponibles a solicitud de la CFE en Horas habiles y con
previo aviso de por lo menos 72 Horas.

16.15 Reportes de Flujo de Informacion. El Transportista debera proporcionar diariamente en forma electrénica a
la Subdireccién de Energéticos, y a la Subgerencia Regional de Energéticos Occidente de la CFE un reporte de flujo
de informacién del GN entregado en los Punto(s) de Entrega, el Transportista debera acordar un Contrato de
Interconexion o Convenio de Medicion con el(los) respectivo(s) propietario(s). El Transportista tendra la obligacion de
proporcionar de manera enunciativa y no limitativa la siguiente informacién a la CFE:

a) Volumen (Flujo en m3)

b) Presion de Entrega (kg/cm®)
c) Temperatura (° C)

d) Energia Total (GJ)
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e)
f)
a)

Poder Calorifico Promedio (GJ / m)
Gravedad Especifica Instantanea
Nominacion (GJ)

Adicionalmente, el Transportista debera generar un reporte en el cual se analicen los desbalances diarios y
acumulados en cada uno de los puntos de Recepciéon y Entrega vy en el Sistema.

16.16 Medicion en el Punto de Recepcion. El (los) Propietario(s) del Gasoducto(s) que suministrara(n) el GN en el

(los) Punto de Recepcion, sera(n) el responsable(s) de proporcionar la Cantidad Confirmada, presion, temperatura y
energia del GN, estos datos seran utilizados para efecto de balance operativo y facturacion. La CFE tomara las
medidas necesarias para que el propietario del (los) gasoducto(s) que suministrara(n) el GN en el (los) Punto(s) de
Recepcion proporcione(n) dicha informacién. Las particularidades del flujo de informacién debera ser definida en el
Contrato de Interconexion entre el Transportista y el(los) propietarios del{los) gasoducto(s) que suministre el GN. La
CFE y el Transportista aceptaran las mediciones que emita el propietario del gasoducto que suministrara GN como
finales y obligatorias, con la excepcion en el caso de que se detecten errores manifiestos.

La CFE y el Transportista tendran derecho de estar presentes cuando dichas mediciones se lleven a cabo, para lo
cual la CFE tomara las medidas necesarias para que el propietario del gasoducto que suministrara GN notifique las
fechas de estas visitas con 5 dias de antelacion.

Se aplicara el Sistema Internacional de Unidades (SI) y la NOM-008-SCFI-2002.

16.17 _Medicion en el(los) Punto(s) de Entreqa. La CFE tomara como medicion fiscal, la proveniente de la(s)

EMRyC(s) que el Transportista instale en el (los) Punto(s) de Entrega, con fundamento en lo que se establezca en el
procedimiento de medicién acordado por escrito entre las Partes en el Contrato de Interconexion respectivo.

CLAUSULA 17. _COMITE DE COORDINACION Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

17.1

Comité de Coordinacién. Quince (15) dias previos a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, las

Partes constituiran un Comité de Coordinacion integrado por un representante de cada Parte, y un representante del
Operador, que de haberlo, tendra voz, pero no voto (el "Comité de Coordinacién"). EI Comité de Coordinacién
sesionara cuando el mismo lo considere necesario, y sus decisiones se tomaran por acuerdo de sus miembros. El
Comité de Coordinacién sera responsable de la coordinacion necesaria entre las Partes durante la vigencia del
Contrato. Sin que ello limite la generalidad de lo anterior, entre las facultades y obligaciones de esos representantes
se incluiran:

(a)

(b)
(c)
(d)

la coordinacién de las medidas que deberan tomarse en relacion con la pérdida o reduccion de capacidad

del Sistema provocadas por la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, una Emergencia o por
cualquier otro motivo;

la coordinacién de los programas previstos de mantenimiento;

la atencion de las cuestiones de seguridad que afecten a las Partes o a los Contratistas:

la revisién vy, si fuese necesario, actualizacién con anterioridad a que surja una disputa, de las personas
especificadas en el Anexo 5 de este Contrato como Peritos Independientes:

reunirse cada Mes (i) para acordar el Programa de Entregas del Mes siguiente, (ii) para revisar el Programa

de Entregas del Mes anterior, y (iii) para evaluar el cumplimiento del Programa de Mantenimiento por el
Transportista;

la revision de la bitacora que lleve el Transportista en relacion con el Sistema;

la revision, discusion y seguimiento de los programas de inversiones adicionales del Transportista, en su
caso;

la discusion de cualquier otro aspecto relacionado con la operacion del Sistema, incluyendo lo relativo a
mediciones;

el seguimiento de la obtencidn de las Autorizaciones Gubernamentales por las Partes, Y, €n su caso, la
solicitud a una de las Partes para que ayude a la otra en la obtencion de tales Autorizaciones
Gubernamentales, quedando intacta la obligacion de cada Parte de obtener las Autorizaciones|( ™.
Gubernamentales que le correspondan, conforme al Anexo 1 del Contrato de Transporte; y ‘\.\
las Partes acuerdan resolver sus diferencias en materia técnica operacional o tarifaria de acuerdo a lo \)
establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato. )(

\
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17.2 Conservacién de Archivos. Ambas Partes deberan mantener archivos completos y exactos, asi como todos
los demas datos que sean necesarios para la correcta administracion de este Contrato, en relacion con las cuestiones
y por los plazos que determine el Comité de Coordinacion.

17.3 Programa Anual de Mantenimiento. El Transportista propondra un Programa Anual de Mantenimiento, el
cual debera actualizarse a mas tardar el 1 de noviembre de cada Afio, sin que pueda afectarse la disponibilidad
especificada en la Seccion 2 de la Convocatoria. La CFE consultara con sus proveedores de GN para asegurar que €l
Programa Anual de Mantenimiento sea acorde con los términos de sus contratos de suministro y con los programas
de mantenimiento de los sistemas de transporte ascendentes, y para que no afecte la operacion de las Centrales.

El Transportista y la CFE estableceran conjuntamente el Programa Anual de Mantenimiento del Sistema que sera
revisado cada 90 Dias para adecuarlo a las necesidades del Sistema Electrico Nacional. La CFE podréd efectuar
auditorias al Sistema para verificar el cumplimiento del Transportista con el Programa Anual de Mantenimiento.

17.4 Modificaciones al Programa Anual de Mantenimiento. La CFE tendra el derecho de proponer
modificaciones o adiciones al Programa Anual de Mantenimiento para asegurar que el Transportista cumpla con los
estandares y las condiciones establecidos en la Convocatoria y en la Proposicion. Si las Partes no logran llegar a un
acuerdo respecto de dicho Programa, cualquiera de las Partes podréa presentar el Programa a un Perito Independiente
para su evaluacion. El Perito Independiente revisara el Programa dentro de los 30 Dias siguientes y determinard si
deberan hacerse modificaciones, para que el Transportista dé mantenimiento al Sistema actuando como operador
prudente de conformidad con la Convocatoria, su Proposicion y con la Practicas Prudentes de la Industria. La decision
del Perito Independiente sera final y obligatoria para las Partes.

17.5 Acceso a Informacién y al Sistema. El Transportista proporcionaréd a la CFE la informaciéon que ésta le
solicite sobre la operacion y el mantenimiento del Sistema, y en Horas y Dias Habiles permitira a los representantes
de la CFE el acceso al Sistema, para dar seguimiento al cumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato
por el Transportista. Los representantes de la CFE deberan cumplir con las normas de seguridad, érdenes e
instrucciones del Transportista.

CLAUSULA 18.  TARIFA

181 Obligacion de Pagar la Tarifa. A partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, pero no antes
de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN (salvo lo establecido en la Clausula 9.4), la CFE
pagara mensualmente al Transportista, como contraprestacion por el Servicio de Transporte, la Tarifa. La Tarifa estara
sujeta a ajuste de conformidad con los términos de la Clausula 19 y del Anexo 3 de este Contrato.

18.2 Contraprestacion Unica. El Transportista reconoce y acepta que la Tarifa sera su Unica contraprestacion por
el Servicio de Transporte, y que, como tal, incluye todos los costos, gastos y utilidades relacionadas con la
construccion, operacion y mantenimiento del Sistema propuesto en su Proposicion, incluyendo capital, costos
financieros, cambiarios, administrativos, de operacion y mantenimiento, impuestos y otras contingencias del
Transportista que se deriven de la firma, cumplimiento, terminacién o rescision de este Contrato. El Transportista
reconoce ademas, que el método para el célculo de la Tarifa toma en cuenta los costos, gastos y utilidades para la
provisién del Servicio de Transporte aqui previsto, asi como todas las obras relacionadas con el disefio, construccion,
operacién y mantenimiento del Sistema, incluyendo costos de inversion y gastos derivados de condiciones operativas,
socio-economicas, politicas, topograficas, climaticas, ambientales y geograficas; restricciones de espacio de caminos,
rutas de acceso, adquisicion de predios y derechos de via, relaciones con la comunidad, disponibilidad de materiales y
de instalaciones temporales, servicios publicos, equipo, transporte y mano de obra. En virtud de lo anterior, el
Transportista no tendra derecho a reclamar ningun tipo de ajuste, compensacion, indemnizacion o reclamo
relacionado de cualquier forma con la celebracion, cumplimiento o rescision del presente Contrato, salvo 1o
expresamente previsto en el mismo y cuando con posterioridad a la adjudicacion del Contrato se presenten
circunstancias econémicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad
de las Partes, que provoquen directamente un aumento o reduccién en los precios del Servicio de Transporte de GN
aln no entregados o prestados o aln no pagados, y que por tal razon no pudieron haber sido objeto de consideracion
en la Proposicion, la CFE debera reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con el procedimiento
que acuerden las Partes de buena fe.

CLAUSULA 19. AJUSTES A LA TARIFA.
19.1 __ Ajuste. La Tarifa debera ajustarse para incluir las modificaciones correspondientes a los indices de los precios
especificados en el Anexo 3 de este Contrato.
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19.2  Ajuste por Cambio en Ley. Las Partes estan de acuerdo en que si el Transportista incurre en costos
mayores 0 menores con relacion al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato a causa de Cambios
en la Ley, siempre que el valor neto acumulado de dichas variaciones de costos fuese superior a US$ 100,000.00
(Cien mil Délares 00/100 cy) por Afo, entonces la CFE (en el caso de que el Transportista incurra en costos mayores)
realizara los pagos conforme a las facturas mensuales que sean necesarias a efecto de reembolsar dichos costos,
considerando los costos financieros, razonables y documentados en que incurra el Transportista (sujeto a previa
documentacion y justificacion de su procedencia), y el Transportista (en el caso de que el Transportista incurra en
menores costos), reducira sus facturas de manera acorde. Dicha cantidad de US$ 100,000.00 (Cien mil Délares
00/100 cy) sera ajustada cada Afo conforme a la variacion del Consumer Price Index de los Estados Unidos de
Ameérica correspondiente al rubro “All Commodities”, publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of
Labor. Si el valor neto acumulado de dichas variaciones de costos fuere inferior a US$ 100,000.00 (Cien mil Dolares
00/100 cy.) o la cantidad equivalente actualizada durante cualquier Afio, el monto al cual hubieran ascendido las
variaciones de costos acumuladas durante tal Afio serd considerado como saldo inicial para el célculo del valor neto
de las variaciones de costos correspondientes al Afio siguiente. Cualesquier pagos realizados de conformidad con
esta Clausula 19.2 seran pagaderos cuando el valor neto de tales variaciones supere US$ 100,000.00 (Cien mil
Dolares 00/100 cy) o la cantidad equivalente actualizada, en el entendido que incrementos o disminuciones que
tengan un efecto recurrente en una base mensual o anual deberan reflejarse en su totalidad en las facturas
mensuales correspondientes a las fechas en que dichos efectos sucedan, e incrementos que sean el resultado de
requerimientos de inversiones de Capital adicionales deberan reflejarse en las facturas mensuales basandose en una
amortizacién de dichas inversiones de Capital y el retorno sobre inversiones requerido con relacién a dichas
inversiones de Capital adicionales tomando en cuenta la porcion de la vida Gtil remanente de los activos afectados que
coincida con el término restante del Contrato. Cualesquiera de dichos pagos deberan hacerse en Délares, salvo por
pagos correspondientes a Impuestos mexicanos que deberan hacerse en Pesos. Dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la notificacion de cualquiera de las Partes a la otra de la ocurrencia de Cambios en la Ley que aumenten
o disminuyan los costos del Transportista, el Transportista debera entregar a la CFE un estimado por escrito del
aumento o disminucion en los costos que se derive de los Cambios en la Ley, un analisis de los fundamentos de dicha
propuesta y un célculo del monto a ser reflejado en cada factura mensual (colectivamente, el “ajuste estimado”) sin
perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 19.5. Los pagos seran ajustados de manera tal que el pago sera realizado por
completo dentro del término pendiente del Contrato y el ajuste a los pagos mensuales tomara en cuenta cualesquiera
costos financieros razonables y documentados en que incurra el Transportista. El Transportista debera hacer sus
mejores esfuerzos para minimizar cualquier aumento o maximizar cualquier disminucién, segun sea el caso, en costos
que resulte de Cambios en la Ley.

19.3  Resolucion de Disputas. Si la CFE discrepa con el Ajuste a la Tarifa propuesta por el Transportista y, luego
de hacer un esfuerzo razonable y de buena fe, las Partes no logran acordar el Ajuste a la Tarifa que permita
restablecer al Transportista a la situacion econdmica en que se encontraba antes de los Cambios en la Ley,
cualquiera de las Partes podrd, dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la notificacién del Cambio en la Ley, pedir
al Perito Independiente que resuelva la disputa de conformidad con los procedimientos establecidos en la Clausula
30.2. No se realizaran pagos por el “ajuste estimado” mientras no se resuelva la discrepancia, pero cualguier ajuste
sera retroactivo, incluyendo intereses calculados a la Tasa de Gastos Financieros a partir de la fecha en que los
costos del Transportista hayan aumentado o disminuido como resultado de los Cambios en la Ley.

19.4 Monto Efectivo de Ajuste. A partir del Afio en que un Ajuste a la Tarifa hubiere sido efectuado, el
Transportista debera entregar a la CFE dentro de los treinta (30) Dias siguientes al final de cada uno de los Afios
subsecuentes un reporte en el que se precise el aumento o disminucion de costos efectivamente causados por el
Cambio en la Ley (el "Monto Efectivo de Ajuste") y en el que se calcule los pagos que se hubieren efectuado durante
ese Ano de haberse conocido el Monto Efectivo de Ajuste con anticipacién. Si el monto de ajuste a la Tarifa resultante
del Ajuste a la Tarifa fuera distinto del Monto Efectivo de Ajuste, la diferencia (con sus intereses a la Tasa de Gastos
Financieros) debera pagarse mediante una nota de crédito o de débito que se acompafie a la siguiente factura
mensual que expida el Transportista. Cualquier diferencia en favor de la CFE o del Transportista, segin sea el caso,
que exceda el monto total de la siguiente factura mensual debera ser pagada por el Transportista o por la CFE, segun
sea el caso, dentro del plazo establecido en la Clausula 20 para el pago de facturas.

En caso de detectar un error en el monto facturado o pagado conforme a este Contrato, dicho error se ajustara dentro

de un plazo de treinta (30) Dias contados a partir de la determinacion del mismo, siempre y cuando el reclamo se |
haya presentado dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que se detecté dicho error, (‘\
pero en todo caso dentro de un plazo de doce (12) Meses contados a partir de |a fecha de la emision de dicha factura | )

equivocada.
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19.5 Forma de Pago de los Ajustes. Los ajustes a la Tarifa que correspondan de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 19.2 de este Contrato se efectuaran de forma tal que la cantidad a ser recuperada se pague, a la opcion
de la CFE, (i} durante el periodo en que el Transportista incurra en dicho aumento o disminucién de costos, o (ii)
durante el resto de los Meses de la vigencia de este Contrato, en la inteligencia de que en este ultimo caso, (iii) el
Ajuste a la Tarifa debera considerar los costos de financiamiento, razonables y documentados en que el Transportista
incurra como consecuencia de la decision de la CFE v (iv) cualquier pago relacionado con una inversiéon de Capital
requerido en virtud de Cambios en la Ley quedard sujeto a lo estipulado en la Clausula 19.6 de este Contrato.

19.6 _ Inversiéon de Capital. En caso de que se requiera realizar una inversion de Capital en virtud de Cambios en la
Ley, el Transportista debera amortizar tal inversién durante toda la vida atil del activo de Capital de que se trate, de
acuerdo con las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México, en la inteligencia de que si tal término excediera
el plazo de vigencia del Contrato, la CFE pagara al Transportista mediante ajustes de la Tarifa dnicamente la parte de
tal inversion que corresponda amortizarse durante el plazo de vigencia del Contrato. El plazo de amortizacion se
determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México, vy en caso de disputa se estara a lo
establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

19.7 Capacidad en Exceso de la Capacidad Reservada. En caso de que la capacidad del Sistema exceda la
Capacidad Reservada, la CFE sdélo ajustara la Tarifa en proporcidn a la parte del Sistema que corresponda a la

Capacidad Reservada, salvo lo dispuesto en la clausula 12.7 (Aumento de la Capacidad Maxima Diaria} de este
Contrato.

CLAUSULA 20. FACTURACION Y PAGOS

20.1  Contenido y Fecha de Emision de las Facturas. El Transportista entregara de manera electronica sus
facturas a la CFE en la Subgerencia Regional de Energéticos Occidente, con copia a la Subdireccion de Energéticos.
Las direcciones electronicas seran definidas en el Comité de Coordinacion y podran ser cambiadas segun las
instrucciones por escrito de la CFE. El Transportista debera entregar a la CFE a mas tardar el séptimo Dia (o en caso
de que este Dia no sea Dia Habil, del Dia Habil anterior) de cada Mes una factura por el Servicio de Transporte
prestado durante el Mes anterior. La factura debera incluir los requisitos fiscales necesarios y acompafarse de un
estado de cuenta conciliado y pormenorizado que contenga la siguiente informacién: (a) el calculo de la Tarifa y de
cada uno de los componentes de la misma, (b) el calculo de cualquier Ajuste a la Tarifa y su razén de ser, y (c) los
montos totales en Délares y en Pesos que debera pagar la CFE con respecto de la Tarifa.

En caso de que el Transportista no pudiera calcular una factura sobre la base de la informacion corriente como
resultado de que la informacion necesaria no esté disponible, el Transportista debera calcular la factura basandose en
la mejor informacion comprobable entonces disponible. El Transportista debera emitir un estado de cuenta modificado
con el estado de cuenta mensual regular siguiente, inmediatamente después de que cada informacion real se haga
disponible especificando claramente cualquier crédito o cargo adicional resultante de tales modificaciones.

20.2 Pago de Conceptos Sujetos a Ajuste. En caso de que el Transportista facture con base en conceptos que
hubieren sido sujetos a ajuste de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato, el Transportista
debera claramente indicar por separado en la factura presentada los pagos adicionales que se deban como resultado
del ajuste.

20.3 Fecha de Pago. La CFE pagara a los veinte (20) Dias naturales de cada mes posteriores a la recepcion de la
factura en cada uno de los afios contractuales de conformidad con las disposiciones de este Contrato, el monto total
neto debido al Transportista. El pago del Cargo Fijo por Capacidad se pagara en Ddlares, y depositara en la cuenta de
una institucion financiera ubicada en la Ciudad de New York o en la Ciudad de México, segun designe por escrito el
Transportista. El Cargo Variable por Uso y los impuestos (correspondientes al Cargo Fijo por Capacidad, de acuerdo a
lo establecido por el transportista en el formato 3A) se pagardn en Pesos y se depositard en una cuenta en una
institucion bancaria autorizada ubicada en la Ciudad de México, de acuerdo con las instrucciones por escrito del
Transportista. En caso de que el Dia de pago no sea un Dia Habil Bancario, la CFE realizara el pago en el Dia Habil
Bancario inmediato siguiente.

20.4 Gastos Financieros. En el caso de que la CFE no pague cualquier cantidad adeudada al Transportista bajo
este Contrato dentro del plazo pactado para tal pago, la CFE debera de pagar gastos financieros a la Tasa de Gastos
Financieros calculada de conformidad al Anexo 15. Dichos pagos se aplicaran sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por los Dias desde la fecha en que dicho pago sea exigible hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del Transportista.
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20.5 Disputas. En caso de cualquier disputa referente a todo o parte de los estados de cuenta o facturas, la CFE
debera pagar la cantidad total de los montos disputados cuando los mismos deban pagarse de acuerdo con el
presente Contrato y notificara al Transportista la porcion de la factura que pretende impugnar, en cuyo caso deberan
aplicarse las disposiciones de la Clausula 30 de este Contrato. La resolucién de la disputa debera incluir una
compensacion por los gastos financieros a la Tasa de Gastos Financieros. Cada factura y su correspondiente estado
de cuenta seran considerados como definitivos cuando la CFE no haya notificado al Transportista alguna objecién
dentro de los 12 Meses posteriores al Mes en que tales estados de cuenta o facturas fueron entregados a la CFE.

20.6  Subsistencia de Obligaciones. La obligacion de la CFE de pagar la Tarifa o cualquier otro pago conforme al
presente Contrato que no haya sido pagado al vencer ¢ terminarse en forma anticipada el presente Contrato subsistira
aun despues de tal vencimiento o terminacién anticipada.

20.7__ Inspeccion de Documentos. Cada una de las Partes tendra el derecho de examinar los registros, graficas y
otra informacion de naturaleza técnica de la otra Parte, en la medida necesaria para verificar la precisién de cualquier
factura mensual, siempre que:

(a) la revision se lleve a cabo durante Horas en Dias Habiles y después de haber dado aviso con setenta y dos
(72) Horas de anticipacion;

(b) tales registros, graficas y otra informacion de naturaleza técnica tendran que ser conservados por un periodo
minimo de cinco (5) afios después del final del Afio Contractual al cual se refieren salvo que refiera a una
disputa pendiente, en cuyo caso deben conservarse hasta que se resuelva dicha disputa; y

(c) sicualquiera de estas revisiones revela cualquier imprecision en cualquier factura mensual, la Parte a la cual
se deba el pago o reembolso correspondiente, deberd, dentro de los diez (10) Dias Habiles posteriores al
descubrimiento de dicha imprecision, presentar a la otra Parte un estado de cuenta que muestre todos los
ajustes necesarios a la fecha anterior y esta otra Parte debe, dentro de los quince (15) Dias después de haber
recibido dicho estado de cuenta, realizar el pago o reembolso del monto debido y el derecho de hacer dicha
revision debera ejercerse dentro de los cinco (5) afios subsecuentes a la terminacién del Afo Contractual al
cual se refieran los registros, gréficas cualquier otra informacidn de caracter técnico.

20.8 Pagos del Transportista. Cualquier pago, que de acuerdo con este Contrato, incluyendo devolucién de
pagos en exceso que el Transportista deba hacer a la CFE, debe realizarse por el Transportista dentro de los
veintitrés (23) Dias siguientes a la solicitud de pago presentada por la CFE y en el caso de no pagarse por el
Transportista dentro de ese plazo, se aplicara el interés sobre el monto a pagar a la Tasa de Gastos Financieros
calculada de conformidad al Anexo 15 de este Contrato.

209 Consideraciones al Aplicar la Formula. El pago mensual serd calculado considerando lo siguiente: Los
valores que se usan en el calculo del pago mensual, para efectos de facturacion deben incluir todos los Impuestos
considerados por el Transportista dentro del Cargo Fijo por Capacidad, debiendo pagarse los impuestos en Pesos. En
el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cual también se pagard en Pesos, se desglosara y mostrara de forma
separada en la factura mensual.

20.10 Redondeo. Todos los calculos intermedios necesarios para determinar cualquier precio o cargo aplicable en
los términos de este Contrato deben hacerse a ocho (8) digitos decimales sin redondeo y la cifra resultante se
expresara unicamente con los primeros cinco (5) digitos decimales y con redondeo posterior a cuatro (4) digitos
decimales y, en el caso que el quinto digito decimal sea cinco (5) o mayor, este sera redondeado al digito inmediato
superior en el cuarto (4°) digito decimal.

20.11 _Método de Presentacion de Facturas. El Transportista presentara la factura mensual y/o cualquier ofro
requerimiento de pago conforme a la Clausula 20.1 considerando que dicha factura mensual y/o requerimiento de
pago, fuera una notificacion dada en los términos de la Clausula 27.1de este Contrato.

CLAUSULA 21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(a) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato el Transportista debera entregar
a la Oficina del Abogado General de la CFE dentro de los diez (10) Dias naturales siguientes a la formalizacion
del Contrato, (i) una carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la CFE, que deberé'\\ )
constituirse en la forma y con el contenido indicado en el modelo incluido en el Anexo 10 este Contrato, ™
expedida por un banco que opere legalmente en México, con una calificacion crediticia de cuando menos
‘mxAAA (Escala Nacional o Doméstica) de Standard & Poor’s (o su equivalente por otra agencia calificadora
escala internacional), en la inteligencia de que el Transportista podra presentar cartas de crédito emitidas por u;(
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banco que no opere legalmente en México, siempre que dicho banco cuente con una calificacion crediticia de
cuando menos “A” (Escala Global o Internacional / FC LT Rating)” de Standard & Poor’s (o su equivalente por
otra agencia calificadora o escala internacional). En el caso de gue la Garantia de Cumplimiento del Contrato
sea emitida por un banco que no operare legalmente en México, debera ser confirmada mediante una
notificacion por escrito, por una institucién de crédito que opere legalmente en México, misma que constituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato y que deberd permanecer vigente por el resto del término de este
Contrato. La carta de crédito debera acompanarse del formato y/o esquema de requerimiento de pago
aprobado por el banco emisor. Asimismo, el Transportista debera entregar copia del acuse de recibido por la
Oficina de Abogado General a la Subdireccién de Energéticos, a la Direccién de Modernizacion y a la Gerencia
de Abastecimientos de la CFE, dicha Gerencia, una vez validada la informacion, procedera a entregar la Carta
de Seriedad Garantizada.

El importe de la garantia tendra un monto maximo para el Periodo Preoperativo e ird decreciendo derivado del
cumplimiento de los Eventos Criticos relacionados en el Anexo 4 de este Contrato y anualmente a partir de la
fecha de Inicio del Servicic de Transporte de GN, de conformidad a lo estipulado en el Anexo 17 de este
Contrato. Las notificaciones de cumplimiento de los Eventos Criticos y de los decrementos de Monto de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato se realizaran conforme al procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

(b) La Garantia de Cumplimiento del Contrato quedara a disposicion de la CFE de acuerdo con lo previsto en la
Clausula 21(c) de este Contrato hasta (i) el sexagésimo (60°) Dia siguiente al ultimo dia de la vigencia del
presente Contrato, o (i) hasta sesenta (60) Dias después a la fecha en que este Contrato sea rescindido, o (iii)
la fecha en que la CFE hiciere efectivo el monto total de dicha Garantia o (iv) la fecha en la que CFE revogue el
Contrato debido a que se haya cumplido la condicién resolutoria sefialada en el Gltimo parrafo de la Clausula 2
de este Contrato, lo que ocurra primero.

En tales casos salvo cuando la garantia deba ser hecha efectiva en su totalidad, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato sera liberada en favor del Transportista, previa deduccion por la CFE de los montos necesarios
para satisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los
hubiere, conforme al presente Contrato.

(c) En caso de que un Evento de Incumplimiento del Transportista ocurra y persista, y la CFE no ejercite su
derecho de rescindir el presente Contrato, el Transportista serd responsable por todos los dafios y perjuicios
causados a la CFE por dicho Evento de Incumplimiento del Transportista, con el alcance establecido en la
Clausula 26.1 del presente Contrato.

En caso de que el Transportista incumpla con alguna de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y para
efectos de garantizar la continuidad del servicio, la CFE podra solicitar a la CRE que intervenga en la operacion del
Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y con la Clausula 25.4 de
este Contrato. Para tales efectos el Transportista sera responsable de cualquier gasto razonable y documentado en
que la CFE incurra en relacion con la operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN.

La CFE podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato, para cubrir los montos de las penas
convencionales y responsabilidades en que incurra el Transportista conforme a esta Clausula 21(c) de este Contrato,
en la inteligencia de que la obligacion del Transportista de cumplir con dichas responsabilidades o pagos no estara
limitada o restringida por el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, sino que estara limitada al monto total
que resulte de aplicar lo dispuesto en la Clausula 26.5 de este Contrato. La utilizacion de fondos de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato por la CFE en los casos mencionados en esta Clausula 21(c) de este Contrato, no sera
considerada un saneamiento del Evento de Incumplimiento del Transportista, a menos que el incumplimiento de que
se trate consista en la falta de pago de una suma de dinero, y el Transportista restablezca la Garantia de
Cumplimiento del Contrato al monto que tenia antes de que la CFE hubiera utilizado dichos fondos.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato debera ser pagada a la primera demanda de la CFE al emisor. En caso de
que la CFE haga efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato para el pago de cualquier pena convencional,
responsabilidad u otros importes no pagados y vencidos conforme al presente Contrato, la CFE debera notificar de
inmediato al Transportista el importe hecho efectivo y las razones correspondientes. En tales casos el Transportista
dentro de los 10 Dias Habiles siguientes a tal notificacion tendra la obligacién de reponer la Garantia de Cumplimiento
del Contrato y deberd mantener vigente dicha Garantia de Cumplimiento, en el entendido que la suma de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato y las reposiciones que efectle el Transportista no excederan de US$ 95'000,000.00
(Noventa y cinco millones de Doélares 00/100 cy.) por el término indicado en la Clausula 21(b) de este Contrato. La
Garantia de Cumplimiento del Contrato puede otorgarse a través de una (1) o mas de una (1) carta de crédito que
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cumplan, con relacion al emisor, los requisitos mencionados anteriormente y representen el monto total requerido. El
incumplimiento del Transportista en mantener el monto de la carta de crédito en los términos descritos sera causa de
rescision del Contrato y se estara a lo estipulado en la Clausulas 26.1 y 26.2 de este Contrato.

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

22.1__ Definicién. Constituye Caso Fortuito o Fuerza Mayor todo acto o evento que imposibilite a la Parte afectada
cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, siempre y cuando dicho acto o evento esté
fuera del control razonable de la Parte afectada; no sea resultado de alguna falta o negligencia de la Parte afectada, y
no pudiese ser evitado por la Parte que lo sufra, mediante el gjercicio de la debida diligencia habida cuenta, entre
otros, de los beneficios de los seguros disponibles para el Transportista, incluyendo, sin limitacién, el gasto de toda
suma de dinero razonable conforme a las Practicas Prudentes de la Industria.

Sujeto a que se satisfagan las condiciones mencionadas en el parrafo anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira
en forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes actos o eventos:

(i) catastrofes naturales entendidas por desgracias de causa natural que escapan al control humano, tales como
tormentas, inundaciones, rayos y terremotos;

(i) guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, bloqueos, motines, insurrecciones, sabotaje;

(i)  desastres de transportacién, ya sean maritimos, ferroviarios, terrestres o aéreos;

(iv) huelgas u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algun contrato
laboral por la Parte afectada;

(v)  actos u omisiones de una Autoridad Gubernamental (distintos a los sefialados en el inciso (vii) que no hayan
sido inducidos voluntariamente o promovidos por la Parte afectada ni sobrevenga como consecuencia de
algun incumplimiento de sus obligaciones;

(vi) incendios;

(vii) la imposibilidad de la Parte afectada de obtener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier Autorizacion
Gubernamental necesaria para permitir a dicha Parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el
presente Contrato. Entendiéndose, por mejores esfuerzos solo para este caso:

a) Presentar en tiempo y forma la solicitud para la autorizacion.
b) Solicitar, a través de la Mesa de Control, el apoyo de la CFE.
c) Acreditar que ejercito los recursos administrativos vy jurisdiccionales correspondientes.

vii)  la falta por parte de cualquier Contratista de proporcionar servicios o Materiales imprescindibles para la
construccion o reparacion del Sistema de Transporte de GN, siempre que dicha falta se deba, a su vez, a un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato, y
ix)  los cambios en la Ruta y desplazamiento en el Calendario por hallazgos arquecldgicos sefialados en la
Clausula 6.2 del presente Contrato.
Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluird ninguno de los siguientes eventos:

(A) dificultades econdmicas;

(B) cambios en las condiciones de mercado:

(C) retraso en el cumplimiento de cualquier Contratista o retraso en la entrega de maquinaria, Materiales,
refacciones o bienes consumibles, a menos que dicho atraso se deba, a su vez a un evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato; o

(D)  cualquier acontecimiento o incidente (deslave, hundimiento, inundacion perdida de la proteccion catédica, etc.)
que se presente en el Sistema y que sea resultado de un estudio deficiente realizado por la Parte que lo
alegue o errores de disefio o de construccion del Sistema. Es decir, cuando el resultado derive de la
calamidad de urbanizar en zonas inhdspitas con Materiales de mala calidad o trazos sin planeacion.

22.2 Exencion de Responsabilidad por Incumplimiento. Salvo por disposicién en contrario contenida en este
Contrato, ninguna de las Partes sera responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en la
medida y por el plazo en gue la imposibilidad de cumplimiento de la Parte afectada se deba a Caso Fortuito o Fuerza
Mayor. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera efectuar todos los esfuerzos razonables, incluidos
los gastos razonables, a fin de subsanar, mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

22.3 Obligaciéon de Notificar. Cuando se presente algin evento que a juicio de la Parte afectada, pudiera K\
constituirse en un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ésta debera informarlo a la otra, sin que esto implique la aceptacién ™~~~/
de un Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, toda vez que la Parte que alegue Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tendra la
obligacion de demostrar su ocurrencia y afectacion, documentando las circunstancias que se hubieren presentado, las
acciones que realizé para subsanar o mitigar sus efectos, asi como el impacto cuantitativo en el desarrollo d%
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proyecto, informacién que sera evaluada por la otra Parte en términos de la Clausula 22 de este Contrato, para
determinar su procedencia.

La Parte afectada debera notificar a la otra Parte: (a) la ocurrencia del evento, (b) el momento en que se tenga
debidamente documentado y cuantificado el impacto que dicho evento implicod para el cumplimiento del presente
Contrato, (c) el momento en que dicho evento dejo de afectarlo, (d) la afectacion real, directa e inmediata.

Los eventos descritos en los incisos a) y ¢) deberan informarse por escrito a la Mesa de Control y a la Supervision
Interna, para efectos de seguimiento, dentro de los siete (7) Dias Habiles posteriores a la fecha en que se tenga
conocimiento de los mismos.

En el supuesto indicado en el inciso b) la notificacion se hara por escrito y con la brevedad que sea razonablemente
posible, pero nunca después de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra. No obstante lo anterior,
si el Caso Fortuito o Fuerza Mayor interrumpiera las comunicaciones de manera que sea imposible hacer la
notificacion en los plazos aqui especificados, la Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor efectuara dicha
notificacién tan pronto como sea razonablemente posible, una vez que se restablezcan las comunicaciones, pero no
después del segundo (2°) Dia Habil siguiente a dicho restablecimiento. En caso de que cualquiera de las Partes no
realice la notificacion mencionada en esta Clausula 22.3 de este Contrato, en el término establecido, perdera su
derecho de alegar Caso Fortuito o Fuerza Mayor para excusarse del cumplimiento de sus obligaciones conforme a
este Contrato. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera de manera diligente presentar la informacion
relevante que tenga a su disposicion con relacion al Caso Fortuito o Fuerza Mayor y debera dar a la otra Parte un
estimado del tiempo que requerira para subsanarlo, asf como, en su caso el impacto cuantitativo al proyecto. La Parte
afectada también debera mantener a la otra Parte informada del estado del Caso Fortuito o Fuerza Mayor y de sus
esfuerzos para subsanar o mitigar sus efectos, conforme a las Practicas Prudentes de la Industria.

22.4 Interrupcion de la Obligacién de Pago.

(a) La obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad de conformidad con el presente Contrato, se
suspendera mientras el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor, salvo en los supuestos
establecidos en el inciso b) de esta Clausula en cuyos supuestos:

(b) La CFE pagara al Transportista una suma igual a la correspondiente al Cargo Fijo por Capacidad conforme al
presente Contrato deduciendo del importe anterior los beneficios que el Transportista hubiese recibido de las
pdlizas de seguro por la interrupcién comercial cuando el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor
resultante de alguno de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (i) (solo cuando los eventos descritos en
este inciso ocurran en México), (iv), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental
Mexicana) y (vii) (solo cuando se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas), la CFE efectuara los
pagos durante la subsistencia de dicho evento , siempre y cuando: (i) la CFE esté de acuerdo con el
Transportista en que dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor ha ocurrido (acuerdo que no sera negado
injustificadamente); o (i) si la CFE carece de suficiente informacion para llegar a un acuerdo con el
Transportista, o controvierte de buena fe la pretensién del Transportista, éste debera constituir previamente
una carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la CFE, expedida o confirmada por un
banco de primera clase autorizado para operar en México, en una cantidad equivalente a dichos pagos. Si
posteriormente se determina que el evento alegado por el Transportista es efectivamente Caso Fortuito o
Fuerza Mayor (incluyendo, una determinacion de que tal evento no es atribuible al Transportista (es decir, no
es consecuencia directa o indirecta de una conducta o incumplimiento del Transportista), considerando que
haya realizado todos los esfuerzos razonables para evitarlo) la CFE devolvera la garantia al Transportista mas
los costos razonables, documentados, justificados y directamente relacionados con el evento, de emisién de Ia
carta de crédito. En caso contrario, la CFE hara efectiva dicha garantia a fin de obtener el reembolso de los
pagos que haya hecho al Transportista conforme al inciso (a) de esta Clausula 22.4, mas los costos
financieros que resulten. No obstante lo anterior, la CFE hard sus mejores esfuerzos para coadyuvar al
Transportista en la obtencion de la Autorizacion Gubernamental de la que se trate.

(c) El Transportista deberd contratar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los seguros necesarios de
conformidad con la Clausula 28 de este Contrato para cubrir todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor que constituyan riesgos asegurables.

22.5 Terminacion Anticipada del Contrato por Causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor indicados en la Clausula 22.1 de este Contrato impida a una Parte cumplir
sus obligaciones de conformidad con este Contrato, ya sea:

() de manera definitiva o,

(i) por un periodo consecutivo de doce (12) Meses o
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(iii) o por un periodo de dieciocho (18) Meses no consecutivos

Entonces cualquiera de las Partes podra dar por terminado este Contrato (salvo en el caso de alguno de los eventos
descritos en la Clausula 22.1 (i) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo
cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad
de obtener cualquier autorizacidn Gubernamental necesaria), en cuyo caso solo el Transportista podra dar por
terminado el Contrato, notificando por escrito a la otra Parte al menos diez (10) Dias Habiles antes de la fecha de
terminacion. El derecho para dar por terminado el Contrato bajo esta Clausula 22.5 solo sera aplicable cuando el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor respectivo ocurra después de la fecha de celebracion de este Contrato y no sera aplicable a
la CFE tratandose de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso
ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando
se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas).

Se entendera que una Parte esta impedida para cumplir con sus obligaciones para efectos de esta Clausula 22.5, en
caso de que haya una reduccion en la cantidad de GN entregado equivalente a por lo menos cincuenta por ciento
(50%) de la cantidad de GN, que debid entregarse en el periodo de por lo menos doce (12) Meses consecutivos o por
lo menos dieciocho (18) Meses no consecutivos durante los cuales sucedio el evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor o en caso de que la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN se postergue por un periodo
de doce (12) meses como consecuencia de la ocurrencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Sujeto a la Clausula 22.7 (b) la terminacion del Contrato por parte del Transportista resultado de alguno de los eventos
descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en Mexico), (v) (solo
cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad
de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) se entenderd que es y tendra las mismas consecuencias
de un Evento de Incumplimiento de la CFE de conformidad con la Clausula 25.2 de este Contrato, salvo en el caso de
una terminacion conforme a la Clausula 22.7 (b) incisos (ii) y (iii) de este Contrato. La terminacion del Contrato que
resulte de cualquier otro evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor serd sin responsabilidad para cualquiera de las
Partes. La terminacién del Contrato que resulte de cualquier Caso Fortuito o Fuerza Mayor no liberara a las Partes de
cualesquiera obligaciones de pago que se hayan generado antes de la fecha efectiva de terminacion, incluyendo
aquellas especificadas en la Clausula 22.7 de este Contrato.

22.6 _ Carga de la Prueba. Cuando alguna de las Partes no acepte que ha ocurrido un Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, la Parte que alegue su existencia, tendra la carga de la prueba en el procedimiento pericial, y en su caso
arbitral, que debera promover de conformidad cen la Clausula 30 del presente Contrato.

22.7 Pagos no Exentos.

(a) Nada de lo establecido en esta Clausula 22 de este Contrato relevara a las Partes de las obligaciones que por
su naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incluyendo las obligaciones de pago a
cargo de la CFE por el Servicio de Transporte prestado por el Transportista antes de o durante (en este Gltimo
caso solo cuando dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte a alguna de las Partes en el cumplimiento de sus
obligaciones de manera parcial) el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

(b) Durante cualquier evento descrito en los incisos (i) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en
México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se
enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacion Gubernamental necesaria) de la Clausula 22.1 y en
la medida que el Contrato no haya terminado de conformidad con la Clausula 22.5 anterior, la CFE estara
obligada a continuar pagando los Cargos por Capacidad sin perjuicio de que exista un evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor. La obligacién de pago de la CFE bajo la Clausula 13 en relacién con los eventos (ii) (solo
cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una
Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualquier
autorizacion Gubernamental necesaria) de la Clausula 22.1, expirara en un periodo no mayor de dos (2) afios,
en el entendido que:

(i) en cualquier momento y antes de que expiren los dos (2) afos del periodo en el que la CFE esta obligada
a continuar pagando los Cargos por Capacidad, el Transportista tendra el derecho de dar por terminado el
Contrato en cuyo caso la CFE pagara la cantidad equivalente a sus Costos no Recuperables reales,
documentados y razonables que se relacionen directamente con el presente Contrato como consecuencia
de la terminacién anticipada del Contrato,. La amortizacién de la inversién se determinara conforme a las
Normas de Informacién Financiera "NIF” en México.

(i) el Transportista realizard sus mejores esfuerzos por ofrecer el Servicio de Transporte a un tercero a partir
de la notificacion de alguno de los eventos indicados en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos

N
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descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad
Gubernamental Mexicana vy (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacion
Gubernamental necesaria). En el caso de que el Transportista logre contratar parcial o totalmente sus
Servicios de Transporte de GN antes de los dos (2) afios, se dara por terminado el presente Contrato de
conformidad con la Clausula 22.5, en cuyo caso, la CFE sera responsable Unicamente por dafios y
perjuicios directos e inmediatos en que haya incurrido por el Servicios de Transporte de GN no contratado
por terceros, y permanecera obligada con relacién a cualesquiera obligacion creada con anterioridad a la
fecha de terminacion; y

(ii) en la fecha que sea dos (2) afios contados a partir del inicio de alguno de los eventos indicados en la
Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se
trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad
de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) correspondiente en cuya fecha se entendera
que el Transportista dio por terminado el presente Contrato de conformidad con la Clausula 22.5, en cuyo
caso, la CFE no sera responsable por dafics o perjuicios perc permanecera obligada con relacion a
cualesquiera obligaciones creadas con anterioridad a la fecha de terminacion.

22.8 Extension del Periodo del Contrato. Si por un evento de Caso Fortuitc o Fuerza Mayor el Transportista ha
sido incapaz de proveer el Servicio de Transporte de GN a la CFE o a esta le ha sido imposible utilizar el Servicio de
Transporte de GN, el periodo del Contrato debera extenderse por un periodo igual a la duracion de dicha
imposibilidad. Es decir, la CFE tendra el derecho de solicitar y utilizar el Servicio de Transporte de GN por un periodo
de tiempo igual a dicha imposibilidad, durante el cual no se suministré el Servicio de Transporte de GN por el evento
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido de que se aplicara la Tarifa vigente o la que le corresponda durante
el periodo de extension del contrato. En caso de que dicho evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor corresponda a lo
indicado en los incisos (ii), (iv), (v) y (vii) de la Clausula 22.1, en el periodo de prérroga la CFE solo pagara los Cargos
Variables, incluido el Cargo por Gas Combustible (en su caso), dado que el Cargo Fijo se cubrira en el periodo de
imposibilidad de suministro.

CLAUSULA 23. CESION; TRANSFERENCIA DEL SISTEMA

23.1  Cesion. Las Partes sélo podran ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, en los términos
y condiciones dispuestos en la Clausula 23 de este Contrato.

23.2 Cesion de la CFE. La CFE podra ceder a terceros total o parcialmente sus derechos y obligaciones, lo cual
debera consensar con el Transportista quien no podra negarse sin causa justificada.

23.3 Cesion Adicional de la CFE. Ademas de lo pactado en la Clausula 23.2 anterior, la CFE podra en cualquier
momento ceder parcialmente o totalmente sus derechos, intereses y obligacicnes derivados del presente Contrato sin
el consentimiento del Transportista a:
(i} cualgquiera de sus Filiales siempre que la CFE garantice el cumplimiento de las obligaciones de la Filial en virtud
del presente Contrato de manera tal que permanezca obligada como si la cesion no hubiera ocurrido; o
(i) cualguier Persona con la cual la CFE se fusione o consolide, o a la cual la CFE transfiera, venda, ceda o
arrende cualquier porcion relevante de sus propiedades o activos, de manera tal que la CFE permanezca
obligada como si la cesién no hubiera ocurrido.

23.4 Cesién del Transportista. El Transportista podra ceder o gravar sus derechos de cobro asi como otros
derechos de que fuera titular de acuerdo con este Contrato, presentes o futuros a favor de:
(i) los Acreedores; o
(i) los terceros designados por los Acreedores; o
(i) una Filial del Transportista siempre y cuando el Transportista mantenga las garantias solidarias del mismo y
permanezca obligado, como si la cesion no hubiera ocurrido.

El Transportista podra ceder los mencionados derechos previa autorizacion y consentimiento por escrito de la CFE y
/o el argano gubernamental que gestione y administre la capacidad de transporte de conformidad a lo estipulado en la
Ley de Hidrocarburos. Esta cesidén no podra ser negada sin justificacién en términos de las Leyes Aplicables, en este
caso la CFE podra solicitar al Transportista toda la informacion que considere necesaria respecto de la Persona a
quien se pretenda ceder los derechos y obligaciones.

En su caso la CFE otorgara su consentimiento a efecto de que el Transportista ceda o grave dichos derechos de
cobro a cualquiera de las Personas sefialadas en los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, en el entendido que el
Transportista notificara a la CFE de cualquier cesion o gravamen asi constituido. Dichas cesiones, transferencias o
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Gravamenes deben realizarse en términos y condiciones acordes con lo requerido por este Contrato y por las Leyes
Aplicables mexicanas, mediante documentacién gue no imponga obligaciones a la CFE, ni ponga en riesgo los
derechos de la CFE bajo este Contrato.

23.5 Obtencion de Autorizaciones. Cualquier cesion por el Transportista o por la CFE permitida por esta Clausula
23, estara sujeta a la obtencién de todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para llevar a cabo la misma
y debera realizarse en la forma y con la publicidad necesaria para que surta efectos y evite la oposicién de terceros,
conforme a las Leyes Aplicables.

23.6  Prohibicion de Enajenar. El Transportista no podra vender, arrendar o de cualquier otra forma transferir la
totalidad o parte del Sistema o de sus derechos sobre el mismo Contrato a cualquier tercero, incluyendo a los
Acreedores u otras entidades financieras, a menos que se cumplan los siguientes supuestos:

(i) la Persona o entidad adquirente, asuma por escrito a satisfaccion de la CFE todas las obligaciones del
Transportista en virtud del presente Contrato;

(i) en opinién de la CFE, cuando la transferencia de que se trate no afecte substancial y adversamente la
capacidad operativa o solidez financiera del Transportista para cumplir con sus obligaciones derivadas de este
Contrato. La CFE puede solicitarle toda la informacion que consideré necesaria respecto de la Persona a quien
se pretenden ceder los derechos y obligaciones; y

(i) el Transportista y la persona adquiriente obtengan las Autorizaciones Gubernamentales necesarias.

CLAUSULA 24. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL TRANSPORTISTA

241 Cambios en la Estructura Societaria. Para mantener la consistencia con los términos y condiciones de la
Convocatoria el Transportista estara obligado a mantener la capacidad y respaldo financiero que presentd en su
Proposicion, por lo que en caso de que requiera realizar cambios en la estructura accionaria o en la composicion
directa o indirecta de su capital social respecto de la estructura descrita en su Proposicion, estos no deberan afectar
negativa y substancialmente la capacidad operativa y/o técnica, o bien, la solidez financiera del Transportista para
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato.

En caso de un cambio en su participacion accionaria o en la composicion directa o indirecta de su capital social, el
Transportista deberé sujetarse a lo que establece la Ley de Hidrocarburos y demas disposiciones administrativas de
caracter general que establezca la CRE.

El Transportista debera informar a la CFE del cambio que solicitard a la CRE respecto a su participacion accionaria o
en la composicion directa o indirecta de su capital social a efecto de que la CFE conozca en todo momento la
capacidad del Transportista para solventar las obligaciones asumidas a traves de este Contrato.

En caso de que la CFE dentro de la Supervision Interna que realice detecte incumplimiento de esta obligacion, la CFE
tendra derecho de solicitar al Transportista una carta de crédito complementaria en los mismos términos y condiciones
que las establecidas en la Clausula 21 del Contrato por lo que en este supuesto el limite de responsabilidad sefalado
en la Clausula 26.5 de este Contrato se incrementara en un 100% con respecto a lo establecido originalmente,
ademas, la CFE se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes incluyendo lo sefalado en la Clausula 25.1
de este Contrato. Una vez que el Transportista subsane el incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
Clausula 24.2 de este Contrato, la CFE devolvera |a carta de credito complementaria al Transportista dentro de los 60
Dias posteriores a la fecha en la que la CFE considere que el incumplimiento ha sido subsanado.

Si el Transportista se constituye bajo la forma de una sociedad de propdsito especifico debera mantener durante la
vigencia del Contrato la proporcién deuda-capital con la que inici6 a la firma del Contrato. En todo caso el
Transportista podra disminuir sus pasivos manteniendo o incrementando el monto del capital a la firma del Contrato.
Lo anterior sin detrimento a lo mencionado en el parrafo anterior en relacion al cambio substancial de la estructura
accionaria o composicion directa o indirecta de su capital social.

24.2 Condiciones Para Permitir un Cambio. Para efectos de la Clausula 24.1 anterior, no se considerara que un

cambio en la participacion accionaria del Transportista 0 en la composicion de su Capital social, afecta substancial y |

adversamente la capacidad operativa y técnica o solidez financiera del Transportista para cumplir sus obligaciones
derivadas de este Contrato (y por lo tanto el cambio sera permitido de conformidad con la Clausula 24.1), siempre

™

que, sea con objeto de impulsar la industria mexicana y que inmediatamente despues de que ocurra dicho cambio, se =

X

cumpla lo previsto por alguno de los siguientes incisos:
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(@)

24.3

el Transportista continte satisfaciendo hasta la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN los
requerimientos de experiencia técnica y operativa establecidos en la Convocatoria; en la inteligencia de que
para cumplir con este inciso (a), ningin Socio o Filial del Transportista de quien éste dependa para satisfacer
los requerimientos de experiencia técnica y operativa, asi como los requisitos de solidez financiera, podra
reducir sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no podra negarse sin causa
justificada) su participacion accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista a un nivel inferior al que
resulte menor entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del total de las acciones o partes
sociales representativas de su capital social o (ii) su participacion en el Capital social del Transportista, de
conformidad con la Convocatoria, o

el Transportista continle satisfaciendo los requerimientos de experiencia operativa y de solidez financiera
establecidos en la Convocatoria con posterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN; en la
inteligencia de que para cumplir con este inciso (b), ninglin Socio o Filial del Transportista de quien éste
dependa para satisfacer los requerimientos de experiencia operativa y solidez financiera, debera reducir sin el
consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no deberd negarse sin causa justificada) su
participacién accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista a un nivel inferior al que resulte menor
de entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del total de las acciones o partes sociales
representativas de su capital social o (ii) su participacion en el capital social del Transportista, de conformidad
con la Convocatoria.

Derechos de Acreedores. Lo dispuesto en esta Clausula 24 no sera aplicable a los derechos otorgados a los

Acreedores conforme a la Clausula 25.3 Ill (b), siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos en los incisos

(i), (i),

(i), (iv) y (v) de la mencionada Clausula 25.3 I (b).

CLAUSULA 25. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, RESCISION Y SANEAMIENTOS

251

Eventos de Incumplimiento del Transportista. Cada uno de los acontecimientos siguientes, salvo que sea

resultado de un Evento de Incumplimiento de la CFE, un acto u omisién de la CFE o de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,
constituira un Evento de Incumplimiento del Transportista:

(a)

(b)

(c)

la cesacion o abandono del desarrollo, y construccién, la falta de mantenimiento u operacién del Sistema por
el Transportista, por un periodo mayor a 30 Dias consecutivos y 365 Dias no consecutivos, a menos gue se
deba a (i) una Emergencia o (ii) una condicién causada directa y exclusivamente por la CFE;

cualquier incumplimiento del Transportista en pagar a la CFE cualquier monto en exceso de US$ 1°000,000.00
(Un millén de Doélares 00/100 cy.) o su equivalente en cualquier moneda en virtud de este Contrato o en
constituir, mantener, reponer, extender la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, en la
inteligencia de que el Transportista podra subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la CFE dentro de un
plazo de cinco (5) Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicacion escrita de la CFE haya
sido entregada al Transportista en relacién con tal incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 de este
Contrato;

la no obtenciéon o el no mantener vigentes cualquiera de las pdlizas de seguros requeridas conforme a la
Clausula 28 de este Contrato, siempre y cuando dicho seguro esté disponible en el mercado, en el entendido
de que el Transportista podra subsanar dicho incumplimiento a satisfaccion de la CFE dentro de un plazo de
quince 15 Dias Habiles Bancarios después de la entrega de una notificacién por escrito de la CFE al
Transportista en relacion con dicho incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 del presente Contrato;
(i) cualquier violacion a la Clausula 24; (ii) cualquier cambio de Operador en contravencion a lo sefialado en la
Clausula 12.2 de este Contrato, o (iii) cualquier transferencia de los intereses del Transportista en las Obras,
el Sistema, este Contrato, en contravencion a las disposiciones de la Clausula 23 de este Contrato, en la
inteligencia de que el Transportista gozara de un plazo de cinco (5) Dias, contados a partir de la fecha en que
la CFE le notifigue del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula 27 de este Contrato, para
subsanar el incumplimiento a satisfaccién de la CFE;

que el Transportista en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualquier obligacion
del presente Contrato, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o continde sin subsanarse por un periodo
de treinta (30) Dias contados a partir de que una comunicacién escrita de la CFE haya sido entregada al
Transportista en relacion con el mismo;

que el Transportista no alcance (i) la Fecha de Inicio de conformidad con la Clausula 3; (ii) la fecha de Inicio
del Servicio de Transporte de GN dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Programada de
Inicio del Servicio de Transporte de GN;

que cualquier declaracion y garantia del Transportista conforme al presente Contrato (i) se compruebe que era
incorrecta en cualquier aspecto relevante en la fecha de celebracion del presente, (ii) en la fecha en que se
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(k)

haya comprobado que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses de la CFE bajo el Contrato y
(iii) si es posible de subsanarse, permanezca sin subsanarse por un periodo de freinta (30) Dias contados a
partir de la fecha en que la CFE le notifique del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula
27 de este Contrato, para subsanar el incumplimiento a satisfaccién de la CFE;

que el Transportista caiga en insolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas o
solicite o acepte la imposicion de un sindico, liquidador o interventor u otra autoridad, o éste fuere designado o
tome posesion del Transportista o de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y activos; que el
Transportista o la totalidad o una parte substancial de sus propiedades, bienes o ingresos queden sujetos a un
procedimiento de concurso mercantil, suspension de pagos, disolucién o liquidacion; o que el Transportista
lleve a cabo o celebre una cesion general o un acuerdo en beneficio de sus Acreedores 0 amenace por escrito
con suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas;

la no obtencidon o revocacion de cualquiera de las Autorizaciones Gubernamentales necesarias de
conformidad con los términos de la Autorizacion Gubernamental respectiva, incluyendo el Permiso de
Transporte de la CRE vy los respectivos en materia de impacto social, ambiental y de cambio de uso de suelo
de terrenos forestales (Agencia de Seguridad, Energia, y Ambiente), para el cumplimiento del presente
Contrato, salvo que vuelva a obtenerla u obtenga una suspensién de la revocacion o terminacion, dentro de
los ciento ochenta (180) Dias siguientes a tal revocacion; y

cuando cualquier momento después de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el Transportista
por alguna deficiencia en el Sistema de Transporte incurra en alguno de los siguientes supuestos: (i) no pueda
entregar el cincuenta por ciento (50%) o mas de los volumenes contractuales diarios requeridos de GN cada
dia durante cualquier periodo de doce (12) Meses consecutivos, o (i) no entregue el cincuenta por ciento
(50%) o mas de los volimenes contractuales diarios requeridos de GN cada Dia por un periodo de
veinticuatro (24) Meses no consecutivos;

Si el Transportista incumple con la obligacién estipulada en la Clausula 21 sobre el otorgamiento y
mantenimiento de la Garantia de Cumplimiento del Contrato por los montos y en los términos establecidos en
la misma Clausula.

En caso de que el Transportista a pesar de incurrir en alguno de los eventos antes descritos pueda continuar
prestando el Servicio de Transporte de GN, la CFE continuara con el pago de la Tarifa total o parcial de acuerdo a las
entregas de GN a la CFE dentro del periodo de cura de un incumplimiento del Transportista conforme a la Clausula
25.1. Después de que hayan transcurrido los periodos de cura, si el Transportista no subsana el incumplimiento,
entonces la CFE estara facultada para suspender el pago de la Tarifa y aplicara la Clausula 25.3.

25.2

Eventos de Incumplimiento de la CFE. Cada uno de los eventos siguientes, salvo que ocurran como

resultado de un Evento de Incumplimiento del Transportista, un acto u omisién del Transportista o de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, constituira un Evento de Incumplimiento de la CFE.

(a)

(d)

25.3

cualquier incumplimiento de la CFE en pagar al Transportista cualquier monto debido en virtud del presente
Contrato, en la inteligencia de que la CFE podra subsanar el incumplimiento en el pago dentro de un plazo de
cinco (5) Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicacién escrita del Transportista haya
sido entregada a la CFE en relacidén con tal incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 de este
Contrato;

que la CFE en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualguier obligacion
establecida en el presente Contrato, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o continle sin subsanarse
por un periodo de treinta (30) Dias contados a partir de que una comunicacion escrita del Transportista
conforme a la Clausula 27 de este Contrato, haya sido entregada a la CFE en relacion con el incumplimiento;
que cualquier declaracién y garantia de la CFE conforme al presente Contrato: (i) se compruebe que era
incorrecta en cualquier aspecto en la fecha de celebracion del presente, (i) en la fecha que se haya
comprobado que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses del Transportista bajo el Contrato, y
(iii) si es susceptible de ser subsanada, continle sin subsanarse por un pericdo de treinta (30) Dias contados
a partir de la fecha en que el Transportista le notifique del incumplimiento de que se trate;

que la CFE incumpla con cualquier obligacion de pago respecto de su Deuda Externa, por una cantidad
superior a (i) US$ 20'000,000.00 (Veinte millones de Ddlares 00/100 cy) o su equivalente en otras monedas y

(i) US$ 100°000,000.00 (Cien millones de Doélares 00/100 cy) o su equivalente en otras monedas respecto de |

todas las obligaciones de la CFE, siempre que dicho incumplimiento subsistiere (a menos de que el derecho(
hubiere sido renunciado por escrito) después de transcurrido el periodo de gracia originalmente aplicable a la
Deuda Externa de que se trate, de existir tal pericdo de gracia.

N

Rescision del Contrato. k
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Rescision por la CFE y por el Transportista. Cualquiera de las Partes tendra derecho de procurar cualguier otro

saneamiento que le corresponda o llegare a corresponderle por virtud de este Contrato o de las Leyes Aplicables.

(a) Rescision por la CFE. A partir de la firma del presente Contrato, la CFE podra rescindir el Contrato, en el
caso de un Evento de Incumplimiento del Transportista que no sea subsanado en los periodos de cura
aplicables bajo la Clausula 25.1 mediante la notificacion escrita dada al Transportista con al menos diez (10)
Dias de anticipacion, sin necesidad de resolucion judicial o arbitral.

(b) Rescision por el Transportista. A partir de la firma del presente Contrato, el Transportista tendra el derecho
de rescindir este Contrato, previo aviso por escrito a la CFE con por lo menos diez (10) dias de anticipacion y
sin necesidad de resolucién judicial o arbitral, en el caso de un Evento de Incumplimiento de la CFE que no
sea subsanado en los periodos de cura aplicables bajo la Clausula 25.2 de este Contrato.

. Consecuencias de la Rescision

(a) Rescision por la CFE. En el caso de que la CFE rescinda el Contrato de conformidad con la Clausula 25.3 (1)
(a) de este Contrato debido a un Evento de Incumplimiento del Transportista, la CFE exigira el pago de los
dafos y perjuicios inmediatos y directos debidamente documentados y podra hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, y devolvera el remanente de esta Garantia si lo hubiere y exigira el faltante de la
responsabilidad al Transportista. Este derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato sera
independiente de todas las otras responsabilidades o pagos que el Transportista pueda tener vencidos con la
CFE conforme al presente Contrato, que estén o no relacionados con el Evento de Incumplimiento del
Transportista y que el Transportista deberia haber llevado a cabo conforme al presente Contrato.

(b) Rescision por el Transportista. En el caso de que el Transportista rescinda el presente Contrato de
conformidad con lo establecido en la Clausula 25.3 (I) (b), entonces la CFE debera pagar al Transportista los
Costos no Recuperables reales y razonables que se relacionen directamente con el presente Contrato y que
se encuentren debidamente documentados, en gue haya incurrido por incumplimiento de la CFE. La
amortizacion de la inversion se determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera “NIF” en
México.

Derechos de los Acreedores. Previo a que la CFE ejerza su derecho a cualquiera de las acciones a que se
refiere la Clausula 25.3.1(a), ésta debera notificar por escrito a los Acreedores, del Evento de Incumplimiento del
Transportista siempre que el Transportista hubiera entregado a la CFE los nombres y direcciones de los
representantes de los Acreedores, quienes contaran con los pericdos, a los que mas adelante se hace referencia
para subsanar el incumplimiento o para asumir los derechos y obligaciones de este Contrato, de permitirlo las
Leyes Aplicables Mexicanas. En el supuesto de la Clausula 25.3 | (a) o que la CFE considere inminente su
acaecimiento, el Transportista lo notificara por escrito a los Acreedores. Si el Transportista no hiciere tal
notificacion a los Acreedores, la CFE la hara en su lugar, para lo cual el Transportista le proporcionara a ésta los
nombres y direcciones de los representantes de los Acreedores. Los Acreedores tendran el derecho, mas no la
obligacion, de ejercer dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion de dicha notificacion, de:

(a) comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representacion del Transportista, los actos tendientes
a subsanar el Evento de Incumplimiento del Transportista y, si a pesar de los esfuerzos diligentes de los
Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias, los Acreedores
gozaran de un periodo adicional de hasta sesenta (60) Dias, seglin sea razonablemente necesario para
terminar de subsanar dicha falta mediante esfuerzos diligentes; o

(b) ejercer diligentemente sus derechos de garantia contra el Transportista con el objeto de asumir todos los
derechos y obligaciones del Transportista del Sistema de Transporte, siempre que (i) dicha sustitucion sea
permitida por las Leyes Aplicables Mexicanas; (ii) dicha sustitucion se realice dentro de los siguientes ciento
ochenta (180) Dias de la notificacién; (iii) la capacidad legal y operativa y la solvencia econdémica de la parte
que sustituya al Transportista, sean iguales o mejores que las del Transportista en la fecha de celebracion del
presente Contrato; (iv) la parte que sustituya al Transportista designe un Operador y celebre con él un
Contrato de Servicios de Operacion, de conformidad con la Clausula 12.2 de este Contrato, y tanto el
Transportista substituto como el Operador substituto hayan obtenido el permiso requerido por las Leyes
Aplicables y (v) la parte que sustituya al Transportista constituya en favor de la CFE la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, conforme a lo estipulado en este Contrato.
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Dicho derecho estara a su vez sujeto a que los Acreedores mantengan el monto de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato conforme a la Clausula 21 de este Contrato y efectien los pagos debidos que se venzan durante el periodo
en que intenten subsanar el incumplimiento, de conformidad con lo requerido al Transportista en este Contrato.

Para que la CFE pueda ejercer sus derechos bajo esta Clausula 25.3 de este Contrato, el Transportista esta obligado
a suministrar todos los documentos necesarios a la CFE.

25.4 Derecho de Intervencion de la CFE. Durante el periodo en que subsista cualquier Evento de Incumplimiento
del Transportista que ponga en peligro grave el suministro de gas natural y que de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 59 de la Ley de Hidrocarburos, si asi lo determina la CRE, la CFE podra intervenir en la administracion y
operacién del Sistema, para lo cual podra designar a uno o varios interventores, entre ellos, aquel gue los Acreedores
propongan a la CRE, siempre y cuando a juicio de dicha dependencia cuente con capacidad técnica y experiencia en
el manejo y control de las instalaciones intervenidas. La duracion de la intervencion sera la que la CRE determine sin
que el plazo original y las prérrogas, en su conjunto, excedan de treinta y seis (36) Meses, pudiendo el Transportista
solicitar la terminacion de la intervencién a la CRE cuando demuestre que el Evento de Incumplimiento del
Transportista fue subsanado o erradicado.

255 Revocacién del Permiso. Cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Transportista de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 25.1(i), la obligacion de la CFE de pagar la Tarifa se suspendera hasta el momento en que el
Transportista restablezca la validez del permiso u obtenga uno nuevo, en ambos casos dentro de los ciento ochenta
180 Dias siguientes a la revocacion, en el entendido de que los derechos de los Acreedores de sanear el
incumplimiento y asumir los derechos y obligaciones del Transportista de conformidad con la Cléusula 25.3 de este
Contrato deberan permanecer en plena vigencia durante el tiempo que dure dicha suspension.

25.6 __ Renuncia. Cualquiera de las Partes podra renunciar a los derechos que le correspondan en virtud del
incumplimiento de la ofra Parte. La renuncia se hara por escrito y en términos claros, y no limitara ni afectara ninguno
de los derechos que la Parte afectada pudiera tener como resultado de cualquier otro incumplimiento actual o futuro.

25.7 No Interrupcién del Servicio de Transporte de GN durante Periodos de Saneamiento. En caso de un
Evento de Incumplimiento de la CFE, el Transportista no podra interrumpir el Servicio de Transporte de GN, sino hasta
gue haya transcurrido el correspondiente periodo de saneamiento, conforme a este Contrato. Mientras el Servicio de
Transporte de GN no se interrumpa, la CFE estara obligada a continuar efectuando el pago mensual de la Tarifa
conforme a la Clausula 20.3 de este Contrato.

25.8  Notificacién de Evento de Incumplimiento de la CFE. Tan pronto como tenga conocimiento de la existencia
de un Evento de Incumplimiento de la CFE, ésta lo notificara por escrito al Transportista. Dicha comunicacion debera
contener el detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de Incumplimiento de la CFE y deberan
especificar las acciones que la CFE planea efectuar al respecto.

25.9 Notificacion de Evento de Incumplimiento del Transportista. Tan pronto como tenga conocimiento de la
existencia de un Evento de Incumplimiento del Transportista, ésta lo notificara por escrito a la CFE. Dicha
comunicacion deberd contener el detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de
Incumplimiento del Transportista y debera especificar las acciones que el Transportista planea efectuar al respecto.

CLAUSULA 26. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION

26.1 Responsabilidad. Cada una de las Partes asumira la responsabilidad inherente al incumplimiento de sus
obligaciones y derivada de los dafios y perjuicios inmediatos y directos que causen con motivo del incumplimiento de
este Contrato, con las limitaciones que se sefialan en la Clausula 26.5 de este Contrato las Partes reconocen que no
seran contractualmente responsables de ningun dafio o perjuicio indirecto, ejemplar o consecuencial causado entre
ellas, considerando sin embargo, que esta Clausula 26 no limitara o afectara en modo alguno (salvo lo establecido en
la Clausula 26.5 de este Contrato) cualquier pena convencional expresamente establecida en este Contrato.

26.2  Indemnizacion por el Transportista. EI Transportista liberard e indemnizara en su caso a la CFE, y a sus
respectivos agentes, oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por las
autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este
Contrato, por dafios, perjuicios y gastos que resulten de cualquier accion, demanda, reclamacion o procedimiento, sea
judicial o extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que:

N
'\,z)

(a) sean atribuibles a lesion corporal, enfermedad o muerte, destruccion o dafio en propiedad de un tercero que)(

resulte de cualquier acto u omisién del Transportista o sus Contratistas bajo el presente Contrato; o
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(b) sean causados por actos ilicitos, negligencia u omision, incluyendo responsabilidad objetiva del Transportista
o de cualquier Contratista, o de cualquier otra persona empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean
causados por cualesquiera actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean responsables; o

(c) sean causados por defectos en el disefio, construcciéon, Materiales, mano de obra y operacién del Sistema o
de cualquier parte del mismo; o

(d) sean causados por reclamos de naturaleza u origen laboral, civii o penal de parte de empleados del
Transportista o de los Contratistas o perjuicios a propiedad de empleados del Transportista en relacidén con el
incumplimiento de este Contrato; o

(e) sean causados por cualquier incumplimientc del Transportista de entregar el GN libre de cualquier carga,
gravamen o reclamo.

26.3 Indemnizacidon por la CFE. La CFE liberard e indemnizara al Transportista y a sus respectivos agentes,
oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por las autoridades jurisdiccionales
competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este Contrato, por dafios,
perjuicios y gastos que resulten de cualquier accién, demanda, reclamacion o procedimiento, sea judicial o
extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que:

(a) sean atribuibles a lesién corporal, enfermedad o muerte, destrucciéon o dafc en propiedad de un tercero que
resulte de cualquier acto u omision de la o por Personas que obren bajo instrucciones de la CFE o por virtud
de un contrato celebrado con la CFE (distinto a este Contrato);

(b) sean causados por actos ilicitos, negligencia u omision, incluyendo la responsabilidad objetiva de la CFE, o de
cualquier contratista, o de cualquier otra persona empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean causados por
cualesquiera actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean responsables;

(c) sean causados por reclamos, denuncias o demandas presentadas por terceros en relacion con la titularidad
de los derechos sobre el GN; o

(d) sean causados por la decision de la CFE de terminar el Contrato en cualquier momento entre la fecha del
Fallo y la Fecha de Inicio, siempre que ello no se deba a un Evento de Incumplimiento del Transportista ni sea
resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En este caso, solamente se indemnizaran los gastos no
recuperables, razonables, debidamente documentados y directamente relacionados con el Contrato,
incluyendo, en su caso, la penalidad que se imponga al Transportista por prepago en los Acuerdos
Financieros.

En caso de incumplimiento de la CFE, que tenga como efecto la rescisién conforme a la Clausula 25.3 I(b)de este
Contrato, el Transportista tendra el derecho de demandar dafos y perjuicios directos e inmediatos en que haya
incurrido por incumplimiento de la CFE en términos de la Legislacion Civil aplicable. En caso de terminacion
anticipada del Contrato conforme a la Clausula 28.9, el Transportista tendra el derecho de demandar la cantidad
equivalente a sus Costos no Recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen directamente con el
presente Contrato.

26.4  Procedimiento. Las obligaciones del Transportista o de la CFE con respecto a las reclamaciones y demandas
cubiertas por esta Clausula se sujetaran a lo siguiente
(a) dentro de los diez Dias Habiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la Parte que la reciba, notificara a la
Parte que tenga o pudiera tener la obligacion de indemnizar;
(b) cada Parte colaborara con la otra para contestar cualquier reclamacion o demanda de indemnizacién que
presenten terceros, debiendo proporcionar todos los medios e informacién para la adecuada defensa; y
(c) la Parte que deba pagar la indemnizacion tendra la responsabilidad y control absoluto de la defensa y de
cualquier arreglo en la medida en que tal Parte tenga responsabilidad por tal reclamacion o demanda.

26.5 Limitaciéon de la Responsabilidad. La responsabilidad total del Transportista bajo el presente Contrato frente
a la CFE (a) por incumplimiento de obligaciones nacidas de este Contrato y (b) de tipo extracontractual, estara
limitada a un monte maximo igual a US$ 95°000,000.00 (Noventa y cinco millones de Dolares 00/100 cy) por toda la
duracién del Contrato, de acuerdo a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de
arbitraje a que se hace mencion en la Clausula 30.3 de este Contrato, salvo en los casos de incumplimiento de la
obligacion basica de proporcionar el Servicios de Transporte de GN, caso en el cual la responsabilidad del
Transportista estara limitada a un monto maximo de US$ 47,500,000.00 (Cuarenta y siete millones guinientos mil
Délares 00/100 cy) y en lo establecido en la Clausula 24.1 de este Contrato.

La CFE hara esfuerzos razonables para primero hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato hasta cubrir
el monto de la responsabilidad de que se trate y, en caso de que no pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento
del Contrato segun sea el caso, la CFE podra requerir al Transportista el pago del saldo no cubierto, hasta el limite
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total sefialado en esta Clausula 26.5. Si el Transportista no hace el pago requerido, dentro de un periodo de diez (10)
Dias constituira un Evento de Incumplimiento del Transportista.

La responsabilidad total de la CFE, (a) por incumplimiento de sus obligaciones surgidas de este Contrato y (b} de tipo
extracontractual, estara sujeta a una cantidad igual al limite establecido en esta Clausula 26.5 para el Transportista,
es decir US$ 95'000,000.00 (Noventa y cinco millones de Délares 00/100 cy.) por toda la duracion del Contrato, de
acuerdo a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace
mencién en la Clausula 30.3 de este Contrato. El limite establecido no debe entenderse como un tope por evento, sino
como la cantidad maxima que se podria pagar por concepto de indemnizaciones durante la vigencia del Contrato. Lo
anterior, con excepcion en caso de terminacion del presente Contrato por un Evento de Incumplimiento de la CFE,
alguno de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en
México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y, (vii) (solo cuando se
enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) o en caso de terminacion
anticipada por aplicacién de la Clausula 29.9 de este Contrato, en el entendido que en dichos casos no se aplicara el
limite establecido en esta Clausula.

26.6 __ Exclusion. Nada de lo contenido en esta Clausula 26 obligara al Transportista 0 a la CFE a indemnizar o
poner a salvo a cualquier otra persona, sus cesionarios o cualquiera de sus respectivos oficiales, asesores, Filiales,
empleados o agentes, de cualesquiera reclamos o responsabilidades en la medida en que tales reclamos o
responsabilidades surjan por dolo, negligencia o conducta culposa de la Parte o Persona que reclama la
indemnizacién.

26.7 _ Subsistencia. Las disposiciones de esta Clausula 26 subsistirdn en caso de terminacién o rescision del
Contrato, cualquiera que sea la causa de dicha terminacién o rescision, en la inteligencia de que ninguna de las
Partes podra presentar una reclamacion, cualquiera que fuese su monto, si ésta hubiere prescrito.

CLAUSULA 27. NOTIFICACIONES

271 Domicilio_y Personas que deben ser Notificadas. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas,
renuncias y cualquier otra comunicacién relacionada con el presente Contrato se haran por escrito y seran
consideradas como debidamente formuladas en la fecha en que las mismas sean recibidas por el destinatario en las
direcciones que adelante se indican:

Al Transportista: Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V.

Atencién: Lic. Laura Trejo Chaparro

Teléfono: 55 51486700

Correo Electrénico: ltrejo@fermaca.com.mx

A la CFE:

A partir del Periodo Pre-operativo:

Atencion: Mtro. Javier Gutiérrez Becerril, Subdirector de Nuevas Areas de Oportunidad, Direccién de
Modernizacion

Direccién: Paseo de la Reforma 164 1er Piso, Colonia Juarez C.P. 06600

Teléfono: (55)57-05-33-58

Correo Electronico: Javier.gutierrezb@cfe.gob.mx

Atencion: C.P. Javier Guzman Garcia, Gerente de Nuevas Areas de Oportunidad. Direccion de
Modernizacion.

Direccion: Paseo de la Reforma 164 1er Piso, Colonia Juarez C.P. 06600

Teléfono: (55) 52-29-44-00 ext: 94024

Correo Electronico: Javier.guzman@cfe.gob.mx
A partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN:
Atencion: Ing. Luis Cao Romero y Ramos

Direccion: Av. Gabrielle D'Annunzio 5001, Col. Prados Vallarta.
Zapopan, Jalisco, C.P. 45020

D

(

Teléfono: (0133) 3679 6080 Ext. 45020 )(

Correo Electrénico: luis.caoromero@cfe.gob.mx
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Oficina del Abogado General, Subdireccion de Energéticos y a la Subgerencia Regional de Energéticos Occidente.

27.2 Cambios de Domicilio. Las Partes podran mediante notificacién a la otra Parte cambiar el domicilio y/o la
Persona a las que se deben enviar dichas notificaciones o comunicaciones. Las notificaciones entregadas por correo
tendran efecto en la fecha de su recepcion.

27.3 __ Notificaciones Legales. Cualquier otra notificacion de caracter legal se hara de conformidad y por los
conductos que establecen las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 28. SEGUROS

Es responsabilidad del Transportista contar con todos los seguros necesarios durante la construccion y operacion del
Sistema, de conformidad a lo estipulado en la Directiva sobre Seguros para las Actividades reguladas en Materia de
Gas Natural y Gas Licuado de Petroleo por medio de Ductos DIR-GAS-005-2003 o la que la sustituya o modifigue total
o parcialmente y en adicién de manera enunciativa y no limitativa se mencionan los siguientes seguros:

28.1  Seguros durante el Montaje y la Obra Civil.

a) El Transportista de acuerdo a su Calendario debera obtener, a su propia costa y antes de iniciar cualquier
actividad relacionada con la construccion de las Obras una o varias polizas de seguros a primer riesgo contra
todo riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de riesgos, el cual debera indicar las
pérdidas maximas probables y posibles para cada uno de los riesgos, a que estan expuestos los bienes, que
cubra cuando menos (i) riesgos de dafios fisicos, incluyendo los riesgos de sabotaje y terrorismo, causados a
las Obras, a los Materiales y a los equipos principales, (ii) perdida de utilidad por demora en inicio de
operacion, (iii) riesgos derivados del montaje de maquinaria (inclusive durante el periodo de Pruebas), (iv)
riesgos de transporte de los Materiales y los equipos principales al Sitio, (v) riesgos derivados de todos los
eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor gque constituyan riesgos asegurables. Esta poliza debera
permanecer vigente hasta la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN y debera tener caracteristicas
equiparables a polizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos. Todos los
beneficios cobrados por virtud de dicha podliza de seguro contra todo riesgo deberan ser utilizados para
reconstruir o reparar las Obras.

b) El limite minimo de responsabilidad contratado bajo las polizas de seguros debera ser igual a la pérdida
maxima posible obtenida en el estudio de riesgos.

28.2 Sequro de Responsabilidad Civil durante la Construccion y Montaje

(a) El Transportista debera obtener a su sola costa y antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la
construccion de Obras, una o mas pdlizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del Transportista,
Contratista y de los subcontratistas y proveedores con respecto a dano, pérdida o lesién a terceros yfo a
bienes que no formen parte de las Obras o del equipo del Transportista, que ocurran debido a la ejecucion de
las Obras. La o las polizas respectivas deberan especificar claramente que la CFE y sus empleados, asi como
los empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores, seran considerados
como terceros con respecto a cualquier actividad del Transportista, Contratista o de los subcontratistas y
proveedores. Cada una de las respectivas pdlizas de seguros, deberan tener caracteristicas equiparables a
pélizas de seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, y deberan mantenerse
en pleno vigor y efecto por el Transportista hasta la finalizacion de la Obra.

(b) El limite de responsabilidad contratado bajo la poliza de responsabilidad civil, debera ser por lo menos, de
US$ 50°000,000.00. (Cincuenta millones de Délares 00/100 cy.) La cantidad antes indicada pudiera reducirse,
siempre y cuando, dicha cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Transportista,
donde se indique la pérdida maxima posible por responsabilidad civil. En las pdlizas se sefalara a la CFE
como un tercero en caso de dafo o perjuicio.

28.3 Seguro Contra Todo Riesgo durante la Operacion.

El Transportista debera obtener, a su propia costa y con anterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN, una o varias pélizas de seguros a primer riesgo contra todo riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos en el
estudio de riesgos, éste debera indicar las pérdidas maximas probables y posibles para cada uno de los riesgos, a
que estan expuestos los hienes, que cubra cuando menos (i) riesgos de dafos fisicos, incluyendo los riesgos de
sabotaje y terrorismo, causados al Sistema de Transporte de GN, (ii) pérdida de utilidades o interrupcién de negocios,
(iii) riesgos derivados de todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables.
Esta poliza dehera permanecer en pleno vigor y efecto hasta el vencimiento del plazo del Contrato. Asimismo, esta
pdliza debera tener caracteristicas equiparables a pdlizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de
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proyectos y todos los beneficios cobrados por virtud de la misma, salvo los que provengan de la cobertura de pérdida
de utilidades o interrupcién de negocios, deberan ser utilizados para reconstruir o reparar las instalaciones.

28.4 Seguro de Responsabilidad Civil durante la Operaciéon

(a) EIl Transportista debera obtener a su sola costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con el Servicio
de Transporte de GN, una o mas polizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del Transportista, y de
sus Contratistas y/o subcontratistas y/o proveedores con respecto a dafio, pérdida o lesion a terceros y/o a
bienes que no formen parte del Sistema de Transporte de GN o del equipo del Transportista, que ocurran
debido al transporte de GN. La o las pdlizas de seguros respectivas deberan especificar claramente que la
CFE y sus empleados, asi como los empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los
proveedores, seran considerados como terceros con respecto a cualquier actividad del Transportista,
Contratista o de los subcontratistas y proveedores. Cada una de las respectivas pélizas de seguros, deberan
tener caracteristicas equiparables a pdlizas de seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo
de proyectos, y deberan mantenerse vigentes durante toda la vigencia del Contrato.

(b) El limite de responsabilidad contratado bajo la pdliza de responsabilidad civil debera ser, por lo menos, de
US$ 50'000,000.00 (Cincuenta millones de Délares 00/100 cy.), de acuerdo con los resultados obtenidos en el
estudio de riesgos, que a su propia costa realice. La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre y
cuando, dicha cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Transportista, donde se
indique la pérdida maxima posible por responsabilidad civil. En las pdlizas se sefialara a la CFE como un
tercero en caso de dafio o perjuicio.

28.5 Incremento en las sumas asequradas o limites de responsabilidad a través del tiempo. Los limites
minimos de responsabilidad y/o sumas aseguradas contratados por el Transportista requerido en las Clausulas 28.2 y
28.4 de este Contrato, deberan ser aumentados por el Transpaortista conforme lo indiquen los estudios de riesgos, los
cuales deberan ser realizados con una periodicidad maxima de tres (3) afios.

28.6  Renuncia a la Subrogacion. Todas las podlizas obtenidas y mantenidas por el Transportista conforme al
presente Contrato incluiran la renuncia de los aseguradcres a todos los derechos de subrogacion contra la CFE y
todos sus cesionarios, Filiales, mandatarios, servidores publicos, directores, empleados, aseguradores o emisores de
polizas de todos los derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacion, compensaciéon o contra
reclamacion, mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacion con cualquier tipe de responsabilidad de
cualquiera de las Personas aseguradas referidas en esta Clausula.

28.7  Asegurados. El término “asegurado” se debera interpretar en todas las pdlizas de seguro requeridas por esta
Clausula 28 como referido al Transportista. Los Contratistas, los subcontratistas y proveedores podran ser incluidos
dentro de la poliza del Transportista, si éste asi lo manifiesta, en caso contrario, los subcontratistas y proveedores
deberan contratar pélizas independientes como se indica en la Clausula 28.14 de este Contrato.

El Transportista en caso de requerirlo, podra incorporar como asegurados adicionales a los Acreedores y a el (los)
respectivo(s) agente(s) de las garantias.

28.8  Aseguradores. Cada pdliza de seguros debera ser emitida por una compafiia de seguros registrada ante la
Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la autorizacion para operar el o los ramos de seguros que
se requieran conforme al presente Contrato. La compaiia de seguros debera estar reasegurada con compaiiias
reaseguradoras que cumplan con una clasificacion para los lideres de “A+" y de los demas participantes con una
calificacién de al menos “BBB” de acuerdo a los estédndares de la agencia calificadora Standard & Poor’'s o su
equivalente en las agencias calificadoras A.M. Best; Moody's; Duff and Phelps y se encuentren registradas ante la
Comisién Nacional de Seguros y Fianzas.

28.9 _ Notificaciones.

(a) Cada pdliza de seguro debera requerir que el Transportista notifique por escrito a la CFE (i) la celebracion del
contrato de seguro respectivo, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su celebracion, (i) la finalizacion de
la vigencia de la pdliza o la realizacion de cambios en la misma, con al menos treinta (30) Dias de
anticipacion, (iii} que ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en la Clausula 28, en la
inteligencia de que adjunto a la notificacion se deberan enviar los comprobantes de pago y (iv) de cualquier
otro asunto o problema que pueda afectar las mencionadas pélizas de seguros en cualquier forma. i

(b) El Transportista debera notificar de inmediato a la CFE la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechosk\
(i) cualquier pérdida cubierta por cualquier poliza requerida por esta Clausula 28, (ii) cualquier disputa con un
asegurador, (iii) la cancelacion o terminacién anticipada de cualquier poliza, (iv) la falta de pago de cualquie;\
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prima, (v) la suspension de la vigencia, por cualquier razén, de cualquier poliza requerida en esta Clausula 28,
y (vi) cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados por el Transportista.

28.10 Certificaciones emitidas por los aseguradores y/o reaseguradores. La CFE podra verificar en cualquier
momento que el Transportista mantenga los seguros que requiere mantener conforme al presente Contrato, y el
Transportista contra la solicitud al respecto debera proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dichos
seguros se encuentran en pleno vigor, incluyendo sin limitacién, las pélizas de seguro, los recibos que evidencien el
pago de las primas y la documentacion certificada relativa a los términos y coberturas de las pélizas. Ademas, dentro
de los treinta (30) Dias siguientes al momento en el cual cada pdliza requerida en esta Clausula 28 deba ser obtenida,
y en cada aniversario subsecuente a tal fecha, el Transportista debera entregar a la CFE un certificado emitido por sus
aseguradores y reaseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente: (a) el nombre de la compafiia aseguradora
que emitié cada pdliza, (b) el alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y Dia de vencimiento de cada pdliza,
(c) que cada pdliza estad en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificacion, (d) que el Transportista ha efectuado
todos los pagos de primas correspondientes, y (e) que la CFE y todos sus cesionarios han sido nombrados
beneficiarios adicionales en cada péliza.

28.11 _ Beneficiarios. El Transportista, la CFE y todos los cesionarios de ésta deberan ser nombrados como
beneficiarios adicionales en todas las pélizas de seguros, excepto las polizas de responsabilidad Civil requeridas por
ésta Clausula 28. El Transportista en caso de requerirlo, podra incorporar como beneficiarios preferentes a los
Acreedores y a el(los) respectivo (s) agente(s) de las garantias.

28.12 Duracion de las Pélizas. Salvo indicacion en contrario, todas las polizas requeridas por esta Clausula 28
deberan estar vigentes durante la realizacién de las Obras de confoermidad con las Clausulas 28.1 y 28.2 o durante la
operacion del Sistema de Transporte de GN de conformidad con las Clausulas 28.3 y 28.4, y deberan tener una
duracion de al menos un (1) afio. En casc de que el Transportista no obtenga o no renueve cualquier poliza en
término, la CFE tendra la opcion de (a) hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato, a fin de pagar los
costos de renovacion de dichas polizas en nombre del Transportista, o (b) rescindir el presente Contrato en razon de
haberse constituido el Evento de Incumplimiento del Transportista descrito en la Clausula 25.1(c).

28.13 Moneda de Pago. L as primas de todos los seguros que deban mantenerse de conformidad con esta Clausula
28 seran pagadas por el Transportista a los aseguradores. Tanto los montos de las primas como de los beneficios a
cobrar por las polizas requeridas en ésta Clausula 28 deberan ser denominados y pagaderos en Doélares.

28.14 Seguros de los Contratistas y Proveedores. El Transportista se cerciorara que todos los subcontratistas y
proveedores, en todo momento durante el periodo en que participen en la realizacion de trabajos o prestacién de
servicios en relacion con el Sistema de Transporte de GN, suministren y mantengan en pleno vigor y efecto pélizas de
seguro equivalentes a las establecidas en esta Clausula 28. Dichas polizas cubriran los riesgos de dafios fisicos a
Materiales, incluyendo el catastréfico, asi como la responsabilidad civil frente a terceros, incluyendo a la CFE y a los
subcontratistas y proveedores, asi como a sus empleados.

28.15 Términos y Condiciones Adicionales. Todas las pélizas de seguro requeridas por esta Clausula 28 deberan
estipular que no podran ser modificadas (incluyendo cualquier reduccion a los limites, a la cobertura efectiva o
aumentos en deducibles) sin la autorizacion previa por escrito de la CFE. Ademas, todas las pdlizas de seguro
deberan especificar que son primarias y no adicionales o en contribucién a cualquier otro seguro.

28.16  No Liberacién de Obligaciones Contractuales. El hecho de que se hayan obtenido las pélizas de seguro
que se exigen en virtud del presente Contrato no se entendera como liberacion, total o parcial, de cualquiera de las
obligaciones y responsabilidades del Transportista frente a la CFE en virtud del Contrato, ni se entendera que se
considera que dichas polizas son adecuadas para indemnizar a la CFE contra dicho riesgo. Por lo tanto, el
Transportista sera responsable de obtener, por cuenta propia, pélizas adicionales u otras polizas que &l considere
necesarias o prudentes para su proteccion.

28.17 Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del Transportista en
este Contrato son independientes de la contratacién de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por
consecuencia, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podran
reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacion o cobertura suficiente de ellos o a
falta de pago de los aseguradores, en perjuicio de la CFE o de terceros. El Transportista, por lo tanto, podra negociar
por su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las polizas requeridas en esta Clausula 28, pero en
todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.
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CLAUSULA 29. DISPOSICIONES VARIAS

29.1  Modificaciones. El Contrato no podra ser modificado excepto por acuerdo entre las Partes y siempre que la
modificacion no implique otorgar condiciones mas ventajosas al Transportista comparadas con las establecidas en la
Convocatoria y modificaciones derivadas de las Juntas de Aclaraciones.

29.2 Terceros. Este Contrato es celebrado exclusivamente en beneficio de las Partes del mismo. Salvo por
disposicion en contrario contenida en el presente Contrato nada en este Contrato debe ser interpretado de manera
que cree una obligacion, carga o responsabilidad a favor o a cargo de ninguna Persona que no sea Parte de este
Contrato.

29.3 Renuncia Explicita. La falta o demora de cualquiera de las Partes en exigir en cualquier momento alguna de
las disposiciones de este Contrato, o en requerir en cualquier momento el cumplimiento por la otra Parte de alguna
disposicion de este Contrato, no debera ser interpretada como una renuncia al cumplimiento de tales disposiciones, ni
afectarad la validez de este Contrato o de parte alguna del mismo, ni tampoco el derecho de tal Parte a exigir
posteriormente el cumplimiento de cada una de dichas disposiciones, salvo que expresamente se pacte lo contrario en
el presente Contrato.

29.4 Relacién Entre las Partes. Este Contrato no debe ser interpretado de manera que cree una sociedad o
asociacion entre las Partes, 0 que imponga obligaciones o responsabilidades societarias sobre cualquiera de las
mismas.

29.5 Subsistencia _de Obligaciones. La rescision, expiracién o terminacién del Contrato no afectara a las
obligaciones de confidencialidad, las cuales permaneceran en vigor por un periodo de cinco (5) Afios a partir de la
expiracion o terminacion del Contrato, segun sea el caso.

29.6 __ ldioma. El idioma de este Contrato es el espafiol. Salvo por disposicidn en contrario en el Contrato, todos los
documentos, notificaciones, renuncias y otras comunicaciones por escrito o realizadas de otra forma entre las Partes
en relacion con este Contrato deberan ser en espanol. Las Partes acuerdan que la version de este Contrato en
espanol prevalecera sobre cualquier traduccion que se hiciera.

29.7 Integridad. El presente Contrato, sus anexos y la Convocatoria, son la compilacién completa y exclusiva de
todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo de las Partes en relacién con el objeto del mismo, en el
entendido de que en caso de discrepancias entre la Convocatoria y este Contrato, este Ultimo prevalecera. A
excepcion de las referencias expresas a la Convocatoria, contenidas en este Contrato, ninguna declaracion de ningin
agente, empleado o representante del Transportista o de la CFE realizada con anterioridad a la celebracién del
presente Contrato sera admitida en la interpretacion de los términos del Contrato.

29.8 Confidencialidad:

(a) Cada una de las Partes debera (i) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con el Sistema y
sobre todos los documentos y demas informacion, ya sea técnica o comercial, que sean de naturaleza
confidencial y le hayan sido suministrados por o a nombre de la otra Parte, y que estén relacionados con el
disefio, construccion, seguros, operacion, mantenimiento, manejo y financiamiento del Sistema, vy (ii)
abstenerse, excepto a requerimiento de las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables, de las
Autoridades Gubernamentales u otras autoridades competentes, de los Acreedores, de los Socios o de los
asesores profesionales de las Partes, de publicar, dar a conocer o usar tales acuerdos, documentos e
informacion para sus propios propositos, de manera diferente a la que sea requerida con el fin de cumplir con
sus obligaciones respectivas conforme este Contrato.

(b) Las disposiciones del parrafo (a) anterior no seran aplicables a: (i) la informacion de dominio publico que no
haya sido hecha puUblica a traves de la violacion de este Contrato; (ii) la informacion en posesion de la Parte
receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion, y sin violar una obligaciéon de
confidencialidad; v (iii} la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla, sin violar una
obligacion de confidencialidad.

29.9 Terminaciéon Anticipada. Cuando ocurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas_x
se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, entonces la CFE
tendra el derecho de iniciar el procedimiento de terminacién anticipada de este Contrato, mediante notificacién escrita

dada al Transportista con al menos diez (10) Dias de anticipacion. En este caso la CFE pagara al Transportista Ia}(
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cantidad equivalente a sus Costos no Recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen
directamente con el presente Contrato, y sin que aplique el limite establecido en la Clausula 26.5. La amortizacién de
la inversion se determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México.

29.10 Contratos de Trabajo. Sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes Aplicables, durante la vigencia de este
Contrato el Transportista celebrara todos los contratos de trabajo que requiera para la realizacion del proyecto con el
Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Replblica Mexicana y en su caso requerira a los Contratistas vy al
Operador que celebren sus contratos de trabajo con el sindicato antes mencionado.

El Transportista y cada uno de sus Subcontratistas tendran la calidad de patrén del personal contratado por cada uno
de ellos en relacion con las Obras y la operacion del Sistema. En ninguna de las modalidades seran considerados
empleados de la CFE, salvo el caso de que la CFE preste algunos de los servicios previo acuerdo por escrito entre las
Partes.

CLAUSULA 30. DERECHO APLICABLE; RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

301 Ley Aplicable. Este Contrato se regira e interpretara de acuerdo con la legislacion federal de México,
incluyendo sin limitacién la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisién
Federal de Electricidad y su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el Reglamento Interior
de dicha Agencia, la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele y/o sustituya, otras normas aplicables, las
Directivas de la CRE y demas ordenamientos federales, estatales o municipales aplicables que se encuentren
vigentes.

30.2 _ Perito Independiente. Cualquier disputa de caracter técnico, operativo y tarifario sera resuelta por un Perito
Independiente nombrado conforme al procedimiento establecido en el Anexo 5 de este Contrato.

30.3 Arbitraje. Todas las desavenencias que surjan en relacion con el presente Contrato, distintas a las
controversias técnicas, que se resolveran de conformidad con la Clausula 30.2, deberan ser resueltas exclusiva y
definitivamente de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por tres arbitros,
uno elegido por cada una de las Partes; el tercer arbitro sera nombrado por las Partes o por los arbitros ya nombrados
y a falta de acuerdo por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of International Arbitration). Los
arbitros preferentemente seran mexicanos y también preferentemente deberan conocer el derecho mexicano. La sede
del arbitraje sera la Ciudad de México, D. F., y se conducira en idioma espafiol. La Ley Aplicable al fondc del arbitraje
sera la estipulada en la Clausula 30.1; la Ley Aplicable al procedimiento sera el Reglamento de la Corte de Arbitraje
Internacional de Londres y, en caso de silencio de éste, por las normas que las partes o, en su defecto, el tribunal
arbitral, determinen. Las actuaciones arbitrales seran confidenciales y asi se asentara en el acta de misidon
correspondiente, o bien en cualquier otro documento o actuaciéon procesal, por lo que cualquier persona que participe
en el mismo deberd guardar reserva. Se entiende que el tribunal arbitral debera aceptar como obligatorias las
determinaciones, si las hubiere, del Perito respecto de aspectos técnicos dentro de su competencia, si no hubiere
irregularidades en la designacién del mismo, error manifiesto, fraude o mala fe, pero el Tribunal Arbitral tendra
jurisdiccion para determinar si el Perito actud dentro del alcance de su competencia o si existe error manifiesto, fraude
o mala fe en sus determinaciones.

30.4 Inmunidad. El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades
comerciales de las Partes, y tanto la CFE como el Transportista convienen que, en la medida en que cualquiera de
ellas o cualquiera de sus bienes tenga o en el futuro llegare a tener cualquier derecho de inmunidad (sea
caracterizada como inmunidad soberana o de ofra forma) frente a la otra Parte o cualquiera de sus respectivos
sucesores y cesionarios permitidos, de cualquier procedimiento legal, en México o en cualquier otra jurisdiccion
extranjera, (o en sus respectivas subdivisiones politicas)para hacer cumplir el presente Contrato, o que se derive de
las operaciones contempladas por el Contrato, incluyendo, sin limitacién, inmunidad para ser emplazado, inmunidad
de jurisdiccion ¢ de la sentencia de cualquier corte o tribunal, inmunidad de ejecucion de sentencia, e inmunidad de
embargo precautorio sobre cualquiera de sus bienes, por medio del presente Contrato cada una de las Partes expresa
e irrevocablemente renuncia a dicha inmunidad respecto a tal jurisdiccion, en la forma mas amplia de acuerdo con lo
permitido por las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables, en la inteligencia de que un tribunal mexicano
no puede ordenar un embargo precautorio 0 un embargo para asistir la ejecucién de una sentencia, o ejecucion, sobre
bienes de la CFE, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 4 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
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30.5 Elecciéon de Arbitraje. Las Partes manifiestan que, han optado de manera irrevocable por el procedimiento
establecido en Clausula 30.3 de este Contrato como un medio exclusivo para resolver controversias que surjan con
relacion a este Contrato.

30.6 Disposiciones de Orden Publico. Las Partes convienen que cualquier pacto contenido en este Contrato que
sea contrario a (i) la Ley de Hidrocarburos (ii} el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (iii) Reglamento de las
Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos (iv) las directivas en materia de GN
expedidas por la CRE yf/o derivadas de la Reforma Energética (v) las disposiciones del Titulo del Permiso de
Transporte otorgado por la CRE al Transportista o (vi) alguna otra disposicién de orden publico de México, dicho pacto
se tendra por no puesto, sin afectar la validez de las demas disposiciones del presente Contrato y, cuando ello fuere
posible, las Partes deberan negociar un pacto equitativo para remplazar a la disposicion invalida.

CLAUSULA 31. IMPUESTOS

Cada una de las Partes serd la responsable de pagar los Impuestos y demas contribuciones fiscales, asi como cumplir
con cualquier otra obligacion de caracter fiscal, que conforme a las Leyes Aplicables les corresponda con motivo de la
celebracion de este Contrato y su ejecucion.

El Transportista realizara el pago de todos los Impuestos, tarifas y otras contribuciones fiscales y costos pagaderos a
cualquier Autoridad Gubernamental que sean de su responsabilidad de conformidad con las Leyes Aplicables,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: del financiamiento, disefio, ingenieria, construccion, titularidad de
la propiedad, Pruebas, puesta en marcha, operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN incluyendo
sin limitacion, el impuesto sobre la renta.

CLAUSULA 32. VIGENCIA

Sujeto a las disposiciones sobre rescision y terminacion del Contrato contenidas en el mismo, este Contrato entrara en
vigor en la fecha de su firma y continuara en vigor hasta el 30 de diciembre del vigésimo quinto (25°) Afio siguiente a
la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

Cualquier modificacién a los términos del presente Contrato, sera valida Unicamente con el previo consentimiento por
escrito de ambas Partes.

Cinco afios antes de su terminacion, las Partes negociaran, sin ser obligatorio para la CFE, la extension del plazo del
Contrato.

(La hoja de firmas se ha puesto de forma intencional en la siguiente pagina)
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes celebran y otorgan, por medio de sus signatarios debidamente
autorizados, el presente Contrato, en siete (7) tantos igualmente vélidos, en la Ciudad de México, el 30 de marzo de
2016.

|

o
POR LA “CFE” ) POR EL “TRANSPORTISTA”
. MTRO JAVIER GUTIERREZ BECERRIL LIC. LAURA TREJO CHAPARRO
SUBQIR CTOR DE MODERNIZACION|Y NUEVAS REPRESENTANTE LEGAL
AREAS DE OPORTUNIDAD FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DER.L. DE
(Responsable del Proceso de Licitacion) C.V.

e/

ING. JOSE GU DALUPE VALDEZ GARCIA
SUBDIREC OR DE ENERGETICOS
(Responsable de la Administragi6n del Contrato a partir
de la Fecha de Inicio deQSf.r icio de Transporte de GN)
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

El Transportista verificara e informara a la CFE que llevara a cabo todos los estudios y obtendra los
permisos que se requieran y estén bajo su responsabilidad para el desarrollo, disefio, ingenieria,
construccion, pruebas y operacién del Sistema de Transporte de GN, para poder cumplir con la prestacién
del Servicio de Transporte de acuerdo a este Contrato.

La CFE proveera toda la informacién y documentos en los términos permitidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental necesarios para asistir al Transportista
en la obtencion de las Autorizaciones Gubernamentales gue le correspondan conforme al Contrato.

El Transportista debera proporcionar a la CFE, 150 dias después de la firma del presente Contrato, la
relacion de Autorizaciocnes Gubernamentales que obtendra para cada una de las etapas del Proyecto
(disefio, ingenieria, construccion, Pruebas) asi como las requeridas para la etapa de operacién del
Sistema de Transporte. Estas Autorizaciones Gubernamentales deberan ser entregadas junto con el
Certificado de Conclusién del Sistema de acuerdo al Anexo 8 de este Contrato.

El Transportista debera de tener a disposicién de la CFE en el momento que ésta lo requiera, la
documentacion que haya obtenido en relacion a las Autorizaciones Gubernamentales para que el
Transportista informe en el reporte de avance mensual sefialado en la Clausula 9.3 de este Contrato y
en la Seccion 2 de la Convocatoria.

/
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

ANEXO?2

CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS3 TEMPERATURAS Y
PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y PUNTOS DE ENTREGA

A
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
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CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS. TEMPERATURAS Y PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y PUNTOS

Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tablab

FIGURA 1

DE ENTREGA

Lista de Gasoductos y centrales generadoras de energia eléctrica a las que se les dara suministro de GN.
Temperaturas para el suministro de GN en el Punto de Recepcion.

Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN.

Flujos y Temperaturas en el Punto de Entrega.

Caracteristicas limite del gas natural establecidas en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas
Natural’ 0 aquella que la cancele o sustituya.

Diagrama Esquematico del Sistema Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

TABLA1 Lista de gasoductos y centrales generadoras de energia eléctrica
a las que se les dara suministro de GN

Gasoducto/ Fecha de Demanda Maxima
Central generadora de energia eléctrica operacion [MMPCD] Nota
comercial
Futuro sistema La Laguna-Aguascalientes Dic/2017 910 Bidireccional
Sistema Tula-Villa de Reyes Dic/2017 886 Bidireccional
Energia Occidente de México En operacion 360 Bidireccional
Futura Central Guadalajara | Ago/2018 161 Unidireccional

Nota 1: El Sistema de Transporte de GN debera ser capaz de transportar hasta 886 MMPCD desde el Punto de
Recepcion/Entrega La Laguna — Aguascalientes hasta el Punto de Recepcion/Entrega Tula - Villa de Reyes y hasta 886
MMPCD desde el Punto de Recepcidn/Entrega La Laguna - Aguascalientes hasta el Punto de Entrega/Recepcion

Energia Occidente de México.

A
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Prestaciéon del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

Punto de Entrega

FIGURA 1
Diagrama Esquematico
Sistema Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara

Punto de Recepcion/Entrega
Gasoducto La Laguna-Aguascalientes
Qmax=910 MMPCD

Punto de Recepcidn/Entrega
Gasoducto Tula-Villa de Reyes
Qmax=886 MMPCD

Punto de Entrega/Recepcion

Futura central Guadalajara | Gasoducto Energia

Qmax=161 MMPCD

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Occidente de México
Qmax=360 MMPCD

El diagrama mostrado en la Figura 1 es Unicamente ilustrativo.

El sistema debera disefiarse con un diametro externo minimo de 36 pulgadas de acuerdo con lo
establecido en la (API-5). Dicho didmetro no aplica para el ramal que abastecerd a la CC
Guadalajara |, conforme a lo sefialado en el numeral 2.8 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

Los Puntos de Recepcion/Entrega correspondientes a los gasoductos La Laguna-Aguascalientes y
Tula-Villa de Reyes, asi como el Punto de Entrega/Recepcion Energia Occidente de México deben
ser bidireccionales y el Punto de Entrega denominado Guadalajara | debe ser unidireccional.

Referente a la futura central Guadalajara | se debera considerar un ramal y una EMRyC. De
conformidad con el numeral 1.11 de la Seccién 1 de la Convocatoria.

Se debera considerar la bidireccionalidad del Sistema de Transporte de GN a partir de la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte.

Es responsabilidad del Transportista dejar todas las preparaciones necesarias para que el gasoducto
permita transportar GN en ambas direcciones. En el caso de que la CFE requiera que fluya GN de
Punto de Entrega/Recepcion EOM hacia el Punto de Recepcion/Entrega Tula - Villa de Reyes, la
CFE reconocera un incremento en la Tarifa que debera ser proporcional a las inversiones necesarias
para lograr esto.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

TABLA 2 Temperaturas para el suministro de GN en los Puntos de Recepcion/Entrega,
Entrega/Recepcion y Punto de Entrega

Puntos Temperatura
de
Recepcion/Entrega, Minimo Maximo
Entrega/Recepcion y [°C] [°C]
Punto de Entrega
La Laguna-— 100 50.0
Aguascalientes
Tula-Villa de Reyes 10.0 50.0
Energia Occidente de 10.0 500
México ' '
Futura Central
Guadalajara | I L
Nota 1 El Gas Natural contractual entregado en el(los) Punto(s) de Recepcion/Entrega, Entrega/Recepcion

y Entrega de GN deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana de Calidad del Gas Natural NOM -
001- SECRE.-2010 “Especificaciones del Gas Natural’ o aquella que la cancele o sustituya emitida
por la Comision Reguladora de Energia (CRE) y publicados en el Diario Oficial de la Federacion.

Nota 2 Todos los calculos empleados para determinar el Poder Calorifico Bruto en Base Seca deberan

realizarse conforme a las normas indicadas en la NOM-001-SECRE.-2010 o aquella que la cancele o
sustituya.

A
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Prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

TABLA 3 Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN

1.

La Capacidad de transporte del Sistema de Transporte de GN debera ser capaz de transportar hasta 886
MMPCD desde el Punto de Recepcion/Entrega La Laguna - Aguascalientes hasta el Punto de
Recepcion/Entrega Tula - Villa de Reyes y hasta 886 MMPCD desde el Punto de Recepcion/Entrega La Laguna
— Aguascalientes hasta el Punto de Entrega/Recepcion Energia Occidente de México y hasta la Cantidad
Reservada Comprobada (CRC) de acuerdo a lo establecido en la Seccion 1 de esta Convocatoria en todo el
rango de valores de Poder Calorifico indicado en la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele o
sustituya.

El Sistema deberé contar con dos Puntos de Recepcién/Entrega bidireccionales denominados Tula-Villa de
Reyes y La Laguna - Aguascalientes, un Punto de Entrega/Recepcion bidireccional denominado Energia
Occidente de Meéxico y a solicitud expresa de la CFE un Punto de Entrega unidireccional denominado Futura
Central Guadalajara |, de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.14 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

Los requerimientos de capacidad de transporte de GN desde los Punto de Recepcion/Entrega hasta los Puntos
de Entrega/Recepcion y Punto de Entrega para el Sistema son como se muestra en la tabla siguiente:

Punto de Entrega
Puntos de Recepcién/Entrega Punto de Entrega/Recepcion Futura Centrtal
Guadalajara |
Afio
Tula-Villa de Reyes La Laguna- :
Aguascalientes Energia Occidente de México
Presion Presion . Presion
Presion PSIG
PSIG MMPCD PSIG MMPCD MMPCD PSIG MMPCD
Max Min Max Min Max Min Max Min

2017 580 | 670 886 680 | 670 910 880 870 360

2018 680 | 670 886 680 | 670 910 680 870 360 653 508 161
2019 880 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2020 680 | 670 886 680 870 910 680 670 360 653 508 161
2021 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2022 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2023 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2024 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2025 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2026 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
2027 680 | 670 886 680 670 910 680 670 360 653 508 161
s | s | ero 885 | 680 | 670 | o10 680 670 360 653 508 161

Nota 1: La maxima presion de operacién permisible del ducto por el trayecto debera ser como minimo de 99.3 Bar
Man / 1440 Psig.

Nota 2: Sera responsabilidad del Transportista entregar el gas en las condiciones establecidas en esta tabla 3.
Unicamente en el caso que la CFE sea quien suministre GN al Sistema en los Puntos de Recepcion/Entrega y
Entrega/Recepcion sera obligacién de la CFE entregarlo dentro de los rangos de presion establecidos en esta
tabla 3.

Nota 3: Debe hacerse notar que las capacidades de flujo indicadas para cada uno de los puntos de entrega son
méaximos y su suma no coincide necesariamente con la capacidad maxima de 886 MMPCD.

Nota 4. Debera considerarse que la fecha de operacion comercial del Punto de Entrega Futura Central Guadalajara |

es agosto de 2018.
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Nota 5:

Nota 6:

Nota 7

Nota 8

Tabla 4

Operativamente, el Transportista debera coordinar las presiones de entrega (siempre dentro de los rangos

establecidos en esta tabla 3) con los propietarios de los gasoductos con los cuales se interconecte.

El Sistema debera disefarse para poder recibir, si asi se requiere, GN de manera simultanea por Puntos

diferentes.

Es responsabilidad del Transportista dejar todas las preparaciones necesarias para que el gasoducto permita
transportar GN en ambas direcciones. En el caso de que la CFE requiera que fluya GN de Punto de
Entrega/Recepcion EOM hacia el Punto de Recepcion/Entrega Tula — Villa de Reyes, la CFE reconocera un

incremento en la Tarifa que debera ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto.

La CFE reservara la capacidad en firme por 8868 MMPCD en toda la trayectoria del Sistema, reservandose el

derecho de realizar el ruteo de acuerdo a sus necesidades operativas.

Zona Sur
Propiedad Unidades | Hastael31 [ Del1 de enero de | A partir del Resto_ del
de diciembre 2011 al 31 de 1 de enero Pais
de 2010 diciembre de 2012 de 2013

Metano (CHa)-Min. % vol NA NA 83,00 84,00
Oxigeno {0;)-Max. % vol 0,20 0,20 0,20 0,20
Bioxido de Carbona (CO3)- % vol 3,00 3,00 3.00 3,00
Max.
Nitrogeno (Na)-Max. % vol 9,00 8,00 6,00 4,00
Nitrogeno. Variacion % vol 1.5 1.5 +15 1.5
maxima diana
Total de inertes {CO- y No)-|  %vol 9.00 8,00 6,00 4,00
Max
Etanc-Max. % vol 14,00 12.00 11,00 11,00
Temperatura de rocio de| K({°C) NA 271,15 (-2)" 271,15 (-2) 271,15
hicdrocarburos- Max -2y
Humedad (H>O)-Max. mg/m3 110,00 110,00 110.00 110,00
Poder calorifico superior-|  MJ/m3 35,30 36,30 36,80 37,30
rin.
Poder calorifico superior- | MJ/m3 43,60 43,60 43,60 4360
Max.
Indice Wobbe-Min. MJ/m3 45,20 46,20 7.30 48,20
Indice Wobbe-Max. MJ/m3 53,20 53,20 53,20 53,20
Indice Waobbe-Variacion % 15 15 5 15
maxima diaria
Acido sulfhidrico (H2S)-| mg/m3 5,00 6,00 6,00 6,00
Max
Azufre total (8)-Max. mg/m? 150,00 150,00 150.00 150,00

Donde:

MJ/m3
mg/m?

(1) En los ductos de transperte y de distribucion gue reciben gas natural del SNG aplicara el limite maximo de

271.15 K {-2°C) a partir del 1 de julio de 2011

Megajoules por metro cubico
Miligramos por metro clbico

Caracteristicas limite del GN establecidas en la NOM-001-SECRE 2010 “Especificaciones
del Gas Natural” o aquella que la cancele o sustituya.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

% Vol Por ciento en volumen

K Kelvin

kPa Kilopascal

m3 Metro clbico en condiciones estandar

NOTAS:

(1) Las propiedades del gas natural en la Tabla 4 se encuentran en condiciones estandar de presion y
temperatura. El factor de correccion de 1 metro cubico de gas natural en condiciones base equivale a 0.95137
metros cubicos de gas en condiciones estandar.

(2) El licitante debe considerar que la composicion tipica del gas combustible se incluye para propésitos de
evaluacion de propuestas, como base de los valores garantizados.

(3) Ellicitante debe considerar las variaciones en las caracteristicas del gas natural de conformidad con la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele o sustituya, las cuales son aplicables en los
sistemas de transporte almacenamiento y distribucién de gas natural en el pais, en el disefio de la caseta de
regulacion en los sistemas de tratamiento de gas y para las temperaturas minimas de los gases de escape, asi
como para satisfacer las especificaciones requeridas por los equipos principales.

(4) Si por las caracteristicas especiales de los equipos que suministra el Contratista requiere de otra calidad de
gas, debera incluir en su propuesta todos los equipos y sistemas necesarios para su adecuacion.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
~_enel trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

ANEXO 3
TARIFA

Los Pagos Mensuales que realizara la CFE estaran en funcion de los cargos ofertados por el
Transportista en su Proposicion y de conformidad con lo establecido en el presente Contrato:

= Cargo Fijo por Capacidad
n Cargo Variable por Uso
n Cargo por Gas Combustible

Los pagos mensuales se calcularan en funcion de los cargos ofertados por el Transportista, conforme
a lo sefalado en los numerales 3 y 4 de la Seccion 3 de la Convocatoria.

A continuacién se describen estos cargos y la formula para determinar el pago mensual. En caso de
que cualquiera de los indices de ajuste utilizados en este Anexo dejaran de publicarse 0 cualguiera de

las instituciones mencionadas dejase de existir, se sustituira un indice equivalente en vez de dicho
indice por acuerdo de las Partes o de no llegarse a un acuerdo, por el Perito Independiente.

Si en cualquier Mes el Producer Price Index publicado por la agencia gubernamental correspondiente
de los Estados Unidos de América (USPPI), correspondiente al rubro “AllCommodities” no se
encuentra disponible para calcular los Cargos Variables por Uso para dicho Mes, se usara el USPPI
del Mes anterior mas reciente que esté disponible con relacion al Mes en cuestion para calcular los
Cargos Variables por Uso provisionales. Dichos Cargos Variables por Uso provisionales seran
recalculados con base al USPPI publicado posteriormente para el Mes que se factura, y cualquier
sobrepago o faltante de pago debera incluirse en la factura del Transportista del siguiente Mes,
conjuntamente con intereses compuestos a la Tasa de Gastos Financieros desde la fecha de dicho
sobrepago o faltante de pago correspondiente a la factura en cuestion.

1) Cargo Fijo por Capacidad

El Cargo Fijo por Capacidad se relaciona con el servicio de la Deuda adquirida por el Transportista y
con la amortizacién y pago de dividendos por el Capital de los accionistas, asi como por todos los
Impuestos y contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que sean responsabilidad del
Transportista; incluyendo los costos fijos de operacion y mantenimiento, que se relacionan con [0s
costos fijos del Transportista, para transportar los volimenes de GN que deben estar disponibles para
la CFE.

El Cargo Fijo por Capacidad (CFC) refleja los pagos que la CFE hara al Transportista por tener
capacidad reservada disponible para la CFE, independientemente del volumen de GN entregado. El
CFEC sera el determinado por el Transportista en la Proposicién y en su caso se ajustara conforme a lo
establecido en la Clausula 10.6 del Contrato.

El pago por el Cargo Fijo por Capacidad se calculara de conformidad con la siguiente formula:

Caso A, si CRzCRC

. v 5[ CRCY 8
PCFC”, = CPC'/?? (ER) KCE N \,\
Caso B, si CR<CRC )(
*PCP‘CM = (."F('—"m : £_1{7 ) KC‘A’
CRC -
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Donde:

PCFCn = Pago por el Cargo Fijo por Capacidad en Délares (US$), para el Mes “m”.

CFCn = Cargo Fijo por Capacidad para el Mes “m”, de acuerdo con el formato 3A mas 3A
bis la Proposicion (Délares/GJ).

CRC = Capacidad Reservada Comprobada (MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este
Contrato).

CR = Capacidad Reservada(MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este Contrato).

KCi = Equivalente a 32'816,054.2074 GJ por Mes

KC; = Equivalente a (CRC)* (37,038.4359 ) expresado en GJ por mes

Nota aclaratoria: para el Periodo Operativo el CFC se calculard con el KC; tal y
como se menciona en la Clausula 10.6 de la Seccion 6 de la Convocatoria.

2) Cargo Variable por Uso

El Cargo Variable por Uso (“CVU"), esta relacionado con los costos variables que enfre otros seran:
transporte, impuestos, seguros, margen comercial, costos de los materiales consumibles necesarios
para la operacién y mantenimiento del Sistema, sustancias quimicas y aquellos que se consumen en
proporcion al volumen de GN transportado, costo del agua, pago de derechos por el uso de la misma,
etc.

EI CVU sera el determinado por el Transportista en la Proposicién y sera ajustado por el USPPI.

El pago por el Cargo Variable por Uso se calculara de conformidad con la siguiente férmula:

PCVUm = TCW[CYVUH} B USPP]H;/O ; Vm]

Doénde:

PCVUny = Pago por el Cargo Variable por Uso, para el Mes ‘m"(Pesos)

CVUp, = Cargo Variable por Uso para el Mes “m”, de acuerdo con el formato 3A mas 3A
bis la Proposicion, (Délares/GJ).

USPPlmpo = Cociente del Producer Price de los Estados Unidos de América correspondiente
al rubro “AllComodities” del Mes que se factura y el mismo indice
correspondiente al Mes de la presentacion de la Proposicion (adimensional)

TCw = Tipo de cambio (Peso/Délar) para solventar obligaciones denominadas en

moneda extranjera pagadera en la Republica Mexicana, que publigue el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federacion el Dia Habil inmediato anterior a
la fecha en que se realice el pago de conformidad con las disposiciones vigentes,
o tal como éstas puedan ser modificadas.
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Vi = Cantidad Confirmada de Gas entregado en GJ, por el Transportista a la CFE en
los Puntos de Entrega durante el Mes "m".

3) Cargo por Gas Combustible

El Cargo por Gas Combustible (CGC) esta relacionado con los costos por compresion necesaria para
la operacion del Sistema, en proporcion al volumen de gas transportado.

El pago del Cargo por Gas Combustible se realizara en especie a traves de la nominacion diaria y se
calculara de conformidad con la siguiente férmula:

PCGC.‘H = CGC”i * V}H

Donde:

PCGCn = Pago del Cargo por gas combustible para el Mes ‘m”

CGCn = Cargo originado por el Transporte de Gas, expresado en forma decimal, de
acuerdo a lo presentado en el formato 3A mas 3A bis de la Proposicion.

Vin = Cantidad de GJ de Gas entregados por el Transportista a la CFE en los Puntos
de Entrega durante el Mes “m”.

4) Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN

El Transportista pagara a la CFE por el GN que sea requerido para llevar a cabo las Pruebas del
Sistema de Transporte de GN y que no sea entregado a la CFE en los Puntos de Entrega de acuerdo
con la siguiente férmula:

PGP = I/;) * P” * TCm

!

Donde:

PGP = Pago del GN de Prueba (Pesos)

P = Precio del GN expresado en Dolares/GJ en el Mes “m”. Se aplicara el precio
unitario de GN para el Mes “m” de conformidad con los contratos de suministro
de combustible de la CFE vigentes para la generacion de energia.

Vp = Cantidad de GJ de GN entregado por la CFE al Transportista para Pruebas en el
Punto de Recepcion.

TCm = Tipo de cambio (Peso/Ddlar) para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagadera en la Republica Mexicana, que publique el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federacion el Dia Habil inmediato anterior a
la fecha en que se realice el pago de conformidad con las disposiciones vigentes,.
o tal como éstas puedan ser modificadas. Y

5) Tablas de Pago.

e T Péginaﬁdeﬁﬁ
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En la Seccion 3 de esta Convocatoria se encuentran los Formatos 3A, 3A bis y 3B de la Proposicién,
donde se establece el Cargo Fijo por Capacidad, el Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas
Combustible, e Impuestos aplicables a este Contrato e incluidos en su Proposicién para cada uno de

los Meses.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Villa de Reyes — Aguascalientes, en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, y Jalisco

ANEXO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS,
PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES
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ANEXO: 4
LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES
A. Lista y Fecha de Eventos Criticos

La siguiente tabla, muestra la lista de Eventos Criticos, fechas en las cuales cada
uno de los Eventos Criticos deberd ocurrir, desde la firma del Contrato, hasta la
Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, presentada por el
Transportista a la CFE, para propdsitos informativos exclusivamente, en su
Proposicién:

FECHA DEL EVENTO
CRITICO

Fecha de Inicio del 30 de marzo 2016
Pericdo Preoperativo
Entrega en sitio de un Presentar evidencia a
minimo del 20% de la mas tardar dos Semanas
tuberia necesaria para el después de la fecha
gasoducto programada.
(2)
14 de octubre de 2016 En caso de no cumplir,
documentar justificacion
de dicho atraso y
presentar en su caso la
modificacién del
Calendario
Fecha de Inicio de *Entrega en sitio del
Construccion. 40% de la tuberia
necesaria para el
gasoducto, evidencia
del registro del 40% de
los Derechos
Inmabiliarios, evidencia
de seguros contratados
conforme a la Clausula
27 de febrero de 2017 28 del Contrato y
evidencia de obtencion

de la MIA-R

(2)

En caso de no cumplir,
documentar justificacion
de dicho atraso y
presentar en su caso la
modificacion del
Calendario (5)
Entrega en sitio del 60% 11 de julio de 2017 Presentar evidencia a

EVENTO CRITICO OBSERVACIONES
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restante de la tuberia mas tardar 60 Dias
necesaria para el despueés de la fecha
gasoducto programada con base en

el Calendario
(2)

En caso de no cumplir se
debera aumentar la
Garantia de
Cumplimiento en un 10%

(5)

Inicio de Pruebas del

Sistema de Transporte | 12 de diciembre de 2017 (3)

con GN

Fecha Programada de 31 de enero 2018 Incumplimiento  genera
Inicio del Servicio de penas convencionales o
Transporte de GN es causa de rescision.

(4)

Fechas clave que 27 de febrero de 2017 Presentar cumplimiento

afecten la fecha de Inicio de su programa de

del Servicio de | 2de diciembre de 2017 | recuperacion

Transporte de GN En casc de no cumplir
con lo comprometide en
el programa de

recuperacion se debera
aumentar la garantia de
cumplimiento en un 5%.

(5)

(1) Las fechas faltantes deberan ser proporcionadas por el Transportista de acuerdo a su
Calendario.

(2) La evidencia sera un reporte de realizacion de actividad, debidamente firmado por el
residente de obra de la CFE y el residente de obra del Transportista, determinando el
cumplimiento total a satisfaccién de la CFE del Evento Critico, con sus respaldos
documentales como son, no limitativamente, los certificados de calidad de los
materiales, constancias de recepcién en sitio de los materiales, porcentaje recibido de
la totalidad de material a suministrar, conforme a los programas de suministro del
proyecto, informe fotografico, pedimentos y documentcs aduanales debidamente
certificados, constancias de cumplimiento sin incidencias en el transporte, descarga y
almacenaje de los materiales, copia de |a nota de bitacora de construccion del
Proyecto, debidamente firmada por las partes en la que se asienta el cumplimientc de
este Evento Critico. Lo anterior es necesariamente indispensable, para poder
dictaminar como Evento Critico Cumplido.

(3) Nota de bitacora de Pruebas y puesta en servicio en la cual se establezca la hora y
fecha del inicio de esta actividad.

(4) Cumplimiento de conformidad con la Clausula 10.4 de este Contrato.
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B.1.

(5) Se mantiene el monto de la Garantia de Cumplimiento por considerarse un incremento

en el riesgo de no alcanzar la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte
de GN.

Pena convencional por incumplimiento en la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN

En caso de que la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte del Sistema de GN no
sea alcanzada a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, el Transportista debe efectuar los siguientes pagos, por cada
periodo de treinta (30) Dias, subsiguiente a la Fecha Programada de Inicio del Servicio
de Transporte de GN a fin de solventar las penas convencionales no reembolsables
por Dia de demora que se indican a continuacion:

PENA CONVENCIONAL

DIAS DE ATRASO PAGO MENSUAL POR DiA DE DEMORA

1- 30 US$ 23,750,000 US$ 791,666.67
31-60 US$ 23,750,000 US$ 791,666.67
61-90 US$ 23,750,000 US$ 791,666.67
91-120 US$ 23,750,000 US$ 781,666.67

La falta de pago de las sumas mencionadas arriba, o la demora del Transportista en
alcanzar la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN por un
periodo superior a ciento veinte (120) Dias, dara a la CFE el derecho de rescindir el
Contrato sin responsabilidad y hacer efectiva como pena convencional el monto total
de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

En el caso que el Transportista no haga los pagos de las penas convencionales arriba
indicados, cuando deba hacerlos o no logre la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN a los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Programada de
Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE tendra el derecho de rescindir el
Contrato, sin responsabilidad alguna, de conformidad con la Clausula 25.3 del Contrato
y de recibir, del Transportista como pena convencional, el monto total de sus pérdidas
hasta el monto total de la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
21 del Contrato.

Indemnizacién por el Acaecimiento de la Condiciéon Resolutoria a la que se hace
mencioén en la Clausula 2 del Contrato.

La resolucién de las obligaciones del Contrato estara sujeta a que el Transportista
cumpla con lo sefialado en la Clausula 2.1 del Contrato y a que cuando menos 10
meses antes de la Fecha Programada del Inicio de Servicio de Transporte de GN, el
Transportista obtenga el Permiso de Transporte que emite la CRE y entregue a la CFE
una copia.

De no cumplir el Transportista con lo anterior, la CFE podra declarar las obligaciones
del Contrato como extintas sin responsabilidad alguna para la CFE, salvo por el caso
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de la constitucion de la Garantia de Cumplimiento, misma que se ejecutara por la CFE
a titulo de pena convencional en términos de la Clausula 21 del Contrato por no haber
obtenido el Permiso de Transporte.

C. Deduccion por incumplimiento en la entrega de GN

En el caso de incumplimiento en la entrega de GN a partir de la Fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN y durante la vigencia del Contrato por causas imputables
al Transportista se aplicardn las deducciones en los Términos y Condiciones
Generales del Permiso de Transporte otorgado al Transportista. En caso de
suspension del servicio ocasionado por causas que no sean acordes al espiritu de las
previstas en el articulo 71 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo
Tercero de la Ley de Hidrocarburos o bien conforme a las disposiciones que lo
sustituyan, el Transportista debera bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva,
una cantidad igual a cinco (5) veces el importe del servicio que hubiere estado
disponible de no ocurrir la suspensién y que la CFE hubiere tenido que pagar. Para
calcular dicho importe se tomara como base el consumo vy el precio medio de |a factura
anterior. De conformidad a la siguiente férmula:

DIGN = (M4 0+ 5)*(DIS)

DIGN= Descuento por Incumplimiento de entrega de GN
FMIA= Monto de la Factura del mes inmediato anterior
DMIA= Numero de dias del mes inmediato anterior
DIS= Dias de incumplimiento del servicio
|,
\“7\_)
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ANEXO 5§

PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR PERITOS INDEPENDIENTES

Perito Independiente. Dentro de los 120 Dias siguientes a la firma del contrato, las partes
definiran una lista de peritos. En el entendido de que, las Partes deberan hacer un esfuerzo
por resolver de comun acuerdo sus diferencias en materia técnica, operacional o en asuntos
relacionados con los pagos debidos conforme a este Contrato. En caso de que las Partes no
lleguen a un acuerdo con relacion a disputas relativas a tales materias, éstas convienen en
sujetar tales disputas a las decisiones de un perito independiente (el "Perito Independiente").
La Parte que decida someter un asunto a la decision de un Perito Independiente (la "Parte
Reclamante") debera proponer (anexo a su reclamo) a la otra Parte (la "Parte Defensora") tres
candidatos de la lista, previamente definida para que, la Parte Defensora, seleccione de esa
lista al Perito Independiente dentro de los 15 Dias siguientes a que reciba dicha lista, en la
inteligencia de que en caso de que la Parte Defensora no seleccione al Perito Independiente
dentro del plazo establecido, la Parte Reclamante podra designar al Perito Independiente
dentro de los contenidos en Ia lista y notificara dicha designacién a la Parte Defensora. Cada
Parte pagara sus propios costos en relacién con este procedimiento y los servicios del Perito
Independiente deberan ser cubiertos por la CFE y por el Transportista en partes iguales.
Dentro de los 15 Dias siguientes a la seleccidn o designacion del Perito Independiente, cada
Parte proporcionara a éste la informacion que posea en relacion al asunto en controversia. E|
Perito Independiente podra convenir una o varias reuniones con las Partes (conjuntamente)
para establecer los puntos especificos en controversia Yy podra requerir la informacion
complementariaque resulte necesaria. El Perito Independiente debera emitir su determinacién
dentro de los 30 Dias siguientes a la conclusién del procedimiento, el cual no podra exceder
los 90 Dias desde la fecha de su inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. La
determinacion del Perito Independiente sera final y obligatoria para las Partes (excepto de
fraude, mala fe o error manifiesto) siempre que se refiera tnica y exclusivamente a la cuestion
pericial que se le hubiera planteado al Perito Independiente. Las Partes deberan
ocasionalmente actualizar la lista de este Anexo para asegurarse que en todo momento haya
un numero suficiente de peritos calificados en cada categoria de controversias cubierta por
esta Clausula, en la inteligencia de que ninguna de las Partes podra nominar un Perito que de
alguna forma esté afiliado con dicha parte.

PERITOS PROPUESTOS POR LA CFE | PERITOS PROPUESTOS POR EL
TRANSPORTISTA
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ANEXO 6

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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6.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista debe contar con un Sistema de Gestion de
Calidad (SGC), que debera cumplir como minimo con los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-
2008 o su equivalente, en tal caso el Transportista debera precisar a la CFE, como es que el
Sistema propuesto da cumplimiento a cada uno de los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-
2008.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse y asegurarle a la CFE que establecers,
documentara, implementara y mantendra para todas las fases de desarrollo del proyecto:
ingenieria, disefio, adquisiciones, construccién, montaje, Pruebas y puesta en servicio un
Sistema de Gestion de la Calidad. Con base a este Sistema el Transportista debe asegurarse
de que se efectlen verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad, durante las diferentes
fases del proyecto, para a su vez asegurar que se cumplan los requisitos de la calidad
especificados para cada caso.

El Sistema de Gestion de la Calidad, debe como minimo estar integrado documentalmente con
un Manual de la Calidad, un plan de la calidad detallado y especifico para el desarrollo del
proyecto, procedimientos y registros como se indica a continuacién.

6.2 Estructura Documental del SGC
a) Manual de la calidad y Plan del Proyecto

La Empresa que dentro de la organizacion del Transportista sea la principal responsable del
disefio, ingenieria, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio, debe
disponer y aplicar en su ambito de responsabilidad, un manual de la calidad, el cual, una vez
adjudicado el Contrato, debera ser proporcionado a la GFE para revisién. El manual de la
calidad debe cumplir con la normativa vigente.

Adicionalmente a lo anterior debera entregar a la CFE un plan de proyecto con el cual el
Transportista asegure la coordinacién de las diferentes entidades participantes (subcontratistas
y proveedores) en el desarrollo del proyecto, sefialando la autoridad y responsabilidad de las
areas de su propia organizacién y la de los subcontratistas y provedores, asi como la
interaccion entre las distintas partes, asi mismo en dicho plan el Transportista debera indicar |a
metodologia que aplicard para asegurar la implantacién y mantenimiento del Sistema de
Gestion de la Calidad de sus subcontratistas.

b) Plan de la calidad.

Una vez adjudicado el Contrato, el Transportista debe elaborar un plan de la calidad detallado y
especifico para el desarrollo del proyecto que comprenda las siguientes fases: ingenieria,
diserio, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio. El plan debe
mostrar como minimo: la estructura organizacional, las responsabilidades y la autoridad, con
respecto a la calidad e interacciones entre las diferentes entidades participantes; asimismo, de
cada uno de los procesos principales: los requisitos de la calidad que deben ser cubiertos,
procedimientos documentados aplicables v programas de inspecciones, pruebas y auditorias
de calidad. Este plan de la calidad debe cumplir con la normatividad vigente, el plan de calidad
debera ser proporcionado a la CFE para su revision.
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c¢) Procedimientos.

Para el cumplimiento de las politicas, objetivos y elementos enunciados en el Manual y el plan
de la calidad, el Transportista es responsable de que se disponga de procedimientos
documentados de gestion y operativos, los cuales deben definir la forma especifica para llevar
a cabo todas las actividades que afectan la calidad en las diferentes fases del proyecto,
asimismo, los procedimientos de gestion (calidad, ambiental y seguridad) y operativos de la
etapa de ingenieria deberan ser entregados por el Transportista al proyecto para su revision,
antes del inicio de cada actividad; los procedimientos de gestion y operativos de la etapa de
construccion, deberan ser entregados por el Transportista a la residencia de obra de la CFE
para su revision, antes del inicio de cada actividad.

La estructura de estos procedimientos debe contemplar como minimo lo siguiente:

Objefivo

Alcance

Documentos aplicables y/o referencias
Definiciones

Responsabilidades

Desarrollo (actividades)

Criterios de aceptacion (cuando aplique)
Formato para registro de datos y/o resultados

OO0 0O C OO0 o0

d) Registros

Durante el desarrollo del proyecto, el Transportista debera mantener y controlar los registros
generados por la aplicacion de los Sistemas de Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como los operativos. El Transportista debera presentar a la CFE
dichos registros cuando esta lo requiera y en caso de ser necesario debera proporcionar las
copias que la CFE solicite.

Previo a la entrada de operacién del Sistema, el Transportista debe conformar y entregar a la
CFE los paquetes finales de documentos que deben contener los registros de calidad de los
trabajos de ingenieria, diseno, adquisiciones (manuales de operaciéon y mantenimiento,
garantias), construccién, montaje, pruebas y puesta en servicio realizados.

Los paquetes finales de documentos se deben integrar por sistemas y su contgnido debe ser
definido en conjunto con el representante de la CFE, incluyendo al menos lo siguiente:

- Planos.

- Competencia del personal

- Registros del Sistema de Gestion de Calidad

- Certificados de calidad de materiales y equipo

- Certificados de calibracion de equipos.

- Certificados de personal de pruebas no destructivas
- Reportes de pruebas e inspecciones

6.3 Revision del Sistema de Gestion de la Calidad.

A
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a} Revisién del Sistema de Gestion de la Calidad.

Una vez adjudicado el Contrato, la CFE revisara todas las ediciones del manual de calidad,
plan de proyecto, plan de la calidad y los procedimientos de gestion y operativos del
Transportista, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, para lo cual el Transportista
debe enviar, oportunamente, con base en el Calendario, dichos documentos antes de iniciar su
aplicacion.

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, la CFE podra llevar a cabo vigilancias,
supervision continua, verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad al sistema, al proceso
yfo al producto, mismas que podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la
ingenieria, como en el Sitio de construccién y/o en las oficinas del Transportista, y proveedores
de equipo, previa invitacién del Transportista,con el fin de confirmar la implantacién del sistema
y sus resultados. Si a través de estas actividades la CFE detecta desviaciones a los requisitos
establecidos en esta Convocatoria (No Conformidades, observaciones, dreas de oportunidad
de mejora u otras), las indicara al Transportista por escrito, las que deberdn ser atendidas
oportunamente por éste.

Todas las no conformidades registradas durante las etapas de ingenieria, construccion vy
puesta en servicio, deben quedar resueltas antes de la fecha de aceptacion provisional siempre
y cuando las mismas no afecten la continuidad de las actividades.

En el caso de no conformidades que obstaculicen el avance del programa constructivo o que
puedan conducir a la paralizacion parcial o total de la ejecucion de obra, deberan ser resueltas
inmediatamente.

Las areas de oportunidad de mejora documentadas en auditorias de calidad, que no sean
atendidas por el Transportista antes de que el proyecto pase a la siguiente etapa (ingenieria,
disefio, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio) o bien antes de
una siguiente auditoria, la CFE podra elevarlas a no conformidad si asi procede.

b) Paro de actividades

Cuando se presente una Condicion Adversa a la Calidad (CAC), la CFE a través de su
personal de supervision en Sitio notificara en forma inmediata al supervisor del Transportista
principal o Subcontratista a fin de que se implementen las defensasnecesarias para evitar
Condiciones Adversas a la Calidad (CAC). En el caso de demora o negativa en la aplicacién de
las defensas para la actividad en cuestion o por reincidencia en el incumplimiento, la CFE
detendra la actividad hasta que el Transportista demuestre que esta tomando las medidas
correctivas y preventivas pertinentes de conformidad con la normatividad aplicable.

El Transportista debera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas deficiencias
en materia de calidad que le sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en el
Contrato.

6.4 Subcontratistas
El Transportista y en su caso la(s) empresa(s) que dentro de la organizacion del

Transportistasea la principal responsable del disefio, ingenieria, adquisiciones, construccion,
montaje, pruebas y puesta en servicio, deben exigir a sus respectivos subcontratistas, Ia
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implementacion de un Sistema de Gestion de la Calidad en los procesos de trabajo que se
relacionan con el alcance de la presente Convocatoria. Asimismo, mediante verificaciones,
inspecciones y auditorias de calidad, deben confirmar que dichos subcontratistas cumplen con
lo anterior, previo a que inicien actividades y durante la ejecucion de las mismas.

En el caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de calidad propio, deberan
apegarse al SGC del Transportista, en los términos del parrafo anterior, y definir los
mecanismos de control.

6.5  Supervision por la CFE

Independientemente de la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision,
la CFE podra realizar vigilancias, supervision continua, verificaciones, inspecciones y auditorias
al sistema, al proceso y/o al producto, con el fin de asegurar de conformidad con la presente
Convocatoria, el correcto funcionamiento del Sistema de Gestion de la Calidad y las
actividades encaminadas al cumplimiento del mismo gue conllevaran a la proteccion y cuidado
del medio ambiente durante todas las fases del proyecto.

Las no conformidades, areas de oportunidad de mejora, y observaciones derivadas de estas
actividades las indicara la CFE al Transportista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones
en cuanto a acciones correctivas y preventivas, las que deberan ser consideradas y conciliadas
por el Transportista para el desahogo correspondiente en tiempo y forma.

El Transportista debera enviar a la CFE el plan de acciones incluyendo la fecha para la
atencion a las no conformidades, areas de oportunidad de mejora u observaciones. Debiendo
implementar éstas acciones en el tiempo establecido en el plan de acciones. Si la CFE lo
requiere por tratarse de incumplimientos graves al Contrato y a la normativa aplicable, deberan
entregar el andlisis causa raiz de las no conformidades gue asi lo ameriten.

Las auditorias al sistema, al proceso y/o al producto, podran ser efectuadas tanto en el lugar
donde se realiza la ingenieria, como en el sitio de construccion del proyecto o en las oficinas
del Transportista.

El Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecto el procedimiento para que
el personal de la CFE pueda consultar en forma dindmica en su banco de documentos la
informacion técnica y normativa relacionada con el proyecto.
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ANEXO 7

PROGRAMA DE ENTREGAS
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ANEXO 7

PROGRAMA DE ENTREGAS

La CFE establecera un Programa de Entregas de conformidad con el procedimiento de nominacion
establecido en la Clausula 10.2 de la Seccidon 6 de la Convocatoria. Dicho procedimiento podra ser
modificado, basado en la experiencia operativa y las practicas aceptadas, mediante acuerdo mutuo de
las Partes. Toda la informacion que proporcione la CFE de conformidad con este Anexo 7 sera
proporcionada de buena fe y con propésitos informativos Unicamente, excepto la relativa a la
programacion diaria, que si sera obligatoria para las Partes.

El Transportista debera firmar con la CFE un procedimiento de nominaciones en el cual se
estableceran los lineamientos que regiran las solicitudes de GN. Se anexa modelo de Procedimiento
de Nominacion en el Anexo 2.37.10 de la Seccion 2 de esta Convocatoria.
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ANEXO 8

MODELO DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION
DEL SISTEMA
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ANEXO 8

MODELO DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GN

Certificado de Conclusion

[Insertar el nombre del Transportista], por medio del presente, certifica que el Gasoducto, Punto
de Recepcion, Punto de Entrega, EMRyC en el Punto de Entrega y en el Punto de Recepcién
(si aplica),incluyendo todos los componentes e instalaciones asociadas, estan completos, y han
sido sometidos a todas las Pruebas bajo las Practicas Prudentes de la Industria y cumple con
los requisitos impuestos por la CRE y las Leyes Aplicables vigentes y se encuentran listos para
Prestar el Servicio de Transporte de Gas Natural a través de Gasoducto a los Puntos de
Entrega ubicados en las regiones, Bajio y Occidente del Pais, tanto en operacién como futuras,
conforme a los términos del Contrato.

Firmado:

‘Representante Legal de [insertar el nombre del Transportista]
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ANEXO 9

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
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9.1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
9.1.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista debe contar con un Sistema de Gestién
Ambiental(SGA) que debera cumplir como minimo con los requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-
2004 o su equivalente, en tal caso el Transportista debera precisar a la CFE, cémo es que el Sistema
propuesto da cumplimiento a cada uno de los requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-2004.

9.1.2 Estructura del Documental del SGA
a) El Manual del Sistema de Gestion Ambiental

Una vez adjudicado el contrato del proyecto y aceptado el compromiso para cumplir en tiempo y forma
con el Sistema de Gestion Ambiental el Transportista debe entregar a la CFE para su revisién El
Manual del Sistema de Gestiéon Ambiental. El cual debe estar debidamente documentado conforme a
los requisitos de la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 o su equivalente internacional. Considerando
en todo momento la politica ambiental y los objetivos del Transportista.

El documento debe mostrar como minimo: la estructura organizacional, las responsabilidades, la
autoridad responsable del SGA, las interacciones entre los diferentes departamentos participantes y
entre las etapas del proyecto, los requisitos de la calidad ambiental conforme a la serie ISO 14001, los
procedimientos aplicables, documentados para cada una de las actividades encaminadas a la gestion,
control y manejo ambiental de la organizacion, los programas de inspecciones y auditorias ambientales
y los registros y bitacoras de aplicacién durante la totalidad del desarrollo del proyecto. Indicando la
metodologia que aplicara para asegurar la implantacién y mantenimiento del Sistema de Gestién de
sus subcontratistas.

El Transportista, deberad exigir a sus subcontratistas la elaboracién y aplicaciéon de procedimientos
documentados de gestion ambiental considerando las medidas preventivas necesarias para atender
las posibles contingencias ambientales o percances inherentes al desarrollo de los trabajos.

b) Programas Calendarizados de Gestion Ambiental.

El Transportista debe elaborar programas de gestién ambiental particulares y detallados para cada
fase del Proyecto: Estudios, ingenieria, disefio, suministro de equipos y materiales, preparacion del
sitio, construccion, montaje, Pruebas y puesta en servicio; basado en la norma NMX-SAA-14001-
IMNC-2004 adicionalmente se indicaran los procedimientos ambientales que sean aplicados en cada
fase del proyecto, identificandolo con su clave vy titulo.

Estos programas deben formar parte del Manual de Gestién Ambiental y deben enfocarse a la atencién
de los aspectos ambientales del proyecto, a los términos y condicionantes de la autorizaciones
oficiales y traer impresos los periodos de ejecucién y el nombre de los responsables de su aplicacion.

Es importante considerar que durante la ejecucion del proyecto y al entregar estos programas dentro
de los reportes a CFE, deberan estar firmados por el responsable del area en obra y marcar
claramente el avance programado y real de cada una de las actividades o aspectos reportados.

La elaboracion de los programas de gestién ambiental particulares para cada fase del proyecto, deben
considerar, entre otros;

- Objetivos y metas ambientales cuantificables, calendarizadas y con designacién de responsables—..
para lograrlos. ;

- Actividades para la atencion de los aspectos ambientales.

- Medidas de mitigacion y monitoreo ambiental.
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. Atencidn a términos y condicionantes de las resoluciones y autorizaciones en materia de impacto y
riesgo ambiental.

. Programa de supervisiones y auditorias ambientales.

. Educacion y capacitacion ambiental para el personal participante en el proyecto.

. Aplicacion de los mecanismos de prevencién de contingencias ambientales

c) Procedimientos

Para el cumplimiento de las politicas, objetivos y elementos enunciados en el Manual de Gestion
Ambiental, el Transportista, es responsable de que se disponga de procedimientos documentados de
gestién y operativos, los cuales deben definir la forma especifica para llevar a cabo todas las
actividades que afectan la administracién ambiental en las diferentes fases del proyecto, asimismo, los
procedimientos de gestion (calidad, ambiental y seguridad) y operativos de la etapa de ingenieria
deberan ser entregados por el Transportista a la CFE para su revision, antes del inicio de cada
actividad; los procedimientos de gestion y operativos de la etapa de construccion, deberan ser
entregados por el Transportista a la residencia de obra de la CFE para su revision, antes del inicio de
cada actividad.

El contenido de estos procedimientos debe contemplar como minimo lo siguiente:

Objetivo

Alcance

Documentos aplicables y/o referencias

Definiciones

Responsabilidades

Descripcién de las actividades aplicables a cada uno de los aspectos ambientales del proyecto.
Formatos para registro de datos y/o resultados o bitacoras.

O O O 0O 0O 0 0

d) Registros.

Durante el desarrollo del proyecto, el Transportista deberd mantener y controlar los registros
generados por la aplicacion del Sistema de Gestidon Ambiental.

Con base en el punto 3.20 de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO-14001:2004), los registros
para el area ambiental pueden ser:

- Planos tal como se construyo.

- Reportes de actividades sustentadas por graficos, fotos, manifiestos y permisos.
- Reportes periddicos

- Bitacoras y hojas de campo.

- Estas recomendaciones son enunciativas mas no limitativas.

Previo a la operacién del Sistema, el Transportista debe conformar y entregar a la CFE los paquetes
finales de documentos que deben contener los registros de los trabajos de ingenieria, disefio,
adquisiciones, sistemas de gestidon (manuales de gestion, de operacién, de mantenimiento y
garantias), construccién, montaje, pruebas y puesta en servicio, realizados y entregados de acuerdo a
lo establecido en la Seccién 2 de la Convocatoria.

9.1.3 Revision del Sistema de Gestion Ambiental.
a) Revisién del SGA
Una vez adjudicado el Contrato, la CFE revisara todas las emisiones del Manual, Programas

ambientales y demas documentos del SGA por lo cual el Transportista, debera enviar dichos
documentos en la fecha establecida de conformidad al Calendario.
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Ademas la CFE efectuara revisiones, vigilancias y auditorias ambientales durante las distintas fases
del proyecto, con el fin de confirmar la aplicacién del Sistema de Gestion Ambiental y sus resultados.
Si a traves de estas actividades la CFE detecta no conformidades, las indicara al Transportista por
escrito, y podra incluir recomendaciones en cuanto a acciones correctivas, las que deberan ser
atendidas de inmediato por el Transportista y conciliadas con la CFE.

Todas las no conformidades detectadas durante las etapas de los estudios, ingenieria, disefio,
preparacion del Sitio, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio deberan ser resueltas por el
Transportista corrigiendo las desviaciones encontradas a la mayor brevedad, y conforme a lo
establecido en este Contrato.

Durante el proceso de revision del Sistema de Gestion Ambiental, la Comisién podra llevar a cabo la
primera auditoria al Sistema de Gestion Ambiental del Transportista con el proposito de verificar el
Manual del Sistema de Gestion Ambiental, y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en
general de esta Convocatoria, asi como las recomendaciones de los estudios de Impacto y Riesgo
Ambiental, y de los términos y condicionantes de las resoluciones emitidas por la autoridad
competente, asi como el apego a la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004).

b) Paro de Actividades

Cuando en la ejecucién de las actividades de construccion y/o Pruebas y puesta en servicio se
presente una Condicion Adversa al Ambiente (CAA) que afecte el ambiente y ponga en riesgo la
seguridad y salud del personal, La CFE a través de su personal supervisor en sitio notificara en forma
inmediata al supervisor del consorcio, Transportista principal o subcontratista con el fin de que se
implementen las defensas necesarias para su manejo, control y evitar asi, eventos no deseadcs. En el
caso de demora, o negativa en la aplicacién de las salvaguardas pertinentes o0, en caso de
reincidencia, la CFE detendra la actividad hasta que el Transportista demuestre que esta tomando las
medidas correctivas y preventivas necesarias de conformidad con la normatividad aplicable. Los
retrasos ocasionados por paro de actividad de este tipo, no podran ser reclamados por el
Transportista para la modificacion de las fechas y los acuerdos contractuales.

El Transportista debera asumir una actitud pro-activa para prevenir y en todo caso corregir aquellas
sanciones derivadas de las faltas en materia ambiental y para desarrollar y mantener las medidas
aplicadas durante el tiempo de permanencia de las obras con el fin de evitar que se repitan eventos
indeseables y algunas externalidades tales como la contaminacion ¢ manejo inadecuado del entorno o
sus recursos naturales.

9.1.4 Subcontratistas

Por su parte, el Transportista deberd promover con sus respectivos proveedores, el establecimientc y
aplicacion de un Sistema de Gestion Ambiental en sus procesos de trabajo. Transportista debe
efectuar un seguimiento mediante revisiones, vigilancias y auditorias ambientales, para confirmar que
sus proveedores cumplen con lo anterior.

En el casoc de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de Gestion Ambiental propio,
deberan apegarse al SGA del Transportista, considerando en todo momento la existencia de les
Sistemas de Calidad, de Gestién Ambiental y de Seguridad del Transportista.

9.1.5 Supervision por la CFE

Independientemente de la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE ~.
podra realizar revisiones, vigilancias, auditorias de calidad y ambientales (al proceso y al producto),
con el fin de asegurar en conformidad con la presente Convocatoria, el aseguramiento de la calidad y

la aplicacion de los sistemas de Gestion de Calidad, de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud,
durante todas las fases del Proyecto. /(
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Las no conformidades derivadas de estas actividades las indicara la CFE al Transportista por escrito y
deberan ser atendidas inmediatamente y antes de la conclusion de la fase durante la cual se haya
levantado la no conformidad.

Las auditorias al sistema, al proceso y/o al producto, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se
realiza la ingenieria, como en el sitio de construccion del proyecto o en las oficinas del Transportista.

Es necesario que el Transportista instale un instrumento adecuado para que el personal de la CFE
pueda consultar en forma dindmica y expedita la informacién técnica y normativa relacionada con la
empresa y el proyecto, cuando asi se requiera y en cualquiera de las diferentes fases del mismo.

9.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9.2.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista deben contar con un Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo de acuerdo a la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o su equivalente
internacional OHSAS 18001:2007.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse y asegurarle a la CFE de que establecers,
documentard, difundira, desarrollard, implementara y mantendra, para todas las fases de desarrollo del
proyecto: ingenieria, disefio, adquisicicnes, construccidén, montaje, pruebas y puesta en servicio, un
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Con base en este Sistema el
Transportista debe asegurarse de que se efectlen verificaciones, inspecciones y auditorias del
SGSST, durante las diferentes fases del proyecto, que a su vez asegure que se cumplen los requisitos
del SGSST especificados para cada caso. Como parte de este Sistema el Transportista debera cumplir
con la normatividad técnica en materia de seguridad operativa, industrial y salud ocupacional indicada
en punto 2.12 de la Seccion 2de esta Convocatoria, asi como aplicar el Anexo | “Guia de Seguridad
para Tareas Criticas en la ejecucidén de QObra, Pruebas y puesta en servicio” del Procedimiento CPT-
SPE-01 Sistema de Prevencién de Eventos para Ejecucién de Obra, Pruebas y puesta en servicio de
la CPT (incluido como Anexo de este Contrato,) para asegurar la conformacién y posterior operacion
de las instalaciones en forma segura y confiable.

El SGSST debe estar integrado documentalmente para todas las fases del proyecto, por manuales,
planes, programas, procedimientes, instrucciones de trabajo y registros de seguridad y salud en el
trabajo, asi como por los documentos que aseguren el establecimiento de medidas necesarias y
suficientes para eliminar, minimizar, prevenir o controlar los riesgos que actlen contra la salud e
integridad fisica del personal, la seguridad de las instalaciones propias y de tercera parte, asi como la
continuidad de los procesos para el desarrollo de la construccion. Dichos documentos deben precisar
la organizacion, el compromiso y la responsabilidad del consorcio o Transportista.

9.2.2 Estructura Documental del SGSST.

Una vez adjudicado el Contrato del proyecto y aceptado el compromiso para cumplir en tiempo y forma
con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Transportista debe entregar a la CFE
para su revision:

a) Analisis Global de Riesgo Industrial.

Los resultados de este analisis deben como minimo proponer para la etapa de disefio del proyecto del
gasoducto:

Los sistemas de salvaguardas de ingenieria para la infraestructura; defensas y barreras contra
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fendmenos naturales, contra incendio y su propagacion, contra explosion, contra derrame o fuga de
sustancias peligrosas, contra descargas eléctricas atmosféricas, etc.

Los sistemas de salvaguardas de ingenieria para la conservacion de la vida: disefio de vialidades y
rutas internas y externas de evacuacion, salidas de emergencia, muros y puertas contra incendio,
sistemas de alerta para emergencias, defensas y barreras contra el contacto de operadores con lineas
de alta o baja tensidn,contra quemadura por radiacién o contacto con tuberias o cualquier otro
dispositivo sometido a alta temperatura, contra dafo por mecanismos oscilantes o en movimiento y
otros riesgos industriales inherentes a las instalaciones.

Estos resultados deberan de ser incorporados a los documentos de disefio e Ingenieria, a los
programas y procedimientos de las etapas de construccion y Puesta en servicio, y si aplica en los
manuales de operacion y mantenimiento de las instalaciones.

b) Programa Preventivo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De conformidad con la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 inciso 4.3.3, con la norma NOM-030-STPS-
2006 “Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo*, el “Reglamento Federal de
Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo”, Capitulo 4°, articulo 130 y con apoyo del documento
“Programas Preventivos de Seguridad e Higiene en el Trabajo.- Metodologia para su elaboracion”, de
la Secretaria del Trabajo y Prevision Social. Este Programa Preventivo debera incluir al menos los
riesgos y peligros relacionados con la construccion y puesta en servicio del gasoducto, su mitigacién y
medidas de control en las diferentes etapas del proceso constructivo; obra o construccion, montaje
eléctrico y mecanico, instalacién de equipo Pruebas y puesta en operacion. El Transportista debera
asegurarse que este Programa este asociado a las actividades criticas de construccion y montaje
correlacionando los periodos y tiempos del programa general de obra. Como parte importante del
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo el Transportista debera asegurarse que,
cualquier trabajador o visitante que ingrese al Sitio, debera de contar obligatoriamente y sin excepcion,
por lo menos con el equipo de proteccién personal basico que se indica a continuacion.

- Ropa de trabajo; camisa de manga larga y pantaléon 100% algodén, con logo impreso que
identifique al Transportistay/o medio de identificacién personal visible.

- Casco dielectrico preferentemente con el logotipo de la compafiia impreso, aprobado por la
norma NOM-115-STPS-1994

- Lentes de seguridad elaborados en Policarbonato, aprobados por ANSI Z87.1 o similar.

- Protector auditivo con atenuacién igual o mayor a 25 dB.o disefiado segln area de trabajo

- Calzado de seguridad; media bota o choclo dieléctrico, con casquillo de acetato, suela
antiderrapante probado por la norma NOM-113-STPS-1994 o equivalente.

Este equipo se especifica conforme a lo establecido en la norma NOM-017-STPS sin ser limitativo para
actividades que demanden uso de equipo complementario.

Ademas debera de contar entre otras medidas normativas y contractuales durante todo el proceso de
la obra y construccion con:

- Un supervisor de seguridad industrial por cada 50 trabajadores como minimo o segun lo requiera la

operacion que realice la supervision continua.

- Apoyo de una ambulancia y personal paramédico para las actividades de alto riesgo en las que -

resulte critica la asistencia medica en forma inmediata para salvar la vida. \
c) Plan de respuesta a emergencias industriales.

En este plan se describiran las medidas preventivas que deben tomarse en caso de alguna
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eventualidad (emergencia) que ponga en riesgo la vida humana o el proceso constructivo durante la
obra, las Pruebas y puesta en operacién del gasoducto.

El Transportista, en su caso, debe exigir a sus subcontratistas la elaboracion y aplicacion de
procedimientos documentados por lo menos para la realizaciéon de sus actividades criticas, tomando
las medidas necesarias para prevenir riesgos durante el desarrollo de |os trabajos.

d) Manual del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo

Este manual debe describir el SGSST asi como la estructura organizacional del Transportistamismo
que,debera cumplir con la normativa indicada en la Seccién 2 numeral 2.12 de esta Convocatoria. y
apegarse a la estructura y requisitos de la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o su equivalente
internacional OHSAS 18001:2007. El Transportista, en su caso, debe exigir a sus subcontratistas la
elaboracion y aplicacién de procedimientos documentados por lo menos para la realizacion de sus
actividades criticas, tomando las medidas necesarias para prevenir riesgos durante el desarrollo de los
trabajos.

e) Procedimiento de sefializacién, etiquetado y candadeo en materia de seguridad.

El Transportista debera entregar la CFE para revision los procedimientos del SGSST. Como parte
importante de los procedimientos y previo al inicio de la etapa de Pruebas y puesta en servicio el el
Transportista debera entregar un procedimiento de sefializacién, etiquetado y candado en materia de
seguridad industrial, el cual describa las tareas y responsabilidades de su personal en este rubro.
Dicho procedimiento sera aplicado en la ejecucion de las actividades de Pruebas y puesta en servicio
con el fin de aumentar la seguridad y evitar afectaciones al personal y a la infraestructura

9.2.3 Revision del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
a) Revision del SGSST

Una vez adjudicado el Contrato, la CFE revisara, el Analisis Global de Riesgo Industrial, el Programa
Preventivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi como el Plan de Contingencia y de Respuesta a
Emergencias, del Transportista, y el procedimiento de sefalizacién, etiquetado y candadeo en materia
de seguridad dicha revisién podra incluir la documentacion derivada y que sustente los documentos
antes mencionados, lo cual el Transportista debera enviar oportunamente.

Durante el desarrollo del proyecto, la CFE podra efectuar verificaciones, inspecciones y/o auditorias de
seguridad, con el fin de confirmar la implementacion del Sistema y sus resultados. Si a través de estas
actividades la CFE detecta desviaciones a los requisitos establecidos en esta Convocatoria (No
Conformidades, observaciones o areas de oportunidad de mejora), las indicara al Transportista por
escrito, las que deberan ser atendidas oportunamente por éste.

Todas las no conformidades registradas durante el desarrollo de las diferentes fases del Proyecto
deberan quedar resueltas, cuando mucho, antes de la Fecha Programada de Aceptacién Provisional.
En el caso de no conformidades que obstaculicen el avance del programa constructivo o que puedan
conducir a la paralizacion parcial o total de la ejecucidn de cbra, deberan ser resueltas
inmediatamente.

El Transpaortista debera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas faltas en materia de
seguridad y salud en el trabajo que obedezcan a: falta de identificacion de peligros y evaluacion de sus
riesgos, negligencia, descuido, falta de capacitacién y competencia, sabotaje, actos mal intencionados,
incumplimiento con requisitos legales y otros, comunicacién inadecuada (a subcontratistas), falta de
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preparacion y respuesta a emergencias, otros incumplimientos en la materia: o bien por deficiencias en
la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Paro de Actividades

Cuando en la ejecucién de las actividades de construccién y/o Pruebas Yy puesta en servicio se
presenten condiciones inseguras que representen o puedan representar riesgo o peligro a la seguridad
y salud del personal, asi como riesgo de dafio a la infraestructura de la obra.

La CFE a través de su personal supervisor en sitio notificara en forma inmediata al supervisor del
Transportista o Contratista a fin de que se implementen defensas necesarias para evitar eventos no
deseados. En el caso de demora o negativa en la aplicacion de las defensas para la actividad en
cuestion o por reincidencia en el incumplimiento, la CFE detendra la actividad hasta que el
Transportista demuestre que esta tomando las medidas correctivas y preventivas pertinentes de
conformidad con la normatividad aplicable. Los retrasos ocasionados por paro de actividad que
represente riesgo o peligro para el personal o la infraestructura de la Obra, no podran ser reclamados
por el Transportista para la modificacién de fechas contractuales.

El Transportista debera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas deficiencias en
materia de calidad que le sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en el Contrato.

9.2.4 Contratistas

El Transportista y en su caso la(s) empresa(s) que dentro de la organizacion del Transportista sea la
principal responsable del disefio, ingenieria, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en
servicio, deben exigir a sus respectivos subcontratistas, la implementacion de un SGSST en los
procesos de trabajo que se relacionan con el alcance de la presente Convocatoria. Asimismo,
mediante verificaciones, inspecciones y auditorias de seguridad, deben confirmar que dichos
subcontratistas cumplen con lo anterior, previo a que inicien actividades y durante la ejecucién de las
mismas.

En el caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de calidad propio, deberan apegarse
al SGSST del Transportista, en los términos del parrafo anterior, y definir los mecanismos de control.

9.2.5 Supervision por la Comisién.

Independientemente de la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE
podra realizar vigilancias, supervisién continua, verificaciones, inspecciones y auditorias de seguridad,
(segun se define en la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o la OHSAS 18001:2007, al sistema, al
proceso y/o al producto, con el fin de asegurar de conformidad con la presente Convocatoria la
correcta operacion del SGSST y sus resultados, a fin de cumplir con las medidas preventivas de
control de riesgos durante todas las fases del proyecto. Para lo anterior el Transportista debera
proporcionar la informacion que le sea requerida por el personal que la CFE designe para estos actos.

Las no conformidades, areas de oportunidad de mejora y observaciones, derivadas de estas
actividades las indicara la CFE al Transportista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones en
cuanto a correcciones, acciones correctivas y/o acciones preventivas, las que deberan ser
consideradas y conciliadas por el Transportista para el desahogo correspondiente en tiempo y forma.‘}
Las auditorias de seguridad al sistema, al proceso y/o al producto, podran ser efectuadas tanto en el L%
lugar donde se realiza la ingenieria, como en el sitio de construccion del gasoducto y/o en las oficinas
del Transportista.
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Ademas, el Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecto un procedimiento para
que el personal de la CFE pueda consultar en forma dindmica en su banco de documentos la
informacién técnica y normativa relacionada con el proyecto.
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ANEXO 10

MODELO DE CARTA DE CREDITO PARA
CONSTITUIR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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ANEXO 10 A

FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Y DE CALIDAD Y OPERACION DEL SERVICIO
MODELO DE CARTA DE CREDITO

PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR
[BANCO EMISOR MEXICANQ]

Fecha:

Carta de Crédito Irrevocable Standby Num.

Comision Federal de Electricidad
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
Paseo de la Reforma 164, Piso 12
Colonia Juarez

06600 Meéxico, D.F.

Estimados Sefiores;

A solicitud de nuestro cliente, [insertar el nombre del solicitante] (el "Solicitante") y
acatando las instrucciones de éste, el suscrito banco emisor (el "Banco Emisor") establece por
medio de la presente, esta Carta de Crédito irrevocable standby (la "Carta de Crédito") a favor de la
Comision Federal de Electricidad (la "CFE"), en garantia de las obligaciones a cargo de [insertar el

nombre del Transportista] (la "Compafiia”) resultantes del Contrato No. , adjudicado
dentro del proceso de Licitacion , celebrado entre [insertar nombre del
Transportista], en su caracter de Transportista, y la CFE, el __ de del (el

"Contrato"), por la cantidad de US$ 95°000,000 (noventa y cinco millones de Doélares 00/100 cy)
(de conformidad con el Anexo 17 de la Seccion 6) el "Monto Garantizado".

Sujeto a las demas estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, la CFE podra, en
una o mas ocasiones, requerir al Banco Emisor pagos parciales o el pago total de la misma,
mediante la presentacién de un requerimiento por escrito en papel membretado de la CFE vy
firmado por el Director General de la CFE o cualquier funcionario que tenga un nivel jerarquico
inmediatamente inferior a dicho cargo o el responsable del area juridica de la CFE (cada uno de
dichos requerimientos, el "Requerimiento de Pago"), especificando el monto del Requerimiento de
Pago y (a) que la CFE tiene derecho a recibir tal pago de parte de la Compafifa de acuerdo con las
disposiciones del Contrato o (b) que la CFE ha recibido notificacion de que (i) la Fecha de
Vencimiento (tal como este término es definido méas abajo) de esta Carta de Crédito no sera
prorrogada automaticamente o (ii) una Reposiciéon no sera realizada en una Fecha de Reposicion
(ambos términos conforme se definen mas abajo), y que la CFE no ha recibido otra Carta de
Credito en sustitucion o reemplazo a la presente y en términos que son substancialmente similares
a esta Carta de Crédito; en el entendido que el monto total de todos los Requerimientos de Pago,
incluyendo todas las Reposiciones (tal como dicho término es definido mas adelante), no superara
la cantidad de US$ 95°000,000 (noventa y cinco millones de ddélares 00/100 cy (la "Cantidad
Maxima"), en la inteligencia de que ademas, ningin Requerimiento de Pago podra exceder el
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Monto Garantizado (conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que
haya sido pagado y auin no repuesto por una reposicion).

Dentro de los diez (10)Dias Habiles después del pago de cualquier Requerimiento de
Pago (la "Fecha de Reposicién"), el monto disponible de esta Carta de Crédito debera ser
automaticamente aumentado para reponer el monto que se hubiere hecho efectivo como resultado
de tal Requerimiento de Pago (la “Reposicién”), hasta el monto maximo garantizado
correspondiente al momento en que deba hacerse exigible la Reposicion, en la inteligencia de que
el monto disponible de esta Carta de Crédito no serd aumentado automaticamente en caso de que
el Banco Emisor haya notificado a la CFE, en o antes de la Fecha de Reposicion, su decision de no
reponer el monto de tal Requerimiento de Pago (o una porcion de la Reposicién de que se trate, en
caso de que la suma de todas las Reposiciones mas el Monto Garantizado excediera la Cantidad
Maxima), mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo en el domicilio mencionado
anteriormente.

El Banco Emisor acuerda que honrara todos los Requerimientos de Pago que le haga la
CFE bajo esta Carta de Crédito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en el
Requerimiento de Pago contra la entrega del mismo, siempre que la forma de tal Requerimiento de
Pago y su presentacién se apeguen a lo establecido en esta Carta de Crédito, y gue el mismo se
presente en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los Requerimientos de Pago han de presentarse
en Dias y Horas Habiles, entendiéndose por tales los gue con ese caracter sefnale la Comisién
Nacional Bancaria y de Valores de México. El Banco Emisor se obliga a pagar a la CFE las
cantidades solicitadas en el correspondiente Requerimiento de Pago con fondos inmediatamente
disponibles, a mas tardar en el transcurso de las cuarenta y ocho (48) Horas (tiempo de la Ciudad
de Mexico) siguientes a la Hora en que la CFE haya presentado al Banco Emisor el respectivo
Requerimiento de Pago, sin contar a efectos de este plazo las Horas correspondientes a
aquellos Dias en que el Banco Emisor no esté abierto al publico de acuerdo con lo establecido
por la Comisién Nacional Bancaria y de Valores de México, siempre y cuando la documentacion
presentada satisfaga los requisitos antes indicados. El Banco Emisor hara todos los pagos bajo
esta Carta de Crédito con fondos propios. Si el Requerimiento de Pago de la CFE no cumpliere
con alguno de los requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, el Banco Emisor lo notificara
inmediatamente a la CFE mediante aviso por escrito entregado en el domicilio y al area
establecidos en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el domicilio que la CFE determine
previamente por escrito para tal fin. Este aviso contendra la razén por la que el Banco Emisor
considera que el Requerimiento de Pago no es atendible y no pondra a disposicién de la CFE el
Requerimiento de Pago. En este caso, la CFE podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de
Pago que se ajuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito. Todos los pagos que el Banco Emisor
haga a la CFE bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electrénica de fondos
inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria que la CFE mencione en el Requerimiento de
Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirara en la fecha que sea trescientos sesenta y cuatro (364)
Dias después de la fecha de esta Carta de Crédito (la "Fecha de Vencimiento"); en la inteligencia
de que tal fecha sera automaticamente prorrogada por periodos adicionales de trescientos sesenta
y cuatro (364) Dias a partir de la misma o a partir de una futura Fecha de Vencimiento, hasta el
__de de (la “Fecha de Vencimiento Final"), salvo que el Banco Emisor con al
menos treinta (30) dias naturales de anticipacién a la Fecha de Vencimiento que corresponda,
envie aviso por escrito a la CFE, entregado en mano con acuse de recibo, de que el Banco Emisor
ha decidido no renovar esta Carta de Crédito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento
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Final sera definitiva, salvo que el Banco Emisor acuerde con el Solicitante a prorrogar esta fecha o
la CFE notifique al Banco Emisor que todas las obligaciones de la Compariia bajo el Contrato han
sido cumplidas y que la Carta de Crédito puede darse por terminada. La CFE no podra presentar al
Banco Emisor ningun Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni el Banco
Emisor estara obligado a realizar ninglin pago bajo esta Carta de Crédito en relacion con
cualquier Requerimiento de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento, excepto en
la medida en que de otra forma lo permitan las Practicas Internacionales Stand-By de la Camara
Internacional de Comercio, Publicacién ICC No. 590 (“ISP98").

Los derechos que esta Carta de Crédito concede a la CFE no son transferibles sino al
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo
por tales cualquier sociedad u organismo que controle a la CFE, o que sea controlado porla CFE o
que se encuentre junto con la CFE bajo control comun de dicha sociedad u organismo.

Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emision o cumplimiento de
esta Carta de Crédito (incluyendo sin limitacion a la negociacion, pago, ampliacién del
vencimiento o transferencia) seran por cuenta de la Compafiia o0, en su caso, del Solicitante y en
ningun caso seran cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regira por ISP98 y en tanto
no exista contradiccion con ISP98, esta Carta de Crédito se regird e interpretara de conformidad
con las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia que surja de la
misma debera resolverse exclusivamente ante los tribunales federales de los Estados Unidos
Mexicanos con sede en la Ciudad de México D. F.

Esta Carta de Crédito debera ser emitida en el idioma espafiol pero podra adherirse una
traduccién en inglés para conveniencia de las Partes a la presente. Cualquier comunicacion
efectuada por la CFE con respecto a esta Carta de Crédito ha de hacerse por escrito tanto en el
idioma espafiol como en inglés y debera entregarse en mano con acuse de recibo en el domicilio en
donde deben entregarse los Requerimientos de Pago. En caso de discrepancia entre la version en
espafiol y el inglés de cualquier documento, la versién en espafiol prevalecera.

Atentamente,
Banco Emisor

Apoderado del Banco Emisor

Teléfono de contacto
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ANEXO 10B

FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Y DE CALIDAD Y OPERACION DEL SERVICIO
MODELO DE CARTA DE CREDITO

PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR
[BANCO EMISOR EXTRANJEROQ]

Fecha:

Carta de Crédito Irrevocable Standby Num.

Comision Federal de Electricidad
Oficina del Abogado General
Paseo de la Reforma 164, Piso 12
Colonia Juarez

06600 México, D.F.

Estimados Sefores:

A solicitud de nuestro cliente, [insertar el nombre del solicitante] (el "Solicitante") y
acatando las instrucciones de éste, el suscrito banco emisor (el "Banco Emisor") establece por
medio de la presente, esta Carta de Crédito irrevocable standby (la "Carta de Crédito") a favor de la
Comision Federal de Electricidad (la "CFE"), en garantia de las obligaciones a cargo de [insertar el
nombre del Transportista] (la "Comparniia”) resultantes del Contrato adjudicado dentro del proceso
de Licitacion , celebrado entre [insertar nombre del Transportista], en su
caracter de Transportista, y la CFE, el __ de del (el "Contrato™), por la
cantidad de US$ 95°000,000 (noventa y cinco millones de Délares 00/100 cy ) (de conformidad con
el Anexo 17 de la Seccién 6) el" Monto Garantizado".

Sujeto a las demas estipulaciones contenidas en esta Carta de Credito, la CFE podra, en
una 0 mas ocasiones, requerir al Banco Emisor pagos parciales o el pago total de la misma,
mediante la presentacién de un requerimiento por escrito en papel membretado de la CFE y
firmado por el Director General de la CFE o cualquier funcionario que tenga un nivel jerarquico
inmediatamente inferior a dicho cargo o el responsable del 4rea juridica de la CFE (cada uno de
dichos requerimientos, el "Requerimiento de Pago"), especificando el monto del Requerimiento de
Pago y (a) que la CFE tiene derecho a recibir tal pago de parte de la Compafiia de acuerdo con las
disposiciones del Contrato o (b) que la CFE ha recibido notificacion de que (i) la Fecha de
Vencimiento (tal como este término es definido mas abajo) de esta Carta de Crédito no sera
prorrogada automéaticamente o (i) una Reposicion no sera realizada en una Fecha de Reposicion
(ambos términos conforme se definen mas abajo), y que la CFE no ha recibido otra Carta de
Crédito en sustitucion o reemplazo a la presente y en términos que son substancialmente similares
a esta Carta de Crédito; en el entendido que el monto total de todos los Requerimientos de Pago,
incluyendo todas las Reposiciones (tal como dicho término es definido mas adelante),no superara la
cantidad de US$ 95°000,000 (noventa y cinco millones de dolares 00/100 cy) (la "Cantidad
Maxima") en la inteligencia de que ademas, ningiin Requerimiento de Pago podra exceder el Monto
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Garantizado (conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que haya
sido pagado y aun no repuesto por una reposicion).

Dentro de los diez (10) Dias Habiles después del pago de cualquier Requerimiento de
Pago (la "Fecha de Reposicion"), el monto disponible de esta Carta de Crédito debera ser
automaticamente aumentado para reponer el monto que se hubiere hecho efectivo como resultado
de tal Requerimiento de Pago (la “Reposicién”), hasta el monto maximo garantizado
correspondiente al momento en que deba hacerse exigible la Reposicién, en la inteligencia de que
el monto disponible de esta Carta de Crédito no serd aumentado automaticamente en caso de que
el Banco Emisor haya notificado a la CFE, en o antes de la Fecha de Reposicion, su decision de no
reponer el monto de tal Requerimiento de Pago (o una porcién de la Reposicion de que se trate, en
caso de que la suma de todas las Reposiciones mas el Monto Garantizado excediera la Cantidad
Maxima), mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo en el domicilio mencionado
anteriormente.

El Banco Emisor acuerda que honrara todos los Requerimientos de Pago que le haga la
CFE bajo esta Carta de Credito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en el
Requerimiento de Pago contra la entrega del mismo, siempre que la forma de tal Requerimiento de
Pago y su presentacion se apeguen a lo establecido en esta Carta de Crédito, y que el mismo se
presente en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los Requerimientos de Pago han de presentarse
en Dias y Horas Habiles, en los que el Banco Emisor este abierto al publico en la Ciudad de Nueva
York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en el domicilio del Banco Emisor
indicado mas adelante. El Banco Emisor se obliga a pagar a la CFE las cantidades solicitadas en el
correspondiente Requerimiento de Pago con fondos inmediatamente disponibles, a mas tardar en
el transcurso de las cuarenta y ocho (48) Horas (tiempo de la Ciudad de Nueva York) siguientes a
la hora en que la CFE haya presentado al Banco Emisor el respectivo Requerimiento de Pago,
sin contar a efectos de este plazo las Horas correspondientes a aquellos dias en que el Banco
Emisor no esté abierto al publico en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados
Unidos de Ameérica, siempre y cuando la documentacion presentada satisfaga los requisitos
antes indicados. El Banco Emisor hara todos los pagos bajo esta Carta de Crédito con fondos
propios. Si el Requerimiento de Pago de la CFE no cumpliere con alguno de los requisitos
estipulados en esta Carta de Crédito, el Banco Emisor lo notificara inmediatamente a la CFE
mediante aviso por escrito entregado en el domicilio y al area establecidos en el encabezado de
esta Carta de Créedito o en el domicilio que la CFE determine previamente por escrito para tal fin.
Este aviso contendra la razén por la que el Banco Emisor considera que el Requerimiento de Pago
no es atendible y no pondra a disposicién de la CFE el Requerimiento de Pago. En este caso, la
CFE podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que se ajuste a lo estipulado en
esta Carta de Crédito. Todos los pagos que el Banco Emisor haga a la CFE bajo esta Carta de
Crédito se haran mediante transferencia electronica de fondos inmediatamente disponibles, a la
cuenta bancaria que la CFE mencione en el Requerimiento de Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirard en la fecha que sea trescientos sesenta y cuatro (364)
Dias después de la Fecha de esta Carta de Crédito (la "Fecha de Vencimiento"); en la inteligencia
de que tal fecha sera automaticamente prorrogada por periodos adicionales de trescientos sesenta
y cuatro (364) Dias a partir de la misma o a partir de una futura Fecha de Vencimiento, hasta el
__de de (la “Fecha de Vencimiento Final’), salvo que el Banco Emisor con al
menos treinta (30) Dias naturales de anticipacion a la Fecha de Vencimiento que corresponda,
envie aviso por escrito a la CFE, entregado en mano con acuse de recibo, de que el Banco Emisor
ha decidido no renovar esta Carta de Crédito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento
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Final sera definitiva, salvo que el Banco Emisor acuerde con el Solicitante a prorrogar esta fecha o
la CFE notifique al Banco Emisor que todas las obligaciones de la Compafiia bajo el Contrato han
sido cumplidas y que la Carta de Crédito puede darse por terminada. La CFE no podréa presentar al
Banco Emisor ningun Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni el Banco
Emisor estara obligado a realizar ninglin pago bajo esta Carta de Crédito en relacién con
cualquier Requerimiento de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento, excepto en
la medida en que de otra forma lo permitan las Practicas Internacionales Stand-By de la Camara
Internacional de Comercio, Publicacién ICC No. 590 (“ISP98™).

Los derechos que esta Carta de Crédito concede a la CFE no son transferibles sino al
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo
por tales cualquier sociedad u organismo que controle a la CFE, o que sea controlado por la CFE o
que se encuentre junto con la CFE bajo control comun de dicha sociedad u organismo.

Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emision o cumplimiento de
esta Carta de Crédito (incluyendo sin limitacion a la negociacion, pago, ampliacion del
vencimiento o transferencia) seran por cuenta de la Compafiia o, en su caso, del Solicitante y en
ningun caso seran cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regira por ISP98 y en tanto
no exista contradiccion con ISPS8, esta Carta de Crédito se regira e interpretara de conformidad
con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Cualquier controversia que
surja de la misma debera resolverse aungue no exclusivamente ante los tribunales de los Estados
Unidos de América con sede en Manhattan, Ciudad de Nueva York.

Esta Carta de Crédito debera ser emitida en el idioma espanol pero podra adherirse una
traduccion en inglés para conveniencia de las Partes a la presente. Cualquier comunicacién
efectuada por la CFE con respecto a esta Carta de Crédito ha de hacerse por escrito tanto en el
idioma espanol como en inglés y debera entregarse en mano con acuse de recibo en el domicilio en
donde deben entregarse los Requerimientos de Pago. En caso de discrepancia entre la version en
espaniol y el inglés de cualquier documento, la versién en espafiol prevalecera.

Atentamente,

Banco Emisor

Apoderado del Banco Emisor

Teléfono de contacto

A
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ANEXO 11

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES
DE LA FIRMA DEL CONTRATO
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ANEXO 11

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

AREA: Ténica
S —— Precision Requerida de Refaisrinia Acuerdo entre CFE y Firma
No.| Concepto CFE Acuerdo a lo PranGEICIen Fermaca Pipeline de Occidente,
especificado por CFE p S.de R.L.de C.V.
15 Progrgama de | Seccion 1.4 | Fermaca Pipeline de | Seccion 4.12|La CFE y Fermaca Pipeline de

eventos de la

de las bases

Occidente solicita a la CFE

de la carpeta

Occidente acuerdan la

licitacion de licitacion | nos permita la actualizacion | técnica 1y | actualizacién de los documentos:
de los documentos: | Seccion Calendario y programa de eventos
Calendario y programa de|1.19.1.g y de |entregados en la propuesta, con la
eventos entregados en la|la carpeta | finalidad de actualizar las fechas
propuesta, con la finalidad de | técnica 2 del fallo y firma del contrato
actualizar las fechas del fallo
y firma del contrato, las
cuales no fueron incluidas en
la udltima revision de la
Convocatoria.

2. Progrgama de | Anexo 12 de | Fermaca Pipeline de | Seccion 1 de|La CFE y Fermaca Pipeline de
eventos de la |la seccidon 6 | Occidente solicita a la CFE la | la Occidente acuerdan la

licitacién

actualizacion de la Seccidn
1.4 de la Convocatoria,
Programa de Eventos de la
Licitacion, ya que este punto
no fue actualizado en la
ultima revision de la
Convocatoria.

Convocatoria

actualizacion de la Seccion 1.4 de
la Convocatoria, Programa de
Eventos de la Licitacion.

Nota: En caso de que exista documentacion adicional relacionada con las precisiones realizadas, debera adjuntarse
como parte de este anexo
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ANEXO 12

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

En este anexc se incorporara la Convocatoria del proyecto. En caso de contradiccion o
discrepancia entre la Proposicion técnica (Anexo 13) y la Convocatoria (Anexo 12),
prevalecera la Convocatoria (Se adjunta CD).

Se eliminé informacion referente a las estudios té e infor té ifica del proyecto, pl. , prot los y pr
Se clasifica como infor i6 fid ial, de f idad con lo sefalado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Tr parenciay A a la Infor
Publica y 116 de la Ley General de Tr enciay A a la Infor 6n Publi
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ANEXO 13

PROPOSICION TECNICA
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Este anexo incluira la Proposicion Técnica del Transportista compuesta por 2 volumenes mas
0 volumenes de informacién complementaria (juntas de aclaraciones y enmiendas a las
especificaciones técnicas) (Se adjunta CD).

Se eliminé informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos.
Se clasifica como informacién confidencial, de conformidad con lo seiialado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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ANEXO 14

PROPOSICION ECONOMICA
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Este anexo incluird la Proposicion Econémica del Transportista (Se adjunta CD).

Se eliminé la Proposicion Econémica y se reserva con base a Secreto Comercial, articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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ANEXO 15

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO D
GASTOS FINANCIEROS
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Procedimiento para el calculo de intereses derivados de gastos finacieros en Pesos.

a)

b)

c)

Se debera calcular el adeudo con intereses generados para cada dia de atraso, hasta
el dia de pago.

El dia de pago sera acordado entre las partes y este servira como base para el
calculo.

El adeudo total con intereses (ATI), se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

ATI = K + (K « TDP)!

K= Monto adeudado
TDP= Tasa Diaria Pesos
t= Numero de Dias

Se tomara la Tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, de acuerdo a
lo definido en el contrato como “Tasa de Gastos Financieros”.

TDP = %ﬁ

TLIF= Tasa establecida en la Ley Federal de Ingresos de la Federacién expresada
en porcentaje.
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Procedimiento para el calculo de intereses derivados de gastos finacieros en Dolares.

a) Se debera calcular el monto de intereses generados para cada dia de atraso, hasta el
dia de pago.

b) El dia de pago serd acordado entre las partes y este servird como base para el
calculo.

El monto de intereses se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

K= Monto adeudado
TDD= Tasa Délares Diaria

c) Se tomara la cotizacién diaria de la Tasa Libor de seis (6) meses publicada por
Reuters mas 100 puntos bases, de acuerdo a lo definido en el contrato como “Tasa de
Gastos Financieros”, para los dias en que no hubiera cotizacion se utilizara la del dia
inmediato anterior en el que hubo cotizacion de dicha tasa.

TLS+1%)

TDD = ( 100
360

TLS= Tasa Libor Seis meses publicada por Reuters expresada en porcentaje
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ANEXO 16

REGLAS DE OPERACION DE LA
MESA DE CONTROL
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ANEXO: 16

REGLAS DE OPERACION DE LA MESA DE CONTROL

ANTECEDENTES

Derivado de la formalizacion del contrato entre la Comisién Federal de Electricidad y el
Transportista, surge la necesidad de contar con un mecanismo de comunicacion,
coordinacién y seguimientolos avances de las principales actividades realizadas en la
etapa Preoperativa para el transporte de gas natural.

En virtud de lo anterior las partes han determinado crear la “Mesa de Control”.

OBJETO

1.-Las presentes reglas de operacién tienen por objeto regular la organizacion, operacion
y determinaciones de la Mesade Control, ademas de sefalar las instancias de
participacion para la opinion, evaluacion y seguimiento de los resultados derivados del
monitoreo a los avances.

La Mesa de Control tendrd por objeto verificar servir como medio de coordinacion,
comunicaciéon y seguimiento para dirimir diferencias y alcanzar acuerdos que permitan
cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, operacionales, juridicos, administrativos y
financieros, durante el periodo Preoperativo establecido en el contrato, asi como en las
secciones y anexos correspondientes de la Convocatoria.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- Para los efectos de las presentes reglas se entendera por:
l. Equipo de supervision: Personal designado por la Direccion de Modernizacion
para participar en las actividades de verificacion de los avances del Proyecto,

reflejados en la Mesa de Control.

Il. Supervision Interna: Personal calificado de la Comision Federal de Electricidad
para apoyar con su especialidad, en la supervision del proyecto.

[l Documentacion soporte: Toda aquella documentacion fisica y/o electrénica que
sustente las actividades realizadas del proyecto, mismas que se ven reflejadas
en los porcentajes de avance en la Mesa de Control.

V. Reglas: Las presentes reglas de operacion.
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2.- Las presentes reglas forman parten integrante del contrato.

3.- Las reglas de operacion de la Mesa de Control, seran de observancia obligatoria para
las partes, y operaran durante el tiempo que permanezca vigente el contrato, en su
Periodo Preoperativo del Contrato. En todo caso, solo podran ser modificadas previo
acuerdo de las partes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

4.- Se establece una Mesa de Control sobre el Periodo Preoperativo, con motivo de la
Prestacién del Servicio de Transporte de GN, con la participacion del Transportista, asi
como de las unidades administrativas de la CFE:

e Supervision Interna.
e Direccion de Modernizacion (DM-GNAOQ).

También podran ser convocados a la “mesa de control”, los representantes de la oficina
del Abogado General y de las Direcciones de Administracion, Finanzas, Operaciéon y
Proyectos de Inversion Financiada y de la Auditoria Interna, de la CFE, de conformidad
con las facultades expresas previstas en el Estatuto Organico de la CFE, para opinion y/o
consulta de acuerdo a su especialidad.

La Mesa de Control se podra reunir a solicitud de la Supervision Interna, mismas que
expondra el caso a atender.

La representacion en la Mesa de Control recae en los titulares de cada una de las
unidades administrativas antes sefaladas, los que podran designar un suplente para que
los sustituya en caso de ausencias.

Correspondera a la Direccion de Modernizacion fungir como Secretaria Técnica de la
Mesa de Control. En ejercicio de esta funcion, la Direccidon de Modernizacién efectuara
las convocatorias de la Mesa que le sean solicitadas por la Supervision Interna en el
desarrollo de las sesiones y resguardara el formato de la Mesa de Control.

5.- El formato de la Mesa de Control esta integrada por tres moédulos, siendo los
siguientes:

l. Estratégico.
Il. Previa al inicio de operaciones.
[I. Ocasionales.
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Se anexa ejemplo de formato de mesa de control (formato A) el cual puede variar,
disminuir o aumentar los hitos reflejados de acuerdo al segmento-tramo de cada
gasoducto.

6.- La Mesa de Control sera requisitada en sus tres modulos, el Dia jueves de cada
semana por la Supervision Interna, reflejando los avances reales que se tengan al Dia y
sera enviada los viernes de cada semana a la Direccion de Modernizacion o a el area que
esta designe.

7.- El contenido de cada uno de los modulos de la Mesa de Control debera estar
soportado con la documentacion fisica y/o electronica completa que sustente el evento
ocurrido.

En caso de que se presente un evento de Fuerza Mayor, este sera documentado
mediante un acta circunstanciada suscrita al interior de la Mesa de Control. Lo anterior,
sin prejuicio de la obligacion de la parte que sufra el evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor de cumplir el procedimiento correspondiente establecido en el contrato.

En esta misma Mesa de Control, el Transportista entregara el certificado mencionado en
la Clausula 5.14 inciso C, de la Seccion 6.

8.- De no contar con la documentacién soporte completa, que acredite el porcentaje de
avance reflejado en la Mesa de Control, este sera reevaluado por el Equipo de
Supervision de la mesa y se asignara el porcentaje correspondiente de acuerdo con el
soporte documental con que se cuente.

9.- Derivado de lo anterior, la Supervision Interna y/o la Direccidon de Modernizacion
solicitara al transportista por oficio y/o en medio electrénico, el soporte documental
correspondiente con el cual acredite el avance, obligandose el Transportista a
proporcionar la documentacion requerida en un término de no mayor a 5 Dias Habiles. De
no entregar el Transportista la documentacion requerida se procedera en los términos
aplicables en el clausulado del contrato.

10.- De ser necesario los integrantes de la Mesa de Control se reuniran a convocatoria de
la Direccion de Modernizacién, con periodicidad mensual de forma ordinaria, conforme al
calendario que apruebe al efecto, o bien de forma extraordinaria cuando se requiera.

Correspondera a la Supervision Interna, solicitar a la Direccién de Modernizacion que
emita la convocatoria a mas tardar con un (1) Dia Habil de anticipacion a la fecha prevista
en el calendario aprobado o aquella en la que se requiera celebrar la reunion
extraordinaria. De no cumplirse con este requisito, se asumira que no existen casos que
requieran de su atencion, por lo que la Direccion de Modernizacion no emitira la
convocatoria respectiva, y no se celebrara sesion de la Mesa de Control sino hasta la
siguiente fecha prevista en el calendario aprobado.
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En todo caso, la Supervision Interna solicitara al representante titular de la Direccion o
unidad administrativa interna que le corresponda en su especialidad, mediante oficio y/o
correo electronico, su opinion respecto al documento que se trate, con el fin de dar el
visto bueno y/o comentarios en su caso.

11.- Correspondera a la Supervision Interna, integrar toda la informacion o documentacion
a cuestionar.

12.- En cada sesion, correspendera tanto al Transportista como a la Supervision Interna
realizar la presentacién de cada asunto.

13.- La verificacion de los casos que se sometan a la consideracion de la Mesa de Control
y su ejecucion, no exime a ninguno de los representantes de las unidades administrativas
que la integran, de la responsabilidad que le corresponde a cada una, en el ambito de sus
respectivas competencias, en el tramite y gestion para cada uno de los casos.

Asimismo, la operacion de la Mesa de Control se realizara sin perjuicio del debido
cumplimiento de la normatividad y criterios vigentes en la Entidad.

Ejemplo de formato A (Mesa de Control):
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ANEXO 17

CONDICIONES DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO

oI
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TABLA PARA ESTABLECER LOS MONTOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ETAPA DEL EVENTO CUMPLIMIENTO MONTO DE
CONTRATO GARANTIA
PERIODO Firma de Contrato 10 Dias después a la | US$ 95,000,000.00
PREOPERATIVO firma del Contrato
El monto de Garantia | Inicio de ¢40% de Tuberiaen | US$ 86,317,000.00
ira en decremento | Construccién Sitio y
constante en funcion ¢40% de los
del cumplimiento de Derechos
los Eventos Inmobiliarios
sefalados. registrados
correspondientes a
la ruta.
eEvidencia de
seguros
contratados
conforme a la
Clausula 28 del
Contrato

eEvidencia de
obtencién de la

MIA-R
PERIODO Fecha de De conformidad con | US$ 78,427,627.00
OPERATIVO Terminacion de Obra | lo estipulado en la
(de acuerdo a la Clausula 10.4 de
propuesta este Contrato
calendario) Evidencia de unidad

verificadora por parte
de la CRE conforme
al numeral 2.14 de la
Seccién 2

Desde el Afio 2 al El monto de Garantia
299 de Operacion ira en decremento
constante anual de
9.14% en relacién al
Afio inmediato
anterior hasta llegar
a US$ 9,521,000.00
en el Ultimo Ano de
Operacidn

NOTA: Las comunicaciones para efectos de autorizacién de la reduccion de la Carta de
Credito se realizaran:
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a) en el Periodo Preoperativo a través de la Mesa de Control.
b) en el Periodo Operativo a través de la Subgerencia Regional de Energeticos

Occidente.

N
-
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