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Primera. Objetivos 

 

En el presente anexo se establecen, de manera enunciativa más 

no limitativa, los requerimientos y criterios técnicos, así como 

las Actividades mínimas, a los que se deberá sujetar el 

Desarrollador para realizar sus Actividades, de manera que la SCT 

a su vez pueda prestar el servicio público correspondiente y 

cumplir con sus objetivos siguientes: 

 

(a) Ofrecer a los Usuarios del Tramo Carretero niveles de 

servicio adecuados, que aseguren una circulación vehicular 

continua, segura y fluida. 

 

(b) Cumplir cabalmente con sus funciones y obligaciones 

relativas a la Conservación rutinaria, Conservación 

periódica, rehabilitación, reconstrucción y servicios de 

vialidad de la infraestructura del Tramo Carretero. 

 

El Desarrollador deberá ejecutar, entre otras, las 

actividades que enseguida se enlistan, de manera enunciativa más 

no limitativa: 

 

(a) Rehabilitación inicial, conservación rutinaria y 

periódica de pavimentos; 

(b) Rehabilitación inicial, conservación rutinaria y 

periódica de taludes en cortes y terraplenes; 

(c) Rehabilitación inicial, conservación rutinaria y 

periódica de puentes y estructuras; 

(d) Rehabilitación inicial, conservación rutinaria y 

periódica de obras de drenaje; 

(e) Rehabilitación inicial, conservación rutinaria y 

periódica de señalamiento y dispositivos de seguridad; 

(f) Funcionalidad del derecho de vía; y 

(g) Servicios de vialidad 

 

 

Sin perjuicio de las actividades arriba enlistadas, y otras 

más que el Desarrollador tenga que ejecutar, para efectos de pago, 

la evaluación y remuneración de las mismas se medirá por el 

cumplimiento de Estándares de Desempeño de los diferentes 

elementos que componen el Tramo Carretero a cargo del 

Desarrollador, aplicando, en su caso, las deducciones que 

correspondan (ver Anexo 5 del Contrato “Mecanismos de Pagos”). 

 

Las Actividades que deberá llevar a cabo el Desarrollador 

incluyen todos los trabajos que necesite ejecutar para poder 

cumplir con los Estándares de Desempeño detallados en el Anexo 4 

del Contrato “Estándares de Desempeño”, o con cualquier otro 
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requerimiento del Contrato. En particular, se incluyen las tareas 

gerenciales; la elaboración de estudios y proyectos; el 

laboratorio y los ensayos de control de calidad; la seguridad e 

higiene y la señalización de los trabajos; así como los trabajos 

físicos asociados con los siguientes Estándares de Desempeño 

relacionados con el Tramo Carretero: 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

1 Deterioros superficiales 

2 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) 

3 Profundidad de Roderas  

4 Deflexiones 

5 Coeficiente de fricción  

6 Macrotextura 

7 Limpieza de calzada y acotamientos 

8 Taludes 

9 Estructuras 

 

Obras de drenaje 

 

Señalamiento horizontal 

 

Señalamiento vertical 

 

Defensas y barreras centrales 

 

Funcionalidad del derecho de vía 

 

Servicios de vialidad  

 

 

Segunda. Etapas de Actividades del Desarrollador. 

 

Las Actividades que realizará el Desarrollador deberán ser 

planeadas y programadas por el Desarrollador, considerando cuatro 

(4) etapas básicas, conforme al siguiente esquema: 
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2.1 Etapa preparatoria 

 

En esta etapa, de duración no mayor de 30 (treinta) días 

calendario, el Desarrollador deberá realizar todas las actividades 

preliminares necesarias para estar en condiciones de tomar 

posesión del Tramo Carretero, con objeto de dar inicio a sus 

labores formales para realizar las Actividades objeto del 

Contrato, de conformidad con este anexo. Entre otras, estas 

actividades comprenderán: 

 

(a) Localizar y conocer todos los rasgos culturales y 

naturales existentes en la zona de influencia del Tramo 

Carretero a su cargo: poblaciones, otras autopistas, 

carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, presas, ríos, 

canales, zonas arqueológicas, reservas ecológicas, etc. 

 

(b) Determinar la conectividad del Tramo Carretero con las 

vías de comunicación antes definidas, en especial otras 

autopistas y sus condiciones, según se trate de autopistas, 

carreteras Tipo A, B, C, rurales, brechas revestidas, etc. 

 

(c) Localizar las fuentes de abastecimiento de materiales e 

insumos: bancos de materiales en explotación, bancos de 

materiales potenciales, ríos, pozos de agua, plantas de 

cemento, concreto premezclado, prefabricados, etc. 

 

(d) Establecer sus propias instalaciones de oficinas, 

laboratorios, talleres, campamentos, comedores, etc., en 

zonas colindantes del Tramo y en una posición de centralidad 

dentro de la misma. 

 

(e) Suministrar todos los equipos requeridos: de transporte, 

comunicación, oficina, etc.  

javascript:cl
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(f) Contratar y capacitar a todo el Personal requerido para 

mantener y rehabilitar el Tramo Carretero a su cargo.  

 

(g) Presentar el modelo tipo de cada Reporte para su 

validación por el Gerente Supervisor. 

 

(h) Todas las demás actividades que se requieran, conforme a 

la metodología presentada en la Licitación por el 

Desarrollador en su Propuesta Técnica. 

 

(i) Entrega del tramo carretero al Desarrollador, según se 

indica en el Anexo 9 del Contrato “Procedimiento de Entrega 

del Tramo Carretero al Desarrollador” 

 

En esta etapa, dentro de los primeros 30 (treinta) días 

naturales siguientes a la firma del Contrato, el Desarrollador 

debe someter a revisión por parte del Gerente Supervisor su 

Programa de Rehabilitación Inicial. 

 

2.2 Etapa de Rehabilitación Inicial  

 

En esta etapa el Desarrollador toma posesión del Tramo 

Carretero dando inicio a las actividades de rehabilitación inicial 

y Conservación de las mismas y contará con un plazo que no 

excederá el 31 de diciembre de 2018, a fin de realizar los 

trabajos necesarios para lograr el cumplimiento de todos los 

Estándares de Desempeño a lo largo de los diferentes segmentos del 

Tramo Carretero, bien mediante las labores de rehabilitación 

incluidas en el Programa de Rehabilitación Inicial o bien por las 

labores de Conservación incluidas en el Programa Plurianual de 

Conservación, que son parte integrante de la Propuesta Técnica que 

el Desarrollador presentó en la Licitación. 

 

Al inicio de esta Etapa, el Desarrollador deberá instalar en 

el lugar que se ha indicado por la SCT, seis señalamientos 

informativos, tipo cartel de dimensiones 4.88 x 2.44 metros, 

respecto de los trabajos a realizar objeto del Contrato. 

 

Programa de Rehabilitación Inicial: 

 

En este programa se definen todas las labores de 

rehabilitación necesarias para acondicionar el Tramo Carretero, a 

fin de dar cumplimiento a todos los Estándares de Desempeño. 

 

Durante esta etapa se elaborarán todos los estudios y 

proyectos, cuya enumeración se incluyó en la Propuesta Técnica que 

el Desarrollador presentó en la Licitación. 
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Los costos de los estudios y proyectos necesarios para el 

desarrollo del Programa de Rehabilitación Inicial estarán 

incluidos en los costos indirectos de los precios PUMs ofertados 

por el Desarrollador en la Licitación. 

 

En la elaboración de los estudios y proyectos se deberán de 

considerar las siguientes premisas, a expensas de cualquier mejora 

que el Desarrollador considere conveniente: 

 

(a) En el diseño del pavimento, tanto para la 

rehabilitación inicial como para la conservación 

periódica, se deberá de considerar que el mismo 

disponga de una vida remanente mínima de 3 años a 

contar a partir de la fecha de terminación del 

contrato. 

(b) En el diseño de los trabajos de rehabilitación y 

conservación de los puentes y estructuras, se deberá 

de considerar que todos los elementos dispongan de una 

vida remanente mínima de 3 (tres) años a contar a 

partir de la fecha de terminación del contrato. 

(c) Durante esta Etapa de la Rehabilitación Inicial, se 

deben de ampliar y/o sustituir todas las alcantarillas 

existentes que, o bien no dispongan de la capacidad 

hidráulica suficiente para un gasto hidráulico 

correspondiente a un período de retorno de 100 años, o 

bien su sección sea inferior a una alcantarilla de 2 

metros de diámetro; de igual forma, se deberán de 

ejecutar las alcantarillas y todos los elementos de 

drenaje (cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos, 

subdrenajes, etc.) necesarios no presentes actualmente 

en el tramo carretero. En el diseño de los trabajos de 

construcción, rehabilitación y conservación de los 

elementos de drenaje, se deberá de considerar que 

todos los elementos dispongan de una vida remanente 

mínima de 3 (tres) años a contar a partir de la fecha 

de terminación del contrato. 

(d) Durante esta Etapa de la Rehabilitación Inicial, se 

deberán de instalar todas la señales verticales, 

defensas metálicas y barreras centrales (incluidos los 

elementos antideslumbrantes) faltantes en el tramo 

carretero según indiquen los proyectos de señalamiento 

y dispositivos de seguridad a elaborar por el mismo 

Desarrollador, los cuales tendrán como requisito 

mínimo, el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Asimismo, durante esta Etapa de Rehabilitación 

Inicial, se deberán de reemplazar todos los elementos 

existentes que no cumplan con la normatividad vigente. 
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La necesidad, alcance y contenido técnico de estos estudios y 

proyectos será evaluado por el Gerente Supervisor, antes del 

comienzo de la ejecución de las obras para su aprobación por la 

SCT. El Gerente Supervisor podrá validar dichos estudios y 

proyectos o bien devolverlos para su corrección total o parcial. 

 

Posteriormente, se realizarán las obras definidas en los 

estudios y proyectos bajo la supervisión del Gerente Supervisor, 

debiendo estar finalizadas de acuerdo al Programa de 

Rehabilitación Inicial presentado por el Desarrollador en la 

Licitación, y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 

2018. 

 

Programa Plurianual de Conservación: 

 

En este programa se definirán todas las labores de 

Conservación, incluidas en la Propuesta Técnica que el 

Desarrollador presentó en la Licitación, necesarias para dar 

cumplimiento a todos los Estándares de Desempeño. 

 

En esta etapa, una vez que un segmento haya alcanzado el 

cumplimiento de todos los Estándares de Desempeño, el 

Desarrollador se obliga a mantener dicho cumplimiento mediante la 

realización de las actividades necesarias de Conservación 

Rutinaria y Periódica, también definidas por el Desarrollador en 

su propuesta presentada en la Licitación. 

 

2.3 Etapa de Conservación. 

 

A partir del Inicio de la Etapa de Conservación, el 

Desarrollador se obliga al cumplimiento de todos Estándares de 

Desempeño en todos los Segmentos del Tramo Carretero mediante la 

realización de las actividades necesarias de Conservación 

Rutinaria y Periódica. 

 

Programa de Conservación Anual: 

 

Por lo menos 60 días antes del fin de cada Año Calendario del 

Contrato, el Desarrollador presentará su Programa de Conservación 

para el periodo o año siguiente, desglosado mensualmente por las 

diferentes actividades físicas de Conservación rutinaria y 

Conservación periódica. Para elaborar este programa, el 

Desarrollador tomará en cuenta las restricciones que se le 

impongan: periodos vacacionales, días feriados por Ley, fines de 

semana, etc., así como las condicionantes de índole climatológico, 

como restricción de tendidos de carpeta o intensificación de 
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limpieza de drenajes y cauces bajo puentes, previo y en época de 

lluvias. 

 

Los costos de los estudios y proyectos necesarios para el 

desarrollo del Programa de Conservación Anual estarán incluidos en 

los costos indirectos de los precios PUMs ofertados por el 

Desarrollador en la Licitación. 

 

La programación se presentará por cada mes en formato de 

barras de Gantt. 

 

2.4 Etapa de devolución. 

 

Esta etapa final tendrá una duración mínima de sesenta 60 

(sesenta) días previos a la terminación del Contrato, durante la 

cual, el Desarrollador realizará las actividades necesarias para 

preparar la entrega física de la infraestructura del Tramo 

Carretero, como: 

 

(i) Programa de desmantelamiento de instalaciones propiedad 

del Desarrollador dentro del Derecho de Vía (campamentos, 

bodegas, oficinas, etc.).  

(ii) Reporte de entrega a la devolución del Tramo Carretero, 

en dicho reporte se incluirá un inventario y diagnóstico 

detallado con los Estándares de Desempeño, el cual será 

soportado por los levantamientos de campo y estudios 

necesarios para corroborar que se entregan conforme a lo 

requerido por la SCT, expedientes técnicos que existan sobre 

el comportamiento de los distintos elementos de la 

infraestructura, documentación administrativa y legal que se 

haya generado durante la realización de los trabajos, 

carpetas técnicas de soporte de los estudios, proyectos y 

trabajos que se realizaron junto con los soportes y planos 

generados en formato electrónico y la Bitácora de obra.  

(iii) Inventario de todos los Bienes Afectos al Tramo 

Carretero. 

(iv) Inventario de los Bienes propiedad del Desarrollador que 

se retirarán a la devolución del tramo.  

(v) Stock de materiales, insumos, etc. que entregará a la 

SCT.  

(vi)  Los estudios y proyectos de rehabilitación y 

conservación llevados a cabo durante las etapas anteriores. 

(vii) Otra información distinta a los incisos precedentes. 

 

Para la devolución del Tramo Carretero, el Desarrollador debe 

devolver la infraestructura en cumplimiento de todos los umbrales 

exigidos para cada Estándar de Desempeño cumpliendo cabalmente las 

exigencias del presente contrato y con una vida remanente del 
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pavimento nunca inferior a tres años. Lo anterior sin perjuicio 

del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa SCT 

vigente en el momento de la entrega/devolución del Tramo 

Carretero. 

 

Así mismo se dará cumplimiento a la devolución del Tramo 

Carretero a la SCT según el Anexo 10 del Contrato. 

 

 

Tercera. Requerimiento de Actividades 

 

3.1 Disponibilidad del Tramo Carretero 

 

El Desarrollador deberá asegurar que el Tramo Carretero esté 

en todo momento transitable, esto es, abierto a la circulación 

vehicular y libre de interrupciones. Sólo se admitirá la 

interrupción del tránsito en los casos de emergencia bien 

inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor (entre otras, 

declaración de Desastre Natural) o en aquellas zonas donde haya 

obras de Rehabilitación, en cuyo caso se deberá presentar una 

alternativa de modo que se garantice la continuidad del tránsito y 

capacidad de la vía. 

 

Cualquier actuación que afecte a uno o más carriles del Tramo 

Carretero y que requiera de la realización de desvíos y/o cierres 

de carriles, exigirá de la elaboración de un estudio de soluciones 

alternativas para el manejo del tránsito, el cual, deberá ser 

presentado al Gerente Supervisor para su revisión y, en su caso, 

validación y posterior aprobación de la SCT. El incumplimiento de 

lo establecido en el estudio aprobado dará lugar a Penas 

Convencionales e, incluso, a la paralización de la actuación por 

parte de la SCT, si el Gerente Supervisor así lo considera, hasta 

restaurar las condiciones requeridas. 

 

Todo el personal del Desarrollador y de los Subcontratistas 

que circulen por el Tramo Carretero para efectuar sus trabajos o 

actividades diarias, estarán capacitados para vigilar y atender 

cualquier incidente que afecte a la disponibilidad o seguridad del 

Tramo Carretero. 

 

Además, el Desarrollador dispondrá de al menos dos recorridos 

de inspección por día en los dos sentidos, por parte de equipos 

debidamente instruidos para detectar, de manera oportuna y 

precisa, todas las incidencias leves (pequeños derrumbes, baches, 

caído de árboles o arbustos sobre la corona, robo de señales), 

severas (derrumbes, accesos clandestinos, etc.), emergencias 

inherentes y situaciones meteorológicas imprevistas que tengan 

lugar. 
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También será objeto de los recorridos del Desarrollador, la 

inspección del Derecho de Vía, para detectar y reportar de igual 

forma, el volteo de basura, la presencia de animales muertos, usos 

o publicidad no autorizada, accesos irregulares, obras de 

implantación de servicios no autorizados, etc. 

 

3.2. Campamento 

 

El Desarrollador establecerá un Campamento en zonas 

colindantes del Tramo Carretero y en una posición de centralidad 

dentro del mismo.  

 

Las funciones del Campamento son, con carácter enunciativo 

más no limitativo: 

 

-  Gestión de la Conservación 

 

-  Instalaciones de Conservación y almacenamiento de 

equipos. 

 

-  Oficinas de personal del Desarrollador 

 

- Implantación del Sistema de Gestión de Carreteras que 

incluya las distintas actividades. con la inclusión de al menos, 

base de datos, inventario, actualización con resultados de 

inspecciones, intervenciones y modelos de comportamiento. Será 

imprescindible que se incluya un sistema de evaluación de 

pavimentos y un sistema de administración de la Conservación. 

 

 

El Desarrollador deberá hacerse cargo de la compra del 

hardware y software del sistema de gestión de carreteras, este 

costo deberá de quedar reflejado y desglosado en el costo 

indirecto de los Precios Unitarios Mensuales del Contrato. 

 

 

3.3 Estándares de desempeño. 

 

En el Anexo 4 del Contrato se definen los Estándares de 

Desempeño mediante los cuales se evaluará el cumplimiento del 

Contrato por parte del Desarrollador, determinándose a partir de 

los mismos, los pagos mensuales establecidos en el Anexo 5 de 

Mecanismos de Pagos. 

 

3.3.1. Procedimientos de Inspección 

 

Se llevarán a cabo tres tipos de inspección diferentes: 
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a) Inspecciones de Autocontrol 
 

Las Inspecciones de Autocontrol son aquéllas llevadas a cabo 

por el Desarrollador a través de su unidad de Autocontrol para el 

monitoreo del cumplimiento de los Estándares de Desempeño. 

 

La periodicidad de las Inspecciones de Autocontrol variará 

para cada uno de los Estándares de Desempeño según se especifique 

en las fichas de los mismos. 

 

b) Inspecciones Programadas 
 

Las Inspecciones Programadas son aquellas llevadas a cabo por 

el Desarrollador (a través de su Unidad de Autocontrol) bajo la 

supervisión del Gerente Supervisor. El propósito principal de las 

Inspecciones Programadas es permitir al Gerente Supervisor la 

verificación de la información presentada en el reporte mensual 

del Desarrollador y aprobar el Precio Unitario Mensual de su 

contraprestación. 

 

El Gerente Supervisor será el único facultado para calificar 

el cumplimiento de los Estándares de Desempeño. 

 

A lo largo de la duración del Contrato se plantearán otras 

Inspecciones Programadas, bien con el propósito de verificar si el 

Desarrollador ha corregido las causas de los incumplimientos 

dentro del plazo otorgado por el Gerente Supervisor, o bien por 

algún otro motivo como la sucesión de un Fenómeno Natural 

Imprevisto, etc. 

 

c) Inspecciones No Programadas 
 

Las Inspecciones no Programadas son aquellas llevadas a cabo 

por el Gerente Supervisor, por sus propios medios, para la 

verificación del cumplimiento de los Estándares de Desempeño. 

 

Las Inspecciones No Programadas se realizarán en cualquier 

momento y lugar del Tramo Carretero. 

 

El alcance de las Inspecciones No Programadas será el 

decidido por el Gerente Supervisor en cada ocasión. 

 

El Desarrollador facilitará la realización de esta 

inspección, para la cual el Gerente Supervisor le avisará desde 24 

horas hasta 1 hora antes de iniciarla. 

 

3.3.2. Segmentación del Tramo Carretero 
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El tramo carretero que conforma el APP Coatzacoalcos – 

Villahermosa se ha dividido en 11 segmentos, siendo cada Segmento 

objeto de precio unitario mensual por Estándar de Desempeño, 

debiéndose de cumplir la totalidad de los estándares para su 

activación y derecho a pago. 

 

 

 
 

3.3.3. Condiciones Generales de los Estándares de 

Desempeño. 

 

Es de obligación del Desarrollador realizar la medición de 

todos y cada uno de les Estándares de Desempeño con las 

frecuencias de inspección establecidas en las fichas de cada 

Estándar (Anexo 4), y posterior a cualquier acción correctiva 

ejecutada por incumplimiento. 

 

Será obligación del Desarrollador realizar las inspecciones 

de campo, que demande cada uno de los Estándares de Desempeño, con 

profesionales certificados y calificados en el tema. 

 

Para las mediciones de los Deterioros Superficiales, el 

Índice de Rugosidad Internacional, la Profundidad de Roderas, las 

Deflexiones, el Coeficiente de Fricción, la Macrotextura y la 

Retroreflexión de los Señalamientos Horizontal y Vertical, el 

Desarrollador propondrá una terna de empresas especializadas y la 

Dependencia seleccionará a la que considere la más adecuada para 

el Proyecto. 

VE/TA180C1-013.8-045.0A T. Teapa - T. La Venta, Cuerpo A 13+811 45+000 31.189

VE/TA180C1-013.8-045.0B T. Teapa - T. La Venta, Cuerpo B 13+811 45+000 31.189

TA180B1-045.0-065.2U T. La Venta - T. Sanchez Magallanes 45+000 65+200 20.200

TA180B1-065.2-088.5U T. Sanchez Magallanes - Pico de Oro 65+200 88+500 23.300

TA180B1-088.5-104.0U Pico de Oro - T. Chontalpa 88+500 104+000 15.500

TA180C1-104.0-120.7A T. Chontalpa - Cárdenas, Cuerpo A 104+000 120+740 16.740

TA180C1-120.7-134.8A Cárdenas - T. Cucuyulapa, Cuerpo A 120+740 134+800 14.060

TA180C1-134.8-148.1A T. Cucuyulapa - T. Reforma, Cuerpo A 134+800 148+100 13.300

TA180C1-104.0-120.7B T. Chontalpa - Cárdenas, Cuerpo B 104+000 120+740 16.740

TA180C1-120.7-134.8B Cárdenas - T. Cucuyulapa, Cuerpo B 120+740 134+800 14.060

TA180C1-134.8-148.1B T. Cucuyulapa - T. Reforma, Cuerpo B 134+800 148+100 13.300

13+811 148+100 209.578

Longitud 

Equivalente (km)
Segmento Denominación km Inicio Km Final
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Cuarta. Unidad de Auto-Control del Desarrollador e 

Inspecciones de Autocontrol 

 

1) De conformidad con el Contrato, el Desarrollador está obligado a 
establecer, dentro de su propia estructura organizacional, una 

unidad específica de personal calificado y especialista en cada 

uno de los Estándares de Desempeño, cuya tarea será verificar de 

manera continua el grado de cumplimiento del Desarrollador de 

los Estándares de Desempeño requeridos (Unidad de Auto-Control). 

 

2) La Unidad de Auto-Control será también responsable de efectuar 
las inspecciones de evaluación de los Estándares de Desempeño 

(Inspecciones de Autocontrol), al menos con la Frecuencia de 

Inspección que se indica en las fichas de los estándares 

incluidas en el Anexo 4 del Contrato “Estándares de Desempeño”, 

así como las pruebas de control de calidad de materiales 

requeridas para la ejecución de las diferentes tareas para la 

realización de la Rehabilitación Inicial, Conservación Rutinaria 

y Conservación Periódica. 

 

3) La Unidad de Auto-Control es la responsable de diseñar y 

administrar el sistema de control de calidad. 

 

4) La Unidad de Auto-Control es responsable de la generación y 

presentación de la información necesaria por el Desarrollador 

para la documentación requerida del Reporte Mensual. 

 

5) En términos generales, la Unidad de Auto-Control será 

responsable de mantener en todo momento un conocimiento 

detallado y completo de las condiciones del Tramo Carretero y de 

proporcionar a la gerencia del Desarrollador toda la información 

necesaria para cumplir eficiente con las obligaciones 

contractuales del Tramo Carretero. 

 

6) La Unidad de Auto-Control está también obligada a llevar a cabo, 
en colaboración estrecha con el Gerente Supervisor, las 

Inspecciones Programadas de los Estándares de Desempeño. 

 

7) La Unidad de Auto-Control revisará los estudios y proyectos y 
supervisará las actuaciones tanto de Conservación rutinaria y 

periódica, así como las de rehabilitación y/o reconstrucción 

pagadas por PUMs; también llevará a cabo el control de calidad 

de dichas obras (con el laboratorio y equipos adecuados). 

 

8) El cumplimiento (o incumplimiento) del Desarrollador de los 

requerimientos de Estándares de Desempeño deberá ser reportado 

por su Unidad de Auto-Control al Gerente Supervisor. 



 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS – VILLAHERMOSA EN TÉRMINOS DE 

LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 
 

Concurso Público Internacional 

 

No. APP-009000959-E379-2016 

 

“APP Conservación 

COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA” 

Modelo de Contrato 

Anexo 3. Alcance de los Trabajos 
Página 15 de 23 

 

 

9) La Unidad de Auto-Control deberá contar con los laboratorios y 
equipos adecuados para realizar las inspecciones de todos y cada 

uno de los Estándares de Desempeño. 

 

4.1 Control de calidad de los materiales 

 

Todos los materiales usados por el Desarrollador deberán 

cumplir con la Normativa para la Infraestructura del Transporte 

(N.CMT) publicada por la SCT o, en su defecto, con las Normas de 

Calidad de los Materiales (Libro 4, Parte 01) de la misma SCT, 

según se trate de concretos, acero, asfalto, agregados pétreos, 

pintura, etc. 

 

El Desarrollador deberá investigar la existencia de bancos de 

préstamo de materiales como grava, arena, agua, plantas de 

asfalto, plantas de concreto, etc., y asegurarse que los 

materiales producto de la explotación cumplan con lo señalado en 

el punto anterior. 

 

Previamente a la extracción de materiales que se usarán en el 

Tramo Carretero, el Desarrollador está obligado a:  

a) Obtener todos los permisos necesarios para la explotación de 
los bancos de préstamo, 

b) Llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias para 

asegurar la calidad de los materiales, y 

c) El Desarrollador puede también utilizar materiales de otras 
fuentes, previendo que:  

 La extracción está conforme con la legislación vigente, 

incluyendo la de protección al medio ambiente. 

 Ha informado por escrito al Gerente Supervisor de su 

intención de utilizar ese material, y 

 Se ha asegurado él mismo (a través de las pruebas de 

laboratorio necesarias) de la suficiencia de las 

características técnicas y de la calidad de los 

materiales que pretende usar para el propósito a que se 

destinarán. 

 

Bajo ninguna circunstancia el Desarrollador puede efectuar 

reclamaciones basadas en la insuficiente calidad de cualquiera de 

los materiales que se usen para los trabajos de Conservación y 

rehabilitación y cualquier otros que le correspondan. 

 

El Desarrollador ha de tener, o contratar, un laboratorio 

para el autocontrol de los materiales, productos y trabajos que 

vaya realizando. 

 



 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS – VILLAHERMOSA EN TÉRMINOS DE 

LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 
 

Concurso Público Internacional 

 

No. APP-009000959-E379-2016 

 

“APP Conservación 

COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA” 

Modelo de Contrato 

Anexo 3. Alcance de los Trabajos 
Página 16 de 23 

 

El laboratorio, deberá contar con áreas para almacenamiento, 

preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración 

del equipo; con fuentes de energía y de iluminación adecuadas y 

cuando sea necesario, con sistemas de comunicación, de control de 

temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución 

de las pruebas y de las calibraciones. 

 

El equipo que se utilice para el control de calidad, deberá 

estar en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, 

completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales 

a emplear serán de la calidad especificada en la Normativa 

aplicable, considerando siempre la fecha de su caducidad. 

 

Los vehículos de transporte serán adecuados para el traslado, 

en forma eficiente y segura, del personal, del equipo y de los 

materiales para el control de calidad, así como de las muestras 

que se obtengan. Su número ha de ser el suficiente para atender 

todos los frentes de trabajo, ser utilizados exclusivamente en las 

funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas 

condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. 

 

Los responsables del control de calidad contarán con los 

laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para 

atender todos los frentes de la obra en los aspectos de: muestreo, 

manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; 

ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, conforme a lo 

establecido en la Normativa de la Secretaría y/o Especificaciones 

Particulares. El personal de laboratorio estará capacitado, y 

acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de la Unidad de 

Laboratorios, el conocimiento de las pruebas y procedimientos 

correspondientes a las actividades que desempeñe. 

 

4.2. Calibración de equipos  

 

 El Desarrollador deberá cumplir con la calibración por parte 

del Instituto Mexicano del Transporte para la medición de los 

siguientes Estándares de Desempeño: 

 

 La determinación del IRI y profundidad de roderas del Tramo 

Carretero, se ejecutará empleando equipos de alto rendimiento 

y tecnología avanzada que cumpla con las especificaciones 

para la medición de perfiles longitudinales y esté 

debidamente calibrado para este trabajo por el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT). 

 La determinación del coeficiente de fricción (μ), del Tramo 

Carretero, se realizará empleando el equipo de alto 

rendimiento Mumímetro (Mu-Meter), de acuerdo con las 
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especificaciones de la Norma ASTM-670, debidamente calibrado 

para este trabajo por el Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT). 

 La determinación de la capacidad estructural del pavimento 

del Tramo Carretero, se realizará empleando el equipo de 

medición deflectómetro de impacto (HWD), de acuerdo con las 

especificaciones de la Norma ASTM D-4694 y 95, debidamente 

calibrado para este trabajo por el Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT). 

 La determinación de la retroreflexión del señalamiento 

horizontal y vertical del Tramo Carretero, se realizará 

empleando los equipos de medición denominados 

Retroreflectómetros, ya sean manuales o móviles. 

 La determinación de la macrotextura del pavimento del Tramo 

Carretero, se realizará empleando el equipo de medición 

conocidos como Perfilómetros laser de alta velocidad, el 

ensayo de la mancha de arena y el “Scanner láser de textura” 

 

El certificado de calibración de los equipos no deberá de ser 

mayor a un año a la fecha de la medición.  

 

 

Quinta. Inspecciones Programadas de los Estándares de 

Desempeño 

 

Las Inspecciones Programadas son aquellas llevadas a cabo por 

el Desarrollador (a través de su Unidad de Auto-Control), a 

solicitud del Gerente Supervisor y bajo su supervisión. El 

propósito principal de las Inspecciones Programadas es permitir al 

Gerente Supervisor la verificación de la información presentada en 

el reporte mensual del Desarrollador y aprobar el Precio Unitario 

Mensual de su contraprestación. 

 

El Gerente Supervisor debe solicitar al Desarrollador de su 

intención de llevar a cabo una Inspección Programada al menos 48 

horas antes, indicando la fecha exacta, hora y localización donde 

se iniciará dicha inspección. El Desarrollador está obligado a 

estar presente en la fecha, hora y localización especificada por 

el Gerente Supervisor, proporcionando los medios físicos 

necesarios para dicha inspección. 

 

Las Inspecciones Programadas deberán iniciarse normalmente, 

aunque no necesariamente, dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la presentación por el Desarrollador del reporte mensual al 

Gerente Supervisor; y deben completarse normalmente dentro de un 

máximo de tres (3) días. 
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Las Inspecciones Programadas permiten la comparación de la 

información sobre cumplimiento proporcionada por el Desarrollador 

en los formatos de tablas que son parte de su reporte mensual, con 

mediciones reales tomadas en los lugares que sean determinados por 

el Gerente Supervisor. 

 

Durante las Inspecciones Programadas, el Gerente Supervisor 

debe preparar un memorándum resumen describiendo: 

 Las circunstancias generales de la visita al sitio, 

incluyendo la fecha, los Segmentos del Tramo Carretero 

visitados, asistentes, etc. 

 Cualquier incumplimiento que se hubiera detectado y, en su 

caso, 

 el tiempo otorgado por el Gerente Supervisor al 

Desarrollador para corregir los defectos detectados. 

 

Aunque la periodicidad de las Inspecciones Programadas será 

mensual, el alcance de dichas inspecciones variará de unos meses a 

otros, ya que hay Estándares de Desempeño cuya periodicidad de 

inspección es superior a dicho plazo, tal y como se indica en el 

Anexo 4 del Contrato “Estándares de Desempeño”. En estos casos se 

plantean dos posibles situaciones: 

1) Si de una Inspección anterior el Estándar de Desempeño 

cumple se pagará el 100% hasta la siguiente revisión. 

2) Si en la Inspección anterior el Estándar de Desempeño no 

cumplió, se aplicarán las correspondientes deducciones todos los 

meses subsecuentes hasta que se actúe para su solución. Cuando 

ésta termine se realizará una Inspección Programada 

extraordinaria. Si el Estándar de Desempeño ya cumple se pagará el 

100% hasta la siguiente revisión. 

 

Otras Inspecciones Programadas serán también planeadas como 

recorridos al sitio de seguimiento, con el propósito de verificar 

si el Desarrollador ha corregido las causas de anteriores 

incumplimientos, dentro del plazo otorgado por el Gerente 

Supervisor. 

Asimismo, en cualquier momento se podrá realizar una 

Inspección Programada de algún Estándar de Desempeño por motivos 

tales como, con carácter enunciativo más no limitativo, causas de 

Fuerza Mayor (entre otras, declaración de Desastre Natural), etc. 

 

Sexta. Inspecciones No Programadas de Estándares de 

Desempeño. 

 

1) El Gerente Supervisor llevará a cabo Inspecciones No Programadas 
para verificar los Estándares de Desempeño, como parte del 

mandato general que le haya dado la SCT. Él puede hacer esto por 
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su propia iniciativa o por solicitud de la SCT, en cualquier 

momento y lugar del Tramo Carretero, para lo cual debe usar sus 

propios medios. 

 

2) Si el Gerente Supervisor detecta cualquier Segmento del Tramo 
Carretero donde los Estándares de Desempeño no se cumplan, está 

obligado a informarlo por escrito al Desarrollador dentro de las 

siguientes 24 horas, para permitir al Desarrollador tomar las 

acciones correctivas tan pronto como sea posible. Este 

incumplimiento hará que se apliquen, automáticamente, las 

deducciones correspondientes descritas en el Anexo 5 del 

Contrato “Mecanismos de Pago”. 

 

Los resultados de las Inspecciones No Programadas serán 

usadas por el Gerente Supervisor con el propósito de verificar el 

cumplimiento de los Estándares de Desempeño por parte del 

Desarrollador y aplicarle, en su caso, las deducciones que 

procedan. 

 

 

Séptima. Reportes 

 

A continuación, se describen los reportes que, de manera 

enunciativa más no limitativa, deberá presentar el Desarrollador 

periódicamente tanto al Gerente Supervisor, como a la SCT; y tanto 

en forma electrónica como impresa; según se le solicite. Además, 

deberá entregar todos aquellos reportes, de cualquier naturaleza, 

que solicite el Gerente Supervisor o la propia SCT. 

 

El Desarrollador entregará en la Etapa Preparatoria un modelo 

tipo de cada Reporte para su validación por el Gerente Supervisor, 

quien deberá aprobarlo en un plazo de 15 (quince) Días Hábiles 

contados a partir de la fecha de su recepción. 

 

A lo largo del periodo del Contrato, el Desarrollador estará 

obligado a presentar los siguientes reportes según corresponda. 

 

 

R-1 Reporte de las actividades desarrolladas 

 Periodicidad: Semanal 

 Entrega a: Gerente Supervisor 

 Carácter: Técnico-Operativo 

  

El Desarrollador deberá integrar un reporte en el que 

especifique, al Gerente Supervisor, la totalidad de las 

actividades desarrolladas durante la semana. Este reporte servirá 

para verificar que se están cumpliendo los avances de los 

programas (Programa de Rehabilitación Inicial y Programa 
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Plurianual de Conservación). El Gerente Supervisor podrá realizar 

tantas visitas oculares o pruebas de campo que considere 

convenientes para validar la veracidad de la información. A 

continuación, se presentan algunos puntos de carácter informativo 

que podrá usar el Desarrollador:  

 

Contenido: 

 

a) Portada (indicando el periodo de elaboración) 
b) Objeto del Reporte 
c) Memoria descriptiva  
d) Actividades desarrolladas 
e) Incidencias detectadas  
f) Reportes de inspección 
g) Álbum fotográfico 
h) Archivos de video 
i) Conclusiones  
j) Recomendaciones 
k) Apéndices 

 

 

R-2 Reporte del cumplimiento de Estándar de Desempeño 

 Periodicidad: Mensual 

 Entrega a: Gerente Supervisor 

 Carácter: Técnico-Operativo-Financiero 

  

Mensualmente, el Desarrollador, deberá entregar al Gerente 

Supervisor un reporte en donde especifique el grado de 

cumplimiento de los Estándares de Desempeño, que deberá ser 

corroborado por el Gerente Supervisor a través de las inspecciones 

programadas y de los propios recorridos del Gerente Supervisor. La 

información contenida en este reporte se utilizará para preparar 

la Estimación Mensual de Pagos. 

 

La información de este reporte deberá contar con toda la 

información soporte anexa incluyendo cualquier recomendación del 

Gerente Supervisor al respecto de algún o algunos indicadores. A 

continuación, se presentan algunos puntos de carácter informativo 

que podrá usar el Desarrollador:  

 

Contenido: 

 

1. Portada e índice de los estándares de desempeño 
2. Objeto del Reporte 
3. Reporte de cumplimiento de la Unidad de Autocontrol del 

Desarrollador 

4. Memoria descriptiva, con desglose de cada uno de los 

siguientes estándares: 
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a. Deterioros superficiales 
b. Índice de Rugosidad Internacional 
c. Profundidad de Roderas 
d. Deflexiones 
e. Coeficiente de fricción  
f. Macrotextura 
g. Limpieza de calzada y acotamientos 
h. Taludes 
i. Estructuras  
j. Obras de drenaje 
k. Señalamiento horizontal 
l. Señalamiento vertical 
m. Defensas y barreras centrales 
n. Funcionalidad del derecho de vía 
o. Servicios de vialidad 

 

5. Reporte fotográfico y porcentaje de cumplimiento de acuerdo 
con los reportes de vigilancia diaria. 

6. Conclusiones 
7. Apéndices  

 

 

R-3 Reporte del cumplimiento del Programa de Conservación 

 Periodicidad: Mensual 

 Entrega a: Gerente Supervisor 

 Carácter: Técnico-Operativo-Financiero 

 

El Desarrollador deberá entregar al Gerente Supervisor la 

información necesaria para conocer el avance de los trabajos y el 

porcentaje de cumplimiento de los mismos, de acuerdo con el 

Programa de Conservación. A continuación, se presentan algunos 

puntos de carácter informativo que podrá usar el Desarrollador: 

 

Contenido: 

 

a) Portada e índice de reportes de campo 
b) Objeto del Reporte 
c) Avance físico (gráfico) 
d) Estatus de Segmentos 
e) Asignación de recursos  
f) Registros climáticos (lluvia) para verificación en caso de 

reprogramaciones de obras.  

g) Resumen de control de calidad  
h) Larguillos de avance gráfico 
i) Reporte fotográfico 
j) Conclusiones 
k) Apéndices  
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R-4 Reportes relativos a información solicitada por la SCT 

 Periodicidad: La requerida 

 Entrega a: SCT o autoridad competente 

 Carácter: Dependerá de la naturaleza de la solicitud 

  

El Desarrollador tendrá la obligación de entregar cualquier 

tipo de información solicitada por la SCT, sus auditores, órganos 

fiscalizadores o cualquier otra autoridad competente en el 

ejercicio de sus funciones.  

 

 

 

El contenido de cada uno de los Reportes antes mencionados 

(R-1 a R-4) es de carácter informativo, siendo obligación del 

Desarrollador entregar cada uno de ellos según su periodicidad y 

con el contenido que sea solicitado por el Gerente Supervisor y la 

SCT. 

 

R-5 Reportes de Devolución del Tramo Carretero 

 

Con 30 (treinta) días de anticipación al término del 

Contrato, el Contratista entregará el reporte de Devolución del 

Tramo Carretero, que contendrá por lo menos:  

 

 Inventario y diagnóstico detallado con indicadores de 
desempeño de todos y cada uno de los elementos 

constitutivos de la infraestructura del Tramo 

Carretero. 

 Todos los estudios y levantamientos necesarios para 

demostrar que dichos elementos constitutivos de la 

infraestructura cumplen con la vida útil remanente 

requerida a la devolución por la SCT. 

 Expedientes técnicos que existan sobre el 

comportamiento de los distintos elementos de la 

infraestructura. 

 Expedientes de convenios de colaboración con 

Autoridades; de obras inducidas, y de otros aspectos 

de índole administrativa y legal. 

 Archivo histórico de todos los estudios, proyectos y 
trabajos de Conservación, Rehabilitación, etc., 

ejecutados o no por él. 

 Archivo histórico de los reportes R-1 a R-4 descritos 
y señalados anteriormente. 

 Archivo electrónico de planos “as built” de los 

proyectos ejecutados en el Tramo Carretero. 
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 Archivo en base de datos de todos los Incidentes 

registrados en bitácora, así como de todas las 

situaciones de emergencias que se han presentado y 

los daños y afectaciones a la circulación vehicular 

ocasionados por éstas. 

 En su caso, stock de equipos, materiales, insumos, 

etc. que entregará a la Dependencia. 

 Otra información pertinente solicitada por la SCT, 

Órgano de Control, auditores externos, la Secretaria 

de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, 

de Comunicaciones y Transportes, u otra interesada. 

 

 

Octava. Normatividad aplicable 

 

El Desarrollador deberá cumplir, en todo momento, con las 

Especificaciones Técnicas, Normas, Lineamientos y Manuales 

emitidos, o a emitir, por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (incluido el Instituto Mexicano del Transporte) que 

sean de aplicación al presente Contrato. 

 

Además de la indicada de la SCT, el Desarrollador deberá 

cumplir con toda la legislación vigente aplicable, en especial, y 

sin que la relación sea limitativa, la referente a: 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 

Secretaría de Salud (SS) 

 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

Normatividad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 

 


