CONCESION QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR
SU TITULAR, MTRO. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS, A FAVOR DE
LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA AUTOVIA MITLA
TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SENOR CARLOS
BENJAMIN MENDEZ BUENO, PARA: CONSTRUIR, EXPLOTAR, OPERAR,
CONSERVAR., MANTENER, MODERNIZAR Y AMPLIAR LA CARRETERA DE
JURISDICCION FEDERAL MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE 169.232
(CIENTO SESENTA Y NUEVE KILOMETROS CON DOSCIENTOS TREINTA DOS
METROS) DE LONGITUD EN EL ESTADO DE OAXACA, INCLUYENDO EL
DERECHO EXCLUSIVO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE LARGO PLAZO(PPS) CON EL GOBIERNO FEDERAL, CONFORME
A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONDICIONES:

ANTECEDENTES

1.  El Plan Nacional de Desarrollo 2007 — 2012, para hacer realidad la Vision México
2030 y atender las prioridades nacionales, propone el cumplimiento de distintos Objetivos
Nacionales, entre los que se encuentra el relativo a “tener una cconomia competitiva que
ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante ¢l aumento de la
productividad, la competencia econdmica, la inversién en infraestructura, ¢l fortalecimiento
del mercado interno y la creacion de condiciones favorables para el desarrollo de las
empresas. especialmente las micro, pequefias y medianas.”

I1. Para lograr lo anterior, ¢l Plan articula un conjunto de objetivos y estrategias en tormo
a cinco ejes, entre los que se incluye el relativo a “Economia competitiva v generadora de
empleos”.

Este eje se relaciona con el desempeno de la economia, en el sentido de lograr mayores
niveles de competitividad y de generar méds y mejores empleos para la poblacion, lo que es
fundamental para ¢l Desarrollo Humano Sustentable. De esta manera, el Plan senala que, el
crecimiento econdmico resulta de la interaccién de varios elementos como: las
instituciones, la poblacién, los recursos naturales, la dotacion de capital fisico, las
capacidades de los ciudadanos, la competencia. la infraestructura y la tecnologia
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disponibles.  Para que el desarrollo sea sustentable, la sociedad debe invertir
suficientemente en todos estos [actores del sistema economico y social.

ITI. Conforme al diagnéstico elaborado para la consecucion del objetivo sefialado, el Plan
establece que dada la prioridad de contar con una economia que se encuentre en 2012, entre
las treinta mas competitivas del mundo, es imperativo seguir una estrategia en tres
vertientes, dentro de las que sefiala la relativa a: |a inversion en capital fisico, a través del
fomente de una mayor inversion fisica y condiciones economicas mas competitivas. Las
politicas pablicas serdn conducentes a aumentar la rentabilidad de los proyectos, reducir los
costos de produccidn en territorio nacional promover la inversién en infraestructura, v
limitar el riesgo al que estan sujetas las inversiones.

IV. Con base en lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado 2.10
Telecomunicaciones ¥ Transportes, del eje referido, fija como Objetivo 14 el “Garantizar ¢l
acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones.
lanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y
trasladarse de manera agil ¥ oportuna en todo el pais ¥ con el mundo, asi como hacer mis
eficiente el transporte de mercancias vy las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior
del pais, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas
con las que cuenta México.

Asimismao, sefiala que no obstante que durante los Gltimos afios la inversion en el transporte
ha crecido a un ritmo similar al de la economia en su conjunto, la misma no ha sido
suficiente para aumentar ¥y modernizar la infraestructura de manera significativa, por lo que
plantea la implementacion de distintas estrategias, entre las que destacan las siguientes:

"ESTRATEGIA 14.7 Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus
modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios
confiables y de calidad para toda la poblacidn.

“ESTRATEGIA 14.10 Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya
existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e
impulsar su papel como generador de oportunidades y empleos.

Para la implementacion de estas estrategias. el Plan establece que se deberan observar,
entre otras, las siguientes lineas de politica: \\
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s Modernizar la red carretera, asi como mejorar su conectividad brindando
continuidad a la circulacién a través de la construccién de obras que permitan
mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras.

*  Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participacion piablico-
privada. Con estos modelos de asociacion pablico-privada, se busca alentar el
desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota como libre, elevar la calidad
del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones fisicas de las carreteras,
asi como generar un importante nimero de empleos directos € indirectos.

V. El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 deriva del Plan Nacional de
Desarrollo, y congruentemente con este Ultimo, tiene como objetivo aumentar la cobertura,
la calidad y competitividad de la infraestructura del pais, por lo que se constituye como un
elemento fundamental para elevar el crecimiento, generar mas y mejores empleos y
alcanzar el desarrollo humano sustentable.

VI.  Dentro del Programa Nacional de Infraestructura, la Secretaria de Comunicaciones
v Transportes (a la que en adelante se le denominara la “SCT") participa en cinco de los
once seclores, a saber: infraestructura carretera; infraestructura ferroviaria vy multimodal;
infraestructura  portuaria;  infraestructura  aeroportuaria, e  infraestructura en
telecomunicaciones.

VII. Como parte de |a estrategia sectorial relativa a la infraestructura de comunicaciones
y transportes, en su apartado relativo a la ampliacion de la red carretera, el Programa fija la
meta de construir 0 modernizar 17 mil 598 kilémetros de carreteras y caminos rurales,
incluyendo 12 mil 600 kilometros que corresponden a 100 proyectos carreteros completos
que estaran concluidos. Lo anterior incluye:

e  Modernizacion estratégica de la red. EI objetivo es construir y ampliar tramos
carreteros de altas especificaciones, especialmente en los corredores troncales que

comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turisticos del pais.

Por otra parte, dentro de la estrategia regional, sefiala que uno de los objetivos es dar
prioridad a los proyectos de inversion en las regiones de menor desarrollo relativo,

buscando aprovechar mejor las sinergias que puedan existir entre proyectos dentro de una
misma region.
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VIII. Actualmente, la red federal de carreteras cuenta con mas de 43,000 kildmetros de
carreteras libres de peaje. Estas carreteras tienen una amplia cobertura del territorio; son
uno de los elementos mds importantes del sistema carretero nacional y atienden flujos de
vehiculos de todas clases. La mayoria de los tramos de la red se construyé hace varias
décadas, v durante el transcurso de su vida util estos tramos han tenido que atender
crecientes volimenes de transito, vehiculos de mayores pesos vy dimensiones v enfrentar
cambios importantes en sus condiciones operativas y de seguridad.

IX. Como consecuencia, el sistema carretero nacional tiene amplia necesidad de
mejoramiento y adaptacion de tramos. La SCT tiene identificados miltiples proyectos
rentables de inversion en modernizacion o ampliacion de carreteras que no pueden llevarse
a cabo por la falta de recursos de inversion. Por otra parte, el mejoramiento de carreteras
existentes que no cuenten con una fuente de pago propia no es actualmente factible en
México debido a la imposibilidad de cobrar peajes en tramos carreteros que desde su puesta
en operacion han sido libres de cuota. En la practica, lo anterior lleva a que este tipo de
proyectos tengan que ser financiados con recursos presupuestales.

X. Ante la escasez de recursos plblicos para inversion en infraestructura, la
modernizacion vy ampliacion de la red federal de carreteras no puede avanzar al ritmo que
requiere el pais. Como consecuencia, la economia nacional pierde competitividad vy los
costos asociados con externalidades del transporte carretero, como accidentes, consumo de
energéticos y congestionamiento aumentan hasta niveles indeseables.

XI.  Lanecesidad de acelerar la modernizacion de la infraestructura carretera nacional ha
llevado al Gobierno Federal a explorar nuevos esquemas de financiamiento de carreteras
con participacion privada. Uno de los méds prometedores es el esquema de Proyectos para
Prestacion de Servicios (a los que en adelante se les denominara “PPS™), el cual consiste en
que ¢l Gobierno Federal, a través de la SCT, mediante un proceso de licitacién ptblica
competitive v transparente, otorga al concursante ganador, en los términos de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, un Titulo de Concesion para operar, mantener,
conservar, modernizar y ampliar, y en su caso para determinado tramo carretero construir y
explotar, la via concesionada, que le confiere el derecho exclusivo a que se refiere el
articulo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico para
adjudicarle el Contrato de Servicios de Largo Plazo (al que en adelante se le denominaré el
Contrato PPS), para que preste los Servicios de Disponibilidad y los Servicios de Vialidad
(a los que en adelante se les denominard los “Servicios™) a la SCT, para que ésta a su vez
proporcione a los Usuarios el servicio piblico que tiene encomendado. Estos Servicios
consisten en proveer una infraestructura carretera de calidad, con impacto en el desarrollo
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econdmico, social y regional, asi como en ofrecer a los usuarios de la carretera las mejores
condiciones de transito con seguridad, rapidez y eficiencia.

XII. Para lograr el proposito anterior dentro del marco de las restricciones
presupuestarias vigentes y a la vez incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
publicos, el Gobierno Federal, por conducto de las Secretarias de Hacienda y Crédito
Publico (a la que en adelante se le denominard la “SHCP™) y de la Funcion Piablica (a la
que en adelante se le denominard la “SFP™), con fecha 9 de abril de 2004 publico en el
Diario Oficial de la Federacion el “Acuerdo por el que se Establecen las Reglas para la
Realizacion de Proyectos de Prestacion de Servicios” (al que en adelante se le denominard
las “Reglas™), mediante las cuales se prevén los mecanismos para que las dependencias y
entidades de la Administracion Pablica Federal puedan desarrollar diversos proyectos de
prestacion de servicios bajo esquemas PPS, mediante la suscripcion de los contratos de
servicios de largo plazo correspondientes con los inversionistas proveedores.

XIII. La 5CT ha identificado un primer conjunto de provectos de modemizacion de
tramos carreteros existentes que se podrian llevar a cabo bajo el esquema PPS, dentro de los
cuales se ha seleccionado para su desarrollo el tramo carretero de jurisdiccion federal
Mitla-Entronque Tehuantepec [ de 169.232 (ciento sesenta y nueve kilometros, doscientos
treinta y dos metros) de longitud, en el Estado de Oaxaca de la Repiblica Mexicana,

XIV. Para hacer viable el desarrollo del provecto “Mitla-Entronque Tehuantepec 117, la
SCT considerd con base en los estudios juridicos correspondientes, que ademas de la
aplicacion de las Reglas referidas en el inciso X anterior, debe observar lo dispuesto por la
Ley de Caminos, Puentes v Autotransporte Federal (a la que en adelante se le denominara
la “Ley de Caminos™), ya que por tratarse de infraestructura carretera, se requiere
previamente del otorgamiento de una concesion para operar, explotar, mantener y conservar
caminos de jurisdiccion federal, incluyendo la modernizacion, modificacion y ampliacion la
via concesionada, asi como el derecho del Concesionario para adjudicarle un Contrato de
Servicios de Largo Plazo, de conformidad con establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (a la que en adelante se le denominara la
“Ley de Adquisiciones”).

XV. Mediante Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 30 de
octubre de 2007, la SCT convocd a todas las personas fisicas y morales, nacionales o
extranjeras interesadas en participar en el Concurso Publico Internacional numero
00009076-002-07, mediante el cual se otorgaria la el Titulo de Concesidn para operar,
explotar, mantener, conservar, modernizar ¥ ampliar los Tramos 1 y 3, asi como para

N\ 7

\ W 1

Formd . G 1-4



Farma C. G.-1-A

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

O ARICORETED
IR LT o ™ ]

construir, explotar, operar, mantener y conservar el Tramo 2 de la carretera de jurisdiceion
federal Mitla-Entronque Tehuantepec Il de 169.232 (ciento sesenta y nueve kildmetros,
doscientos treinta y dos metros) de longitud, en el Estado de Oaxaca de la Republica
Mexicana, asi como el derecho exclusivo para suscribir el Contrato de Servicios de Largo
Plazo con el Gobierno Federal.

AXVL De conformidad con lo estipulado en las Bases Generales del Concurso y en las
disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y en virtud de que
se cumplieron los requisitos legales, técnicos y econdmicos, con fecha 29 de abril de 2010,
la SCT declaré Concursante Ganador del Concurso Pidblico Internacional referido, al
(nombre(s) de la persona fisica o de las personas integrantes del Consorcio), en virtud de
que presentd la mejor propuesta a la SCT respecto de su solvencia econdmica, capacidad
técnica y financiera.

XVIL En los términos del Convenio que se encuentra contenido como Anexo 8 de este
instrumento, ¢l Concursante Ganador cedié los derechos y obligaciones de este Titulo de

Concesidn a la sociedad de propédsito especifico denominada Autovia Mitla-Tehuantepec,
SA deCV.

XVIIL. La empresa Autovia Mitla-Tehuantepec, 5.A. de C.V. acredita su existencia legal,
mediante testimonio notarial nimero 87,001, de fecha 12 de mayo de 2010, otorgada ante
la fe del Lic. Jorge Alfredo Dominguez Martinez, Notario Piblico No. 149 de la Ciudad de
México, Distrito Federal. Copia certificada del testimonio se adjunta como Anexo 2 [Acta
Constitutiva del Concesionario).

XIX. El senor Carlos Benjamin Méndez Bueno, en su calidad de Representante legal,
acredita su personalidad y facultades para obligar a su representada legal en los términos
del presente titulo, mediante testimonio notarial nimero 87,001, de fecha 12 de mayo de
2010, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Dominguez Martinez, Notario Piblico No.
149 de la Ciudad de México. Distrito Federal., las cuales no le han sido modificadas,

revocadas o restnngidas, Copia certificada del testimonio se adjunta como Ane
3[Poderes del Representante Legal del Concesionario].



FUNDAMENTACION

Con motivo de los antecedentes expuestos y con fundamento en los articulos 2, 26 y 36 de
la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 fraccion 1, inciso c); 3, 4, 5
fraccion IlI, 6, 7, 15, 22, 30, 62, 77 al 79 y demas aplicables de la Ley de Caminos; 16, 28
fraccion V, 72 y demas aplicables de la Ley General de Bienes Nacionales; y, 4 v 5
fracciones X1 y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, la SCT otorga la presente Concesion conforme a las siguientes:

CONDICIONES

PRIMERA.- Definiciones

Para efectos del presente Titulo de Concesion, incluyendo sus Anexos, las palabras que se
escriban con primera letra mayiscula tendran el significado que se les atribuye en el Anexo
I, salvo que expresamente se indique lo contrario. Dichas palabras podran usarse en plural o
singular, segln lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

Todas las referencias a Condiciones, Incisos, Subincisos y Anexos que se hacen en este
Titulo de Concesion se refieren a las Condiciones, Incisos, Subincisos v Anexos del mismo,
salvo que expresamente se indique otra cosa.

SEGUNDA.- Objeto de la Concesion

El Gobierno Federal otorga la presente Concesidn, por conducto de la SCT, al
Concesionario para: Construir, Explotar, Operar, Conservar, Mantener, Modemizar y
ampliar la carretera de Jurisdiccion Federal Mitla-Entronque Tehuantepec 11, de 169.232
km (ciento sesenta y nueve kilometros doscientos treinta y dos metros), en el Estado de
Oaxaca, incluyendo el derecho exclusivo para suscribir ¢l Contrato de Prestacion de
Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) con el Gobierno Federal.

La via general de comunicacion objeto de este Titulo de Concesion incluye el Derecho de
Via, el Derecho de Via Adicional, las obras, construcciones ¥ demas bienes y accesorios

que la integran.
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TERCERA.- Vigencia de la Concesidn

El plazo de vigencia de la presente Concesion es de 20 (afios) afios, contados a partir de la
fecha de su suscripeion.

Para efectos del computo de la vigencia sefialada en el parrafo que antecede, no se
consideraran los periodos mayores a 10 (diez) Dias en que por causas no imputables a la
Concesionaria, o por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se produzca un retraso en la fecha
programada de entrega de los Certificados de Inicio o Final de Modernizacion,
Construccion y Operacion Total o se impida la Operacion o Explotacion de la Via
Concesionada. En caso de darse los supuestos anteriores, la Secretaria v la Concesionaria
levantaran un acta circunstanciada por cada evento, en la que se hardn constar su duracién y
las causas que los motivaron, con objeto de llevar la contabilidad de los Dias que no serdn
tomados en cuenta en el computo de la vigencia de la Concesién,

CUARTA.- Financiamiento

El Concesionario deberd aportar al Proyecto la totalidad de los recursos necesarios para la
Construccion, Modernizacion y ampliacién, Operacién, Mantenimiento y Conservacidn de
la Via Concesionada durante la Vigencia de esta Concesidn.

En cumplimiento a lo estipulado en el parrafo que antecede, ¢l Concesionario estd obligado
a llevar a cabo todas las actividades necesarias para financiar mediante la aportacion de los
recursos economicos derivados del Capital de Riesgo v/o de los Contratos de
Financiamiento, los trabajos de Operacién, Mantenimiento y Conservacion de la Via
Concesionada, los servicios auxiliares, accesorios, obras y construcciones, asi como los
trabajos relativos a la Construccion, Modernizacion y ampliacion de la Via Concesionada,
para que en los términos y condiciones establecidos en esta Concesion, la Carretera
Existente se transforme en la Carretera Proyecto.

QUINTA.- Operacion, Mantenimiento y Conservacion

Una vez que la SCT emita los Certificados de Inicio, de Operacién Parcial o Certificado
Final de Modernizacién, Construccion y de Operacion Total , el Concesionario debera
llevar a cabo, segin corresponda, la Operacion ¥ Mantenimiento de la Carretera Existente o
la Operacion, Mantenimiento y Conservacion, de la Carretera Proyecto en los términos v
condiciones establecidos en este Tiwle de Concesion, el Contrato PPS, las Leyes
Aplicables y conforme al Proyecto Ejecutivo y a los Requerimientos Técnicos.

\\ 73'12

Forma C. G-1-A



Para los efectos sefialados en el pdrrafo anterior, el Concesionario previamente debera
emitir el Aviso de Inicio de Operacion y Mantenimiento, de Terminacion Sustancial o Final
de Modernizacion, Construccion y de Operacion Total, segin corresponda, para comunicar
a la SCT que se encuentra en condiciones de iniciar las actividades subsecuentes previstas
en este Titulo de Concesion.

Los términos v condiciones que deberan observarse para la emisidon de los Certificados v
Avisos a que se refiere esta Condicion, son los que se sefialan en el Contrato PPS,

El Concesionario esta obligado a cumplir con las disposiciones de seguridad en la operacion
de la Via Concesionada que haya emitido o en el futuro emita la SCT.

Para la Operacion v Mantenimiento de la Carretera Existente v la Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Via Concesionada, ¢l Concesionario debera cumplir
con los términos dispuestos en los Requerimientos Técnicos del Contrato PPS.

SEXTA.- Modernizacion v ampliacion de la Carretera Existente, vy Construccion de la
Carretera Proyecto

El Concesionario se obliga a llevar a cabo la Modernizacién y ampliacidn de la Carretera
Existente y la Construccion del Tramo 2 de la Carretera Proyecto de conformidad con lo
establecido en este Titulo de Concesidn, el Contrato PPS y sus Requerimientos Técnicos,
las Leves Aplicables, asi como con el Proyecto Ejecutivo.

El Concesionario se obliga a cubrir todos los costos y pastos que se requieran, asi como a
realizar todos los actos materiales vy juridicos necesarios para la Modernizacion v
ampliacion de la Carretera Existente y la Construccion de la Carretera Proyecto,
incluyendo la ejecucion de cualquier estudio, analisis, verificacion, obra, edificacion,
reconstruceion, reposicion, suministro o instalacion que requiera la exitosa culminacion de
los trabajos de Modernizacion y ampliacion en la Carretera Existente y la Construccion de

la Carretera Proyecto, para su puesta en operacion como Carretera Provecto.

El Concesionario no podré dar inicio a los trabajos de Modernizacion v ampliacion de la
Carretera Existente y de Construccion en el Tramo 2 de la Carretera Proyecto, sin la previa

autorizacion de la SCT.,
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El Concesionario debera entregar a la SCT, en o antes de la fecha que se sefale para tal
efecto en el Contrato PPS, el Aviso de Inicio de Operacion ¥ Mantenimiento de la
Carretera Existente vy el Aviso de Inicio de la Construccion, Modernizacion y ampliacion
de la Via Concesionada, debidamente firmados por el Concesionario, para lo cual deberéd
utilizar los formatos correspondientes incluidos en el Anexo 4 [Aviso de Inicio de
Operacion, y Mantenimiento de la Carretera Existente] v en el Anexo 5 [Aviso de Inicio de
la Construccion, Modernizacion y ampliacion de la Via Concesionada |, respectivamente,
de este Titulo de Concesion y cumplir con los requisitos en ellos establecidos.

El Concesionario tendrd la obligacién de concluir los trabajos de Modernizacion v
ampliacion de la Carretera Existente y los trabajos de Construccion en el Tramo 2 de la
Carretera Proyecto, en o antes de la fecha que se sefiale para tal efecto en el Contrato PPS,
conforme al Programa de Modernizacion y al Programa de Construccidn, y emitir el Aviso
Final de Modernizacion, Construccion y de Operacion Total, cuyo contenido debera estar
validado por la SCT, en el que le notifique que han quedado concluidas las actividades de
Modemnizacion y ampliacion, asi como de Construccion de la Carretera Proyecto,
conforme al Proyecto Ejecutivo y a los Requerimientos Técnicos y, por lo tanto, cumple
con los requisitos para que la SCT emita el Certificado Final de Modernizacion,

Construccion y de Operacion Total en la fecha que se sefiale para tal efecto en el Contrato
PPS.

Para la emision de los certificados y avisos a que se refiere esta Condicion, el
Concesionario deberd ajustarse a los términos y a las obligaciones que a su cargo establece
¢l Contrato PPS.

SEPTIMA.- Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS)

En los términos del Articulo 41 fraccion 1, de la Ley de Adquisiciones, mediante este acto
la SCT otorga a favor del Concesionario, de conformidad con el objeto de esta Concesidn
previsto en la Condicion SEGUNDA que antecede, el derecho exclusivo para que en la
fecha de expedicion de este Titulo de Concesidn suscriba el Contrato PPS, el cual tiene por
objeto la prestacion del Servicio de Disponibilidad a la SCT, de interés general, para que
¢ésta provea el servicio piblico a los Usuarios en la Via Concesionada.

El Concesionario estard obligado a llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato PPS y en las Leyes Aplicables ,
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con el objeto de permitir la Disponibilidad de la Via Concesionada para el transito
vehicular en condiciones de seguridad para los Usuarios.

El' Concesionario igualmente estard obligado a cumplir con todos los compromisos

adquiridos de conformidad con lo estipulado en las Bases Generales del Concurso v en su
Propuesta como Concursante Ganador,

Asimismo, el Concesionario debera cumplir con las fechas previstas en el Programa de
Desarrollo de Disponibilidad para estar en condiciones de prestar el Servicio de
Disponibilidad a la SCT conforme a los requerimientos aplicables.

El Contrato PPS, una vez suscrito por el Concesionario y la SCT, se integra como Anexo 6
[Contrato PPS v Anexos] del presente Titulo de Concesién.

El Cencesionario reconoce que la presente Concesion v el Contrato PPS constituyen
instrumentos vinculados, por lo que la terminacion de este Titulo de Concesion tendrd por
efecto la terminacion del Contrato PPS, sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las
Partes consignados en cada uno de dichos instrumentos.

Cualquicr Evento de Incumplimiento del Concesionario bajo el Contrato PPS, no es

necesariamente una causa de revocacion de la Concesion. Por su parte, la prorroga de la
Concesion no conlleva la ampliacién de la vigencia del Contrato PPS.

OCTAVA.-Tarifas

La explotacion de la Via Concesionada por parte del Concesionario para prestar los

Servicios de Vialidad directamente a los Usuarios, se realizaran mediante el cobro de tarifas
establecido en las Bases de Regulacion Tarifaria contenidas en el Anexo 9 [Bases de
Regulacion Tarifaria] y la aplicacion de la Tarifa Promedio Maxima contenida en el Anexo
10 [Tarifa Promedio Observada] del presente Titulo de Concesion, a efecto de que las
Tarifas Especificas que establezca den como resultado una Tarifa Promedio Observada
igual o menor que la Tarifa Promedio Maxima.

Cualquier modificacion a las Tarifas se llevard a cabo de conformidad con el Anexo 9
[Bases de Regulacion Tarifaria] del presente Titulo de Concesion y requerirda de la
autorizacion previa y por escrito de la SCT.
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El Concesionario estara obligado a prestar los Servicios de Vialidad a los Usuarios en la
Via Concesionada, por el cobro de las tarifas autorizadas por la SCT, de conformidad con
lo establecido en el Anexo 11 [Servicios que prestard el Concesionario a los Usuarios por el
cobro de la Tarifa Autorizada] del presente Titulo de Concesion.

l.os Servicios de Vialidad que prestara el Concesionario directamente a los Usuarios por el
cobro de la Tarifa Autorizada por la SCT en la Via Concesionada, deberan ser prestados
por ¢l Concesionario en los términos, condiciones y alcances establecidos en este Titulo de
Concesion, en el Contrato PPS vy en sus Requerimientos Técnicos.

NOVENA.- Entrega de la Via Concesionada y su Derecho de Via

La SCT llevara a cabo todas las actividades y actos juridicos necesarios para entregar al
Concesionario la Via Concesionada y su Derecho de Via, En el caso de que para
implementar la Modernizacion y ampliacion de la Carretera Existente y la Construccion de
la Carretera Proyecto los Requerimientos Técnicos requieran la realizacion de determinados
trabajos en terrenos o carreteras a cargo o propiedad de una autoridad carretera distinta de
la SC'T, o en otros terrenos que no sean parte del Derecho de Via, el Concesionario sera
responsable de procurarse el acceso y los permisos necesarios a dichas dreas, En todo caso,
la SCT no tendra obligacion de poner dichas areas a disposicion del Concesionario,

La SCT entregara al Concesionario la Via Concesionada ¥ su Derecho de Via en la Fecha
de Inicio mediante el acta de entrega-recepcion correspondiente, anexando poligonales
envolventes del Derecho de Via v referencias de trazo, siempre que haya cumplido con las
obligaciones previstas en el Contrato PPS para la emisién del Certificado de Inicio.
Cualquier Derecho de Via Adicional que se requiera, el Concesionario serd responsable de
su liberacion a favor de la SCT, incluyendo su tramitacion y pago.

El Concesionario se obliga a cumplir con las disposiciones que en materia de
aprovechamiento del Derecho de Via establece la Ley de Caminos, el Reglamento para el
Aprovechamiento del Derecho de Via de las Carreteras Federales y Zonas Aledaiias, asi
como con las disposiciones que al efecto dicten la SCT v las Autoridades Gubernamentales,

El Concursante debe de considerar que el trame del km 43+000 al km 72+500 sera
entregado al Concesionario una vez concluidos los trabajos a cargo de la SCT, pudiéndose
realizar entregas parciales. Una vez recibida la seccion correspondiente, el Concesionario
debera iniciar los trabajos de Modernizacion v ampliacion, los cuales deberan concluirse a

16

Forma G, (& -

+A



mas tardar, en la fecha de terminacion del Tramo 2.

DECIMA..- Contraprestacion y comparticion de Ingresos Diferenciales

En los términos de lo dispuesto en la fraccion VIII del articulo 15 de la Ley de Caminos, el
Concesionario se obliga a pagar anualmente al Gobierno Federal, por conducto de la SCT,
y conforme a los lineamientos que se expidan al efecto, una contraprestacion equivalente al
0.5% (cero punto cinco por ciento) de los ingresos brutos tarifados obtenidos el afio
inmediato anterior, por la Explotacion de la Concesion, excluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, mas el 0.000001% del pago anual por dispenibilidad realizado por la SCT a el
Concesionario conforme al Contrate PPS, sin considerar reduccion alguna, que el
Concesionario tenga derecho a recibir conforme al Contrato PPS, cuyo pago debera |levarse
a cabo durante el mes de enero de cada afio, a mas tardar el altimo Dia Habil. El pago que
el Concesionario haga al Gobierno Federal, causara Impuesto al Valor Agregado, en los
términos de las Leves Aplicables.

El importe de la contraprestacion que se establece en el parrafo que antecede, podra ser
maodificado en los términos de las Leyes Aplicables, en cuvo caso se tomard en cuenta por
la SCT en la revision tarifaria inmediata posterior que se lleve a cabo.

El Concesionario compartira sus Flujos Excedentes con la SCT de conformidad con el
procedimiento descrito en el Anexo 12 [Procedimiento para la comparticion de Ingresos
Diferenciales| de este Titulo de Concesidn.

DECIMA PRIMERA.- Impuestos y Contribuciones del Concesionario

La determinacitn, cdlculo v pago de las contribuciones fiscales, incluyendo sin limitacion
cualquier impuesto, derecho, aprovechamiento, producto o cualquier otro Gravamen de
cardcter fiscal, tales como multas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecucion que se
generen con motivo de la Operacion, Mantenimiento, Modernizacion y ampliacion de la
Carretera Existente, asi como la Explotacion, Construccion, Operacion, Mantenimiento y
Conservacion de la Carretera Provecto seran responsabilidad del Concesionario.

Si el Concesionario incumple las obligaciones fiscales derivadas de la Concesion y de la
ejecucion de sanciones econdmicas impuestas por la SCT, queda expresamente plasmada la
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voluntad del Concesionario de someterse al procedimiento administrativo de ejecucion
previsto en el Titule Quinto, Capitulo [11 del Cadigo Fiscal de la Federacién.

DECIMA SEGUNDA.- Normas y Requerimientos Técnicos

El Concesionario se obliga a realizar todos los procesos, actividades, cstudios,
investigaciones, pruebas, inspecciones, trabajos, obras y actividades que sean necesarios
para cumplir en todo momento con los Requerimientos Técnicos, asi como con cualquiera
otra normatividad que resulte legalmente aplicable a la Operacion, Mantenimiento,
Modemizacién y ampliacion de la Carretera Existente, asi como a la Explotacion,
Construccion, Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto, va sea
que se encuentren vigentes en el momento de la expedicion de este Titulo de Concesion o

que sean legalmente expedidas durante su Vigencia por la SCT o Autoridad Gubernamental
compelente.

DECIMA TERCERA.- Derechos de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

El Concesionario asume la obligacion de obtener para si, durante el plazo de la Concesion y
para la SCT en forma incondicional y perpetua, el derecho de hacer uso de cualquier derecho
de autor, patente, licencia, marca o cualesquiera otro derecho de propiedad industrial o
intelectual relacionado con los bienes o procedimientos necesarios para la Operacion,
Mantenimiento, Modernizacion y ampliacion de la Carretera Existente, asi como para la

Explotacion, Construccidén, Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la Carretera
Proyecto.

DECIMA CUARTA.- Normatividad Aplicable

l.a Operacion, Mantenimiento, Modernizacion y ampliacion de la Carretera Existente, asi
como la Explotacion, Construccion, Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la
Carretera Proyecto materia de esta Concesion, estardn sujetos a lo dispuesto de manera
enuncialiva, mas no limitativa, por la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; asi como por las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Vias
Generales de Comunicacion; General de Bienes Nacio Ies Federal de Cumpetencm
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Economica; Federal de Procedimiento Administrativo; v General del Equilibrio Ecoldgico
y la Proteccion al Ambiente, sus reglamentos; y las demas prevenciones técnicas y
administrativas aplicables en la materia que dicte la SCT o la Autoridad Gubernamental
competente; a lo previsto en el presente Titulo de Concesidn y sus Anexos, que forman
parte del mismo; a los Tratados Internacionales celebrados y que se celebren por el
Presidente de la Republica, con aprobacion del Senado de la Republica; al Contrato PPS;
asi como a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal v a las Leyes Aplicables.

El Concesionario acepta que si los preceptos legales y las disposiciones administrativas a
que se refiere el parrafo anterior fuesen derogados, modificados o adicionados, en todo
tiempo, quedard sujeto a la nueva legislacion y a las nuevas disposiciones legales y
administrativas que en la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor.

DECIMA QUINTA.- Prohibicion de Enajenar y Gravar la Concesion

El Concesionario no podra realizar actos de cesion, ya sean totales o parciales, sobre los
derechos y obligaciones derivados de esta Concesion o de los bienes afectos a la Operacion,
Mantenimiento, Modernizacidn y ampliacion de la Carretera Existente, asi como de la
Construccion, Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto, sin la
previa autorizacion por escrito de la SCT. En ningtin caso se autorizara la cesion a favor de
gobierno o Estado extranjero.

En caso de ser autorizada alguna cesidn o transmision de los derechos derivados de la
Concesion, en términos del parrafo anterior, el nuevo Concesionario debera asumir todos y
cada uno de los derechos y obligaciones del Concesionario bajo el Contrato PPS. El
Concesionario y/o el Cesionario deberan cumplir con las disposiciones en materia de
Concentraciones previstas en el Capitulo 111 de la Ley Federal de Competencia Econdmica.

Para el efecto sefialado en el parrafo anterior, el cesionario debera suscribir el Contrato
PPS, el cual sera idéntico al que se encuentre vigente al momento de la cesion aprobada por

la SCT.

Los accionistas del Concesionario no podran dar en garantia las acciones representativas
de su capital social, y el Concesionario no podra hipotecar, gravar o enajenar los derechos
derivados de esta Concesion, o de los bienes afectos a la Operacion, Mantenimiento,
Modernizacion y ampliacion de la Carretera Existente, asi como de la Explotacion,
Construccion, Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto, sin la
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previa autorizacion por escrito de la SCT, En los casos en que se autorice la constitucion de
gravamenes sobre las acciones del Concesionario o sobre la Concesion, se debera
establecer en los contratos respectivos que la ejecucion de la garantia respectiva en ningin
caso otorgard el caracter de Concesionario al acreedor o al tercero adjudicatario. Para que la
Concesion le sea adjudicada al acreedor o tercero adjudicatario, sera requisito indispensable
que la SCT autorice previamente la respectiva cesién de derechos. En ninglin caso se
autorizard la constitucién de hipotleca, gravamen o enajenacidén a favor de gobierno o
Estado extranjero,

Para parantizar el pago de gravimenes, el Concesionario, podra obligarse en el convenio
correspondiente a ceder los derechos y obligaciones contenidos en la Concesion al acreedor
o tercero adjudicatario, sujeto a la condicion de que se obtenga la autorizacion previa y por
escrito de la SCT, de acuerdo con lo sefialado en el parrafo anterior.

DECIMA SEXTA.- Estatutos del Concesionario

Durante el plazo de vigencia de este Titulo de Concesion, el Concesionario deberd
mantener el cardcter legal de sociedad andénima o de responsabilidad limitada; estard sujeta
a la Ley General de Sociedades Mercantiles y demas disposiciones legales que resulten
aplicables. Asimismo, no se podrin modificar sus estatutos sociales vigentes, que en copia
certificada se adjuntan como Anexo 2 [Acta Constitutiva del Concesionario], sin la previa
autorizacion por eserito de la SCT, la que no se negara sin causa justificada.

A partir de la fecha de expedicidn del Titulo de Concesion, y previa autorizacion por escrito
de la SCT, el Concesionario podra incorporar nuevos accionistas, ya sea por aumento de
capital o transmision de acciones, en el entendido de que la incorporacion de nuevos socios.
no debe tener como consecuencia: i) la sustitucién de aquellos que, en su caso, hubieran
acreditado la capacidad técnica, juridica, administrativa y financiera que sirvié como base
para emitir el fallo a su favor, en los términos de las Bases Generales del Concurso, a
menos gue el nuevo socio satisfaga los requisitos acreditados a través del socio sustituido o
diluido; v, ii) que el Concesionario o sus accionistas, segun sea el caso, dejen de cumplir
con alguno de los requisitos establecidos en las Bases Generales del Concurso o este Titulo
de Concesion.

Para que un accionista del Concesionario pueda transmitir sus acciones a un tercero,

previamente deberd acreditar a la SCT, que el accionista cesionario se ha subrogado en las
obligaciones del accionista cedente respecto de la Concesign; que el cambio propuesto no
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afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de la Concesidn;

y que el accionista sustituto cumple con los requisitos que en su caso se hayan exigido al
accionista sustituido, en las Bases Generales del Concurso.

En caso de un aumento de capital suscrito por nuevos accionistas, la SCT debera aprobar
previamente la suscripcion de dicho aumento, siempre que se le acredite que la suscripcion
propuesta no afecta la capacidad del Concesionario y de sus accionistas, para cumplir con
las obligaciones a su cargo derivadas de la Concesion; y que el accionista suscriptor cumple
con los requisitos que en su caso se hayvan exigido a los accionistas en las Bases Generales
del Concurso.

La SCT no denegara la autorizacion de incorporacion de nuevos accionistas del
Concesionario o cambios en el control accionario del Concesionario o de transmisién de
acciones sin causa justificada. La transmision de acciones entre los accionistas del
Concesionario, sus filiales, subsidiarias o controladora, podra llevarse a cabo libremente,
previa notificacion por escrito a la SCT en la que se acredite tal caracter del cedente y el
cesionario de las acciones, en la operacion de que se trate.

La sustitucion de cualquier accionista sujeto a concurso mercantil o quiebra podra
realizarse en cualquier tiempo, siempre y cuando lo autorice la SCT, y se cumpla con los
requisitos establecidos en esta Condicion.

Cualquier modificacion de los estatutos sociales del Concesionario quedara sujeta a la
aprobacion previa y por escrito de la SCT.

De conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Ley de Caminos, las concesiones solo
se otorgaran a mexicanos o a sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas en los
términos que establezean dicha Ley vy sus reglamentos, Por lo tanto, el Concesionario no
tendra mas derechos que los que le conceden las leyes mexicanas y en el caso que de en su
capital social participen personas extranjeras, en este acto se comprometen expresamente a
no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en caso
contrario, los derechos objeto del presente Titulo en beneficio de la Nacion Mexicana.

DECIMA SEPTIMA.- Responsabilidad

El Concesionario serd responsable a partir de la Fecha de Inicio de los Vicios Ocultos que
genere la ejecucion de los trabajos de Operacion, Mantenimiento, Modernizacion v
o

21

Farma &

fh



Forma €. G-t-A

ampliacion de la Carretera Existente, asi como de la Explotacion, Construccién, Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto malteria de la presente Concesion,
los cuales deberan ser corregidos por el Concesionario en los términos establecidos en el
Contrato PPS. Asimismo, serd de su responsabilidad el Proyecto Ejecutivo entregado a la
SCT. por lo cual ésta altima no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o
incongruencias, o por el desarrollo de las actividades derivadas del mismo.

La SCT no serd responsable de accidentes o dafios que resulten del trinsito de vehiculos en
la Via Concesionada o de la realizacién de trabajos para la Operacion, Mantenimiento,
Modernizacién y ampliacion de la Carretera Existente, asi como de la Explotacion,
Construeeion, Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto, salvo
que los mismos sean resultado de alguna instruccion de la SCT en ejercicio de las
facultades establecidas en las Leyes Aplicables y que no se encuentren previstas en el

Contrato PPS.

El Concesionario respondera enteramente de todas las obligaciones legales que contraiga
respecto del personal que requiera para la Operacion, Mantenimiento, Modernizacion y
ampliacion de la Carretera Existente, asi como de la Explotacion, Construccion, Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto y de sus demas partes integrantes,
La SCT no sera considerada en forma o momento alguno como intermediaria o patrén
sustituto entre el Concesionario v el personal que le preste servicios por cualguier titulo.

DECIMA OCTAVA.- Fondo de Conservacion ¥ Mantenimiento, v Fondo de
Contingencias

a) El Fondo de Conservacion y Mantenimiento, conforme a lo establecido en el
articulo 15, fraccidén VII de la Ley de Caminos, se constituiri con anterioridad a la
emision por la SCT del Certificado de Inicio y se actualizard con un monto de
reserva de al menos el equivalente al presupuesto de los costos del Concesionario
por los subsecuentes 6 (seis) meses del Afio Calendario inmediato siguiente al de la
fecha de firma del Titulo de Concesion correspondientes a la Conservacidn y
Mantenimiento de la Via Concesionada, determinados en el presupuesto de costos
de Mantenimiento y Conservacion del Contrato PPS. El Fondo estara sujeto a la
aprobacion de la SCT y el Concesionario debera acreditar que se encuentra
depositado en una cuenta bancaria en una institucion mexicana de su eleccion. La
aplicacion de los recursos del Fondo requerira de la autorizacion previa y por escrito
de la SCT. Este Fondo debera actualizarse cada 6 (seis) meses.



b) El Fondo de Contingencias se constituird con anterioridad a la emision por la SCT
del Certificado de Inicio; para atender durante el periodo de Construccion,
Modernizacion y ampliacion, las contingencias relacionadas con la liberacion del
Derecho de Via y las actividades o trabajos que se requieran a juicio de la SCT, Se
creard con una aportacion del Concesionario proveniente del Capital de Riesgo o los
Financiamientos o una mezcla de ambos, equivalente a $500,000,000.00 (quinientos
millones de pesos 00/100 M.N.), mas la cantidad correspondiente al Impuesto al
Valor Agregado. La utilizacion de este Fondo se llevara a cabo en los términos
dispuestos al efecto por el Contrato PPS.

¢) El Fondo de Conservacion y Mantenimiento y el Fondo de Contingencias, s¢
constituiran en el Fideicomiso conforme a lo establecido en la Condicion Trigésima
Segunda de este Titulo.

DECIMA NOVENA.- Garantias ¥ Seguros

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo estipulado en este Titulo
de Concesion, el Concesionario se obliga a entregar dentro de los 10 (diez) dias posteriores
a la fecha de firma de este Titulo de Concesion, la Garantia de Cumplimiento del Titulo de
Concesion, la cual consistird en una fianza expedida por una afianzadora debidamente
autorizada para operar en Mexico, por la cual el Concesionario garantiza al Gobierno
Federal el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Concesion, por un monto
equivalente al presupuesto de los costos del Concesionario por los subsecuentes 2 (dos)
Afios Calendario correspondientes a la Operacién de la Via Concesionada estipulada en el
Modelo Financiero del Concesionario para el primer afo de Vigencia de la Concesion y
respecto de los subsecuentes, el estipulado en el programa de operacién anual del
Concesionario.

Esta fianza debera estar vigente durante toda la vigencia de la Concesién y debera
expedirse por la afianzadora conforme al formato incluido en el Anexo 7 [Garantia de
Cumplimiento del Titulo de Concesion] de este instrumento. Una vez entregada a la SCT la
fianza correspondiente se integrard como Anexo 7 del presente Titulo de Concesidn.

Asimismo, a partir del Aviso de Inicio de Operacion y Mantenimiento de la Carretera
Existente, asi como a partir del Aviso de Operacién y Mantenimiento de la Carretera
Proyecto, el Concesionario estd obligado a contratar a su cargo y bajo su exclusiva
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responsabilidad el seguro del Usuario a que se refiere el articulo 62 de la Ley de Caminos,
para cada uno de los Tramos, segun se vaya iniciando su Operacion y Mantenimiento,

Dicho seguro podrd contratarse en una o varias polizas que cubran expresamente la
responsabilidad civil en que puedan incurrir los asegurados por dafios fisicos y morales
causados a terceros en sus bienes o en sus personas, incluyendo danos a la Via
Concesionada, y que resulten del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones
derivadas de la Concesion, incluyendo el pago de gastos v costos de defensa en que
pudieran incurrir,

VIGESIMA.- Representantes

El Concesionario se obliga a designar al Representante del Concesionario, por todo el
ticmpo que dure la Concesion, v a facultarlo para actuar por cuenta del Concesionario en
todo lo referente a la Operacion, Mantenimiento, Modernizacion y ampliacion de la
Carretera Existente, asi como respecto de la Explotacion, Construccion. Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto,

El Concesionario ¥ su Representante se obligan a observar estrictamente las disposiciones
contenidas en el presente Titulo de Concesion, asi como aquellas que dicten las
Autoridades Gubernamentales competentes en lo referente a la prestacion de los Servicios,
control de personas y vehiculos, asi como de los bienes afectos a la Via Concesionada.

VIGESIMA PRIMERA.- Inspeccion, Verificacion y Vigilancia

LLa SCT tendra a su cargo la inspeccion y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las
L.eyes Aplicables materia de su competencia; para ello podra requerir al Concesionario en
cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y
estadisticos que permitan conocer la forma de Operacidn, Explotacion, Conservacion y
Mantenimiento de la Via Concesionada y llevar a cabo las visitas de inspeccion pertinentes
para verificar ¢l cumplimiento de las disposiciones aplicables. El Concesionario estd
obligada a proporcionar a los inspectores designados por la SCT, todos los datos o informes
que les sean requeridos, v a permitirles el acceso a sus instalaciones para cumplir su
cometido conforme a la orden de visita emitida por la SCT.,
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HE TR ey LIE 4

CMUMNICACIONES

OTFC

L.a SCT llevara a cabo la supervision de la Operacién, Mantenimiento, Modernizacidn y
ampliacion de la Carretera Existente, asi como de la Explotacion, Construccién, Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto de conformidad con lo estipulado
en este Titulo y en el Contrato PPS y tendrd por objeto asegurar el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos y de las Condiciones establecidas en la Concesion. El costo
respectivo sera cubierto por la SCT.

l.a SCT podra autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de conformidad
con las Leyes Aplicables, con objeto de constatar el cumplimiento de los términos v
Condiciones establecidos en la Concesion, incluyendo el estado de las instalaciones afectas
a la misma, las condiciones en que se prestan otros servicios incluidos en la Concesion y en
general cualquier actividad relacionada con la Operacién, Mantenimiento, Modernizacion y
ampliacidn de la Carretera Existente, asi como la Explotacién, Operacién, Mantenimiento y
Conservacion de la Carretera Proyecto.

VIGESIMA SEGUNDA.- Informacion

El Concesionario se obliga a entregar a la SCT la informacion técnica, administrativa,
financiera y estadistica que obre en su poder en la forma y plazo que ésta lo solicite;
asimismo, rendird a la SCT los informes a que se refiere el articulo 70 de la Ley de
Caminos.

VIGESIMA TERCERA.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Para los efectos de la Concesion, el Caso Fortuito o Fuerza Mayor son eventos, actos o
circunstancias que: (i) imposibiliten a |la Parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones;
(ii} estén fuera del control de la Parte afectada; (iii) no sean producto de un incumplimiento
o negligencia de la Parte afectada; y, (iv) no puedan ser evitados mediante la realizacion de
actos al alcance de la Parte afectada, incluyendo el gasto de sumas razonables de dinero,
entre las que se mencionan de forma enunciativa ¥ no limitativa, los siguientes: inundacion;
incendios; tormentas; tempestades; terremotos; guerra; disturbios de cardcter civil; revueltas;
insurrecciones; sabotajes de cardcter politico; desastres de transportes que pudieran
ocasionar la interrupcion de suministros a la Via Concesionada, tales como: maritimos,
ferroviarios, autotransporte, aéreos, actos u omisiones de la Autoridad Gubernamental que
no hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la Parte afectada ni
ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones bajo la presente Concesion o
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cualquier Ley Aplicable; la imposibilidad de cualquiera de las Partes a pesar de haber
¢jercido sus mejores esfuerzos de obtener oportuna y apropiadamente cualquier permiso
necesario para que dicha Parte cumpla con sus obligaciones derivadas de la Concesion. Bajo
ninguna circunstancia se entendera que la existencia de problemas economicos de alguna de
las Partes constituya un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Seri considerada como un evento de Fuerza Mayor la falta de liberacion parcial o total del
Derecho de Via o del Derecho de Via Adicional de los Tramos de la Via Concesionada, de
acuerdo con el Proyecto Ejecutivo del Concesionario, respecto del cual la SCT haya emitido
el Certificado de Conclusion del Provecto Ejecutivo.

l.a SCT o el Concesionario, cuando aleguen la existencia de un evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, deberan efectuar sus mayores esfuerzos para subsanar, mitigar o remediar
los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate. La omision de la Parte
afectada de la obligacién establecida en este parrafo dard lugar a que la Parte de que se trate
pierda el derecho a invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor correspondiente.

La Parte que alegue el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debera notificar a la otra Parte de la
ocurrencia del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en forma inmediata, pero nunca
después de 5 (cinco) dias siguientes a la fecha en que hubiera tenido conocimiento del
mismo. Igualmente deberd notificar a la otra Parte, en forma inmediata, y tampoco nunca
después de5 (cinco) dias siguientes a la fecha en que dicho evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor deje de imposibilitar a la Parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones
establecidas en la Concesion.

En caso de que la Parte afectada deje de llevar a cabo las notificaciones aludidas en el
parrafo que antecede dentro del plazo establecido, perdera su derecho a invocar el Caso
Fortuite o Fuerza Mayor de que se trate por todo el plazo que hubiera omitido llevar a cabo
la notificacion antes aludida.

Cuando alguna de las partes no acepte que ha ocurride un evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, la parte que alegue su existencia tendrd la carga de la prueba. Si las partes no
arriban a una solucion conciliatoria dentro de un plazo de 60 (sesenta) dias contados a partir
del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, cualquiera de las Partes podrad ejercer las
acciones legales que estime procedentes. Las Partes podrin optar por resolver su
controversia en esta materia de conformidad con lo dispuesto para tal efecto en el Contrato

PPS.
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Foema C. G -1-A



Si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga por mas de 180 (ciento ochenta)
dias continuos o 270 (doscientos setenta) dias discontinuos en un plazo de 3 (tres) afios, en
forma tal que no sea posible llevar a cabo la Operacion, Mantenimiento, Modernizacién y
ampliacion de la Carretera Existente, asi como la Construccion, Explotacion, Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto, el Concesionario podra renunciar
a la Concesion, en cuyo caso, se deberan finiquitar los derechos y obligaciones de las Partes
establecidos en el Contrato PPS. La Via Concesionada y demés bienes afectos a la misma
revertiran de pleno derecho a favor del Gobierno Federal, sin costo alguno v libres de todo
Gravamen, sin perjuicio de los derechos del Concesionario bajo el Contrato PPS.

VIGESIMA CUARTA.- Revocacion

Ademas de las causas previstas en el articulo 17 de la Ley de Caminos, serdn causas de

revocacion de la presente Concesion cuando incurra en cualquiera de las siguientes

situaciones:

a) Incumplimiento del Concesionario con su obligacion de celebrar el Contrato PPS
previsto en la Condicion Séptima anterior 2 mas tardar en la fecha establecida en el

Calendario de Actividades de las Bases Generales del Concurso:

b} Incumplimiento de los requisitos establecidos para que la SCT expida el Certificado de
Conclusidén del Provecto Ejecutivo;

¢) Incumplimiento de los requisitos establecidos para que la SCT expida el Certificado de
Inicio:

d) Incumplimiento de los requisitos establecidos para que la SCT expida los Certificados
de Operacion Parcial y Final de Modernizacion, Construccion y de Operacion Total;

e) Incumplimiento de los requisitos establecidos para que la SCT expida el Certificado de
Entrega Reversidn;

f) Incumplimiento en la entrega de las Garantias de Cumplimiento del Titulo de
Concesion y del Contrato PPS; \
b

\
\{\\_\ 72?

Forma B. G.-1-A



Farma €. G-

g) Poner en riesgo la seguridad de los Usuarios, de terceras personas o de los bienes que
forman parte de la Via Concesionada durante la Operacién, Mantenimiento,
Modernizacion y ampliacion de la Carretera Existente, asi como durante la Explotacion,
Construccion, Operacion, Mantenimiento y Conservacién de la Carretera Proyecto; v,

h} El incumplimiento de los términos establecidos en las Condiciones Décima Quinta y
Décima Sexta de este Titulo de Concesion.

i) La resolucion de la Comision Federal de Competencia Economica que acredite la
comision de las practicas monopdlicas absolutas previstas en la fraccion IV del articulo
9° de la Ley Federal de Competencia Economica, por el participante del Concurso
Piblico Internacional No. 00009076-002-07, que hava constituido la sociedad
cesionaria titular de la presenta concesion.

La declaracion de revocacion de esta Concesion, en su caso, se ajustara al procedimiento
establecido en el articulo 79 de la Ley de Caminos.

En caso de que se declare la revocacion de la Concesion por causas imputables al
Concesionario, los bienes materia de la Concesion, sus mejoras y accesiones revertiran de
pleno derecho al control y administracién del Gobierno Federal, sin pago de indemnizacidn
alguno al Concesionario, bajo el presente Titulo de Concesidn, sin perjuicio de los derechos
del Concesionario aplicables a cada circunstancia en el Contrato PPS. En este caso se hara
efectiva la Garantia de Cumplimiento del Titwlo de Concesion a que se hace referencia en la
Condicion Décima Novena [Garantias y Seguros] anterior y se rescindird el Contrato PPS.

VIGESIMA QUINTA.- Terminacidn

La SCT podra dar por terminada la Concesion en forma anticipada cuando exista causa
justificada para ello en los términos sefalados en las Leyes Aplicables v en la Condicidn
Vigésima Tercera [Caso Fortuito o Fuerza Mayor].

Para los efectos de la Concesion, ademds de las causas previstas en el articulo 16 de la Ley
de Caminos, sera causa de terminacion de esta Concesion el mutuo acuerdo entre la SCT v
el Concesionario, la suspension definitiva de la Concesion declarada por la SCT con base
en una causa de interés general de las partes y la renuncia a la Concesion hecha por escrito
por el Concesionario, en los términos sefialados en la Condicion Vigésima Tercera, [Caso

Fortuito o Fuerza Mayor] Gltimo parrafo.
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En caso de terminacion anticipada los mecanismos de atencion a los compromisos
financieros derivados de la Operacion, Mantenimiento. Modermnizacién y ampliacion de la
Carretera Existente, asi como de la Explotacidon, Construccion, Operacion, Mantenimiento
y Conservacion de la Carretera Proyecto, se finiquitaran de acuerdo con lo establecido en el
Contrato PPS, o segun proceda de conformidad con las Leyes Aplicables.

En los términos de lo dispuesto en las Leyes Aplicables y ante cualquicr evento dc
terminacion anticipada bajo esta Concesién, la SCT no quedard obligada a responder por
las obligaciones contraidas por el Concesionario en los términos del Contrato PPS, con sus
Subcontratistas, empleados o terceras personas, sino por el contrario la terminacion no
exime al Concesionario de las obligaciones contraidas durante su vigencia, con la SCT y
con sus Subcontratistas, empleados o terceros.

Asimismo se dard por terminada la Concesién en el caso de que la Comision Federal de
Competencia emita una resolucion firme que acredite la realizacion de practicas
monopolicas absolutas previstas en la fraccidn IV del articulo 9° de la Ley Federal de
Competencia Econémica del Participante Ganador del Concurso.

VIGESIMA SEXTA.- Derechos Reales

Esta Concesion no crea a favor del Concesionario derechos reales, ni accion posesoria
respecto de la Via Concesionada. Le otorga simplemente frente a la SCT v, sin perjuicio de
terceros, el derecho a realizar los usos o aprovechamientos previstos en las condiciones
establecidas en el presente Titulo de Concesion y las Leyes Aplicables,

VIGESIMA SEPTIMA.- Reversion

Al término de la Concesion, la Via Concesionada, el Derecho de Via. las Instalaciones
adheridas de manera permanente y los bienes afectos a la misma, asi como los servicios
auxiliares, revertirdn a favor de la Nacidn, sin costo alguno y libres de todo Gravamen, con
todas las obras que se hayan realizado para su explotacion, para lo cual el Concesionario
sera responsable de que la Via Concesionada cumpla con lo establecido en los
Requerimientos Aplicables a la Reversion. A cambio de su entrega en los términos citados,

la 8CT expedira el Certificado de Entrega de Reversidn. \ N\
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VIGESIMA OCTAVA.- Rescate

El Gobierno Federal se reserva la facultad de rescatar la Concesion conforme a lo previsto
en el articulo 19 de la Ley General de Bienes Nacionales. La declaratoria de rescate hard
que los bienes materia de la Concesion, vuelvan de pleno derecho a la posesion, control y
administracion del Gobierno Federal y que ingresen al patrimonio de la Nacion los bienes,
equipo ¢ instalaciones destinados en forma directa e inmediata a los fines de la Coneesion,
En caso de que la Concesion sea rescatada por causas de utilidad o interés publico, el

monto de la restitucion que el Gobierno Federal cubrird a el Concesionario sera
determinado por el mecanismo sefialado en el Contrato PPS.

VIGESIMA NOVENA.- Anexos

l.os Anexos referidos en el presente Titulo de Concesion forman parte integral del mismo.

TRIGESIMA.- Modificaciones al Titulo de Concesion

En caso de que ocurra una modificacion de las condiciones técnicas, econdmicas y
operativas en que fue otorgada la Concesion, como resultado de situaciones supervenientes
ajenas a la responsabilidad de las Partes, que no pudieron haber sido consideradas en la
Propuesta del Concursante y que afecten sustancialmente las condiciones de Operacion,
Construccion, Explotacién, Mantenimiento, Conservacion, Modernizacion y ampliacion de
la Via Concesionada, el Concesionario podrd solicitar a la SCT la modificacion de la
Concesion, siempre que ello resulte pertinente vy posible en los términos de las Leves
Aplicables.

La modificacion a la Concesion, en su caso, se hard en términos tales que las condiciones
originales se modifiquen en la menor medida posible y, al mismo tiempo, se logre el
cumplimiento del objeto, términos y condiciones originales establecidos en la Concesion.

TRIGESIMA PRIMERA.- Responsabilidades y Aceptacion Incondicional

La SCT no incurrird en responsabilidad alguna, directa o indirectamente, por accidentes,
dafios o perjuicios que resulten por el trdnsito de vehiculos o personas en la Via
Concesionada o derivados de la Operacién; Mantenimiento, Modernizacion y ampliacion
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de la Carretera Existente, asi como de la Explotacién, Construccion, Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Carretera Proyecto.

Sin perjuicio de que el Concesionario, conforme a lo establecido en las Leves Aplicables y
en el Contrato PPS, pueda utilizar los servicios de Subcontratistas para la realizacion de
actividades relacionadas con la Operacion, Mantenimiento, Modernizacion y ampliacion de
la Carretera Existente, asi como la Explotacion, Construccion, Operacion, Mantenimiento y
Conservacion de la Carretera Proyecto, en su calidad de Concesionario, serd el dnico

responsable ante la SCT, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
Concesion.

La terminacion de la Concesion por cualquier causa no exime al Concesionario de las
responsabilidades contraidas durante su vigencia con el Gobierno Federal v con terceros,
independientemente de su naturaleza.

La firma del presente Titulo de Concesion por parte del Concesionario implica la
aceptacion incondicional de sus términos y Condiciones.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Fideicomiso

El Concesionario celebrard, en los términos de este Titulo de Concesion, el contrato de
Fideicomiso, en el entendido que: (i) el contenido de diche contrato no podra contravenir o
hacer nugatoria cualquiera de las disposiciones contenidas en este Titulo de Concesidn o el
Contrato PPS; v, (ii) su celebracion deberd contar con la autorizacion previa y por escrito
de la SCT.

El Concesionario se obliga a aportar al Fideicomiso todos los recursos econdmicos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Titulo de
Concesidn, a fin de que a través de dicho Fideicomiso, y hasta su liquidacion y extincidn,
se lleve a cabo como objeto principal la administracion de la totalidad de los recursos
economicos, entre los que se encuentran los recursos provenientes de: (i) el Capital de
Riesgo, (ii) el Financiamiento, (iii) la explotacion de la Concesion, y (iv) el Pago por
Disponibilidad Neto.

Los recursos provenientes de la explotacion de la Concesion, y el Pago por Disponibilidad
Meto, deberan aportarse al Fideicomiso a mas tardar el Dia Habil siguiente de que disponga
de los mismos, salvo causa justificada debidamente acreditada ante ¢l comité téenico del
Fideicomiso. En caso de incumplimiento de esta Condicion, el Concesionario deberd pagar
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intereses moratorios a la tasa de interés que para créditos fiscales establezcan las Leyes
Aplicables, multiplicada por 2 (dos), hasta la fecha en que ocurra el pago correspondiente.
Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones gque como mandataria v depositaria tenga el
Concesionario respecto de los recursos provenientes del ejercicio de los derechos de cobro
por la explotacion de la Via Concesionada, que estardn afectos al Fideicomiso.

Adicionalmente, el fiduciario debera abrir cuentas o subcuentas en el Fideicomiso para la
constitucion de:

a) El Fondo de Conservacion y Mantenimiento;

b) El Fondo de Contingencias; ¥,

¢) La Cuenta de Reserva que actuarda como garantia del cumplimiento de las obligaciones
del Concesionario en materia de Reversion, de conformidad con lo establecido en el

Contrato PPS.

La SCT podra instruir al Fiduciario la constitucion de la Cuenta de Reserva con las
cantidades que indique provenientes del Pago por Disponibilidad Neto a efecto de asegurar
que el Concesionario contara con recursos para la realizacion del Programa de Renovacion
y que la Via Concesionada cumpla con los Requerimientos Aplicables a la Reversion. La
disposicion de los recursos depositados en la Cuenta de Reserva, requerirda de la
autorizacion expresa y por escrito de la SCT.

El uso de los recursos del patrimonio del Fideicomiso se destinara al pago de las
obligaciones correspondientes conforme a la siguiente prelacion:

a) La Construccion, Modernizacion y ampliacion de la Via Concesionada;

B)  Las contribuciones;

¢)  Los gastos de Operacidén, Mantenimiento v Conservacion, incluyendo los honorarios
fiduciarios, supervisores y asesores en su caso;

d) La constitucion de los fondos y la Cuenta de Reserva establecidos en este Titulo de
Concesion y el Contrato PPS mencionados en esta Condicion;

¢) El pago de obligaciones establecidas en los Contratos de Financiamiento; v,

fi  Larecuperacion del Capital de Riesgo y su rendimiento.

El contrato de Fideicomiso no podré modificarse en forma alguna sin la previa autorizacion
por escrito de la SCT.




Forma €. G-1-A

El Fideicomiso debera quedar expresa la obligacion del Fiduciario de reportar
mensualmente a la SCT durante el perfodo de Construceion, Modernizacion y ampliacion
un informe pormenorizado respecto del avance financiero y fisico del proyecto
debidamente firmado por el Representante Legal del Concesionario,

Durante el periodo de Operacion y Mantenimiento, el fiduciario deberd enviar
mensualmente un reporte a la SCT en el que se indiquen los saldos disponibles en el Fondo
de Contingencias, el Fondo de Conservacion y Mantenimiento, y en su caso, en la Cuenta
de Reserva.

Asimismo, enviara a la SCT dentro de las 48 horas siguientes a cualquier junta de comité
Teécnico, copia de una minuta respectiva, debidamente firmada por los participantes de la
ITHSIMA,

Sera posible constituir el Fondo de Contingencias en el Fideicomiso, a través de una carta
de crédito “Stand-By™ irrevocable siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

a) El monto total resultado de sumar fondos liquidos destinados al Fondo de
Contingencias v el monto maximo de la carta de crédito “Stand-By" irrevocable sea
igual a $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N,):

b) Previo a su establecimiento debera ser autorizada en todos sus términos por la SCT;

¢) Pueda ser dispuesta por el fiduciario del Fideicomiso de manera irrevocable a
requerimiento expreso de la SCT hasta por el monto indicado en el requerimiento en un
plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles bancarios contados a partir del requerimiento de
la SCT;

d) Todas las estipulaciones relativas al Fondo de Contingencias deberdn ser aplicables a la
carta de crédito *Stand-By" irrevocable; y,

¢) La carta de crédito “Stand-By" irrevocable deberd estar vigente vy disponible durante
todo el periodo de Construccion, Modernizacion y ampliacion y sélo podrd ser liberada
o cancelada una vez que el Concesionario reciba el Certificado Final de Modernizacion,
Construceion y Operacidn Total.

No obstante lo anterior, en el Modelo Financiero incluido en la Propuesta Economica se
deberd suponer que el Fondo de Contingencias se ejerce en su totalidad de manera
proporcional durante el periodo de Construccion, Modernizacion y ampliacion. En caso de
optar por carta de crédito irrevocable debera también mostrar todos los costos asociados

con ¢l establecimiento y disposicion de dicha carta de crédito.
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CONDICION TRIGESIMA TERCERA.- Ingeniero Independiente

Con objeto de wverificar que el Proyecto Ejecutivo, los trabajos de Modernizacion y
ampliacion, y Construccion de la carretera proyecto, cumplan con las normas aplicables,
los alcances de los trabajos del Ingeniero Independiente, se describen a continuacion:

El costo de los trabajos del Ingeniero Independiente debera estar incluido en los costos
indirectos de las propuestas de los licitantes.

El Fideicomiso de Administracion, con cargo al patrimonio fideicomitido y a propuesta de
la SCT, contratara al Ingeniero Independiente. cuyo desempefio debera satisfacer las
necesidades minimas de supervision que al efecto sean establecidas por la SCT vy los
Acreedores, Dicho Ingeniero Independiente tendra, entre otras, |a obligacion de ejecutar las
siguientes actividades, llevando un registro v control de las mismas:

a)
b)

d)

e}

g)

Revisar que el Proyecto Ejecutivo cumpla con las normas aplicables;

Verificar que los resultados de las pruebas de bancos de materiales a utilizar para la
construccion de pavimentos, estructuras y terracerias, cumplan con las normas
aplicables;

Certificar que los desembolsos con cargo al patrimonio del Fideicomiso se hagan
estrictamente conforme al avance de los trabajos de Modernizacion y ampliacion, y
Construccion;

Certificar que las obras se ejecuten conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo,
de acuerdo a |la normatividad aplicable y a las condiciones establecidas en el Titulo de
Concesion v Contrato PPS;

Verificar que los volimenes y precios contenidos en las estimaciones cumplan con
todos los requisitos establecidos, a fin de otorgar, en su caso, la “no objecion” que
corresponda.

Verificar el cumplimiento del Programa de Disponibilidad, establecer las desviaciones
¥, en su caso, recomendar medidas de correccion.

Verificar el cumplimiento del plan de calidad y su manual del Sistema de Gestion de
Calidad, en su seccibn de construccién, debiendo elaborar los registros
correspondientes, para lo cual contard con un laboratorio de campo, propio o
contratado, que realice las pruebas de verificacion de acuerdo con la normatividad de
la SCT, y con las brigadas de topografia necesarias para verificar el cumplimiento del
proyecto geométrico conforme a las tolerancias permitidas en las Especificaciones
Técnicas;
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h)

N
K)

o)

p)

q)

r)

t)

Verificar junto con la SCT el seguimiento de los programas de proteccion ambiental,
detectando sus desviaciones y, en su caso, recomendar medidas de correccion;
Certificar ¢l cumplimiento de las medidas de mitigacion ambiental indicadas en la
MIA y en el dictamen resolutivo correspondiente de la SEMARNAT;

Organizar reuniones técnicas semanales de seguimiento de la ejecucion de los trabajos
de Modernizacién y ampliacién, ¥ Construccion;

Conocer la bitacora de obra, en la que podran incorporar sus observaciones y las
indicaciones de la SCT, vigilando la adecuada administracion de la misma;

Auditar las actividades, responsabilidades v gestion de los laboratorios de control v, en
su caso, certificar que sean corregidas las inconformidades de acuerdo con los
resultados obtenidos, segin lo dicta la Norma N.CAL.2.05-001/01.T.13.2, asi como
del Sistema de Gestion de Calidad del Concesionario:

Informar al Fideicomiso de Administracion y a la SCT de la necesidad de proyecto(s)
alterno(s) y obras adicionales, y su costo (con cargo al Fideicomiso), incluyendo la
integracion de los términos de referencia, la revision y visto bueno de cada proyecto,
asi como la obtencion de la autorizacion respectiva de la SCT;

Verificar y elaborar el registro correspondiente de la revision de las carlas de control vy
resultados del Sistema de Gestion de la Calidad del Concesionario:

Formular el informe de cierre de los trabajos de supervision que correspondan, el cual
como minimo debera contener la descripcion general de los trabajos ejecutados y los
resultados obtenidos, incluyendo la descripcion e integracion de los trabajos realizados
por el area de control de calidad;

Certificar, en su caso, el Aviso de Inicio de Operacion, Mantenimiento y
Conservacion de la Carretera Proyecto, los Avisos de Terminacion Sustancial, y el
Aviso Final de Modernizacion, Construccion y de Operacion Total, que emita la
Concesionaria;

Llevar el control de la “no objecién™ al Proyecte Ejecutive y coadyuvar en la
administracion del expediente del mismo;

Verificar y dar seguimiento a los permisos que se tramiten ante las distintas Entidades
Gubernamentales o ante terceros, elaborando un registro v control correspondiente.
Asistir con voz a las reuniones del comité técnico del Fideicomiso de Administracion;
Las demas funciones que el comite técnico del Fideicomiso de Administracion v la
propia SCT estimen convenientes y las que indiquen las Especificaciones Técnicas.

Ademas de las actividades enunciadas anteriormente, el Ingeniero Independiente debera dar
seguimiento al cumplimiento del presente Titulo de Concesion y del Contrato PPS.

El Ingeniero Independiente reportard directamente al ¢

ité técnico del Fideicomiso y al
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Representante Designado de la SCT mediante informes mensuales, los cuales deberin

incluir, por lo menos. el registro de cada una de las actividades que se enunciaron
anteriormente,

El Ingeniero Independiente deberd estar contratado por el Fideicomiso de Administracion y
en funciones con 60 (sesenta) dias de anticipacion a la Fecha de Inicio.

Las actividades que lleve a cabo la SCT en ejercicio de sus facultades, para la supervisién
del cumplimiento del Proyecto Ejecutivo con las normas aplicables, asi como de los
trabajos de ejecucion del programa de disponibilidad, tendrin por objeto asegurar el
cumplimiento con las Especificaciones Técnicas y las condiciones establecidas en el Tituleo
de Concesion y Contrato PPS; ademas de verificar el cumplimiento de las condicionantes
establecidas en la Manifestacion de Impacto Ambiental y el dictamen resolutivo emitido
por la SEMARNAT, asi como de coordinar las acciones necesarias ante las autoridades
ambientales correspondientes.

La SCT, cada vez que lo estime conveniente, podra realizar las pruebas de control de
calidad de materiales, procedimientos y geométricas en forma aleatoria, y ademds estard
facultada para solicitar al Concesionario los resultados de sus pruebas de control de
calidad. Asimismo, evaluara el desempefio del Ingeniero Independiente y manifestara sus
observaciones en las reuniones del comité técnico del Fideicomiso de Administracion,

reuniones a las que podra asistir cuando asi lo considere conveniente con voz pero sin
volo.

La SCT podra solicitar al Concesionario, la sustitucion de la empresa que funja como

Ingeniero Independiente, siempre y cuando medie causa justificada, lo que se debera
cumplir dentro del plazo que al efecto fije la propia SCT.

TRIGESIMA CUARTA.- Jurisdiccion

Para las cuestiones relacionadas con la presente Concesion, sélo en lo que no corresponda
resolver administrativamente al Gobierno Federal, el Concesionario se somete a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes del Distrito Federal, renunciando al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o future o por
cualquier otra causa.
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Lo anterior no restringe, para efectos del Contrato PPS, el Procedimiento para Solucién de
Controversias convenido entre las Partes bajo dicho instrumento.

TRIGESIMA QUINTA.- Domicilios

La SCT sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con este Titulo de Concesion, el siguiente:

Secretaria de Comunicaciones y Transportes,

Direccion General de Desarrollo Carretero,

Direccion General Adjunta de Formulacion de Provectos.
Av, Insurgentes Sur 1089-10° Piso,

Col. Nochebuena, Delegacion Benito Juarez.

C. P. 03720, México, Distrito Federal, México.
Teléfonos: 5482-4356 & 5482-4344

El Concesionario sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con la Concesion, el siguiente:

Av, Manuel Avila Camacho No. 36

5° Piso, Col. Lomas de Chapultepec
Delegacion Miguel Hidalgo

C.P. 11000, México, Distrito Federal, México,
Teléfono: 52729991

Para los mismos efectos, el Concesionario se obliga a informar por escrito a la SCT de
cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Titulo de Concesion, en el

entendido de que, en caso de omision, las notificaciones surtiran efecto en el domicilio
senalado en esta Condicion.

El presente Titulo de Concesion se otorga en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 27
de mayo de 2010.
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SECRETARIA DE COMUMICACIONES

THANSPORTES

POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

L
\MT RO. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS

. EL CONCESIONARIO
AUTOVIiA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
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