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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL QUE CELEBRAN, FOR UNA PARTE, LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUIEN EN LO SUGESIVO SE LE DENGMINARA L& "CFE
REPRESENTADA FOR EL ING. JOSE GUADALUPE VALDEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
ENERGETICOS ¥ EL MTRO. JAVIER GUTIERREZ BECERRIL, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
MODERNIZAGION ¥ NUEVAS AREAS DE OPORTUNIDAD, Y, POR LA OTRA, FERMACA PIPELINE LA LAGUNA,
S. DERL. DE C¥., A QUIEN EN LO SUGESIVO SE LE DENCOMINARA EL "TRANSPORTISTA", REFRESENTADG
POR LA LIC. LAURA TREJO CHAPARRO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LESAL, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|. PECLARA LA CFE QUE:

1.4 Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobiemo Federal, con personahdad juridica y
patrimonio prapio y goza de gutonomia técnica, operativa v de gestidn, segln lo dispuesta en el articulo 2 de la
Ley de la Comisidn Federal de Electricidad.

1.2 Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmision y distribucign de energla eléctrica, por cuenta y orden
de! Estado Mexicano, asi come llevar a cabo las actividades relacionadas con la gemeracian, transmision,
distribucion y comercializacion de energia eléctrica, en términos de io establecido en el artfculn 5 de |3 Ley de k3
Comision Federal de Eleciricidad.

13 Tiene coma fin el desarrollo de actividades empresariales, economicas industriales v comerciales en Ermines de
su ohjeto, generando valor gcanamico y rentabilidad para el Estado Mexicano come su propietaric, en t&rminos
del articulo 4 de la Ley de la Camisidn Federal de Electricidad.

|4 Para abastecer de Gas Natural a diversos sistemas de transporte de gas natural, que a su vez abasteceran a
centrales de generacion de energia eléctrica en las regiones Norte, Bajio, Centro y Occidente el Fals, cuya
produscién es necesaria para satisfaser la demanda de energla eléctrica en la Repiblica Mexicana, requiere
contratar el Servicio de Transporie de Gas Natural a traves de Gasodusto entre el Punto de Recepcion ¥ el Punto
de Entrega, para transporiar Gas Matural hasta por |a Cantidad Maxima Diaria de Mil Ciento Ochenta y Nueve
Pies Chbicos par Dia (1189 MMPCD).

.5 El Ingeniero José Guadalupe Valdez Garcin en su caracter de Subdirector de Energéticos cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato en representacion de |la "CFE", de acuerdo con
Escritura Publica No, 14279 del volumen 384 de fecha 18 de noviembre de 2014 etorgada ante §a fe del Motano
Pablico No. 129 de! Estade de México, los cuales estan vigentes en los terminos &n gue fuaron clorgados, de
conformidad con lo establecido en el Atticulo Cetavo Transitorio de la Ley de la Comision Federal de Electricidad.
De Igual forma, el Magstro Javier Gutiemez Bacerril, en su cardcter de Subdirector de Modernizacion y Nuevas
Areas de Oporunidad, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir ¢l presente Contraio &n
representacién de la CFE, de acuerdo con Escritura Publica No. 52,644 del volumen 1,458 de fecha 20 de junio
2014 otorgada ante la fe del Notario Pdblice No. fi4 del Estado de Mexico, las cuales estdn vigentes en 1o
t&rminos en que fusron otorgadas, de conformidad con 1o estahlecido en el Aricule Octavo Transitorio de |a Ley
de la Comisidn Federal de Electricidad.

16 Tanto la Convocatoria como este Contrato estaran sujetos a lo establecido en el articulo 134 Constitucional, la
Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentas, asi como |2 Ley de la Comision Federal de Eleclricidad vy su
Reglamenta

17 E| 24 de septiembre de 2015, la CFE publich en el Diario Oficial de la Fedetacion, a la Convocatora de 1a
Licitacion Publica Internacional Mum. LPSTGN-006/15 para adjudicar este Confrato, y fras evaluar las
Proposiciones recibidas, segln consta en el Fallo de facha 16 de marzo de 2016, selecciond Fermaca Pipeling La
Laguna, 8. de R.L. de C.V., como ganador de ia licitacion citada, para celebrar y cumplir con este Contrato y la
Convocatoria en su caracier de Transpoartisia,

|8 La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianuat para el cumplimiento del presente Contrato, de conformidad
eon el acuerdo GIENTO TREINTA Y CINGD/20153 de fecha 17 de diciembre de 2013, aprobado por la Junta de
Gobierng ¢e |a CFE para |a realizacion dela contratacion del Servicio e Transporke de GN.
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l.¢ Tiene establecido su doficilic en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Jugrez, Cadigo Postal 06600, Ciudad
de Mexicoe, mismo gue sefiala para Ios fings v efectos legales de este Condrato.

Il DECLARA EL TRANSPORTISTA QUE:

1.1 Es una sociedad constitiida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos como consta en ia eseritura plblica
nimero 48 277 de fecha 17 de septiembre de 2015, olorgada ante Ia fe del Lic. Jesds Zamudio Fodriguez notario
Piblico nimero 45 del Estado de México, inscrita en el Registro Piblica de s Propiedad y el Comercio de {a
Ciudad de México bajo el folid nimero 5458871 con fecha § de noviembre del 2015;

1.2 La Licenciada Laura Trejo Chaparro acredita sus facultades legales para celebrar el presente Contrato, con &
testimonio de la escritura pablica No. 48,593 de fecha 9 de diciembre de 2015 otorgada ante la fe del Notario
Fublico No. 45 del Estado de Mexico, mismas que no han side medificadas, ni revocadas a la fecha de |a fima de
este contrato.

I.3 El o sus Filiales se constituirdn como propietarios del Sistema de Transporte de GN de conformidad con aste
Gorntrato, para lo cual debera realizar el disefio, ingenieria, suministro. construccion, Pruebas ¥y puesta en servicio
del Sistema de Transporte de GN.

.4 Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones tecnicas y econdmicas para obligarse en |os
términos del presente Contrato.

.5 Conoce el contenido, alcance y requisitos de todas las Leyes Aplicables, incluyendo sin Bmitacién el articule 134
Constitucional, 'a Ley de Hidrocarburos v sus Reglamentos, la Ley de la Comision Federal de Electricidad ¥ 8L
Reglamento, |a NOM-001-SECRE-20H0, Nomas Oficiales Mexicanas aplicables y deméas ordenamientos
apficables, por o que manifiesta no tener impedimentc legal alguno para celebrar el presenta Contrato,

Il.6 Cuenta con la informacion requerda para ingrosar la solicitud para obtener el Permiso de Transpore gue
compete a la CRE para la prestacion del Servicio de Transporte de (Gas Matural a la CFE, de conformidad con los
términos 'y condiciones establecidos en este Contrato, Convocatoria, Reglamento de la Ley de Hidracarburos ¥
demas disposiciones jurldicas aplicables.

1.7 Canoce el contenido de la Convocatoria, y manifiesta su deseo de celebrar ¢l presente Contrato de acuerdo con
sus taminos y condicionses;

ILé Asimismo, a esta fecha se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales conforme se reguiere en el articulo
52-0 del Codigo Fiscal de la Federacidn y que no existe impedimento para suscribir el presente Contrate de
acuerdo con |a Regla 2.1.27 de Iz Resulucion Miscelanea Fiscal para 2016, pubiicada en el Diaric Oficial de |a
Federacion el 23 de diciembre de 2015,

1.8 Tiene establecido su domicifio en Vito Alessio Robles nmera 130, colonia La Florida, C.P. 01036 Ciudad de
México, misme gue sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Con base en las Declaraciones anteriores, |as Partes acuerdan las siguisntes:

N
K
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CLAUSULAS

CLAUSULA 1.  DEFINICIONES Y REFERENGIAS

Para Ios efectos de este Contrato, los términos que & continuacion se enlistan ¥ aparezean con inicial mayuscula a lo
largo del documento, tendran el significado que otarga la Gomision Federal de Electricidad a traves de las definiciones
de este glosario.

uAcreedores” son lafs) Personafs) fisicas o morales que haya{n) otorgade financiamiento al Transportista para la
construceidn del Sistema de Transporte de Gas Natural bajo los Acuerdos Financiercs, relacionados con gl
financiamiento de Deuda para la adquisician de los Derechos Inmohiliarios, para la construccién y aperacion del
Sistema de Transporte de Gas Natural, asi como para el cumplimiento de |as obiigacionas del Transportista bajo este
Contrato, incluysndo la entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, asi como todas las medidas de
proteccion de tasa de interés o tasa de cambio en relacién con dicho financiamiento de Deuda (en la inteligencia de
que dichos acuerdos de proteccion estaran ligados @ los Acuerdos Financieros y no tendran fines especulativos),
incluyendo en cada caso cualguier modificacian, ampliacién, renovacion, refinanciamiento y reemplazo de lbs mismos
fen |a inteligencia de gue cualguier refinanciamiento debeara mantener o mejorar ias condiciones crediticias), siempre
gue tales financiamiertos no hayan sido pagados en su totalidad en la fecha que se frate.

“Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones” g3 la efapa de 1a licilacion en la que los lcitantes entregan
sus Proposiciones en Sobre Cerrado para su apertura por los representantes de la Gerencia de Abastecimientos de la
CFE en acto publico y constancia en actas.

“Acuerdos Firancieros” son todos y cada uno de los contrates de empréstite, pagarss, documentos, contratos de
warantla, Nipotecas, créditos, prendas, contratos de subordinacion, contratos de cesion, contratos de suscripeion y
ofres documentos relacionados ¢on el financiamiento de Deuda para el Sistema de Transporle de Gas Matural,
incluyendo seqin sea el caso, la adquisicién de los Derechos Inmobiliatios, para la construccidn y operacidn del
Sistema de Transporte de Gas Natural, para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista, asi coma la
entrega de la Garantia de Cumplimiente del Contrato, v todas las medidas de proteccion de fasa de interés o tipo de
carbio en relacién con diche financiamiento de Deuda fen la inteligencia de que dichos acuerdos de proteccion
estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendrdn fines especulativos), incluyendo en cada caso cualguier
modificacidn, ampliacion renovacion, refinanciarrsents, ¥ reemplazo de los mismos (en |a inteligencia de que cualquier
refinanciamiento debera mantener o mejorar las condiciongs crediticias).siempre que tales financiamientos no hayan
sido pagados &h sU totalidad en la fecha de gue se trate,

“AGA” es la Asociacién Americana de Gas por 5us siglas en inglés,

“pjuste a la Tarlfa” son los cambios en la tarifa contratada gue se determinaran y clasificaran en funcién de lo que se
establece &n la Clausula 19 de este Contrato.

"Afio” es o periodo que va del uno {1} de enero al treinta ¥ uno (31} de diciembre de cualguier ano calendario.

“Area Contratante” es la Gerencia de Abastecimientos de la Comision Federal de Electricidad,

“Area de Coordinacién y Direceldn” es 12 Direccion de Modernizacion de la Comisidn Federal de Electricidad.

“Area Requirente” es la Subdirgecian de Eneraéticas de |a Comision Federal de Electricidad.

sAuditoria Interna de la SFE” e2 la unidad administrativa en la CFE encargads de revisar patiddicaments, mediante
los procedimientos de auditoria gue se determinen, que Ias paliticas, normas y controles establecidos por el Conseje
de Administracion para el corrects funcionamiento de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y, en su casg
empresas filales, se apliquen de manera adecuada, asi coma de verificar el corresto funcionamiento del sistema de

confrol interno,

“putoridad Gubernamental” as la Autoridad Bubernamental Mexicana, o los gobiernos nacionales, locales, estatales
o municipales de otros paizes relacionades con (i) el gas natural o (i} la entrega de gas natural en Mexico o (i)
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equipos ¥ maleriales del Sistema de Transporte de Gas Natural, segun corresponda incluyende cualquier secretaria,
departamento, tribunal, comisién, consejo, dependencia, argano o autoridad similar,

“Autoridad Gubernamental! Mexicana” es el Gobierno Mexicano, o los poderes ejecutive, legislativa y judicial o
cualguier gobierno estatal o municipal en México, o cualguier secretaria, departamento, tribunal, comision, consajo,
dependencia, organo ¢ autoridad similar de México, exceptuando g la CFE.

“Autorizaciones Gubernamentales” son todos los permises, licencias, auorizaciones, consentimientos, exenciones,
registros, aprobaciones u otras autorizaciones de cualguier fipo que deban obtenerse de cualquier Autoridad
Gubernamental o Autoridad Gubernamental Mexicana de confarmidad con |as Leyes Aplicables, o bien, que deban ser
expedidas por éstas, para ia celebracion y cumplimiento de este Contratae, incluyendo, da manera enundiative mas no
limitativa, aguellas necesarias para la construceion, titularidad de la propiedad y operarion del Sistema,

“Bar” es la unidad de presion, un bar es aquivalente a 105 Pazcales; un milibar es equivalents a uno al millar de un
bar.

“Calendario™ son las actividades programadas y relacionadas al Servicio de Transporte de GN, desde e Periodo
Preeperafive que ncluye desde &l Inicio de Construceion ¥ hasta la Fecha Programada para ef Inicio del Servicio de
Transporte de GN, que presents el Transportista en su Propesicitn, de acuerde a o' indicade en ol numeral 12 de la
Seccion 4 de |z Convocatoria, el cual incluye los Eventos Criticos y las Fechas de Eventas Criticos, que &
Transportista deberd listar en el Anexo 4 de aste Contrato.

“Cambios an la Ley" 50n los cambios introducidos en las Leyes Aplicables, que ocurran a partir del séptima {7%) Dia
antes de la fecha de recepcién de Proposiciones ¥ durante la vigencia del Contrato, de conformidad con |a
Convooalaria, sdlo en la medida en que dichos cambigs afecten al Transportista yio a la CFE en relacion con aste

Contratp, y cumplan con alguno de los siguientes requisitos: (&) se refieran a materias fiscales, aduaneras o

ambientales; {b} refiiéndose a dichas materias que le afecten a CFE en relacidn con los Servicios de Transports de
GM, [c} se refieran a cuestiones laborales ¢ de seguridad iaboral (d} se refleran a la comercializacion, venta o
transporte del GN en México. Lo anterior incluyendo la expedicion, promulgacion, derogacion o abrogacién de una Ley
Aplicable y en su caso, cambio, rechazo, la no-fenovacion en las condiciones emitidas por una Autoridad
Gubernamental, asl como en la manera de aplicar o interpretar Ja Ley por una Autoridad Gubernamental Mexicana o
en ¢l caso de una NOM emitida como norma de emergencia o publicada &n al DOF yio 1a falia de implementar una
NOM definitiva en los mismos términos.

"Canticlad Adicional” tendra el sigrificadn establecido en la Claysula 125 (o) de este Contrato.

“Cantidad Confirmada” &s ia cantidad da CN que el Transportista recibe en el Punto de Recepcion expresada en
Gigajoules durante el dia de flujo correspondiente.

"Gantidad de GN Programada® sera la Gantidad de GN 2 transportar que la CFE tendra derechs a solicitar al
Transportista de acuerdo a Io sstablecide en el Anexn 7 de este Contrato.

"Cantidad Maxima Diaria® es la cantidad maxima de GN expresada ¢n Millones de Pies Cuabicos Diatios =n
Condiciones Estandar, que of Transportistz ha acordado antregar diariamente al (los) Puntals) de Entrega, segan lo
dispuesto en la Tabla 3 del Anexo 2 de aste Conkrato de esta Convocatoria, siempre y cuando la GFE le proporcione
los correspondientes valimenes de GN en & Purto de Recepcidn, de acuerds con lo estipulado en este Contrato,

“Capacidad Reservada® 3 |a capacidad del Sisterna de Transporte de GN, reservada por el Transportista en base
firme para prestarle a la GFE el Senvicio de Transporte de GN hasta la Cantidad Maxima Diaria, desde e Punio de
Recepcion hasia el (los} Punto{s) de Entrega, de acuerda con la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato . Dicha
capacidad estars a lo dispuesto en e Articule Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

“Capacidad Resarvada Comprohada® as ja capacidad de transporte del Sistema de Transporte de GN determinads
de conformidad con la Claysula 106 de este Contrato. Se refiera a |3 capacidad de fransporte que resulte de |a
verifisacion a través de una simulacidn computarizada, Una vez realizada la comprobacion, Ia Capacidad Reservada
Comprobada se convertird en la Capacidad Reservads.

“Capftal” es al monto total de recursos propios del Transportista, o cualquiera de las empresas que participan en una
Proposicion cenjunta efectivamente inveridos en los activos del Sisterna de Transpore de GN, incluyendo recursos

\
-
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obtenidos de su Matriz yio Filiales gue no cumplan con los reguisitos considerados hajo este Contrato conforme a la
definicion de Deuda, excluyendeo los recursos obtenidos de los Acreedores.

«(:apital Contahle” es |a diferencia entre los activos y pasivos del Transpartista y esta constituide por la suma de
todas las cuentas de capital del estado financiero {baiance generalj del Transportista,

“Carge Fijo por Capacidad” tendrd sl significado establecido en el punto 1 det Anexo 3 dg este Contrato.
“Cargo por Gas Combustible” tendra el significado establecido en el punto 3 del Anexo 3 de este Contrato.
“Carge Variable por Uso” tendra el significado establecido en el punto 2 del Anexo 3 de este Contrato.
“Caso Fortulto o Fuerza Mayer” tendra el significado establecido en la Clausula 22.1 de este Contrato.

“Central” e& cuslquiera de (35 centrales de generacion de energla eléctrica de la CFE o de un Producior Externg da
Energia, actusles o fluturas.

wCertificado de Conclusion del Sistema de Transporte de Gas Natural® tendra el significado establecido en la
Clausula 10.1 de este Contrato,

“FE" as la Comisién Federal de Electricidad.

“Comitd de Coordinacion” es el comité establecido por la CFE y & Transportista de acuerdo con la Clausula 17.1 de
este Contraio.

“CompraNet” es el sistema eleciranico de informacion publica gubernamental sobre adquisiclones, arrendamientos y
servicias (http:fcompranet funcionpublica.gob.mx}.

“Condiciones Base” gon las condiciones bajo las que se mide el Gas Natural, comespondientes a la presion absoluta
da 9B8.07 kPa, a una temperatura de 2683.18 K, (reguladas por 1z NOM-008-5CF1-2002) de acuerde a la NOM-001-
SECRE-2010 "Especificaciones de Gas Natural” o la que Ia cancele yio sustituya.

stondiciones Estdndar” son las condiciones bajo las que 3e mide el Cas Matural, correspondientes a la presidn
absoluta de 101,325 kPa, 2 una tempearatura de 288.15 K, de acuerdo g la NOM-DO1-SECRE-2010 “Especificaciones
de Gas Natural” o la que |a cancake yo sustituya.

“Contratistafg)” son cuzlquier persona o entidad contratada por el Transportista para ejecutar o proporgionar
cualguier parte de las Obras y/o la Operacion y Mantenimiento del Slstema,

“Contrato” 235 2 acuerdo de voluntades que sera firmadno por la CFE y el Licitante Adjudicado como resultade del
procedimignto de Licilacion.

“Contrato(s) ¢ Construceion” son los contratos de ingenieria, suministro y construccion gue formalice el Licitante
Adjudicade con terceres para levar a cabo las Obras,

“Contrato de Interconexion” s el o los contratos que celebrard el Transportista con el{los) propietariofs) del(los)
gasoducto(s) de los que recibira yio suministrara GM, asi como coh |las centrales de generacion de energia eléctrica a
las que suministrard GN. Esto para regir la conexion entre los ductos y en su caso el balance operativo, asi como las
adiciones o modificacicnes que en sU caso acuerden |as Pardes.

“Contrato de Servicios de Dperacién” &s el contrato de servicios de operacion celebrado entre el Transportista y el
Operador, en virtud del cual &ste ultimo se obliga a operar y mantener el Sistema, asi como las adiciones o
madificaciones que en su caso acuerden las Pares.

“Convocatoria” es el conjunto de documentes gue integran |as secciones y anexes que prevén la ferma, requisitos y
medios para participar en la Licitacibn Publica Internacional No. LPSTGN-006/15, publicada en el portal de la CFE y
en al sistema CompraNet. asi como las modificactones que se deriven de lais) Juntals) de Aclaraciones.

uCosto no Recuperable” es el costo de |a inversidn sin incluir ningln tipe de ganancia del remanente da la inversion.
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“CRE" es la Comisién Reguladora de Energia.

“Derechos Inmaobiliarios” son los derechos teales, posesorios o de Uso, incluyendn 108 carrespondienies a (os
predios dominantes, los predios sirvientes y olros predios, que debe nbtener el Transpaortista v, que permitan:

a) Usardurants la vigencia del Gentrato, una franja para alojar el Sisterna, tomands en consideracion las
restrictiones fisicas o técnicas confarme a las Précticas Prudentes de la Industria v 1as Leyes Aplicables:

b)  Usar [as dreas necesarias para las estaciones de compresion yio EMRyG(s) v en ef {los) Puntols) de Entrega.

¢) Todas las areas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios de almacenamiento;

d} Los camings de acceso;

e} Cualguier olra drea adicional necesaria para ja construccion del Sistema de Transporte de GN conforme a las
Practicas Prudentes de |z Industria; y

f}  Cualesquiera otros derechos que el Transpottista obtenga respecio de cualguigr terreno o inmueble necesario

para ¢enstruir, operar o dar mantenimiento al Sistema.

“Desbalances” es el posibie diferencial operativo en |3 entrega de G entre ¢ Sistema ¥ clras sistemas de transports.

de GN y/ot Punto(s) de Entrega/Recepcion estabiecido(s) en este Contrato.

“Deuda” es cualquier obligacién exigible de pago {ya sea de principal yio intereses) derivade de los Acuerdos
Financieros, incluyenda cualquier obligacidn contingents de pago, o cualguier Garantla de Cumplimients del Contrato
o fianza (excluyéndose, en el caso del Transpartista, las deudas incluidas en la definicion del térming "Capital'j en gl
case de financiamients proveniente de Socios o Filiales, se considera incluida en estg definicion, siempre ¥ cuanda i
dichos recursos esten debidamente aplicados a los activos del Sistema de Transporte de GN y iij sean soportados por
Acuerdos Financieros cuyas condiciones sean acordes con las practicas vigentes del mercade de la facha de
susCripcion.

“Deuda Externa” es la deuda que ses pagadera en sus térmings, (a) sn una moneda distinta a l2 moneda de curso
legal en Mexico (b} a una Pefsona o cualquier asociscion, fidsicomise, Autoridad Gubernamental U otva entidad o
farma de asociacion, con o sin personalidad jurldica, que sea residents de un Pals distintg a México o que tenga su
principal asiente de negocios fuera de México, y () fuera del lemitario mexicano: en la inteligencia de que chalguier
obligacién de pago que se ceda para garantizar el pago de deuda que redna las condiciones antes mencionadas sers
considerada a su vez como Deuda Externa,

“Dia” o “Dia natural” es el periodo de 24 Horas que comienza a |as 0:00:00 Horas ¥ termina a las 23:59:59 Horas,
del centro de México.

“Dia de Flujo" es =i periodo de tiempo en e cual inicia la contabilizacion del Gas Natural g las 09:00:00 Horas y cierra
g las 08,59:59 Horas del siguients Dia, de acuerda a = hora estandar del centra {CST por sus siglas en inglés),

“Dia Habil" es cualguier Dia, excepto aguélios que sean considerados como de gescanse. obligatorio por la Ley
Federal del Trabajo de Mexico o por los cenvenios laborales que resulten aplicables a la CFE o al Transpaortista,

“Dia Habll Bancario” es cualguier Dia o Dlas en gue los bancos estén obligados ¢ autorizados para dar servicio al
publico en la Giudad de México y en la Ciudad de Mueva York, Estados Unidos de Aménica, excluyendose sdhados y
domingos.

"Digponibilidad” es el numerc minima de Dias que e Sistema debera estar en posibilidad de dar el Setvicio de
Transporte de Gas Natural hasia por la Capacidad Reservada por la CFE y debera cumplir con los términos
establecidos en el numeral 2.13 de |a Seccidn 2 de la Convocataria

"Documentos de la Licitacién” son el conjunto de documentos e infarmacion, gue en apega &l Procedimiento que
preve la forma, requisitos y medios para participar en la Licitacidn Publica Internacional No. |LPSTGN = 008/15 para la
contralacion de Servicios de Transporte de GN por gasoducto, que incluven: la Convocatoria, las modificaciones que
se deriven de las Juntas de Aclaraciones, lajs) Proposicion{es), el Fallo, el Contrato ¥ |as actas que se deriven de
cada una de las etapas del proceso.

O

“Documentos del Proyecta” son este Contrato, cualquier Contrato de Construccion, los Acuerdos Financieros, 108 )}(

documentos constitutivos del Transportista, garantias, obligaciones, contratos y todos los documentos, {inciuyendao
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lodas las tablas, anexos ¥ spéndices de los mismos) relacionados con el financiamiento, construccion, Pruekas,
puesta en servicio, operacion y mantenimiento del Sistema, celebrados por el Transportista o para el beneficio dei
Transportista, tal y como [as modificaciones y adiciones a dichos documentos realizados en cualguier momento, de
una manera consistente con los t&érminoes de este Contrato.

“DOF” s e Diaro Oficial de la Federacian.
“Dilares” o “LISE" es [a moneda de curso legal en ios Estades Unidos de América,

“Emergencia’ es una circunstancia o situacion que en la opinidn justifisada de la CFE o del Transportista pueda
poner en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, en la inteligencia de gue la Parte gue declare la
emergencia debera justificar su accién ante |a otra, dentro de las 48 horas posteriores a que s& declare la emergencia.

“EMRyC{s)" es |3 Estacion de Medicidn, Regulacidn ¥ Control para la medicién del GN vy la vesificacion de las
condiciones requeridas de calidad de conformidad a lo establecido en |la NOM-D01-SECRE-2010 "Especificaciones del
Gas MNatural” o la gue la cancels yio sustituya.

“Eventa(s) Critica(s)” son cualquisr evento sefalado como tal en el Anexo 4 de este Contrato.
“Evente de Incumplimiente de la CFE” &5 cualguisra de los eventos descritos an la Clausula 25 2 de este Conlraio.

“Evante de Incumplimiento dal Transporista” es cualguiera de los eventos descritos en la Clausula 25.1 de este
Contrato.

“Falle” es el acte mediants ¢ cual ks CFE tras evaluar las Proposiciones recibidas, selecciona al Licitante Adjudicado.

“Fecha(s} de Evento{s) Critico{s)” es el plazo limite en que deba sucader cada unc de los Eventos Criticos,
especificados en &l Ancxo 4 d¢ este Contrato v en el Calendario establecide en el numeral 1.4 de la Seccidn 1 de la
Convocatoria.

“Facha da Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha #n que el Sistema de Transporte de GH (a) esta
listo para ser oparado y 25 apto para conducic GN desde el Punto de Recepcién hasta los Puntos de Entrega, segan
se especifica en la Clausula 3 ¥ en el Anexo 2 de este Contrato y (b) haya sido cerificads de conformidad con la
Clausula 10 de este Contrato, pudiends ser en o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte
de GM indicada en la Seccidn 1 de la Convocatoria.

“Facha Programada de Inicic del Serviclo de Transporte de GN” es la fecha en la cual &l Transporista deberd
iniciar el Servicio de Transporte de GN hacia el(los) Punteis) de Entrega, de conformidad a lo sefalado en & punto 1.4
de la Seccién 1 de la Convocatoria.

“Fldaeicomiso” es &l esquema de administracion de resurses sefalado en el Anexo 2.37.8 de la Seccitn 2 de [a
Canyocatona.

“Fillal” es una Persona de la que el Transportista, el Licitante ¢ cualguiera de las empresas que participan en una
Proposicion conjunta, posea una parditipacion assionaria, Asimismo significa una Persona de 1a que la misma Matriz
de! Transportista, Licitants o empresas gue padicipan en una Proposicidn conjunta, pesea una participacion
pccionaria.

“Flujo Maxime™ es el regustimienta de transporte maximo de GN que la CFE podra nominar de confarmidad con la
Tabla 3 def Anexo 2 de este Contrato.

“Garantia de Cumplimiente de! Gontrato” es 1a carta de credito incondicional e imevocable standby en favor de |3
CFE para garantizar sl cumplimente de las obligaciones del Transportista conforme al Contrato de acuerds a lo
establecido en la Clausula 21 de este Contrate,

“Gag Matural® o “GN" es la mezcla de gases gue se obliens de fa extraccion o del procesamiento industrial y que es
constituida prircipalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propana, butanc y pentancs. Asi
mismo puede contener hidxido de carbong, Nitrdgene v dcido sulfhidrico entre ofros. Puede ser gas natural asociade,
gas natural no asociado o gas natural asociado al carbén mineral. Y debe rewinirlas especificaciones establecidas en
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la Moma Oficiai Mexicana NOM-001-SECRE-2010 "Especificaciones del Gas Natural' o la gue la camcele yio
sustituya,

"Gigajoules” o “GJ” as un mi millones de Joules,

“Gobierno Mexicano” es el Gobierna Federal de Maxicn,

“Gravamen” es |a prenda, hipoteca, servidumbre, usufructo, o cualguier cargo scbre un activo o derecho.
“Hora" 23 un periado de sesenta {60) minutog consecitivos.

“Inicio de Construccion” Es la elapa del Perindo Preoperativa que iniciara a partir de que el Transportisia cumpla
con el 40% de la tuberia en sitio v obtencién del 40% de los Derechos inmobiliarios,

*IVA™ es el tmpuesto al Valor Agregada.
“ISR" es el impuests Sobre |a Renta,

“impuestos” son cualquier v tados los impuestos o derechos o cualguier tipa de contribuciones fiscales, federales, ‘
municipales, locales, distritales o estatales que gravan la renia, ingresos, ventas, derechos de uso ¥ aprovechamiento,

valor agregado, traslados, franquicias, empresarial a tasa (nica, utilidades, licencias, arrendamientes. productos y
servicios, retenciones, nominas, empleo, aranceles, pagos por liquidacian, timbre, premios y propiedad. impuestos

sabre utilidades no ¢speradas, aranceles e impuestas de imporacion v exportacion, derechos, cuotas, cargos a otros
impuestos de cualguisr naturaleza asl como cualquier interés, multa, sobretasa, sobrecargns u otras cantigades
adicionales relacionadss con lo anteriar, impuestos por, o en nombre de cualquier Autoridad Gubsmamental,

“Joule™ s el trabajo realizado por la fuerza de un Newten i desplazar su punto de aplicacion un melre en dirsccion
de su aplicacion.

“Junta de Aclaraciones” ¢ el acty piblico en el que participan el Area Requirente, el Area de Coordinacion y
Direccin y el Area Contratante a fin de resolver todas las dudas v plantsamientos que presenten los Licitantes con
motive de este procedimients de Licitacion.

“Ley Apllcable” o “Leyes Aplicables™ es Ia legislacion federal de México que de manera enunciativa mas no |
limitativa s& sefala en la Cliusula 30.1 de este Conlratg,

“Ley da Hidroearburos” es la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacion ef 11 de agosto
de 2014, que se encuentre vigente ¢ aguella que la abrogue o sustituya.

“Licitante™ son tudas agusllas Persanas que presenten el formato de manifestacion de interés de participar &n =
proceso de licitacian del Senvicio de Transparte de GN por gasoducto.

“Licitante Adjudicado” es |3 Pergona a Ia gue la CFE le asignard este Contrato, EF Ligitante Adjudicado se da a
congger medianks el acto de Fallo de la Licitacion.

“Materiales™ son todos y ¢ada uno de |os efementos necesarnios para integrar el Sistema de Transporte de GN. .

"Matriz” es una Persona que posea una participacisn aceionaria del Transportista, Licitante o de cualquiera de las
BMmpresas que participen en una Proposicion conjunta, incluyendo aquellas en linea directa ascendente a |a matriz,

“Medidas de Mitigacion” son todas Ias asciones encaminadas a moderar, aplacar, disminuir o suavizar los impactos
ambientales que pudiesen ser causadog, debido a Ias actividades realizadas en las diversas etapas desde ef Perodo ‘
Pregperativo hasta {2 operacion del Sistema de Transporte de GM ¥ que estaran vigentes durante la existencis del
Confrato. 6

“Mes” &% un periodo gue inicia a las cero {Q0:00:00) Horas del primer Dla de un Mas calendario ¥y fermina a las i |
veintitreés horas con cincuenta y nueve minutos con cincuents ¥ nusve segundos {23:58:59) del dlime Dia de| Mes
calendario, segin ia hora estandar del centro de México {CST por sus siglas en ingles).
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Frestacian del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisian Federal de Electricidad
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“Mosa de Control” es &l sistema de control que la CFE establece a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del
Caontrato, durante el Periodo Preoperativo de acuerdo a lo estipulado en la Cl&usula & de este Contrato..

*Maxico" son los Estados Unidos Mexicanos.
“MMPCD” son millones de pies ciibicos diarios de GN en Condiciones Estandar.
“Mionto Efectivo do Ajuste” tendra el significado establecido en la Clausula 124 de este Contrato.

“Norma(s) Oficial{es) Mexicana” o “NOM(s)" es [a(s) norma(s) oficialies) mexicana(s) conforme a la Ley Federal
sobre Metralogla y Normalizacion.

ohrae” son todes [os Materiales, construcciones, y servicios que el Transportista deba proporeionar 0 realizar para
construir y mantener ! Sistema de Transporte de GN de conformidad con I previste por este Contrato.

“Operador” es la empresa designada para operar y maniener el Sistama de Transporte de GH, que puede ser el
Transportista, & Contratista indicado en la Propasicion o cualquier otra empresa designada para operar y mantener |
Sistema con el consentimienta de 1a GFE conforme a lo establecida en |a Clausulz 12.2 de este Contrato, siempre gue
cuente con las Autorizaciones Gubernamentales necesarias.

“Pago por Capacidad” es la parte de |a Tarifa que ergloba el Cargo Fijo por Capacidad come se indica en el Inciso 1
del Anexe 3 de este Conirato.

“Pagns Mensuales” son los pagos periadicos ¢ue realizara [a CFE y que estan en funcion de los cargos ofrecidos
por el Transportista en su Proposicidn de conformidad con lo indicade en el Anexo 3 de este Contrato.

“parte” o “Partes” es la CFE yio el Transportista, individual o conjuntamente, asi comeo sUs respectivos sucesores O
cesionarios permitides, segln o dispuesto de este Contrato.

“Pariodo Operative” es el perindo que va del Inicio del Servicio de Transporte de G y gue finaliza con |8
terminacidn del Contrata.

“Perindo Preoperative™ €8 el periodo que inicia en la fecha de celebracion del Contrata y que finaliza n ia Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN.

“Parita Indepandiente” experto seleccionado por las Partes de acuerdo con el Anexo 5 de este Contrafo para
conducir el procedimiento establecido en la Glausula 30.2 de este Contrato.

“Parmiso de Transporte” es el permiso para transportar GN, expedido en favor del Transportista, confome al
Reglamento de las actividades a que se refiere el Titule Tercero de la Ley de Hidrocarbusos, y/o disposiciones
aplicables.

*Parsona” es cualquier persona fisica o moral en términos de las Leyes Aplicables,
“Pagos” 0 “§” es la moneda de curse legal en Mexico.

“pader Calorifico Superior” o “Poder Calorifice Bruto en Base Seca” &s la cantidad de energla producida por 13
combustion completa a presion constante de una unidad de volumen de GN seco con aire, a Condiciones Estandar de
presion y temperatura. En la determinacion del poder calorlfico los productos de la combustidn se mantiznen a una
temperatura de 2858.15 K y 1a entalpia {magnitud termodinamica de un cuerpo, igual 2 la suwma de su energia interna
mas 2l producto de su volumen por la presicon exterior] del agua formada durante el proceso de combustidn en fase
tiquida.

apricticas Dosieales de Comerclo Internacional® son la importasion de mercancias en condiciones de
discriminacion de precios o ds subyenciones en el pais exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que
causen Un daifo © Una amenaza de dafio a una rama de produceidn nacional de mercancias idénticas o similares, ©
yue generen un retraso en la creacion en una fama de produccian nacional. Las Personas que imperten mercanclas
en condiciones de Practicas Desleales de comercio internacional. estaran obligadas al pago de una cuota
compensatoria,
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“Practicas Prudentes de la Industria® son aguellas scciones, metodos, féchicas y estandares, asi como sus
medificacionss a lo largo del tempo y que:

(8} son generalmente acepiados en la industria de la transportacidn de GN a través de ductos en México y, en su
cas0, internacionalmente, para su uso en la ingenierta de instalaciones para el transporte de GN, asf como
aquellas operaciones para el disefio, 1a realizacion de la ingenieria necesaria, la construccdn, 2 realizacidn de
pruehbas, operacian y el mantenimiento de squipos de maneta legal, segura, eficiente ¥ econdmica, v

{B} que se encuentran de conformidad en todos sus aspectos, con los lineamientos de operacion y mantenimiento
del fabricante, tal y como sea aplicable al equipo en cusstisn, teniends en cuenta su tamaiio, servicio v tipo,
Las Practicas Prudentes de la Industria no se limitan a = practica o metodo dptimo con exclusion de las
demas, sina que se refieren a las practicas y métodos comun vy razonablemente usados. Las Partes convienen
gue cuando exista discrepancia entre las practicas prudentes de Jas industrizs internacionales, v las
mexicanas, estas (limas prevaleceran sobre las primeras.

“Procedimlentc o Procedimiente relative a la Licitacién Pabiica para fa Contratacion de los Servicios de
Transporte de Gas Natura! por Gasoducto” son |as accignes realizadas por la CFE de acusrds al método v criterios
gstablecidos en la Convocatoria para llevar a cabo 3 contratacion de los Servicios de Transporte d@ GN por
gasoducto,

“Productor Externo de Energia” o "PEE” es cualquier pereona que sea titular de un contrato de compromiso de
capacidad de generacion de energia eléctrica y compraventa de energia eléctica asotiada de conformidad con las
disposiciones aplicables, y que compre GN de la CFE en un Punto de Entrega.

“Programa de Entregas” es el programa para la realizacion de las entreqas anuales, mensuales y diarias de GN
realizado de conformidad con los procedimientos establecidos en ef Anexe 7 de este Contratg,

“Programa Anual de Mantenimiento™ ez al programa anual acordado por las Partes pars dar mantenimiento al
Sistema de Transporte de GN de conformidad con la Clausula 17.3 de este Contrato.

“Propistario del Gasoducto” es la persona dusha del gasoducto que abastecera GN al Sistema de Transporte.

“Proposicidon” es la oferta presentada por el Licitante de conformidad con o establecido en la Convocatorig
incluyendo la Proposicidn técnica y la Proposicidn econdmica,

“Pruebas™ son las actividades de inspeccién yio verificacion yue se tealizaran conforme a las condicionas
establecidas en la Clausulg 10 de este Contrato.

“Punto de Entrega” es &l punto de interconexicn del Sistema de Transporte de GN objeto de este Contrate, con
cualquier instalacion localizada aguas abajo dal Sistema, dicho puntc secd en la Oltima brida que estara ubicada &n los
iimites de propiedad de cualquiera de &i{los) Punta(s) de Entrega de GN, especificados en el Anexo 2 del Contrato, y
podran afladirse o medificarse de camun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este
Contrato. En caso de que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconoters un incremento
an la Tarifa que debera ger proparcional & las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el
numeral 2.14 de la Seccidn 2 de la Convocatoria (Ansxg 12 de este Contrate), en cuyo caso los Punios de Entrega
podran ser Puntos de Recepcidn una vez gue CFE fo decida vy acuerde con el Transportista las caracteristicas
tecnicas requenidas para lograr esto, mismas que seran inteqradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Punto de Recepcion™ =3 ¢l ¢ los puntos donde se interconectara el Sisterna de Transporte de GN, con el o |os
gasoducto{s) que le suministraran el GN aguas arriba, especificado en el Anexo 2 de este Contraln, v podran aiadirse
o modificarse de comin acuerdo enire las Partes de conformidad con fa Clausula 14,1 de este Contrato. En caso de
que la CFE requiera gue e| Sistema opers de maners bidireccional, rezongcera un incremento en |a Tarifa gue debera
SEr proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.14 de [a
Sescion 2 de la Convocatoria {Anexo 12 de. ssta Contrato), en cuye caso los Puntos de Recepcion podran ser Puntos
de Entrega una vez que CFE lo decida ¥ acuerde con el Transportista as caracterfsticas técnicas requeridas para
lograr esto, mismas qua seran infegradas al Anexo 2 de este Contrato

A

“Ramai” es una derivacion de un gasoducko para suminfstrar a un Punt de Entrega. X
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“Reglamento de la Ley de Hidrocarburos™ es el publicado en el Diario Oficial de la Federacion, &l 31 de octubre de
2014, o aquel gque |3 abrogue o sustituya,

"Reglamento de las actividades a que se refiere 8! Titule Tercero de la Ley de Hidrocarburos” es el publicado
en &l Diario Oficial de la Federacidn el 31 de octubre de 2014 o sguel que 1o abrogue o sustituya,

“Ruta del Gascducto™” o “Ruta” o “Trayecto del Slstama” es la trayectoria y direccion dal Sistema.

“SCADA” es el sistema de comunicaciones, control ¥ captura de datos ufiizado pare la operacion y control de
Sistena de Transporte de GN, asi como para obtener datos de diversos puntos del Sistema de Transporte de GN.

“Semana” es el perlodo de siste (7) Dias consacutivas, a partir del lunes.

“Sarvicio de Transporte” o “Servicio de Transporte de GM" es el servitio gue & Transportista prestarda a la CFE o
a quien ésta designe, consistente en recibir GN en el Punto de Recepcidn, transportario a través del Sistema y
entregar la cantidad de GN conforme a o establecido en el Procedimiente de Nominacionas en el{les) Punto(s) de
Entrega, de conformidad con los térmiros ¥ candiciones de este Contrato.

“Sisterna” o “Sistema de Transporte” ez el gasaducto y todas las instalaciones que seran construidas, operadas y
mantenidas por el Transporlista para la prestacion del Servicio de Transparte de GN & la CFE de conformidad con el
Contrato, incluyendo de manera no limitativa: ¢l Punto de Recepcion, los Puntos de Entrega, |as Estaciones de
Medicién, Regulacion y Control, las estaciones de compresién (donde aplique), valulas, equipo para el
acondicionamiento del G, instrumentos, SCADA y equipo de telecomunicaciones, las refacciones, lus inventarios
necesanics pata el funcionamiento adecuado del ducte ¥ en su caso los Ramales, todo ello de conformidad con o
establecido en la Convocatoria ¥ en la Proposicion.

“Sistarna de Gestion de Calldad” es ol sistema gue =l Transportists debe desarmllar, documentar, publicar,
implamentar y mantener conforme a o estipulado en el Anexo 8 de este Contrato,

“Sistama de GestiGn Amblental™ es ¢l sistema gue el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantenar conforme a lo estipulado en el Anexo 3 de este Contrato.

“Sigtema de Gestién de Sequridad v Salud en el Trabajo® es el sistema gue &l Transportista debe desarrollar,
documentar, publicar, implementar y mantener conforme 2 lo sstipulade en el Anexo 9 de este Contrato.

“Sisterna e Transporte Nacional Integrado® o “STNI? debe entenderse como el conjunto de sistemas de
transports y en su caso de almacenamiento interconectados entre si que agrupe la CRE para efectos tarifarios.

*Sitio(s)" s el lugar o los lugares ubicado{s) @ 1o largo del trayecto del Sisterna en Ins que se gjecuten Dhras.

“Sobre Cerrado’ o "Sohre” es el empaque que cankenga la proposicion del Licitante, cuyo contenido solo pusds ser
conocido en gl Acto de Presentacion y Apertura de Proposicicnes téonicas y en el Acto de Aperura de |ag
Proposiciones econémicas.

“Sociofs)" et |a{s) Fersona[{sj_l tenedoras de acciones o partes sociales representativas del capital social del
Transpottista. de acuerdo con lus términos y condiciones del Contrato y de ta Convocatoria.

“Suparvislén” es la vigilancia en la reafizacion de ta Obra hecha por el Transportista, a traves de una empresa
contratada por el Transportista, para promover gue el proyecto se realice conforme a los requisitos de disefio v
calidad, tanto de los materiales comae d2 1a mane de obra, sefizlados en las normas y especificaciones tégnicas, v
dentro de un programa de tiempo y costo.

“Supervigién Interna” es el monitores y seguimiento al desarrollo del proyecto desde |a fecha de fimna del Contrato.
hasta el Inicio del Servisic de Transports de GN, llevada a cabo por la CFE y/o sus filiales dirsctas wo subsidiarias de
la CFE yfo por quien |la CFE designe de acuerdo a la especialidad que corresponda.

“Tarlfa” son los cargos pagaderss por la CFE, caloulados de acuerdo con 1o establecido en &) Anexo 3 y suetaa 1o
dispuesta por las Clausulas 18, 19y 20 de este Condrato.
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“Tarifa Gonvencional’ es el precio pactado librements entre la CFE y el Transportista para transportar GN conforme a
alguna modalidad de Servicio de Transperte, la cual se establecera de comin acuerdo entre 1as Partes.

“Tasa de Gastos Financiaros” es:

fa) conrespecto a importes en Pesos, una tasa igual a |a establecida por la Lay de Ingresos de la Federacion en
los casos de prorrega-para el pago de créditos fiscales, y

{b} con respecto a importes en Ddlares, el costo promedic ponderado de la deuda en Délares fue prevalezca en
dicho moments, de conformidad con los Acuerdes Financieros {pero excluyende cualguiar interés moratorio
por incumplimients), mas {res puntos porcentuales {3%), tal como se establece en el certificado proparcionado
por &l Transportista conjuntaments can los Acverdos Financieros, conforme a la Clausula 5.3 de este Contrata,
En ¢asa de que diche certificado no hubiera side proporcionada a la CFE por el Transportista, se aplicara en
susfitucién de |a Tasa indicada, |a tasa gue resulte de! promedio aritmético de las LIBOR (London Interbank
Offered Rate) a 6 meses al cierre de cada Dia, del perioda comprendide dasde el Dia en que se tenga |a
obligacidn de realizar el pago correspondiente, hasta dos Dias inmediatos anteriores a la facha en que se haga
efectivo dicho pago, de acuerdo son ia cotizacion de Reuters Services, mas tres puntos porcentuales {3%).En
caso de que en algln Dia no se publique dicha tasa, se considerard la del Dia inmediato anterior, en la
inteligencia de que en ningln supuesto de este inciso (b}, |a tasa podra ser mavor que |3 establecida en el
inciso {a) de esta definician. El procedimiento de ealcule de gastes financierns debera realizarse conforme a lo
indicado en el Anexo 15 de este Cantrato,

“Transparencia Mexicana” es la organizacion de la socledad civil, sin conflicto de interés cuya labor es acompanar &l
proceso de Licitacidn,

“Transportista” es la Persona con quien la CFE gelgbra el Contrato para la prestacién del Servicio de Transporte de
GN ¥

"“Tratado” es cualguier instrumento juridico, convenio o acuerdo regido por el Deracho Internacional Pibiico
celebrade por escrito entre México y uno o varics Estados y/o organizaciones internacionales para congertar entre si
las reglas de su comportamiento futuro en el ambito internacional; su observancia es cbligatoria parg los Estados
signatarios. En el caso de México, los tratades deberdn estar suscritas por nuestro pais, ratificados por el Senado v
publicados para su conecimianto en el Diaric Oficial de la Federacion (DOF).

Notas:
1. Les encabezades se han incluidc solamente para fines practicos y no deberan tomarse en cuenta para la
interpretacién del mismao.

2. Salvo disposicidn © acuerdo en contrario, cualquier referencia @ una hora debe considerarse como una
referencia al horario legalmente en vigor en la Ciudad de México,

3. Los términos incluysn ia forma singular y plural de los mismos.

CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICION RESOLUTORIA

El objeto del presents Contrato es la prestacion de! Servicio de Transporte de GN a la CFE en los estados de
Durango, Zacatecas y Aguascalientes a través de un Sigtema de Transporte de GN, por parte del Transportista en
favor de la GFE hasta por una Cantidad Méxima Diaria de Mil Ciento Ochenta y Nueve Millones de Pies Cubicos por
Dia {11893 MMPCD), cuya cantidad en energia debera estar dentro del rango de valores de Poder Calorifico Superior
indicade en la NOM-001-8ECRE-2010 "Especificaciones del Gas Natural" o aguella que la cancele yfo sustituya, a las
Centrales de generacion eléctrica en operacian y futuras en las regiones Norte, Centre, Bajio y Occiderte del Pais.

Se entiende que ja prestacion del Servicio de Transporte de GN a que se refiere el parrafo anterior esta proamoviendo
un proyecte de inversion e infragstructura y no utiliza infraestructura existente, per lo que nicaments le aplicaran las
condicicnes contenidas en este Contrato.

El Sistema de Transporte de GN iniciars en el Punto de Resepcicn ubicado en el Estade de Durango hasta el Punto
de Entrega ubicado en ef Estado de Aguascalientes especificado en el Anexo 2 de este Contrato, tal como se indica
en el numeral 1.11 de la Seccién 1 de la Convacatoria, por un periodo de 299 (doscientos noventa y nueve) meses.

X
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Fara los efectos anteriores, es responsabilidad del Transpaortista:

{iy ohtener los Derechos |nmobillarios, pagar los bienes distintos & la tierra y autorizaciones ambientales y todos
los permises requeridos a suU costa para cumplir con los objetivos de este Conlrato;

fiy  construir ¥ poner en operacion el Sistema de Transporte de GM a su sola costa, de conformidad con lo
establecido en este Contrato, a fin de asegurar que la CFE disponga del GN en cada Punto de Entrega, de
acUerds con gl Anexo 2 del presente Contratg, a partir de la Fecha da Inicio del Servicio de Transporte de GN.

(i}  operary mantener el Sistema de Transperte de GN duranie el Periodo Opeérativo,
{iv} ser propietario del Sistema de Transporte de GN;
{v}  cumptircon |85 Condiciones Gengrales de Transparie emitidas par la CRE;

{wi} cumplit con la condicién de que el Sistema de Transporte de GN sea de ascceso abierto, por lo gue el
Transportista disenard la capacidad del Sistema de Transporte de GN garantizando |og requerimientos de |a
CFE establecidos gn este Contrato v bajo su responsabilidad considerar la demanda adicional de capacidad
de transporte gque pueda presentarse, previendo la celebracion de una temporada abistta conforme a las
disposicionss aplicables v previa aprobacion del proceso por pane de la CRE, cbn |a antelacidn necesaria
para no afectar los trabajos durante el Pericdo Preoperativo o el Servicio de Transperte de GN durants &
Periodo Operative,;

{viiy cuando lo solicite ia CFE, eh un futuro una vez que tenga definida las localizaciones de lvs Funtas de Entrega
& Recapcidn adicionales a las que dard servigio esie Sistema, el Transportista realizard |a conexién en
operacion {hot tapping) del Ramal o gasoducte hacia el (los) Punto{s) de Enirega o Recepcidn
correspondiente(s); )

{viill ser responsable de efectuar la interconexion del Sistema de Transporie de GN, &n &l Punto de Recepcidn
uhicado en el Estadn de Durange, cumplienda: come minima con las normas oficiales emitidas por la CRE, &l
Corltrato de Interconexidn, asi como en su caso los requisitos razonables gue indique el propietaric del
gasoducto que entregue &l GN al Sistema objsto de este Contrato, lo anterior conforme a las Practicas
Prudantes de la Industria;

En caso de que e Transporiista no lograra ponerse de acuerdo para la celabracidn de los contratos de
interconexidn con el{fos) propietario(s} del{los} Puntofs) -de Recencion ywo Punto{s) de Entrega, se estara
conforme a lo gue resuelta la Comisidn Reguladora de Energia, segin lo previsto por el articule 76 de
reglarments de las Actividades a que se refigre el Titule Tercero de |a Ley de Hidrocarburos.

(ix) obtener el Permiso de Transporte

24 Condicién Resoluteria. En &l caso de que (i) el Transportista no obtenga el Permiso de Transporte que
emite la CRE cuande menos diez (10) meses antes de la Fecha Programada del Inicio del Servicio de Transporte de
GN, (i) el Transportista en la sciicitud de Permise de Transporte que presente a la CRE no indigue que las
condiciones gue aplican & la CFE como promotor de este Sistema de Transporte de GN, son para un proyecto de
inversidn e infraestruchura mismas gue estan contenidas en este Contrato v ne las de un usuario que contrata sarvicio
de transporte en infraestructura ya existents, y (i} el Transportista no entregue a la CFE una copig del Permiso de
Transporte, se extinguirdn lag obligaciones de este Contratn, excepto |as refativas al resarcimiento de los danos y
perjuicios.

Die no cumplir &l Transportista con lo anterior, la CFE pedrd hacer efectiva, sin necesidad de acudir a los tribunalas 6 a
algln procedimiento arbitral, [a Garantia de Cutnplimiznto del Centrato a tilulo de pena convencional, en igs terminos
de |a Clausula 21 de este Contrato.

CLAUSULA 3. _ FECHA DE INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GN
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341 Fecha de Inicio dal Servicio de Transporte da GN. Et Periodo Preoperativo iniciard en |a fecha indicada en
la Seceion 1 de la Convoeatoria en el cual g Transportista sjecutara [as obras de acuerdo con el Calendario de
manesa que se cumpla con todas |as Fechas de Eventos Griticos ¥ se esté on condiciones de alcanzar Iz Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN &n o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio dé Transporte de
GN indicada en la Seccién 1 de |la Convocatoria,

CLAUSULA 4. _ DECLARACIONES Y GARANTIAS

41 Declaracionas y Garantias del Transportista. El Transportista declara ¥ garantiza a la CFE que;

(8} Es el Licitante Adjudicado ¢ una Fiiial o Matriz del Licitante Adjudicado y confirma en esta Glausula cada una
de las afirmaciones hechas por él en las Declaraciones [.7 2 119

th) La celebracion ¥ cumplimiento de aste Contiato por parte del Transportista ha sido autorizado con todas las
formalidades e instancias corporativas NECesafias, No reguieren ni requeriran ningun sonsentimiento o
aprobacién de sus drganos més affa de aquellos que han side ya obtenidos, v ne viclan ni violaran ningung
disposicién de sus estatutos sociales. ni las obligaciones | contratos ¢ acuerdos de que sea parte o0 mediante
los cuafes sus propiedades pusdan ser afectadas, ni viglan ni viclaran ninguna ley, noma, reguiacién, orden,
decreto, decisidn, determinacién o laudo actualmente en vigor, aplicables al Transportista;

{ch A su mgjor saber v entender, no es necesarig hinguna autorizacidn, aprobacién ¢ permiso por pare de ninguna
Autoridad Gubermamental, para lz debida celebracian y cumplimignto de este Confrato por parte dei
Transpaortista, gue no sean las que va s hubiesen oblenido o que se hubiesen especificads en el Anexe 1 de

este Contrato, y ne tiene motivos parg estimar que cualquisra de las Auvtorizaciones Gubernamentales que
hasta ahora no se hubiesen obtenido, no se conseguiran en & moments oportunc;

(d) Este Conirato constituye una obligacisn valida y vinculante para el Transportista, exigible conforme a sus
Eeminos;

{e} Mo existe ningln procedimiento pendiente, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento
seguide en su contra que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o
exfgibilidad de |as obligaciohes que adguiers en virtud de esfa Contralo;

() Todas fas declaraciones efectusdas y toda a informacian entregada por el Transportista en relacion con la
Converatotia fueron y continlan siendo veraces ¥ correctas en todo aspecto relevants, v dicha informacisn no
omile, nj emitird al Momento de su entrega, maniestar cualquisr hecho relevante que sea necesario para hacer
que dicha informacién, en su conjunto, sea veraz acorde con las circunstancias bajo las cuales se proparciond:

(g} Kl Transporista no tiene inmunidad, en México o en cualquier otro pais, en relacion con demandas judiciaies,
embargos preventivos, embargos judiciales U otros aclos procesales relacionados o derivados del presente
Contrato. los cuales constituyen actos de derecho civil o mercantil, asi como actos administrativos o
Jurisdiccionales de cualguier naturalaza.

fhy Tiene la capacidad para prestar el Servicio de Transporte de SN v para cumplic con sus abligacionss cuando
sean exigibles conforme al Conirato;

{i} Indemnizars y pondrd a salvo a la CFE, segun se establece en la Cidusulz 26.2 del prezente Contrate con
respecto a regalias, Impueslos u otros cargos no pagados, correspondientas a dicho Senvigio de Transporte de
GN {salvo por sl IVA o impuestos similares pagaderos en México con relacion a los cuales la CFE es
respansable bajo este Contrate) u otins conceptos que surjan o sean exigibles, durante o después de gue el
Transportista preste el Servicio de Transporte de GN en el Sistema de Transporte de GN, incluse una vez
terminacu el presente Contrato y hasta por los perindos de prescripcion corespondientes como consecuencia
directa & indirecta de actos 0 omisicnes del Transpartista y/o sus Contratistas vy sus proveedores: ¥y

N

() EiTransportista ha revisado la Comvocatotia ¥ todos los demas documentos e informacion proporcionada por (g

CFE con anteriaridad a Ia fecha de este Contrato v declara que son adecuados para la gjecucion de las obras y
para el cumplimignts del ohjeto de este Cantrato. E| Transporiista no estard exenta de responsabilidad alguna,
ni podra soficitar un aumento en la-tarifa o modificacion alguna a la Fecha Programada de Inicia de! Servicio de
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Transporte de GN, por cualquier omision en su revisiéon de los asuntos, datos e informacidn a que se hace
referancia en este inciso {f}.

4.2 Declaraciones ¥ Garantias de la CFE. La CFE declara y gaeantiza al Transportista que:

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobiemo Federal, con personalidad jurldica y
patrimanio propios ¥ goza de autonomia técnica, operativa y de gestian, segun lo dispuesto en el artieulo 2 de la
Ley de la Comisidn Federal de Electicidad, cuyo objeto es prestar el servicio pubiico de transmision vy
distribucion de energia eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las
actividades relacionadas con ka gereracion, transmision, distribucion y comercializacion de energia eléctrica, en
t&rminos de [ establecido en el articulo 5 de la Ley de la Comisidn Federal de Electricidad

(b} Tiene come fin €l desarrollo de actividades empresariales economicas, industriales y comerciales en térmings
ge suU objeto, generande valor econdmico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propiatario, en
termings del Artlculs 4° de la Ley de la Comisién Federal de Eleckicidad,

(c) La celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte de la CFE ha sido autorizado con todas |as
formalidades v acciones organicas necesarias, ho requieren ni requeriran ningln consentimienta © aprobactan
de Ios drganes de la CFE mas alla de aquellos que han sido ya obtenides, ¥ no viclan ni vielaran ninguna
disposicion de sus estatutos o documentos orgdnicos, ni las cbligaciones negociables, contfatos 0 acuerdos de
que sea parte o mediante los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni violan ni violaran ninguna ley,
norma, regulacion, orden, decreto, decisian, determinacidn o laude actualmente en vigor, aplicables a la CFE;

(d) Ha obtenido las autorizaciones para celebrar este Contrato de acuerdn a fo indicado en 1a Declaracian .8 de la
sectidn de Declaraciones de este Contrato,

fe] Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante para la CFE. exigible conforme a sus terminos;

{fi Mo existe ningun procedimiento pendiente seguido en su contra, ni tiene conocimiento dé ninguna amenaza de
procedimiento que pudiere afectar adversamente y de manera relevante |a validez, legalidad o exigibilidad de
las obligaciones que adquiers en virlud de este Coniralo; ¥

(g) Excepto por lo establecido en el Articulo 4o. del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, la CFE no tiene
inmunidad, en México o en cualguier otro pais, de damanda judicial, embargos preventivas, embargos judiciales
U obros acios procesaies relacionados o derivados ded presente Contrato, los cuales constituyen actos de
derecho civil o mercantil,

4.3 Cambios en 1a Informacion. Cada Parte se ohliga, Una vez gue se tenga & conocimiento a informar en un
plazo ne mayor a cinco (5) Dfas Habiles, a la otra Parte cualquier circunstancia que pudiera afectar la veracidad de |as
declaraciones vertidas an esta Clausula 4 y &n la parte de declaraciones del presente Condrato.

CLAUSULA 5. DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA; Y QTRAS OBLIGACIONES DEL
TRANSPORTISTA

5, Obligacién de Llevar a Caho las Obras. E| Transportista realizars todas |as acciones conducentes para
gjecutar a su cargo todas las Obras necesariag o apropiadas para construir el Sistema y gleanzar la Fecha de Initio
del Servicio de Transporte de GM a mas tardar en la Fecha Programada de Inisio del Servicio de Transporte de GN,
as] como para realizar las Obras necesarias para cumplir oportunamente con la capacidad dei Sistema de
conformidad con lo establecido en el Anexo 2 del presente Contrato, todo ello de acuerdo con lo requerido por (a) |3s
Practicas Prudertes de |a Industria, (b) la Convacatoria y 1a Proposicién, {c) las Leyes Aplicables, y (d) los terminos y
gondiciones de este Contrato. Las acciones que debera realizar el Transportists incluyen de manera enunciativa mas
no limitakiva lo siguiente:

fi} Debera obtener y cumplir con todos ¥ cada uno de los términos y condiciones contenidos en el Permiso de
Transporte y realizar todos los actos necesarios para mantenerlo en vigor por el plaze de vigencia de este
Contrata;

TComrato Mo, SE-DM-LAAG-D01-2016 Pagina 21 da &0



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducts a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecty La Laguna — Aguascakienies, en [os estados de Durange, Zacalecas y Aguascalientes

{ij, ~ Seraresponsable de oblener oportunamente, conforme al programa de eventos, y mantener en pleng vigor y
efecto todas 1as Autorizaciones Gubemamentales, que sean necesarias para construir, ser duefio, operar y
dar mantenimiante al Sigtemna de acuerdo con los lerminos ¥ condiciones de este Contrato y de la
Convocatoria. La CFE proveers loda la informacion ¥ documentos en |os términos permitidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica Gubernamental necesarios para asistic al
Transpaortista en la cbtencion de las Autorizaciones Gubernamentales que e comespondan conforme 3 este
Contrato.

{iiy Sera responsable de la definicién de la trayectoria final del Sistema, a@si ¢como de  satisfacer ias
especificacionas de ingenierla y construccion requeridas:

(&F  Debera usar materiales exclusivamente nuevos y de primera calidad, libres de defectos y que rednan
las cualidades establecidas en las Notmas Oficiales Mexicanas correspondientas,

{B) detal manera que la vida Otj| def Sistema sea mayor a |2 vigencia de este Contrato, y

{C)  de acuerdo con

(1} las Practicas Prudentes de la Industria,

(2} las Leyes Aplicables,

{3) la Convocatorfa,

{4] todos los requisitos necesarios para mantener las garantias otorgadas por ios proveedores de
Materiales ¥

{5) las Fechas de Eventos Criticos.

El Transportista reconoce ¥ acepta que serd el Gnico responsable por el disefig, |2 ingenieria, construccidn,
Pruebas, operacion y mantenimiento del Sisterma, conforme a lo establacido en este Contrate, v 1o salicitado
por ta CFE en fa Convocatoria, Sin limitar lo anterior, serd responsable de:

{11 todala ingenietia del Sistema,

{2) la inspeccion y prusba de los Mateniales durante su fabricacion y preparacidn como una vez
ubicados en €] Siti,

{3) el desarrollo de todas las Obras,

4] lainstalacian de SCADA v de otros sistemas de control y de telecomunicacitin para la operacion
del Sistema,

{5) la conexidn del gasoducto al Punto de Recepcian v a cada ung de los Puntos de Entregs, v

{6) el llevar a cabo y completar exitosaments Jas Pruebas. Tendra a sy cargo el disefio, ingenieria y
construccion v Pruebas del Sistema con la finalidad de alcanzar [a Fecha de Inicio del Servigio
de Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GH.

52 DObligaciones Incluidas. [as Partes acuerdan gue |as obligaciones del Transportista incluyen; a) realizar
todas fas Obras que, sin estar expresamente determinadas o descritas en este Conirato, se requieran para ia
terminacion vy puesta en servicio satisfactoriamente del Sistema de comformidad con la Convocatoria, y b} celsbrar
todos aquellos actes juridicos necesarios para &l mismo fin.

5.3 Financiamlente. E| Transportista debera obtener bajo su exciusiva responsabilidad todo el financiamiznto de
Deuda y Capital necesario {incluyendo contingencias razonables y reguerimientos de capital de trabajo) para cumpli
laz obligaciones de este Contrato, y para la construccion, terminacién, operacian y mantenimiento del Sistema, &n
términos y condiciones consistentas con este Contrala v con la Convecatoria; en |a inteligencia de que, dentro de los
18 Digs siguientes a la celebracion de los Acuerdos Financieros v de cualguier documentn gque los suplemente o
modifique, el Transportista debera proporcionar a la CFE una copia fiel de éstos junto con un cedificade del otorgante
del financiamiento en el que establezca el costo promedioc ponderado de la Deuda pagadera a los Acreedores en
Délares, de haberls, tanto son anterioridad como con posterioridad a la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
N,

La informacion a la que se hace referencia en esta clausula deberd entregarse con cada Acuerdo Financiero que el
Transporiista celebre, a fin de gue |a CFE conozea en todo momento la capacikiad del Transportista de solventar las
obligaciones asumidas & fraves de este Contrato, en caso de que la CFE dentro da |5 supervisidn que realice detecte
incumplimiente de esta ohligaciin, se reserva el dersche de tomar i3z acciones pertinentes de acuerdo 2 este
Contrato incluyendo lo sefialado en la Clausula 25.1 de este Confrato. )(
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En el caso de que ¢ Transpottista utiice el esquema de autofinanciamiento, debera cumplic con los requisites
establecidos en el numeral 1.43 de la Seccién T de la Convocatoria.

Las obligaciones del Transportista bajo el presente Contrato, no esian condicionadas a que logre obtener
financiamiento, por lo que la falta de obtencidn de dicho financiamientc no liberara al Transpodista de su
responsahilidad pot el incumplimients de las chiigacionas a su cargo. La GFE proporcionara |a documentacion prapia
que pudiera ser requerida por los Acreedorss ¥ que sea usual entregar en transacciones similares, segin las practicas
kancarias internacionales. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacian Piblica Gubernamertal.

k4 Cumpfimiento de las Leves Aplicakles. El Trangportista realizard las Obras con estricto cumplimiento de las
Leyes Aplicables, incluyenda, sin limitar, 1as leyes en rateria laboral y de todas las disposiciones en materia de
geguridad y medio ambignte, El Transporista seré responsable por ef cumplimienta de las Leyes Aplicables por parte
de los Contratistas y deberd tomar las medidas necesarias para tal efecto,

5.5  Cumplimiento dal Calendario. Firmade este Contrato, el Transportista comenzara y desarrollara las Obras

de conformidad con el Calendario, de manera que cada uno de los Eventos Criticos tenga lugar en o antes de su
respectiva Fecha de Eventa Critico,

5.6 Responsabilidad por incumplirnionte de log Eventos Criticos.
La responsabilidad de| Transportista respecte al incumpliimiente en los Eventos Criticos, sera determinada conforme a
las disposiciones conducentes de las Clausulas de responsabilidad de este Contrato,

57 Ohligaciones durante |2 ejecucidn de Qbras. La ejecucién de las Obras comprende las actividades a
desarrcllarse por 2l Transportista desde el Inicio del Periodo Pre operativo hasia la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN. Durante la ejecucion de las QObras, el Transportista:
(a) sera plenaments responsable de 13 seguridad de todas las personas cuya entrada al Sitio esté autorizada, v
debera mantener las Obrag en |as condiciones adecuadas para evitar poner en peligre a dichas personas,;
() proporcionara y mantendra fodo el equipe de seguridad, lluminacidn, guardias, alambrados, ¥ sefales de
adverengia, en el momento y lugares necesarios ¢ requaridos por cuatguier Autoridad Gubernamental; v
fc) tomara todas las medidas necesarias {incluyendo la obtencian de los seguros a los gue se refiers la Clausula 28
de esie Contrato} para proteger el medio ambiente y para evitar que se causen dafos a kas personas o & la
propiedad privada o piblica de terceros, por contaminacion, rdido U otras causas que se deriven de sus
metodos de canstruccion y operacion.

Pruebas de las Cbras, el Transportista conservara plena responsabilidad sobre la realizacion de las mismas, de
acuerdo con lo dispugsto por este. Contrato, como si 12 subcontratacidn no se hubiera realizado, y debera asegurase
de que todos los Contratistas curnplan can todos los términos y condiciones del presente Contrato.

5.9 Cardacter de Patrdn del Transportista ¥ de los Contratistas Frente a los Trabajadores. El Transpartista y
cada uno de los Cantralistas tendran el caracter de patron respecto de todo el personal y de los frabajadores que
empleen con relacidn a las Obras, ¥ por ningdn motivo deberan considerarse como empleados de la CFE. El
Transportista mantendrd en paz v a salvo a la CFE v, en su caso, indemnizara a la CFE por cualguier dafio o perjuicio
que esta sufriera por &l incumplimisnts de esta Clausula.

£10 Sistema de Gestidn de Calidad, Sistoma de Gestidn Ambiental. Cuatrg {4} semanas después de la fecha
de firma del Contrato, el Transportista deberd entrepar & la CFE un Sistema de Gestion de la Calidad ¥ un Sistema de
Gestion Ambiental apropiados a 1as necesidadses dél proyecto, de acuerdo a lo dispuaste en el Anexo £ y Anexo 9
respectivamente de este Confrato y cumglir con las demas obligaciones contenidas en dichos Anexos.

511 Aviso de Conclusion de Obras. El Transportista avisara por escrito 3 la CFE cuando ias Obras hayan sido
terminadas y puedan inictarse 1as Prugbas v la puesta en servicio.

5.12  Fago de Impuestos. El Transportista sera responsable del pago de todos los impuestos, a su cargo, tarifas y
otres contribuciones fiscales y costos pagaderos a2 cualguier Autoridad Gubernamental, que resulten  del
financiamiento, disefs, ingenieria, construceidn, titularidad de la propiedad, Pruebas, puesta en servicio, operacian y
manterimignts del Sistemna de Transporte de GN incluyendo sin limitacion, el [SR; en |z inteligencia de que esta
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Clausula 5.12 no tendré come efecto el disminuir o restringir la operatividad de las disposiciones comtenidas en las
Clausulas 18 v 31 del presente Contrato.

513  Otros Documentos. Todos los Documentos de| Proyecto presentados por el Transportista o para el bensficio
del Transportista, incluyends, sin fimitaciones, los Acuerdos Finangigres, el Contrato de Construccian, y cualquier
modificactdn o adicion a los mismos deberg hacerse en términos y condicianes chmpatibles con (i) las obligaciones
del Transportista y 108 derechos de la CFE conforme a este Contrato, ¥ {ii} los términos v condiciones contenides en ia
Convoeatoria. En paso contrario no seran reconscidos por la CFE.

£.14  Informacidén Reguerida de! Transportista. Duranie [a vigencia det presente Contrato, ef Transpartista ¥ en
su casn ef obligado, sefizlado en gl punto 1.43 de la Seccisn 1 de esta Convocatona {en tante persista su obligacien)
entregarain) a la CFE (os siguientes documentos:

{a} tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 80 Dias siguientes al final de cada uno de
los tres primeros trimestres de cada ejercicio fiscal del Transportista, una copia del balance no auditado del
Transportista al final de cada trimestre, junto con sus estados de resultados, por un periodo gue comience
finai del sjercicio fiscal inmediato antesior y terming al final de dicho trimestre, preparados (con gxcepcion de lo
gerfialado en los mismos) de conformidad con las Normas de Informacion Financiera *NIF" en México, aplicados
en una base umiforme, v expresados en Pesos, exponiende en cada casn, comparativamente, |z misma
informacién para el periodo correspondiente del ejercicio fiscal inmediato anterior, cerlificada por un funcionario
autorizado del Transportista {(sujeto g ajustes de auditoria de fin de Aifo);

{b) tan pronto como esten disponibles, pero en cualguier caso dentro de los 180 Dias giguientes af final de cada
ejercicio fiscal del Transportista, una copia de su balance auditado ¥ de su estado de resullades para dicho
gjercicio fiscal, preparadoes {con excepoivn de lo que s& sefiale en los mismos} de conformidad con las Nomas
de Informacién Financiera “NIF" en México aplicados en una base uniforme ¥ expresades en Pesos en cada
caso, junto con el dictamen del despacho independiente de auditores externos ded Transportista sus notas
explicativas, ¥ uma carla de dichos auditores sefalando gue han examinado log estados financierns del
Transporiista de conformidad ¢on los estdndares de auditoria generalmente aceptados en Méxicao, aplicados en
una base uniforme {salvo indicacion en contrario contenida en la cartz de referencia), ¥ haciendo constar en |a
misma que dichos estados financieros representan de una maners comects la situacion financiera del
Transpoitista al final de dicho ejercicio, asi como fos cambios en el capital de trabajo v en la situacion financiera
para diche ejercicio; v

(¢ al momento de la entrega de los docurmentos a que se hace referencia en los incisos (&) y (b} gue anteceden, gl
Transporiista entregara también un certificado fimado por uno de sus funcionarfos autorizados, en el que se
indique si ha ocurrido o no algin Evento de Incumplimisgnlo del Transpertista y, en caso afirmalivo, especifigue
en que ha consistide e mismo vy las acciones correctivas gue &l Transportista planes o ha efectrado si
respecto.

5.15 _ Integraclén Nacional de Tuberig. El Transportista debers cumplir con el porcentaje de integracion nacional
de tuberia garantizado en gl formato 3F de la Seccioh 3 de su Froposicion; en ningtn caso el Transportista podra
disminuir ni sustituir el contenido de |a integracion nacional de la cantidad total de tuberia incluida en |a Froposicidn
tecnica sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE, sin que exista obligacién de la CFE para autorizar esa
sustitucion; sin embarge, ne la negara injustificadaments.

Cualguier sustitucion de ta cantidad total de tuberiz de |a originalmente ofertada por el Transportista, debera ser
solicitada por escrito a la GFE, indicznde la Justificacién técnica para solicttar dicha sustitucion: la cual debers
acompafarse de un documento emitido por el 6rganc u autoridad competante en este caso la Camarg Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero o la Secretaria de Economia, en el entendido de que 3% justificacicnes economicas no
seran aceptables. Si la GFE no contesta al Transpartista en un plazo de 15 Dias. contados desde la fecha en que Iz
CFE reciba la solicitud por escrito del Transportista, s considerara que ha rechazada la sustitucion solicitada por sl
Transportista.

La CFRE verificard el cumplimiento del porcentaje de integracién nacional en su conjunta, de acuerdo a lo estabiecido
en la Convocatoria y, en su ¢aso, aplicard las deducciones al Transpertista que correspondan como resultado del
incumpfimienta de las abligaciones a su cargo.
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Si en la Fecha de Inisio del Servicio de Transpone de GN| ia CFE determina aue |a integracidn nacianal alcanzada por
gl Transportista, considerando la trayectoria final construida del gasoducto, ss menor al porcentaje garantizado én su
Proposician en ef formato 3F de la Seccién 3 de la Convocatoria, el Transportista acepta que la CFE deduzea a traves
tel pago del Carge Fijo una cantidad equivalente al monto que resulte de apiicar la siguiente formulia:

P—(ox* - )=xTN

donde:
o el cociente del humerzal 2 entre el numeral 1 del formata 3F de la Seccion 3 de la Convocatoria;
oo el cociente oe la longitud de tuberia de fabricacion nacional reaimentes instalada y el numearal 1 del formato 3F

de |la Sactitn 3 de la Convocatoria
TN el numers) 4 (casto fotal de la longitud de tuberia de fabwicacion nacional en Ddlares) del formata 3F de la
Seccion 3 de la Convocataria

Las cantidades que &l Transportista deba pagar de conformidad con esta Clausula 5,15 podran también ser deducidas
por la CFE de cualquisr cantidad debida o pagadera al Transpottista conforme al presente Contrato o podran cobrarse
medianie la gjecucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. En caso de que el pagn del Cargo Fijo del mes
siguiente al del incumplimienta de integracién nacional no sea suficisnte para compensear la deduccién, se aplicara en
el pago mensual subsscuente de Cargo Fijo y asi sucesivamente hasta compensar el total d2 a deduccidn.

Mo se aplicaran las deducciones establecidas en esta Clausula cuando no se alcance el porcentaje de integracion
nacional peor razones justificadas y documentadas vy la CFE hubiere oforgado su consentimiento expreso al
Transpottista, en los términcs del segundo parrafo de esta Clausula,

El monta maxime global de deducciones por incumplimienta <el Transportista en el porcentaje requerido de
integracién nacional en términos de esta Cldusula 5.15 tendrd un limite de hasta el 20% (veinte por ciento) del monto
de la tuberia de fabricacion nacional, indicado &n el formato 3F de la Proposicién,

5.1  Supervision. La GFE o guien esta designe llevard a cabo las funciones de Supervision dei proyecto, conforme
a lo establecido en el Anexe 2.37.5 de 1a Seccion 2 de la Convocatoria,

CLAUSLILA 8. DERECHOS INMOBILIARIOS ¥ AUTCORIZACIONES GUBERNAMENTALES

trayectoria del Sistema de Transpotte de GN, obtensr los Derechos Inmobiligrios v las Autorizaciones
Gubernamentales que correspondan para el disefic, construscidn, Pruebas, puesta en servicio, operacicn y
mantenimiento del Sistema, incluyendo l2 autorzacion de impacto social a ia que se refiere el aticule 121 de i3 Ley
de Hidrocarburos, €l procedimiento de evaluacion de impacto ambigntal de acuerdo con el Articulo 28, fraccion X1 de
la Ley General del Equilibric Ecoldgico v la Proteccion al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluacion del
Impacto Ambiental v demas disposiciones aplicables asi como las que sean necesarias por cualguier modificacidn de
la Ruta del Gasoductt de acuerda con la Clausula 6.2 de este Contrato.

En el supuesto de que, el Transportista determine trazar [a ruta por comunidades con presencia indigena, sera su
responsabilidad realizar los tramiles correspondientes con la autoridad encargada de llevar 8 cabo el proceso de
consulta.

El Transportista debera tener a disposicion de la CFE en el momento que esta lo requiera, la documentacion suficiente
gue acredite la obtencién de los derechos o en su caso el estatus de las negociaciones, asi como de las
Autorizacionss Gubernamentales gue el Transportista informe en el reporte de avance mensual, sefalado en ia
Clausula 9.3 de este Contrato y en la Seccién 2 de la Convocatoria.

5.2 Cambios en la Ruta peor Hallazgos Arqueolégicos Sial estar llevando 2 cabo tas Obras en algdn trams de
la Ruta del Gasoducte, el Transporista o sues Contratistas hacen algdn descubrimiento que pudiese tener algin
interés arqueslogico para México v gue derivado de esto se retrase el Calendario, de conformidad con las Leyes
Aplicables, deberd netificarln inmediatamente a la CFE y a las Autoridades Gubernamentales Mexicanas
competentes. Si como consecuencia de ello las Autoridades Gubernamentales Mexicanas ordenan la desviacion de la
Rula del Gasoducto o retraso del Calendario, e Transporista estard obfigadc a obtener las Autorizaciones
Guhernamentales necesarias v cualguler Derecho Inmobiliario adicionall Cualguier gasto adicional de construccion
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que zea g resultade de los hechos sefialados, sera por cuenta del Transportista y el desplazamiente del Calendario
sera reconocide como un evento de Fuerza Mayor.

E.3 Fradios para las EMRyC en el Punto de Recepcién y en el Punto de Entrega. Los predios donde se
llevara g cabo la intsreonexion del ducto proveniente del gasoduste que suministrara GN al Sistema, serd logalizado
conferme a lo indicado en &l Anexo 2.37.7 de |a Sectidn 2 de la Convocatoria v el Transpartista debe considerar &l
costo estimado de 105 derechos del predic donds se realizaran los trabajos de interconexién de los gasoductos, y
cuyn costo deberd ser reembolsado al Fideicomiso correspondiente de acuerdo a o especificado en el Anaxo 2.37.7 y
2.37.5 de la Seccidn 2 de la Convocaloria.

Los predios donde se llevardn a cabo las interconexiones con los ductos de los gasoductos a los que este Sisterna lss
suministrara GN, seran localizados sonforme a lo indicadn en &l Anexa 2.37 .7 de |z Seccion 2 de la Canvocatoria,

Los predios para las EMRyCs deberan estar en el Silio donde se ubicaran los Puntos de Entrega, o antsrior deberd
considerarse par ] Transportista en el alcance de este proyects, conforme al Anexo 2 del presente Contrato.

Transporlista, pague a los dusfios o posesdores de fos predios materia de os Derechos Inmobiliarios estaran
inchridos;
{a) el pago de Ios hienes distinios & la tietra localizados sobre los predios amparados por los Derechos
Inmuabkiliarfos, inventariados y evaluados:;
(b} la contraprestacion por permilir usar ¢l terreno para el paso del Sistema; y
{c) |a contraprestacion por fimitar los usos que el duefia o poseedor de dicho predic podra darle al mismo.

8.4 Dafios a Terrenos y Bienes Distintes a la Tierra. En [as contraprestacionss y/io indemnizaciones que el

El Transponista responderd de cualguier otro dafio causade por &l a sus Contratistas en los terrenos materia de los
Derechos Inmobiliarios, asl comao por los demas dafos y perjuicios que causen en liemas o propizdades no
amparadas por los Derechos Inmobiliarios, aun s en ambos casos dichos dafios y perjuicios hubieran sido insvitzhles
para construir el Sistema de Transporte de GN.

CLAUSULA 7. REVISICN DE DOCUMENTOS

71 Bevision de Informacion. El Transportista ha revisado la Convocatoria v todos [os demas documentos e
informacion proporcionades por |z CFE con anterioridad a la fecha de firma dé este Contrato, v declara que son
adecuados para la ejecucion de las Obras y para el cumplimiento del obieto de este Contrato,

Salvo por lo previsty en el presente Contrato, &l Transportista no estard exento de responssabilidad glguna, ni podra
solicitar un aumenta en la Tarifa por cualguier omigion en su revisidn de los asuntos, datos e informacién a que se
hace referencia eh la Clausula 4.1 (j) de este Contrate.

LAUSULA 8. MESA DE CONTROL PARA EL PERICCO PREOPERATIVD

A efecto de asegurar el cumplimiento a 1o establecido en el Contrate, durante 1a vigensia del Periodo Preoperativo, la
CFE establecera un sistema de control 8 través de 13 "Mesa de Control”, |2 cual estara coordinada por el Director da
Modernizacidn de la CFE, o el representante gue &ste designe para tales efecios.

A |a Mesa de Confrol podran ser convocados representantes de lag Direcciones de Administracion, Finanzas,
Operacion ¥ Proyectos de Inversidn Financiada de la CFE, de 1a Auditorfa Interna y |a Oficina del Abogada General,
de la CFE de conformidad con las facultades expresas previstas en el Estatuto Orgénico de ia CFE v a las reglas de
operacion de la Mesa de Control, que se encuentran descritas en el Anexo 15 de este Gontrato,

Para el debido cumplimiento de lo anterior las Paries se obligan a proporcionar a la Mesa de Control |a informaegian de
confermidad con lo estipulado en el Anexo 16 de este Contrato cuanda este se requiera. El costo de la Supervision
Intetna en @ Perioda Preoperativo debera cubriro &l Transportista en téminos de lo sefalado en los Anexos 2.37.5 y
2.37.8 de |3 Seccion 2 de 1a Convocatoria, !

P

Cormtrals Mo. SE-DM-LAAG-0I - 2016 Fagina 2 de 60




Prastacidn del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad
en el irayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados Je Durango, Zacatecas y Aguascalientes

CLAUSULA 8. EVENTOS CRITICOS

2.1 Evantos Critices del Periodgs Preoperativo

{a} Antes o durante cada Fecha de Evento Critico el Transportista debera informar, 2 mas tardar al dis siguiente
del Evento Critico, por escrito a la CFE, que dicho Evento Critico ha sido cumplido de acugrdo con fos
términos v condiciones de este Contrato v de |la Convacatoria. B! cumplimiento de los Eventos Criticos tendran
el impacto sefalado en los Anexos 4 ¥ 17 de este Confrato v el incumplimiento a cualguiera de los Eventos
Criticos tendra las conseqcuencias gue en |os migmos ge precisan.

{b} En casc de que el Transportista incumpla su cbligacidn de alcanzar la Fecha de |hicio del Servicio de
Transporte de GM en la Fecha Programada de Inicip del Servicio de Transporte de GM, el Transportista
deberd efectuar los pagos por adelantado y por pefledos de 30 Dias, a fin de solventar las penas
convencionates debidas por cada Dia de demora, como se indican en el Anexo 4 de este Contrato, salvo que
dicha incumplimiento se derive de un acto u omisidn de la CFE o a un evento de Caso Fortuitn o Fuerza
Mayor.

Si el Transporista, habiendo efectuado uno de tales pagos alcanzare |a Fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN antes del ditime Dia del periodo de 30 DHas per el cual hubiera efectuado alguno de tos
pagos antes mencicnados, la CFE reembolsara al Transportista la parte proporcional correspondisnts al
numeros de Dias que existan entre aguél en el cual gl Transportista alcanzé |a Fecha de |nicio del Servicio de
Transporte de GMN y el Gtimo Dia del perfodo de 30 Dias por ef cual hubiera pagads. En caso de gue el
Transportista no alcance la Fecha de Inicic del Servicio de Transporte de GH dentro de un perindo de 120
Di=s contados 3 partir de la Fecha Programada de Inicie del Servicio de Transporie de GN, la CFE tendrd
derecho de rescindir este Contrate mediante avige por escrito al Transpartista con diesz Oias de anticipacién a
la rescision. El derecho de la CFE a terminar este Contrato de acuerde con esta Clawsuta 8.1 (bj estara sujeto
al derecho de los Acreedores de subsanar dicho incumplimiento de conformidad can la Ctausula 25.3 {111 del
presenta Gontrato,

{c} En el caso de gue el incumplimiento del Transportista con 13 Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transperte de GN sea resultado de un evento de Caso Fartuito o Fuerza Mayor, incluyendo cualguier retraso
por los motivos previstos en la Clausula 6.2, o bien sea consecuencia directa y exclusiva de un acto u omisién
de la CFE, dicha fecha sera prorrogada por un periodo de tiempo igual al iempo de la demora causada por el
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por el acto u omisidn de |a CFE, a fin de asegurar que la CFE
reciba e servicio de transports de GN por 300 meses a parlir del Inicio del Sewvicin de Transpore de GN. La
CFE reconocerd el pago del Cargo Fijo por Capacided al Transportista por retrasos en la Fecha Programada
de Inicio del Jervicio de Transports, cuando dichos retrasos se deban dnica v exclusivamente a actos U
amisiones de ja CFE ¢ refrasos debidos a los Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor establecidos en ios
incisos [i), {ivh (¥ v (vii} de la Clausula 22 1. £n caso de disputa se estard a lo ordenado por |2 Clausuls 20,2,
La CFE pagara €l Cargo Fije por Capasidad (nicamente por 288 meses a partir de la Fecha Programada para
el Inicio del Servicia de Transports

9.2 Repertes: Programacign ¥ Ravigién. Un mes despues de la firma de este Contraio y hasta la Fecha de
Inicic de! Servicio de Transporte de GN, el Transportista entregara a la CFE reportes de avance del Periodo
FPreoperativo impreso, ¥ en medio glectrdnics, antes del Bia 10 de cada Mes. Dichos reportes incluiran, de manera
enunciativa mas no limitativa: el progresa de lag Claras; la oblencion de las Autorizacionss Gubernamentales gue sean
su responsabilidad; |as etapas de ingenieria, procuracidn y suministro de equipo y materiales; la construccion v
montaje electromesanico; las Pruebas y puesta en servicio ¥ la intercorexitn del Sistema con elllos) Punto(s) de
Recepcidn y/o Entrega.

A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte, & Transportista debers entragar 3 [a CFE antes del Dia 10 de
cada Mes un reporte acerca de las actividades de operacion y mantenimiento durante el Mes precedente, reporte que
debera infermar gon precision acerca de la confiabilidad del Sisterna. La forma y contenido de estos reportes de
avance deberdn ajustarse a lo indicado an los procadimientos R02-1, R03-1 v CPT-P504, |os cuales se proporcionan
en la Seccién 2 de |la Convocatoria, Los repotes a que se hace referencia en esta Clausula deberan estar firmados
por el representante autorizado por e Transportista,

El Trangporista deberd mantener a disposicidn de la CFE toda la dosumentacion que respalde la informacion
pregentada en dichos reportes, por un perlodo minimo de 5 afios.
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8.3 Gestion de Calidad de Contratistas. El Transportista exigirad a los Contratistas, e establecimiento y I3
aplicacion de un Sisterma de Gestidn de Cafidad en sus proceses de trabajo y fabricacion, gue asejure gue el
surministrc de bienes y semvicicd cumpla con o indicade en la Convocatara v en este Contrato. El Transportista deberd
tambign efectuar un sequimisnta mediante auditarias & inspecciones parg verificar que los Contratistas cumplan con o
anterior, conforme a o establecido en al Anexn 6 de este Contrato,

8.4  Inicio de la Prestacion del Servicio de Transporte de GN anteg de la Fecha Programada_de Inicio del
Servicio de Transpore de GN. En caso de que sea posible iniciar la prestacion del Servicio de Transporte de GN
entre 2l Punto de Recepcion ¥ el Punto de Entrega, antes de la Fecha Frogramada de Inicio del Servicio de
Transperte da GM, la CFE, a su criteric y discrecidn, podra recibir tal Servicio, en cuyo caso queddra obligada a pagar
al Transpottista la Tarifa que corresponda a la capacidad del Sistema, para efecto de lo anterior, el Transportista

debera obtener ¢l consentimisnto ssrito ds 1a CFE,

CLAUSULA 106. PRUEBAS Y EXPEDICION DEL GERTIFICADO DE CONGLUSION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE GN

10.1  Inicio de las Pruebas. Al compietarse |3 construccion del Sistema y equipo asociado, 1as prusbas
hidrostaticas, la revisian de las juntas de las tuberias del Sistema, la limpieza, trasvasade y/o drenaje de agua, €l
secado y las corridas de diablos {incluyendo las corridas de diablos instrumentados) se podrs dar inicio a las Prusbas
de puesta en servicio, tal como se especifican 2n los su puntos 2.30, 2.31 y 2,32 de la Seccitn 2 de 1a Convocatoria.
Cuando las Pruebas y actividades necesarias para iniciar operaciones hayan sido completadas y se hayan obtenide
todas las Avtorizaciones Gubsrnamentales necesarias para oparar el Sistema, el Transportista entregara a la CFE un
cortificado, apegado al madelo contenido en ¢ Anexo B de este Contrako, en el cual hara constar tales circunstancias,
firmado por el representante legat del Transportista v deberd estar acompanado de copia simple de todos los
resultados de las Prushas, certificaciones y Auterizacicnes Gubemamentales comespondientes al Sistema (el
“*Certificadn de Conclusian del Sistema de Transpotte de Gas Natural®). Dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a su recepeian, la CFE notificard al Transpottista la aceptacion o rechazo del Ceriificado, en el entendido
de que una vez transcutrido dicho plazo, si la CFE no emitiera comunicacion alguna al Transportista aceptandop o
rechazando el Certificado, el consentimients de la CFE se antenderd por otorgado, La aceptacian de dicho certificado
no podra negarse sin causa juslificada y tendrd validez a partir del Dla siguiente al gue sea presentado por el
Transportista, siempre.y cuando dicha certificado no sea rechazado por & CFE.

0.2 Gas Natural para Prusbas del Sistoma de Transporte de GM. Sera responsabilidad de la CFE obtener el
G necesario para iniciar & fliyo de GN por &l Sisterma para comprobar su adecuado funcionamienta antes de
declarar que el mismo ha alcanzado la Fecha de Inicio del Servicio de Transporie de GN, pero sera responsabilidad
del Transportista solicitarlo y pagarlo a la CFE, con base en las Practicas Prudentes de la Industria, el GN necesario
para Pruehas debara pagarse conforme a |o estipulado en este Contrato y al mismo precio gue la CFE adguiera el GN
puesto en e| Punto de Recepcién. El GN para Pruebas entregado por la GFE en el Punto de Recepcidn debera
cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gaz MNatural” emitida por ta CRE. El Transportista
sclamente pagara por aguel GN que sea consumido, incluyendo gl GN de empaoue. Cualguier GM que sea eniregado
en algun Punto de Entrega durante las Prusbas, confirmado por la CFE, serd por cuenta de la CFE,

En caso de gue 1a CFE no suminisire gporiunamente el GN para Pruebas o no sea capaz de mantenet el flujo
sufictente para Pruebas, éstas se reprogramaran por un periodo de fiempo igual al del retraso incurride & fing de
aseqgurar gue la CFE reciba el servicio de transporfe de GN por 298 meses a partir del Inicio del Servicio de
Transporte de GN, siempre que dicho retraso se haya causado exclusivamente por la falta de suminisiro de GN por la
CFE.

Adicionalmente, si las razones por las cuales la CFE no suministra oportunamente &l GN para las Pruebas, inclusive si
son par Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad con lo sefialado en 13 Clausula 22 de este Contralo, Ia CFE
debera empezar a pagar el Cargo Fijo por Capacidad a partir de la Fecha Programada ds Inicio def Servicio de
Transporte de GM.

Sera responsabifidad del Transportista disponer del equipo de madicién en 1aig) EMRyC(s} en el{los) Punto{s} de
Entrega, conforme a las Leyes, Reglamentos, Normas y Practicas Prudentes de |3 Industria, €l cual debera ser
avalado por las Partes y por la Auteridad competente, lo anterior sera condicion para proceder a la entrega del GN de
Prueba.
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Para suministro de GN de Prushbas, =l Transportista deberd formalizar el procedimiento de nominacionzs de
confarmidad con 2l mogeln gue se presenta en &l Anexo 2.37.10 de la Seccion 2 de la Convocstoria, al menos con
noventa {90 Dlas Habiles de anticipacién a !z Fecha Programads de Inicio de Servicio de Transporte, En esle
procedimiento fa CFE definiré fa forma, medios, fecha y horarios en los que deberd ser requerido ef BN de acuerdo a
las Practicas Prudentes de ia Industria,

En los Funtos de Entrega, el Transportizta s responsable de la medicion del GN que entraga.

La CFE presentara en gl momento en que estéin) disponiblels) lafs) facturals) correspondiertes al GN de Prushas al
Transportista, mismars) que deherd{n) ser cubientas & fa CFE de aouerdo a lag instructionss que en su momento
establezea para efectuar el pago diez (10) Dias despugs de haberlals) recibido, En 350 de pago extemnporanen, el
Transportista pagara a la CFE, a partir de la fecha de vencimiento, intereses scbre la cantidad debida y no pagada a
la Tasa de Gastos Financleros que comssponda.

10.3 Pruspas. La CFE tendra &b derecho de gue sus representantes estén presentes durante las Pruebas,
cumpliendo con las normas de seguridad que indigue el Transportista.

10.4 Fecha de Inicio del Servicta de Transporte de GN. El Transportista esta obligado a alcanzar ta Fecha de
Inicio del Satvicio de Transporte de GN & mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GM. La Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN se considerara alcanzada cuando cada una de |3s
siguientss condiciones haya sido satisfesha:

{3} el Sistema haya sido completade de acuerds con la Convocatoria, todas las Leyes Aplicables incluyendao sin
limitacion, todas las Autorizaciones Gubernsmentales, y los demds requerimientos de este Contrate,
incluyendo el que (i) todos los equipos e instalaciones necesanios para la completa, segura y confiable
operacian del Sistema hayan sido construides, instalados, probados y cerificados apropiadamente como un
sigtema aperativo integrado y completo, (i) que sl Sistemna, al momento de a Fecha de Inicie del Servicio de
Transporte de GN, esta disponible para su operacién normal y continua de acuerdo con los propdsitos que le
son propios, de acuerdo a las Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables y fos términos de este
Contrato; en |z inteligencia de que los detalles gue no estén directameante relacionados con la operacian del
Sisterna, y qie puedan ser completados sin interrumpir 138 operaciones del Sisterna no tendran que haber
sido necesariamente terminsdos enfonces, pero si dentro de los 120 Dias posteriores a la declaracion de
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN;

{b} las Prusbas hayan sido finalizadas vy ta CFE haya recibide el Cenificado de Conclusién del Sistema de
Transporte de GN, de asusrdo al Anexo 8 del presente Contrata v 1o haya acaptado confarme a la Clausula
10.1 de este Contralo,

(c) el Transportisla, de haber incurrido en ellas, haya pagado a la CFE todas las penas convencionales
adeudadas de acusrdo con este Contrato;

{d} todas las Autorizacionss Gubernamentales requeridas para la propiedad, operacion v el mantenimiento dal
Sistema hayan sido obtenidas v estan en pleno vigor;

(g} nosubsista ningun Evento de Incumplimiento del Transportista;

{fi Ia Garantia de Cumplimiento del Confrato permanece en vigor conforme lo dispone ia Clausula 21 del
presente Contrata; v

(g} el Transportista haya entregado a la CFE una constancia firmada por su representante legal, especificandg
gue les requisitos previsios en los incisos (5] al {f) de esta Clausula 10.4 hayan side satisfechos & esa fecha.

{h} ta CFE haya entregado al Transportista una constancia aceptando que los requisitos especificados conforme a
esta Clausuia 104 hayan side satisfechos, aceptacidn que no debe ser neqada o postergada sin causs
justificada. La CFE conviene que a |la recepoion de la constancia emitida por el Transpertista conforme al
inciso {g} anterior, la CFE respondera, sea aceptando o rechazando el contenido de |2 constancia, dentro de
un plazo maximo de diez Dias Habiles posteriores a tal recepcion. En caso de aceptacion, &sta surtird efectos
el Dia en que el Transporista haya entregado a constancia referida en el inciso {g) de esta Clausula 10.4. El
silencio de ta CFE por un perindo igual a diez Dias Habiles no implicara la ageptacion. En caso de rechazo de
ta constancia por parte de la CFE, las penas convencionales contemipladas en el Anexeo 4 de este Contrate no
aplicaran durante el pefiodo comprendido entre |a fecha de presentacion de la constancia y la fecha de
rechazo,
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10.5 _ Disputa sabra la Fecha de Inicic dal Servicio de Transports de GN. En caso de gue las Partes no estén de
acuerdo acerca de si la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN ha sido alcanzada por &l Transportista, s¢
estarg a lo dispuesto por la Clausula 30.2 de este Contrato.

10.6 _ Comprobacign da Capacidad: Al finalizar la construccién, se comprobara la capacidad de el Sistema de
Transporte de GN en un simulador conforme 3 lo establecido en |a Saccion 2 de la Convocatoria. Silg comprobacion
realizada demuestra que el Sistema de Transporte de GN no tiene la Capacidad Reservada requenda conforme a este
Contrate. el Transportista tendra obligacion de presentar a la CFE un programa describiendo y calendarizands las
medidas que el Transportista tomara para corregir dicha insuficiensia de Capacidad Reservada Ademas, en taso de
que se presente una insuficiencia de Capacidad en el Sistema por problemas de disefio, de manera que la GFE no
pueda disponer de la Capacidad Reservada, conforme al Anexo 2 de este Contrato, el Cargo Fijo por Capacidad se
vera afectado de manera proporcional como consecuencia de |a menor Capacidad Reservada del Sistema de
Transporte de GN gue se demuestre como resultado de la comprobacion. El ajusfe por dicha insufigiencia en Ia
Capacidad Reservata se debera evaluar cansiderando el KC, que resulte de la Capacidad Reservada Comprobada de
acuerdo 2 lo establecido en el inciso 1) "Cargo Fijo por Capacidad” del Anexo 3 del presents Contrato.

El Transportista gozara de un plazo de un {1} afio contado a partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN para realizar los sjustes al Sistema de Transporte de GN que le permitan alcanzar la Capacidad Resarvada. En
este caso el Transportista tendra |a obligacién de poner a disposicion de ia CFE la tofalidad de |la Capacidad
Reservada Comprobada establecida durante la comprobacion realizada subsecuente, de acuerdo a la Seccish 2 de |
Convoaatoria,

A mas tardar un afo después de la comprobacitn en |a que se determing que no s daba cumphkmiento, se realizara
la siguiente comprobacidén para corroborar si con los ajustes reslizados en ese perfedo 3¢ da cumpiimiento 2 la
Capacidad Reservada,

Una vez alcanzada fa Capacidad Reservada, e Bevara a cabo nuevamente el ajuste de la Tarifa de acuerds con el
Anexo 3 del presente Contrato. Queda expresamente convenido que &n ninglin caso fa CFE reembolsara gl gjuste a
Cargo Fijo por Capacidad gue el Transportista hubiere dejada de recibir o deba pagar como consecuencia de no
haber alcanzado la Capacidad Reservada, Concluido €l lapso de dos (2) anos, cualquier mejora al Sistema de
Transporte de GN que rzalice el Transportista no cambiara la Tarifa ajustada por insuficiencia.

Si coma resultaco de esta comprobacion la capacidad real del Sistema es mayor a la Capacidad Reservada, & 100%
de |a capacidad excedents se cederd conforme a los fineamisntos aplicables, y se asighara a traves de tempeoradas
abiertas yfu olrds mecanismos previstos en las disposiciones aplicables. Para efecto de pago el Cargo Fijo por
Capacidad seré prorrateado para que la CFE pague el monto mensual calculado en base a |a Capacidad Reservada,
dertvade de lo anterior, se debera modificar & KC; del Anexo 2 de este Contrato v éste s2ré utilizado para calcular el
Pago del Carge Fijo por Capacidad Reservada Comprobada.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DURANTE EL PERIODO PREQPERATIVO

1.1 Obtencién de Autorizaciones Gukernamentales. Ei Transportista sera ef (nico respansable de preparar,

elabarar y presentar los documentos, estudios y demas informacidén necesaria para |a obtencian de las Autorizacianes
Guberamentales que le correspondan, asi como de |a celehracion de los Contratos de |ntarconexion.

11.2 Contrato Plurianual. La CFE tisne autorizacion presupuestal plurianuat para el curmplimiento del presente
Contrato, de conformidad con el acuerds Mamero CIENTO TREINTA ¥ CINCO/2013 de la Junta de Gabierno de |a
CFE de fecha 17 de diciembre de 2013.

11.3 _ Obligatoriedad. Excepto lo expresamente previsto en el presente Contrato, fa CFE na tendra ningura otra
obligacion durante el Perlodo Preoperativo, Toda la ingenieria, la construceion, las Prugbas v |a puesta en servicio del
Sistemna que el Transportista debera realizar, asi como los servicios que debera adguirt v las Autorizaciones
Gubernamentales gue debers obtener, estardn a cargo del Transportista exclusivamente, vy la CFE no tendrd
obligacién alguna de page por concepto de ios mismos.

CLAUSULA 12. OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA; INSUFICIENCIA EN EL SERVICIO
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12.1 Dperacién ¥y Manternimiento del Sisterna. El Transportista operard y dara mantenimiento al Sistema durante
&l Periodo Operativo, de confarmidad con lo requerdo por (&) las Practicas Prudentes de la Industria, {b) la
Corvocatoria y Proposicion, (o las Leyes Aplicables, v (d) los térmings v condicienes de este Contrato. De manera
enunciativa pero no limitativa, el Transportista tendrd fas siguientes obligaciones con relacién a la operacian y -2l
mantenimiemntn del Sistema de Transporte de GN:

{i] Cumplir con |as obligaciones contenidas en todas las Autorizacionss Gubernamentales en materia
ambiental, Normas Oficiales Mexicanas, directivas de la CRE v Leyes Aplicables en lo atinente a la
operacion y mantenimiento del Sistema;

{ii) ingpeccionar y limpiar periddicamente &1 Sistema y llevar a cabo el mantenimiento preventivo y predictivo, de
acuerdo con el Programa de Mantenimienta de conformidad con las Leyes, Reglamentos. Normas y
Practicas Prudentes de la Industria; y

(it} reparar, reemplazar o rastaurar cualquisr defecto o imperfeccian del Sistema derivado del usd normal y de la
operacian de! mismo, de fallas de dizsefio, construceion, Materiales, o de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

12.2  Operador. E| Transportista celebrard antes de 1a Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el Contrato
da Servicio de Operacion con &l Operador mencionads en la Proposicitn o tomara |as medidas necesarias para
asegurar gue el Sistema serd operado conforme a los términos y condiciones de este Contrate, ¥ conforme a la
legizlacién, reglamentacion y normativa vigente, en la inteligencia de que el Transportista seguira siendo respansable
en todo moments por la operacion v mantenimiento adecuados del Sisterna. El Transportista y el Operador tendrén e
carécter de patron(es) respecto de todo el personal ¥ de los frabajadores gue emplea(n} durante todo el termino del
cantrato gue celebren. Dichos trabajadores por ningln metive deberdn considerarse como empleades de {a CFE. El
Transportista mantendra en paz ¥y a salvo a la CFE vy, &n su caso, realizara todos los tramites necesarios para
indemnizar a la CFE por cualguier dafio o perjuicio que ¢sta sufriera por el incumplimiente de esta Clausula o
demanda laboral de dichos trabajadorss. El Transportista podrd cambiar ¢ Operador designade en 13 Proposicion
celebrando el Contrato de Servicios de Operacion corrgspondients con un tercerd, siempre y cuando el Trangporkista:
fa) obtenga la autorizacién del Operador por parte de la CRE y, (b} permanezca frente a fa CFE como dnico
responsable del cumplimiento de este Contralo ¥ {c) obtenga las Autorizaciones Gubermamentalas necesarias. El
Transpoitista estard obligadoe a cumpliv con los requisitos de experiencia operafiva sefalados en la Convocatoria, para
efactos de ia designacién del Operador dal Sistema.

123 Resarvacidn de Capacidad. El Transportista mantendra en el Sistema de Transporte de GN la Capacidad
Reservada para proparcionar a la GFE el Servicio de Transporte de GN vy entregar un volumen de GN equivalente a lo
programade, hasta [a Cantidad Maxima Diaris. En caso de que se presente una insuficiencia no atribuible a la CFE, &l
Transpartista asignara el volumen de GN disponible en ef Sistema de Transporte de GN conforme a la= condiciones
gensrales para la prestacion del servicio aprobadas por la CRE, salvo las que establezcan las Leyes Aplicables.

124  Venta de Capacidad. Todo requerimientc de venta de capacidad adicional debera considerar como primera
apcitin 1a capacidad dispenible de la CFE, antes de gptar por inversion adicional para aumentiar la capacidad del
gasoducto. en el entendido que la CFE no tendra derecho sobre aquella capacidad que haya sido compromestida
previa a la presentacion de la Proposicicn en cuyo caso deberd haberlo manifestado, de conformidad con 2l Numeral
2.23 de |2 Seccidn 2 de la Convocatoria.

La capacidad de transporte, que en su momento pudiera requerir un tercerc y gue no este siendo utilizada por CFE,
serd ofertada por el Transportista de conformidad con las reglas de acceso abierto a8 que se refiere el Capitulo |V del
Titulo. Tercero de la Ley de Hidrocarbures, hasta & fofal de la Capacidad Beservada Comprobada Cuande esta
capacidad sea ssignada a Centrales de generacion eléctrica propiedad de terceros, ia CFE podra pactar una tarifa de
cesion de dicha capacidad en fa que recuperara el coste de oporfunidad de haber tenido dispanible dicha capacidad
desde el inicto de su page al Transportista ¥ hasta o momento de ser reguerida por of tercero.

LIna vez concluida la vigencia del presente Contrate, establecida en la Clausula 32 del mismo, ¥ en cago de que se
requiera, el Transportista deberd continuar prestando el Servicio de Transporte de GN a las Cemtrales que continden
en operacian; formalizando los instrumentas legales que correspondan.

12.5  Insuficiencia en el Servicio; Responsabilidad del Transportista
{a) En caso de falla en = Sistema, la asignacion del volumen a entregarse debera ser determinado en los
términos de las disposiciones legales en la matesia,
{b) En cada caso en gue s presente una insuficiencia en el servicio de manesra que la CFE no pusda disponer de
la Capacidad Reservada conforme al Anexo 4 de este Contrato, se aplicaran las deducciones en los Términos

Cantrato Mo, SE-DM-LAAS-001-2018 “Fagina 1 de 60



Prestacion del Servicio de Transporte de Sas Matural por Gasoducto a [a Comision Federal ds.Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas v Aguascaligntes

y Condiclones Generales da| Permiso de Transporte otorgado al Transportista. En caso de suspension del
servicio ocasionade por causas que no sean acordes al espiritu de las previstas en el Articulo 71 del
Reglamento de |as Actividades a que se refiere ef Titulo Tercero de ta Ley de Hidrocarburos o bien conforme a
las dispasiciones que lo sustituyan, el Transportista deberd bonificar a la GFE, al expedir la factura respectiva,
una cantidad igual a cinco veces ef importe del servicio gue hubiere estado disponible de no ocurrir la
suspension vy que la CFE hubiere tenido que pagar. Para calcular dicho imponte se tomara como base el
consume y el precio medio de la factura anterior,

{c} En cazo de Emeargencia, la CFE notificard & Transportista de manera inmediata los requerimientos de GN
adicionales a la Cantidad de GN Programada conforme 2l Programa de Entregas pava cada Punto de Entrega
(la "Canfidad Adicional"). El Transpodista tan pronto como sea posible, dara respussta & la solicitud de la
CFE, tendra disponible en el Punto de Entrega que commesponda |z Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN
Fregramada, siempre que digha Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN Programada sea iqual o menor a
la Cantitad Maxima Diaria para ese FPunte de Entrega, v siempre gue 13 CFE l2 entreque las cantidages
correspondientes de GN en el Funto de Recepcion.

{d] Lo estipulado en el incisa (b), de esta Slausula no serd aplicable en caso de gue la insuficiencia en el Servicio
de Tranzporte se deba & Caso Fortuito o Fuerza Mayor 0 & la negativa justificada del Transportista de aceptar
GM en gl Punta de Recepeion, conforme a g Clausula 15.4, o a 13 obligacién del Transportista de iniciar un
procedimisnto de asignacion de la capacidad bajo lag Leyes Aplicables, conforme a |a Clausulg 12.3 de este
Contrato.

12.6 _ Pregrama de Enfregas Las obligaciones de recepoion vy entrega del Transportista estaran sujetas al
suministro puntual del GN en ef Punto de Recepoidn por parte de la CGFE © 2 su nomiwre, Fara fines de planeacion del
Transporista, la CFE establecera el Programa de Entregas, el cual tendrs efectos meramente informativos en lo que
respecta a la programacion anual ¥ mensual, pero de caracter vinculatorio en lo atinente a la programacian diaria.

127 Aumento de la Cantidad Maxima Diaria. El Transportista realizard sus mejores esfuerzos para prestar g
Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria de cualguier Punto de Entrega, de serle
requerida tal servicio por la2 CFE, en |a inteligencia de gue el Transportista no estara obligado a realizar ningun acto
que ponga en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, ¢ bien, sea contraria a las Practicas Prudentes de la
Indusiria, La tarifa por esos senvicinos sera negociads de buena fe entre 18z Partes con anteriondad a la prestacian de
dichos servicios, lomando en cuenta todos los costos adicionales que resulten de |2 expansidn de |la capacidad de
transporte del Siateima {de ser ese &l cas0).

La tarfa per el Servicia de Transpore de GN por encima de 1a Cantidad Maxima Diaria nunca sera mayor a la tarifa
maxima autorizada por la CRE.

128 _Gas MNatural de Empaque. E| volumen de GN necesario para el empague de gasoducto sera por cuenta y
cosio del Transportista, pero para su obtencidn, nominacion ¥ pago se observard lo dispuesto por 1a Clausufa 10.2 de
aste Contrato,

129 Desbalances. El control de los desbalancess sera responsabilidad del Transpertista, por lo que debera firmar
acusrdos de balancs operativo con los demds propietanios de los sistemas de fransporte de G, que en un futuro se
interconecten con el Sistema incluyendo el Sistema de Transporte Nacional Integrado (STNI), asi como con los
Puntos de Entrega que comrespondan a sistemas de transporte. En el caso de interconexiones con centrales
generadoras de .energia elécitica se aplicard lo establecido en las Condiciones Benerales del Transportista.  Estos
souerdos deberan frmarse 30 Dlas antes de la fecha de prushas y estardn sujetos a este Contrato asi como a las
Practicas Prudentes de |a Industria v podran ser modificados de mutuo acuerdo cuando las circunstancias o requisran
(Servicio de Accesc Abierto, mayor niimere de usuarios), o bien alguna de las partes |o solicile.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CFE

131 Page de la_Tarifa. La CFE pagara la Tarifa durante gl Periodo Operativo y los demas pagos establecidos en
este Contrato, de acuerdo con lo indicade en el Anexo 3 de este Contrato.

13.2 Prohibiclén de Campensar, Salve por disposician en ¢ontrario contenida en ] presente Contrato, la CFE no
podra retener 0 compensar ningln paga de |a Tanfa u otras cantidades que deba cubrir por cualguisr razon al amparg
del presente Contrato, incluyendo sin limitacidn, cualguier derecho de compensacion, confrademanda, defensa,
reclamacion. deduccién, reduccion, suspensidn, diferimiente, disminucion o cualguier otro dereche gue la GFE o
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cualguisra de sus Filiales pudiera tener en contra del Transportista o sus Filiales, salvo en aquellos casos
expresaments previstos en este Contrato.

13.3  Programa de Entregas. Durante el Periodo Operativo |2 CFE establecera el Programa de Entregas conforme
a los procedimientos contemplados por el Anexo 7 de este Contrato y a lo establecido en g Clausula 12.6 anterior.

normalmente se proporciong o gue sea razonablemente aproplada para este tipo de operacion, para que &l
Transportista obtenga los recursos /o garantias que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
presente Contrato; en la inteligencia de gue la CFE no estard ohlipada a entregar ninguna documentacian o
informacién que no esté generalmente disponible para sus acreedores,

13.4 Documentacién para Facilitar Financiamiento. La CFE entregara toda la documentacion & infarmacion que

13.5 Prelacién de Pagos. La CFE reconoce que las cantidades gue debera de pagar en virtud de este Contrato
constituiran obligacionas generales, directas, absolutas & incondicionales de la CFE

CLAUSULA 14. PUNTO DE RECEPCION Y PUNTC DE ENTREGA; PROPIEDAD Y POSESION SCBRE EL GN

14.1  Punto de Recepcién y Punto de Entrega. El{los) Punte(s) de Recepcion y el{los) Punto(s) de Entrega se
especifican en &l Anexo 2 de este Contrato. Durante la vigencia del Contrato podran modificarse o afadirse nueyvos
Funto(s] de Recepcidn o Punto{s) de Entrega. En cuyc caso el Transportista realizara sus mejores esfuerzos para
recibir el GN en cualguier nuevo Punto de Recepcion que |la CFE propeonga, v de entregarlo en cualguier nuevo Punto
de Entrega, siempre y cuando dichos puntos se encuentren conectados al Sisterna y cumplan con las especificaciones
de calidad y presion gue acuerden para estos fines y con la auterizacién de la CRE para modificar el Permisc de
Transporte respectiva.

Los costos adicionales derivados de nuevos puntos de entrega yio recepcion de GM, seran negociados enire las
partes en las mejores condiciones de mercado, v estos seran cubisrtos por la parte que solicite la interconexion,
tomando en cuenta las disposiciones gue en materia de GN disponga la CRE y efectuando las modificaciones
respectivas a su Permiso de Transporte.

14.2 Posesion y Custodia del GN por el Transportista. E| Transpeortista recibira v tendra |3 posesion v la
custodia del GN en el Punto de Recepcidn. E| Transportista dejard de tener la posasion y la custodia del GN al
momenta en gue este pase por la Oltima valvula de blogueo de las EMRyCs ubicadas en los Puntos de Entrega.

14.3 Responsabilidad del Transportista por Mangjo del GN. Mientras el GN permanezca bajo la posesidn y
custodia del Transportista, recaera en €l toda |a responsabilidad por perdida, merma o dano respecto del GN, incluida
la perdida, merma o dafo causados por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. El Transportista debers contratar los seguros

correspondientes conforme a la Clausula 28 de este Contrato.

14.4 Responsabilidad de la CFE de entrega y recepcion de GN. La CFE sera responsable de suministrar el GN
en Ios Puntos de Recepcion asi como de recibir éste en los Puntos de Entrega, en el entendido que la imposibilidad
de entregar o recibir GN por parte de la CFE aun siendo derivado de un evento de Caso Foriuito o Fuerza Mayar, no
suspendera la obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad durante la subsistencia de dicho evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre y cuando el Transportista esté en condiciones de recibir wo entregar el GN,
aplicando en este caso lo estipuladeo en la Clausula 22,8 de este Contrato.

CLAUSULA 15.  CONDICIONES DE RECEPCION Y ENTREGA

15:1 Presion en el Punto de Recepcién. Las Partes reconocen que la CFE se ha comprometido a entregar GN en
el Punto de Recepcion dentre del rango de presion especificado en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato. Ni la CFE
ni el Transportista podran modificar los compromisos contractuales de mantener diche rango de presitn, sin
consultarlo previamente con la otra Parte, y obtener su consentimiento por escrito (mismo gue no podra ser negado
sin causa justificada).

En caso de insuficiencia de presion en el Punto de Recepcion imputable a la CFE, el Transportista debera ajustar &l
Sistema para recibir dicho GN, en la medida en que sea posible, siempre que la CFE acepte previamente y par escrito
pagar los gastos directos, razonables y debidamente documentados derivados de la insuficiencia de presion.
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15.2  Presign [Interna del Gasoducto. El Transportista mantendra en el Sistema las condiciones necesarias para
recibir ] GN de CFE en et Punto de Recepcion y para entregario en eilos) Punto{s) de Entrega a las presiones
especificadas en ta Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato,

15.3 _ Presiones en el Punto de Entrega. El Transportista se compromete a entregar GN en el{las) Funto(s) de
Entrega a la presitn que e solicite |a GFE, misma gue debers estar dentro del rangu de presiones especificadas en el
Anexo 2 de este Contrato. La CFE mantendrs en el Punto de Entrega ¥ £& asequrara ds que sus Centrales
mantengan las condiciones necesarias para gue el Transportista ests en condiciones de reatizar las entregas de GN a
las presiones requeridas por la CFE, las que estaran dentro del rango establecidas en el Anexo 2 de este Contrato.

15.4__ Especificaciones del GN an ol Punto de Recepcién. El Transportista no tendra obligacion de rscibir de la
CFE GN gue no se ajuste a las especificacionss establecidas por la NOM-001-SECRE-2010 aquella que |la cancele
ylo sustituya, Cuando el Transportista detecte que €l GN que la CFE entrega en el{los) Puntels) de Recepcion no se
ajusta a dicha NOM, debera notificario de inmediato por escrito y por via telefénica a la CFE ¥ previo acuerdo entre las
Partes podra recibirlo sin responsabilidad para el Transportista.

15.5 _ Espaciflcaciones del GN en el Punto de Entrega. El GN gue entregue e Transportista en el{los) Punto(s) de
Entrega debera cumplic con la NOM-001-SECRE-2010 "Especificacionas del Gas. Natural” o la gue la cancele yio
sustituya. En c¢aso centrario, la CFE podra negarse a recibic &l GN hasta que se corrija la desviacidn de dichas
espedificaciones, sin perjuicio de los demas derechos que |e correspondan de conformidad con las Leyes Aplicables o
con este Contrato, la CFE pedra rechazar el GN, Sin embargo, cuande en &l Punto de Recepaion la GFE entregue al
Transportista GN fuera de especificaciones y este acapte recibirle conforme a la Clausula 154, la ©FF no podra
rechazar las entregas de ese GN en elfios) Punto(s) de Entrega, sino que estara obligada a tomarlo, siempre y cuando
sea de la misma calidad que el entregado por effa en ei{los) Punto(s) de Recepaian y que gatisfaga los requerimientos
de presion y temperatura.

15.6 Derecho de Mezcla. El Transportista tendra el derecho de mezelar el GN propiedad de la GFE can el GN
propic ¢ de tercercs que contenga ef Sistema, de conformidad con el artfoulo 928 del Cadige Civil Federal. Sin que
ello lo libers de su obligacion de entregar SN acorde con la NOM-001-SECRE-2010 "Especificacionsz del Gas
Natural' o la que la cancele yo sustituya.

CLAUSULA 16. MEDICION

16.1 _ linidad de Medicién y Lugar de Entrega al Transportista. La cantidad de GN entregada por la GFE al
Transportista, serd en cada Punto de Recepcidn y se medira en Gigajoules, en el caso de la cantidad ds GM
entregada por el Transportista a la CFE, sera en cada Funto de Entrega y también serd medido en Gigajoules. La
unidad de medicion que se usard para efectos de programacion v balance operative sera Joule, y para efectos de
facturacion v calculo de la Tarifa serén los Gigajoules. La construccion, operacién ¥ mantenimiento de las Estacionss
de Medicidn, Regulacion y Control se llevard a cabo de scuerdo con o establecide en la Convocatoria. Asimismo, la
CFE, el Preductor Extarno de Energia (PEE) o gl Transportista podra instalar, por su patte, equipo de madicidn pars
verificar las cantidades y la calidad del GN entregado por CFE al Transportista, o por éste a ls CFE.

16.2  Lugar y Presidn de Entrega a la CFE. Ei Transportista enfregasa ¢l GN a la CFE en las EMRyC{s) a las
presiones indicadas en el Anexo 2 del presente Contrato y de acuerdn a io indicade en la Cidusula 15,2 de este
Contrato. El Transportista medira la presion en los Puntos de Entrega con equipos que cumplan con los
requerimientos de la Convocatoria. Si la GFE soficita un aumento en la prasion de entrega, los costos del aumento
seran deteminados por acuerdo entre las Partes y seran cubiertos por la CFE siempre que dichos costos sean
directos, razonables y estén debidamente documentados, En caso de gue no se alcangce acuerdo, e costo lo
determinara un Perito Independiente, conforme a la Clausula 30.2 del presente Contrato.

16.3 Acceso a Estaciones de Medicién. La CFE podrd tener acceso a cualquiera de fas EMRyC(s}, Gnicamente
en pregencia de un representante técnico debidamente autorizado e instruido por el Transportista, en Dias y Horas
Habiles, La CFE o el PEE gozara del mismo derecho Unicamente respecto de la Estacion de Medicion, Regulacion y
Gentrol en su Gentral. Cuando existan condiciones en la{s) EMRyC(s} que pangan en peligro la integridad de la misma
yfo de la Central y de su personal, la GFE o el PEE podran tener acceso a la estacion con objelo de hacer frente a
dichas condiciones y debera comunicar al Transpoitista lo antes posible la ocurrencia de dicho evento y describir kas
reparaciones realizadas o necesarias a fals) EMRyCis),

N
Vo
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En caso de alguna anomalia en la(s) EMRyC(s) que impida el surninistro del GN a la CFE, el Transportista informara &
la CFE por escrito sobre dicho problema, asi como el tiempo estimado para solucionarle. En ningdn caso se entenderd
que la CFE o el PEE estan obligados a tomar acciones sobre dicha anomaila, ni incurrivédn en responsabilidad st
deciden no temar asciones.

16.4 _ Informacion Acerca dal Personal de tais) EMRyC. £1 Transporlista se obliga a proporcionar & la CFE o al
FEE en cada uno de los Punios de Entrega la informacién basica del personal del Transportista que estara a cargo de
las opetaciones de administracién, mantenimiento ¥ ssuuridad de tals) EMRyC(s) del(ios) Puntols) de Entrega, a fin
de que dicho personal pueda sar localizade en todo momento.

16.6 Modernizacldn de Equipos. Dada la evolucion constante de |a tecnologia de los squipos de medicidn, |as
Partes acordaran sobre la conveniencia de efectuar dichas adecuaciones. Adicionalments, las Partes podran sugerir
cambias para homogensizar el sistema de medicién en cada Punto de Entrega. En todo caso dichos cambios y
modificaciones serdn son cargoe al Transportista, v en ningln ¢aso se afectars |a completa compatibilidad entre los
equipos instalados en cada Punto de Enirega. Los equipos de medicidn deberan ser capaces de presentar sus
resuliados tanto en Condiciones Estandar como en Condiciones Base de Presion y Temperatura.

16.5 Método de Medicidn, La cantidad de GN recibida por la CFE y por cualquier PEE en la Central s& medira en
forma continua y se reportara en Condiciones Estandar de Presion y Temperatura. El periodo de medicion sera de 24
Horas, contadas a partic de las 09:00.00 Horas del Dia en que se inicie la medicidn hasta las 08:59:58 Horas del
siguiente Dia. Las Farles podran modificar de comun acuerdo el horaric de medicién, para adaptarlo a las
necesidades cperativas del Sistema. El GN se medira de acuerdo con [os reportes vigentes de la AGA 9, Sila AGA 9
se actualiza 0 de cualguier forma modifica cualquiera de los estandares mencionados, las Partes acordarsn si deciden
aplicar o no dichas modificaciones.

16.7 Gravedad Especifica v Poder Calorifice Enttg. La gravedad aspecifica y el Poder Calorifico Bruto base
saca del GN entregado a fa CFE ylo al PEE en cada Punfo de Entrega, se determinaran mediante los equipos e
instrumentes adecuados para ese fin, de acuerdo con lo indicado en la Conwocataria. El Poder Catorifico Bruto Hase
Seca serd determinado en Sigajoules por metro clbico de G, tomanda el contenido calorifico registrado cada Dia
por loz equinos e instrumentos de medicidn. A falta de registro o en caso de que exista algan problema con los
mismas, gl Poder Calorifico Bruto se determinarad mediante el analisis cromatografico de una muestra de! GN gue se
suministre en los purtos de inyeccion mas importantes y significativos en relacion con ta ubicacion del(lles) Puntols) da
Entrega, sequn lo determingn de comun acusrdo tas Partes. Los Gigajoulss se caloularan multiplicands ¢l valumen de
GN entregado por el Poder Calorlifico Bruto correspondiente al DM@, a Condiciohes Estandar de Presion vy
Temperatura.

16.8 Caracter Definltlvo de la_Determinacldn da Gigajoulas, Las determinaciones de los Gigajoules efectuadas
de acuerdo con [as disposiciones de esta Clausula 16 serdn definitivas v obligatorias pars ambas Partes, excepto en
el caso de error manifiesto, De cualquier manera, v sin petjuicio del derecho subsecuents de cada Parte de demostrar
error manifiesto en las mediciones o en la determinacitn de Gigajoules, [as cantidades determinadas de acuerdo con
o anui estipulado regirdn para fines de facturacion y pago, de conformidad con lo dispuesto por la Glausula 20 de este

Contrato.

16.9  Calibracidn Preventiva. Por lo menos una ver al Afio o mas frecuentemente si asl lo requieren las NOM's
aplicables, el Transpottista debera tomar todas las medidas necesarias para calibrar con equipo patrén certificado o
contratar un lzhoratorio screditade por la Entidad Mexicana de Acreditscidn (EMA) dependients de la Secrefaria ds
Economia para gue calibre |os equipes de medicidn en lalg) EMRyCis} en ei{los) Puntodsh de Recepcidn v en cada
Punto{e) de Entrega. El Transportista notificard a la CFE, con por lo menes setenta y tas (72) Horas de anticipacion,
la fecha en que se llevard a cabo las pruebas de calibracidn, son el propdsito de gus pueda, a su eleccidn, atestiguar
dichas pruebas y, en caso de ser necesatio, los ajustes que deban realizarss al equipo de meadicidn, Lo anteriar
deberd estar incluido en loe procedimientos de medician farmalizados entre las Partes,

1840 Calibracion Correctiva. En case de gque la CFE, considere gue existen fallas en los equipos de medicion, &l
Transportista, independiertemente de la obligacian de calibrar periddicaments los squipos de medicidon contenida en
la Clausula 16.9 anterior, deberd calibrar sus equipos de medicidn, ya sea por 31 mismao ¢ contratando 105 servicios de
un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacian {EMA) dependiente de la Secretaria de Economia
{SE), o bien por un Yaboratorio extranjero acreditado en el pals de origen. por una institucion oficial y gue {enga
trazabilidad a patrones internacionales como NIST cuyos honorariog serén cubigrios por el Transportista, salvo que al
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realizarse dicha calibracion resulte gue ng existla inexactitud alguna, caso en &) cual los honoranios seran cubisrtos
por la CFE. 3i la revision efectuada determina |a existencia de fallas de madicion, se haran los gjustes necesarios a
las facturas emitidas, a parlir de |a fecha gue las Partes acuerden que inicid la inexactitud de medicién. En caso de
que las Partes no lleguen a un acuerdo acerca de esta Oftima fecha, se estard a o gue determine un Perito
[ndependiente conforme a |0 establecide en la dausuls 30.2. La deteccién de discrepancias de medician inferiares a
cero punto cinco por cients (0.5%) cuando se traie de equipo electrdnico, segun se establece para cada EMRyC, no
dara lugar a gue se efecilen correceiones a las facturas. En caso de que se detectaran discrepancias superiores al
porsentaje aplicable antes sefalado, el Transportista emitird una nota de débito o crédito, segan sea =l casn, gue
debera pagarse de acusrdo con lo establecido en fa Clausula 20 de este Conirato ¢ acraditarse contra el pago de |a
siguignte factura gue se emita, seglin corresponda, Lo anterior debera estar incluide en fos procedimientos de
medicién formalizados entre las Partes.

16.11 Errores Aritmétices o da Galcule. Los erores aritmé&ticos ¢ ds cdloulo podrdn corregirse a solicitud de
cualgquiera de las Partes, efectuads dentio del plazo de diez (10) Dias contados a partif dal Dla en que hubieran tenidg
conocimiento de dichos errores, pere nunca después de noventa (90) Dlas después de la recepsion de la factura
correspondiente. Una vez reconecido el error aritmétice, & Transporlista proceders a emilir la nota de crédito o deébitg
gue corresponda. En caso de existir discrepancia entre las Parles, se estars 2 io indicado &n a Cldusula 30.2.

16.12 Carencia de Medicién, Si por cualguier motiva &l equipo de medicion en lafs) EMRyC(s) del Transportista
dejara de medir la cantidad de GN entregado en elflos) Puniods) de Entrega, dicha cantidad de GN se determinara
tomando como base las medicionss realizades con el equipo de medicion en el{los) Puntois) de Entrega, sjustadas
por el promedio de la diferencia gue hays existido entre 1as mediciones realizadas son el equips del Transportista v 1a
reglizada en el{los) Puntos) de Entrega durants log treinta {30) Dias inmediatos anteriares a la fallz,

16,13 _ Atestiguacidén de Prusbas de Calibracién. Tanio la CFE como el Transportista podran presenciar las
pruebas de calibracion de los equipos e instrumentos de medicidn en cualquisra de las EMRyG{s). Para elio, el
Transportista o |a CFE, segun corresponda notificara a la otra Parte con por 1o menos (72) Horas de anticipacion al
Dia en que se llevaran a cabo las pruebas de calibracion para gue ambas Partes estén presentes en las Pruebas a
llevarse a cabo.

16.14 Eonssrvaclén ¥ Consulta de Registros. El Transportista mantendra actualizados los regisires de los dltimos
digz Afios de acuerdo a las Leyes Aplicables de las calibraciones de los equipos que intervengan &n |a determinacion
de ia cantidad y calidad del GN. Dichos registros estarén disponibles a solicitud de la CFE en Horas figbiles y con
previo aviso de por lo menos 72 Horas,

16.15 Reportes de Flujo de Infermaclon. El Transportista deberd proporcionar diarisments en formms electronica
la Subdireccion de Energélicos, y a las Subgerencias Regionales de Energéticos Morte v Qccidente de la CFE un
reporte de figjo de informacién del GN éntregado en los Punlofs) de Entrega, & Transportista deberd acordar un
Contrato de Irferconexion o Convenio de Medicion con el{los) respectivols) propistariofs). El Transportista tendra |a
abligacidn de proporcionar ¢e manera enunciativa y no limitativa la siguiente infarmacisn a la CFE:

a)  Volumen (Flujo en m®)

b} Presion de Entrega {kg/cm™

v} Temperatura {© €}

di  Energia Total (G.J)

&} Poder Calorifico Promedio {GJd / m™)
fy Gravedad Especifica Instantanea
a} MNominacién (&)

Adicionalmente, el Transporlista deberd generar un reporte en el cual se analicen los desbalances diarios y
acumulados en cada uno de los Puntos de Recepcidn y Entrega y en el Sistema.

1616 Medicién en al Punto de Recspeldn. El{los) Propietario(s) delflos) gasaductos gue suministrard el GN en
elllos) Punto(s) de Recepcion, seran) el{los) responsable(s) de proporcionar 2 Cantidad Ceonfirmada, presion,
temperatura ¥ enargia del GN, estos datos seran utilizados para efects de halance operative v facturacian. La CFE
tomara las medidas necesarias para que el propietaric delilos) gasoductos que suministraraln} ¢l GN en el{los)
Punta{s) de Recepcitn proporciona{n) dicha informacion. Las particularidades del flujo de informacion deberd ser
definida en el Contrato de interconexion enire el Transporista y el{los) propietarios delflos) gasoductals) que

~
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suministre(n) &l GN. La CFE y ¢l Transportista aceptaran las mediciones que emita & propietario del gasoducto gue
stiministrard GN come finales y obligatarias, con la excepcidn en el caso de gue se detecten errores manifiestos.

La CFE vy &l Transportista tendran derecho de estar presentes cuando dichas mediciones se lleven a cabo, para lo
cual la CFE tomara las medidas necesarias para que el propietario del gascducts gue suministrara GN netifique las
fechas de estas visitas con 5 dias de antelacion.

SZe aplicara el Sistema Internacional de Unidadas (811 y la NOM-D0S-5CFI-2002.
18.17 Medicidn en el{los) Punto{s} de Entrega La CFE tomara como medicién fisca!, la proveniente de lafs)

EMRyCis) que el Transpottista instale en el{los) Puntois) de Entrega, con fundamento an o gue se establezca en &l
procedimiento de medicion acordado por escrito entre las Partes en el Contrato de Intercanexion respeclivo,

CLAUSULA 17. COMITE DE COORDINACION ¥ FROGRAMA DE MANTENIMIENTO

17.1  Comité de Coordinacidn. Quince {15) dias previos a la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, las
Partes constituiran un Comité de Coordinacion intaegrado par un representante de cada Farte, v un representante del
Operador, gue de haberfo, tendrd voz, pero no voio (el "Comite de Coordinacidn). El Comité de Coordinacion
sesionara cuandao ¢l mismo lo considere necesario, y sus decisiones se bomaran por acuerdo de sus miembros. El
Comite de Coodrdinacidh serd responsable de la coordinacidn necesaria entre las Pares durante la vigencia del
Contraty. Sin que ells limite la gensralidad de lo anteror, entre las facultades v obligaciones de 2508 representantes
s incluiran:

{a} La coordinacian de las medidas que deberan tomarse en relacion con la perdida © reduccian de capacidad
del Sisterna provocadas por la ocurrencia de un Caso Foruite o Fuerza Mayor, una Emergencia o por
cualguier otro motivo,

{b]  Lacoordinacién de los programas previstos de mantenimiento;

{c} L& atencién de las cuestiones de seguridad que afecten a las Partes 0 a ios Contratistas;

{d) La revisién vy, si fuese necesario, actualizacidén con anterioridad & que suta una disputa, de las personas
especificadas en el Anexo 5 de este Contrato como Peritos Independientes;

{e) Reunirse cada Mes {i) para acordar el Programa de Entregas del Mes siguients, (i) para revisar el Programa
de Entregas del Mes anterior, ¥ {iii) para evaluar el cumplimiento del Programa de Mantenimiento por el
Transpeortista;

iff  Larevision de la bitdcora que lleve e Transportista en relacion con el Sistema;

{9) La revision, discusidn y seguimiento de los programas de inversiones adicionales del Transportista, en su
£as0;

{h) La discusion de cualguier cltro aspecie relacionade con la operacion del Sistema, incluyendo o relativa a
mediciones;

{i} El seguimientc de la obtencion de las Autarizaciones Gubernamentales por las Pares, y, en su caso, la
solicifud a una de las Partes para que syude a la otra en la oblencion de tales AUtorizaciones
Gubernamentales, quedando intactd |a obligacién de cada Parte de obiener las Autorizacionss
Gubernamentales que le correspondan, conforme al Anexe 1 del Contrato de Transporte; v

{} Las Pares acuerdan resclver sus diferencias en materia técnica operacional o taiifaria de acuerdo a lo
establecide en fa Clausula 30.2 de este Contrate.

17.2  Gonservacidn de Archives. Ambas Panes deberan mantenest archivos completos v exactos. asl como todos
los demas datos gue sean necesarios para fa correcta administracion de esta Contreto, en refacion ¢on ias cusstiones
y por los plazos que determine el Comite de Coordinacion,

17.2  Programa Anual de Mantenimients. El Transportista propondra un Programa Anuzl de Mantenimiento, el
cual debera actualizarse & mas tardar el 1 de noviembre de cada Afio, sin que pueda afectarse la disponibilidad
especificada en |a Seccidn 2 de la Convoratoria. La CFE sonsultard con sus proveedores de GN para asegurar que el
Programa Anual de Mantenimienlo sea acords con los terminos de sus contratos de suministro v con los programas
de mantenimiento de los sistemas de trangporte ascendantes, vy para gque no afecte la operacion de |as Centrales.

El Transportista y |a CFE estableceran conjuntaments el Programa Anual d& Mantenimiento del Sistema que sera
revisado cada 90 Dias para adecuarlo 3 las necesidades del Sistema Eléctrico MNacional. La CFE podra efectuar
auditorias al Sisterna para verificar el cumplimiento del Transportista con &l Frograma Anual de Mantenimiento,

Confrale Mo, SE-DM-LAAG-001-2016 Pagina 37 de 60




Frestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural per Gasoducto a la Comisidn Federal de Eleclricidad
en &l trayectn La Laguna — Aguascalientes, en fos estados de Durango, Zacatesas y Aguascalientes

17.4 _Modificaciongs_ al Programa Anual de Mantenimiento, La CFE tendra e| derecho de pHoponer
modificaciones o adiciones al Programa Anual de Mantenimiento para asegurar que e Transportista cumpla con los
estandares y |as condiciones establecidos en la Convocatoria y en la Froposicion. Silas Partes no legran legar a un
acuerdo respedto de dicho Programa, cualguiera de kas Partes podra presentar el Programa a un Perito [ndependiente
para su evaluacion, El Perito independiente revisara el Programa dentro de los 30 Dias siguientes y determinara si
deberan hacerse modificaciones, para que el Transportista dé& mantenimierito al Sistema actuande como cperagdor
prudente de conformidad con la Canvacatoria, suU Proposicion ¥ con ia Practicas Prudentes de 12 Industia. La decision
del Perito Independiente sera final v obligatoria para ias Partes.

17.5  Acceso a Informacidn y al_Sistema, El Transportista proporcionard a la CFE |a informacion que ésta le
solicite sobre ta operacian y &l mantenimienta del Sistema, y en Horas y Dias Habiles parmitira a los representantes
de la CFE el accesn al Sfstema, para dar seguimiento al cumplimiento de los #&rminos y condiciones de este Contratg
por el Transporiista, Los representantes de la CFE deberan cumplir ¢on las normas de seguridad, ordenas e
instrucciones del Transportista.

CLAUSULA 18.  TARIFA

18,1 ___Obligacién de Papar la Tarifa A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transports de GN, pero no antes
de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN fsalvo b establecido en la Clausulz 9.4) 12 CFE
pagara mensualmente al Transportista, como contraprestacién por &l Servicio de Transporte, la Tarifa. La Tarifs estars
sujeta 3 ajuste de conformidad con los ¥rmines de la Clausula 19 v del Anexs 3 de este Contrato.

18.2__ Contraprestacldn Unica. E| Transportista reconoce ¥ acepta que la Tarifa serd su anica contraprestacicn por
el Servicio de Transporte, y gue, como tal, incluye todos los costos, gastos v ufilidades relacionadas con la
construceion, operacion y mantemimiento del Sistema propussto en su Proposicién, incluyende capital, costos
financieros, cambiarios, administrativos, de operacién y mantenimisnto, impuestos vy otras contingencias del
Transportista gue se deriven de la firma, cumplimiento, terminacién o rescision de este Contrata, E] Transportista
reconoce ademas, que el méfodo para el caleulo de la Tarifa toma en cuents los costos, gastos y utilidades para |z
provisién del Seyvicio de Transporte agul previsto, asi como todas las obras relacionadas con el disefo, construceion,
aperacidn y mantenimiento del Sistema, incluyendo costos de inversion y gastos derivados de condiciones operativas,
socio-econdmicas, politicas. topograficas, climaticas, ambientales y gesgraficas; restricciones de espacio de caminos,
rias de acceso, adquisicion de predios y derechos de via, relaciones con la comunidad, disponibitidad de materiales ¥
de instalaciones temporales, servicios pdblicos, equipe, transporte y mano de obra. En virtud de lo anterior, el
Transportista no tendrd derecho a reclamar ningdn tipo de sjuste, compensacion, indemnizacion o reclamo
refacionado de cualquisr forma con la celebracion, cumplimients o rescision del presente Contratn, salvo lo
expresamente prevista en el mismo y cuando con posteriondad a la adjudicacion del Contrato se presenten
circunstancias economicas de tipa general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad
de las Paries, que provoguen directamente un aumento o reduccion en fos precios del Servicio de Transporte de GN
aun no entregados o prestados o aln no pagados, y que por tal razon no pudieron haber sido objeto de consideracicn
en la Proposicién, la CFE debera reconccer incrementos o requertr reducciones, de confarmidad con el procedimiento
que acuerden las Partes de buena fg,

CLAUSULA 15. AJUSTES A LA TARIFA.

9.1 Ajuste. La Tarifa debera ajustarse para incluir las modificaciones correspondientes a tos Indices de los precios
especificados en ¢l Anexo 3 de aste Contrato.

18.2_ Ajuste por Cambio on Ley. Las Pares estdn de acuerdo en que si el Transportista incurre en costos
Mayorss O menares con relacion al cumplimiento He sus obligaciones derivadas de este Confrato a causa de GCambigs

en |a Ley, siempre gue el vaior neto acumulade de dichas vanaciones de costos fuese superior a USS 100,.000.00 4
(Cien mil Ddlares 004100 oy} por Afio, entonces |a GFE (en el caso de que el Transportista incurra en costos mayorss) &
reglizara los pagos conforme a las facturas mensuaies que sean necesarias a efecto de reemboisar dichos coskos,
considerando |08 costos financieros, razonables y documentados en que incurra ef Transportista {sujeto a previa /l(

-

documentacion y justificacion de su procedencia), v el Transportista (en el caso de gue el Transportista incurra en
menores costos), reducird sus factoras de manera acorde. Dicha cantidad de US$ 100,000.00 (Cien mil Dalares
00100 cy) sera ajustada cada Afio conforme a la variacidn del Consumer Price Index de los Estzdos Unidos de
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America correspondients al rubro “Alf Commuoditias”, publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of
Labor, 3i el valor neta acumulade de dichas variaciones de costos fuere inferior a US$ 100.000.00 {Cien mil Dalares
007100 cy.) o k= cantidad equivalente actualizada durante cualguier Afio, el monto al cual hubieran ascendido las
variaciones de costes acumuladas durante fal Afio serd considerade coma saldo inicial para el calouls del valor neto
de |as variaciones de costos correspondientes al Afo siguiente. Cualesquier pagos realizados de conformidad con
esty Clausula 18.2 serdn pagadercs cuando el valor neto de tales variaciones supere USS 100,000.00 {Cien mil
Dolares 004100 cy) o la cantidad equivalente actualizada, en el entendido que incrementos o disminuciones gue
‘tengan un efecto recurrente en una base mensual o anual deberan reflejarse en su totalidad en las facluras
mensuales correspondientes 2 las fechas en que dichos efectos sucedan, & incrementos que sean &l resultado de
requerimientos de inversiones de Capital adicionales deberan reflejarse en las facturas mensuales basandose &n una
amortizacion de dichas inversiones de Capital y el retorno sobre inversiones reguendo con relacien & dichas
inversiones de Capital adicionales omando en cuenta |3 porcien de a vida Otil remanente de los activos afectados que
coincida con el termino restante del Contrato, Gualesquiera de dichos pagos deberdn hacerse en Ddlares, salvo por
pagos cofrespondientes a Impuestos mexicanos gue deberan hacerse en Pesos. Dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la notificacion de cualguiera de las Partes a la otra de |a ocwrencia de Cambios en la Ley que aumenten
o disminuyan los costos del Transportista, el Transportista deberd entregar a la GFE un estimado por escrito del
aumento o disminucion &n los costos gue se derive de los Cambios en la Ley, un analisis de los fundamentos de dicha
propuesta y un cdlculo del monta & ser reflejade en cada factura mensual (colectivamente, el "ajuste estimado’} sin
perjuicio de o dispuesto en la Glausula 19.5. Los pagos seran ajustados de manera tal que el pago sera realizado por
compleio dentro del t&rmina pendiente del Contrata y el ajuste a los pagos mensuales tomard en cuenta cualesquiera
costos financieros razonables v documentados en gue incurra el Transportista, El Transportista deberd hacer sus
mejores esfuerzos para minimizar cualguier aumento o maximizar cualguier disminucion, segun sea el caso, en costos
que resulte de Cambios en |a Ley.

1%.3 Resolucidn de Disputas. Sifa CFE discrepa con el Ajuste a la Tarifa propuesta por gl Transportista y, luego
de hacer un esfuerza razonable y de buena fe, las Partes ne logran acordar el Ajuste a I Tarifa que permita
restablecer al Transportista 2 la situacién econdmica en gue se ancontraba antes de los Cambios en |2 Ley,
cualquiera de las Partes podra, dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la nofificacion det Cambio en la Ley, pedir
al Paiiio Independiente que resuelva l2 disputa de conformidad son los prosedimisntos establecidos en la Clavsula
30.2. No se realizaran pagos por 2l “ajuste estimado”™ mientras no s& resuslva fa discrepancia, pere cualguier ajuste
sera retroactivo, incluyendo intereses calculados a la Tasa de Gastos Financieros & partir de la fecha en que Ins
costos del Transportista hayan aumentado o disminuido comeo resultadeo de los Cambios en la Ley.

19.4  Monto Efectivo de Ajuste. A partir del A0 en gue un Ajuste a la Tarifa hobiere sido efectuads, el
Transpottista debera entregar a la CFE dentro de [0 treinta (30) Dias siguientes al final de cada uno de los Afios
subsecuentes un reporie en el que se precise el aumento ¢ disminucion de costos efectivamente causados por el
Cambio en la Ley (el "Monto Efgctive de Ajuste”} y en el que se calculs los pages gue se hubieren efectuado durante
az2 Afin tde haberse conosido &l Monto Efectivo de Ajuste con anlicinacion. Si el monto de ajuste a la Tarifa resultante
del Ajuste a la Tanfa fuera distinte del Monte Efective de Ajuste, ta diferencia {con sus intereses a |a Tasa de Gastos
Financieros) deberd pagarse mediante una nota de créditn o de debilo gque se acompafie a |a siguientz factura
meansual que expida el Transportista. Cualguier diferencia en favor de la CFE o del Transportisia, segin sea el caso,
gue excada el monto total de 1a siguiente factura mensual deberd ser pagada por el Transportista o por la CFE, segun
sea el caso, dentro del plazo establecido en la Clagsula 20 para el pago de facturas.

En caso de detectar un error en el monto facturado o pagado conforme a este Contrato, dicho errer se ajustara dentro
de un plazo de treinta (30) Dias contados a partir de la determinacion del mismo, siempre y cuando el reclamo se
haya presentads dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de |a fecha en que se detectd dicho errar,
pere eh todo caso dentro de un plazo de doge {12) Meses contados a partir de |3 fecha de la emision de dicha factura
equivocada.

18.5 Forma de Pagoc de [os Ajustes. Los ajustes a la Tarifa gue comespondan de conformidad con 1o dispuesto en
la Clausula 19.2 de este Contrato se efectuaran de forma tal gue la cantidad a ser recuperada se pague, a |a opeidn
de la CFE, (i} durante el perfodo en que el Transpertista incurra en dicho aumento o disminucion de coslos, o (i)
durante el resto de los Meses de la vigensia de este Conbralo, en la inteligencia de que en este dltimo caso, {iif) el
AJuste a la Tarifa debera considerar los costos ds financiamiente, razonables y decumentados en que el Transportista
INCUTrE como consecuencia de fa decision de la GFE ¥y (iv) cualquisr pago relacionado con una inversion de Capital
requerido en virtud de Cambios en la Ley quedara sujeto a lo estipulado en la Clausula 18.6 de este Contrato,
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19.6  Inversién de Capital. En caso de gue se requiera realizar una inversion de Capital en virtud de Cambios en ia
Ley. el Transpartista debers amortizar tal inversion durante toda |a vida Ol del activo de Capital de que se trate, de
acuerdo can [as Normas de Informacion Financtera "HIF" en México, en la inteligencia de que si tal termino excediera
gl plaza de vigencia del Contrato, la CFE pagara al Transportista mediante ajustes de |a Tarifa Gnicamente |a parte de
tal inversidn que corresponda amortizarse durante el pazo de vigencia del Contrato. El plazo de amortizacion se
determinara cotriorme a las Normas de Informacion Financiera *NIF” en Mexico, ¥ en caso de disputa se estard a 1o
establecico en |a Clausula 30.2 de este Contrato.

19.7 Capacidad en Exceso de |a Capacidad Ressrvada. En caso de que [ capacidad del Sistema exceda Ia
Capacidad Reservada, la CFE sdlo gjustara la Tarifa en proporeion & la parte del Sistema gue corresponda a 13
Capacidad Reservada, salvo |o dispuesto en la clausula 12.7 (Aumenta de la Capacidad Maxima Diaria) de este
Contrata,

CLALUSULA 20. FACTURACION Y PAGOS

201 Caontenido ¥ Fecha de Emisién de las Facturas, El Transportista entregara de manera electronica sus
facturas a la CFE en la Subgerencia Regional de Energéticos Occidente, con copia a la Subdireccion de Energéticos.
Las direcciones electrdnicas seran definidas en gf Comité de Coordinacion y podran ser cambiadas seqin fas
instruccionss por escrite de la CFE. Bl Transportista deberd entregar a la CFE a mas tardar &l septimn Dia (o &n caso
e gue este Dia no sea Dia Habil, del Dia Habil anterior) de cada Mes una factera por el Servicio de Transports
prestado durante el Mes anterior, La factura debersd incluir leg requisitos fiscales necesarios y acompafiarss de un
estada de cuenta conciliado y pormencrizado que contenga la siguisnte informacsion: (a) el sélculo de la Tarifa y de
cada uno de los componentes de la misma, (b) el célculo de cualauier Ajuste a la Tanifa y su razdn de ser, v {¢) los
montes totales en Dolares v en Pesos que debera pagar la CFE con respecto de la Tarifa.

En caso de que el Transportista no pudiera calcular una factura sobre la base de [a informacidn corrients como
resultado de que la infurmacion necesaria no esié disponibe, el Transporista debera calcular la factura basandose en
fa mejor informacion comprabable entonces disponibde. Bl Transportista deberg emitir un esiado de cuenta modificado
con ¢l estado de cuenta mensual regular siguiente, inmediztameante después de que cada informacion real s haga
dispanible especificando claramente cualquier credito o cargo adicional resultante de tales modificaciones.

20.2  Paqgo de Conceptos Sujetes a Ajuste. En caso de gue el Transportista facture con base en conceptos que
hubieren side sujetos a gjuste de conformidad con los tarminos v condiciones del presents Gontrato, &l Transportista
deberd claramente indicar por separads en |z factura presentads los pages adicionales gue s deban como resultado
del ajuste.

20.3  Fecha de Pano. La CFE pagara a los veinte {20} Dias naturales de cada mes posteriores a la recepcidn de la
factura en cada uno de los afius contractuales de conformidad con las disposiciongs de esie Condrato, el monto tolal
neta debido al Transportista. Bl page del Carge Fijo por Capacidad se pagard en Ddlares, v depositara en la cuenta de
una mstitusion financiera ubicada en la Ciudad de New York o en |z Civdad de Mexico, segin designe por escrito el
Transpostista. El Cargo Varnable por Use v los impuestos {correspondientes al Cargo Fijo por Capacidad, de acuerdo a
o establecido por el Transportista en 2 formata 3A) s& pagaran en Pesos y s2 depositard en una cuenta en una
inslituclan bancaria autorizada ubicada en |2 Ciudad de Meéxico, de acuerdn con lag instrucciones por escrito de|
Transpoitista. En caso da que ¢ Dfa de pago no sea un Dia Habil Bancario, la CFE reafizara el pago en ¢l Dla Habil
Bancano inmediato siguiente.

20.4 Gastos Financieres. En gl caso de gue la CFE no pague cualquier cantidad adeudada al Transportista bajo
este Contrato dentro del plazo paetado para tal pago, la CFE debera de pagar gastos financiercs a [8 Tasa de Gastos
Financieros calculada de conformidad al Anexe 15. Dichos pagos se aplicaran sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por Ios Dias desde |a fecha en gue dicho pago sea exigible hasta la fecha en gue s pongan
efectivameante lag cantidades a disposicidn del Transpordista,

20.5 Disputas. En caso de cualquier disputa referente a todo o parte de |os estados de cuenta o facturas, la CFE
deberd pagar la cantidad total de los montos disputados cuando los mismos deban pagarse de acuerdo con el
presente Contrate y notificara al Transportista la porcidn de la factura que pretende impugnar, en cuyo caso deberan
aplicarse las disposiciones de la Clausula 30 de este Contrato. La reseolucicn de ia disputa deberd incluir una

COMPEnSacion por 1os gastos financieros a [a Tasa de Gastos Financierns. Cada factura v su correspondiente estado

Q
s
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de cuenta serén considerades como definitives cuandn la CFE ne haya notificado al Transportista alguna objecion
dentro de los 12 Meses posteriores al Mes en que tales estados de cuenta o facturas fueron entregados a la CFE.

20.6  Subsistencia de Obligaciones. La chligacitn de 1a CFE de pagar Iz Tarifa o cualquier otro pago conforme al
presente Contrats que no haya sido pagado al vencer o terminarse en forma anticipada el presente Contrato subsistira
aun después de tal vencimiento o tarminacian anticipada.

20.7  Inspeecidn de Documsntos. Cada unz de 1as Partes tendra ef derecho de examinar los registros, graficas y
otra informacion de naturaleza técnica de la otra Parte. en la medida necesaria para verificar ja precisidn de cualguier
factura mensual, sierpre gue:

ia} la revisidn & lleve a cabo durante Horas en Dlas Habiles y después de haber dado aviso con setenta v dos
(72) Horas de anticipacion;

{b} tales registros, graficas y otra informecion de naturalers técnica tendran que ser conservados por un periodo
minimo de cinco [(3) afos despuds del final del Affo Contractual al cual se refleren salvo gue refiera a una
dispuia pendiente, &n cuyo caso debeh conservarse hasta que se resuelva dicha dispula, ¥

{cy sicualquiera de estas revisiones revela cualguier imprecision en cualquier factura mensual, la Parte a la cual
se deba el pago o reembolzo correspondiente, debera, dentro de los diez (10} Dias Habiles posterioras al
descubrimienta de dicha imprecision, presentar a |a otra Pare un estade de cuenta que muestre todes los
ajustes necesarios a la fecha antarior v esta otra Parte debe, dentro de los quince (15) Dias después de haber
recibido dicha estado de cuenta, realizar &l pago o reemboise del monto debido y el derecho de hacer dicha
revisidn debera ejercerse dentro de 1oz cinco (D) anfos subsecuentes a Iz terminacion del Afio Contractual at
cual serefieran los registros, graficas y cualguier otra informacién de cardcter t&cnico,

20.8  Pagos del Transpaortista. Cualguier pago, que de acusrde con este Contrato, incluyendo devolusion de
pagos £n exceso que el Transporista deba hacer a la CFE, debe realizarse por e| Transportista denfro de los
veintifrés (23) Dias siguientes a la solicitud de pago presentada por la GFE ¥ en el caso de no pagarse par el
Transportista dentro de ese plazo, se aplicard el intergs sobre el monto 2 pagar a la Tasa de Gastoes Financieros
caloulada de conformidad al Anexo 16 de este Contrato.

20.8 Consideraciones al Aplicar la Formula. Ei pago mensual serd calculada considerando lo siguiente:. Log
vaiores gue se usan en el caloulo del pago mensual, para efeclos de facturacidn debern incluir todos los Impuestos
considerados por el Transportista dentra del Carge Fijo per Capacidad, debiende pagarse los impuesstos en Pesos. En
el caso del Impuesto al Valor Agregado, &l cual también se pagard en Pesos, se desglosard v mostrary de forma
separada en la factura mensual.

20.10 Redondeo. Todos los caleulos intermedios necesarios para deteminar cualguier precio o cargo aplicable en
log termings de este Contrato deben hacerse a ocho (8) digitos decimales gin redondeo vy fa cifra resultante se
expresard dnicamente con los primeros cinco (B) digitos decimales y con redondeo posterior 2 cualro {4) digitos
decimales y. &n &l caso qus el guinta digito decirnal sea cinco {5} o mayor, esteé serd redondeado al digite inmediato
suparior sh el clarko {4°) digita decimal,

20.11 Msétodo de Presentacién de Farturas. El Transpartista presentara la factura mensual yio cualguier atro
requerimiento de pagoe conforme a la Clausuls 20 1 considerando que dicha factura mensual y/o reguerimiento de
pago, fuers una notificacion dada en los términos de la Clausula 27.1 de este Contrato,

CLAUSULA 21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO

(a) Para garantizar ¢ cumplimiente de sus obligaciones conforme a este Contrato el Transportista deberd entregar
a la Oficina del Abogaco General de la CFE dentro de [os diez (10} Dias naturales siguientes a 1a formalizacion
del Contrate, (i} una carta de ¢rédido incondicional e irrevocable sfandby en favor de la CFE, que debers
constituirse en la forma v con el contenido indicado en el modelo incluido en el Anexe 10 este Contrato,
expedida por un banco qus opers legalmente en Mexico, con una calificacién crediticia de cuando mencs
"mxAAA (Escala Nacional o Domestica) de Standard & Poor's (o su equivalents por ofra agencia calificadora o
escala internacianal), en |a intelipencia de que el Transportista podré presentar cartas de crédito emitidas por un
banco que no opere legalmente en México, siempre que dicho banco cuente con una calificacion crediticia de
cuando menos "A" (Escala Giokal o intermnacional / FC LT Rating)” de Standard & Poor's (o su equivalents por
otra agencia calificadora o escala internacional). En &l caso de que la Garantia de Cumplimiento del Contrato
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sed emitida por Un banco que no operare legaimente en México, debera ser confirmada mediante una
notificacion por escrito. por una institucion de crédito que opere legalments en México, misma gue constifuira |a
Garantia de Cumplimiento del Contrato y que deberd permanecer vigente por el resto del timino de este
Contrato. La carta de crédito debera acompanaree del formate yio esquema de requermiento de pago
aprobado por gl bance emisar. Asimismo, el Transportista deberd entregar copia del acuse de recibido por la
Oficina de Abogado General a la Subdireccion de Energéticos, a la Direccion de Modernizacion ¥ a la Gerencia
de Abastecimientos de la CFE, dicha Gerencig, una vez validada |a informacion, procedera a entregar la Carta
ge Seriedad Garantizada.

El importe de |a garantia tendra un monto maximo para el Perlode Preoperativo e ird decreciendo derivado: del
cumplirmiento de los Eventos Criticos relacionados en el Anexo 4 de oste Contrato ¥ anualmente a partir de la
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, de conformidad a lo estipulado en &l Anexe 17 de este
Contrate. Las notificaciones de cumplimiento de los Eventos Criticos y de los decrementos de manto de la
Garantls de Cumplimients del Cantrato se realizaran conforme al procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

{b) La Garantia de Cumplimiento del Confrato gusdard a disposicion de la CFE de acuerde con lo previste en la
Cidusula d1(c) de este Contrato hasta (i} et sexagésimo (60" Dia siguiente al Ultime dia de la vigencia del
presente Contrato, o (i) hasta sesenta (60) Dfas después a la fecha en que este Contrato sea rescindido. o {iii}
fa fecha en que la CFE hiciere efectivo el monta total de dicha Garantia o (iv) la facha en la que CFE revoque el
Contrato debido a que se haya cumplido la condicién resclutoria sefalada en f Ultima parrafo de la Clausula 2
de este Contrate, lo que ocurra primero.

En tales casos salvo cuando la Garantia deba ser hecha efectiva en su totalidad, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato sera liberada en favor del Transportista, previa deduccion por la GFE de los montos necesarios
para satisfacer [as peras convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados ¥ vencidos, sf los
hubiere, conforme al presente Contrato.

(¢} En casc de que un Evento de Incumplimiento de! Transportista ocurra ¥ persista, ¥ la CFE no gjercite su
derecho de rescindir ¢ presente Contrald, el Transportists sers responsable por todes los dafos y perjuicios
causados a la CFE por dicho Everto de Incumplimiento del Transpertista, con el aleance establecide en la
Clausula 26.1 det prezente Contrato,

En case de que el Transportista incumpla con alguna de sus obtigaciones derivadas dal presente Contrato v para
efectos de garantizar la continuidad del servicio, la CFE podré solicitar a la CRE gue intervenga en la operacgian del
Sistema de Transporte de GN de conformidas con lo dispussts en la Ley de Hidrocarburos y con la Clausula 25.4 de
este Contrato. Para tales efectos el Transportista sera responsable de cualguier gasto razonable documentado en que
la CFE ingurra en refacian con la operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN.

La CFE podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento' del Contrato, para cubrir los montos de |as penas
convencionales y responsabilidades en que incurra & Transportista conforme a esta Clausula 21{c) de este Centrato,
e la inteligencia de que la obligacion del Transportista de cumplir con dichas responsabilidades o pagos no estard
himitada o restringida por e monto de |a Garantia de Cumpfimiento del Contrato, sing que estara limitada al monto total
gue resulte de aplicar lo dispugsto en la Clausula 26.5 de este Contrato. La utitizacién de fondos de 1a Garantia de
Cumplimiento del Contrate por |a CFE en los casos mencionades en esta Clausula 21{c} de este Contrato, no sera
considerada un saneamiento del Evento de Incumplimients tiel Transportista, a menos gue el incumplimiento de que
s¢ trate consista en [a falta de pago de una suma de dinero, y & Transportista restablezca la Garantla de
Cumplimiento del Contrato al monto que tenia antes de que la CFE hubiera utilizade dichos fondos.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato debers ser pagada 2 |a primera demanda de la CFF al emisar. En caso de
gus la CFE hags electiva la Garantia de Cumplimianto del Contrate para el pago de cualquier pena ¢onvencional,
respansabilidad u otros importes no pagados v vencidos conforme al presente Contrate, la CFE debera notificar de
inmediaty al Transportista e} importe hecho efectivo v las razones correspondientes. En tales casos e Transportista
dentro de los 10 Dias Habiles siguientes a tat notificacion tendra la obligacién de reponer fa Garantia de Cumplimiemo
del Contrato v deberd manternar vigente dicha Garantia de Cumplimients, en & entendido gue 12 suma de la Garantla
de Cumplimiento del Contrato y las reposiciones que efsctlie el Transportista no excederan de US$ 85'000,600.00
(Moventa y cinco millenes de Dofares Q0100 oy.) par el t&rmino indicado en la Clausula 21k} d& este Contrate. La
Garantia de Gumplimiento del Conirato puede otorgarse 3 través de una {1) 0 mas de una (1) carta de crédito que
cumplan, con refacion al emisar, los requisitos mercionados anteriormente v representan e monto total requeride. El
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incumplimiento del Transpertista en mantener &l montoe de la carta de crédito en los términos descritos sera causa de
rescision del Contrato v se estara a fo estipulade n la Clausulas 26.1 y 26 2 de aste Contrato.

CLAUSULA 22. GASO FORTUITG O FUERZA MAYOR

221 Definicion. Constituye Caso Fortuito o Fuerza Mayor todo acte o evento que imposibilite a la Parte afectada
cumplir ¢on sus obligaciones de confermidad con el presente Confrato, siempre y cuando dicho acto o evento este
fuera del control razonable de la Parte afectada; no sea resultado de siguna falta o negligencia de |2 Parte afectada, y
no pudiese ser evitado por la Parte que lo sufra, mediante el gjercicio de la debida diligencia habida cuenta, entre
otras, de los beneficios de ns seguros disponibles para el Transpartista, incluyendo, sin limitacion, el gasto de toda
suma de dinero razonahle conforme a las Practicas Prudentes de |a industria.

Sujeto @ que se satisfagan las condiciones mencionadas en el parrafe anterior, Caso Fortuito © Fuerza Mayor inclyira
en forma enunciativa mas oo limitativa, 195 siguientes actos o eventos:

(i} Catdstrofes naturales entendidas por desgracias de causa natural que escapan al control hurmane, tales como
tormentas, inundaciones, rayos y tememaotos;

(i} Guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, blogueos, matines, insurrecciones, sabotaje;

fiiy Desastres de fransportacion, ya sean maritimos, ferroviarios, terrestres © agreos;

fiv} Huelgas u ctras disputas laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algun contrato
laboral por la Parte afectada;

(v Actos u omigiones de una Autoridad Gubernamental (distintos a los sefialados en el inciso {vi} que no hayan
sido inducidos voluntariamente o promovidos por la Parte afectada ni sobrevenga comoe consecusncia de
algan incumplimiento de sus obligaciones,

{vi] incendios; _

tvil) La imposibiligad de la Parte afectada de obtener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualguier Autorzacion
Gubernamental necesaria para permitir a dicha Parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el
presente Contrato. Entendiendose, por mejores esfuerzos solc para este caso:

a) Presentar en tiempo y forma la solicitud para la autorizacion,
by Solicitar, a fraves de la Mesa de Contral, el apoyo de la GFE.
€] Acreditar gue ejercitd los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

vii} La falta por parte de cualquier Contratista de proporcionar servicios o Materiales imprescindibles para |3
construccion o reparacion del Sistema de Transporte de G, sismpre que dicha falta se deba, a su vez, a un
gvento de Caso Fortuito o Fuerza Mayer en Ios términos del presente Contrato, y
ix} Los cambios en la Ruta y desplazamiento en el Calendaric por hallazgos argueclogices sefalados en la
Clausula 8.2 del presente Contrato, _
Queda expresaments entendide que Caso Fortuite o Fuerza Mayor no incluira ninguno de los siguierntes eventos:

(A} Dificultades econdmicas,

(By Cambios en fas condiciones de mercado; i

(] Retrasc en el cumplimiento de cualquier Contratista o retraso en |3 entrega de maguinaria, Materiales,
refacciones o bignes consumibles, a menos que diche atraso se deba, 3 su vez a un evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato; o

{0 Cualquier acontecimiento o incidente {deslave, hundimiento, inundacidn perdida de la proleccion catddica,
etc.) que s& presente en el Sisterna y que sea resultado de un estudio deficlente realizado por 1a Parte que lo
glegue o errores de disefno o de construccion del Sistema. Es decir, cuando e resullado derive de la
calamidad de urbanizar en zonas inhodspitas con Materiales de mala calidad o trazos sin planeacidn,

22.2 Exencién de Responsabilldad por Incumplimients. Salve por disposicion en contrario contenida en este
Contrato, ninguna de las Partes gerd responsabie por ¢l incumplimiento de cualquiera de sus obligacionss, en [a
medida vy por & plaze en que la imposibilidad de cumplimiento de la Parle afectada se deba a Caso Fortuito o Fuerza
Mayor. La Farle que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberd efectuar todos los esfuerzos razonables, incluidos
los gastos razonables, a fin de subsanar, mitigar o remediar 108 efectos del Caso Forfuito o Fuerza Meayor,

22.3  Obligacion de Notificar. Cuando se presente algin evenio gue a juicio de la Parte afectads. pudiera
constituirse en un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ésta debera informarlo a da otra, sin que esto impligue & aceptacion
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de un Caso Fortuitn o de Fuerza Mayaor, (oda vez gue la Farte que aleque Caso Forduito o de Fuerza Mayor tendra |a
obligacicn de demostrar su ocurrencia y afectacién, documentande las circunstancias que se hubieren presentade, lag
acciones gue realizd para subsanar o mitigar sus efectss, asi como el impacte cuantitativo en el desarollo del
proyecto, informacion que serd evaiuada por 1a otra Parte entérminos de la Clausula 22 de este Contrato, para
determinar su procedsancia.

La Parte afectada debera nelificar a la otra Parte: {a) la ocurrencia del evento y la afectacian, {b) el momento en que
se tenga debidamente documentada y cuantiicada el impacte que diche eventn implicd para el cumplimiento del
presente Contrato, {c) & momeanta en gue dicho events dejo de afectarlo, (d) la afectacion real, directa o inmediata.
Los eventos descritns en los ingisos a) y ¢) deberdn nformarse por escrito a la Mesa de Control v a la Supervisisn
Interna, para efectos de seguimiento, deriro de Ios siete (74 Dlas Habiles posteriores a la fecha en que se tenga
cunosimients de los mismos. '

En el supuesto indicado en el inciso b) la notificacien se hard por escrito a traveés de los medios disponibles v con |a
brevedad gue sea iazonablemente posible, pero nunca después de los diez (10} Dias Habiles siguientes g |a fecha en
que ocurra. Mo obstante o anterior, si el Casc Fortuite o Fuerza Mayor interrumpiera las comunicaciones de manera
que sea imposible hacer 12 notificacién en los plazos agui especificados, 1a Parte gque alegue Gaso Fortuita o Fusrza
Mayor efectrara dicha notificacién fan pronta como sea razonablemente posible, una vez que se restablozcan las
comunicaciones, pern no después del segundo {2%) Dia Habil siguiente a dicho restablecimiento, En caso de qus
cualquiera de las Partes no realice la notificacion mencionada en esta Clausula 22 3 de este Confrato, en el térming
establecidn, perderd su derecho de alegar Caso Foruito o Fuerza Mayor para excusarse del cumplimiento de sus
obligaciones confarme a este Contrato. La Parte gue alegue Caso Forluite ¢ Fuerza Mayor deberd de manera
diligente presentar la informactan relevante que fenga a su disposicion con relacidn al Caso Fortuito o Fuerza Mayor y
debera dar a la otra Parte un estimade del fiempo que requerird para subsanarlo, asi como, en su casg el impacto
cuantitative al proyecto. La Pare afectada tambign deberd mantener a la ofra Parte informada del estadao del Casn
Fortuito o Fuerza Mayor v de sus esfuarzos para subaanar o mitigar sus efectos, conforme a [as Praclicas Prudentes
de |z Industria.

22.4  Interrupcién de ia Obliqacién de Pago.

(ay La obligacidn de la CFE de pagar el Carge Fijo por Capacidad de. conformidad con el presenie Contrato, se
suspendera mientras el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor, salvo en los supuestos establecidos
en el inciso b} de esta Clausula en cuyos supusstos:

(b} La CFE pagara at Transportista una suma igual a la correspondiente al Cargo Fijo por Capacidad conforme &
presente Contrato deduciendo del importe anterior los beneficios que el Transportista hubiese recibido de las
pélizas de seguro por la interrupcién comercial cuando el Transportista alegue Caso Fortuito o Fusrza Mayor
resultante de algund de tos eventos descritos en la Clausula 22.1 (i) {solo cuando los eventos descritos en este
Ineis0 acurran en Meéxico}, {iv), (v} (solo cuando se trate de aclos de una Autoridad Gubernamentzl Mexicana) y
fwil) {solo cuando se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas), |a CFE efectuara los pagos durante la
subsistencia de dicho evento | siempre y cuando: (i) la CFE esté de acuerdo con el Transportista en que dicho
Caso Fortuito o Fuerza Mayor ha ecurrido (scuerdo gue no serda negado injustificadamente}; o {ii) si la CFE
carece de suficiente informacién para llegar -2 un acuerdo con el Transportista, o controvierte de buena fe la
pretension dal Transportista, éste debera constituir previamente una carta de credito incondicional e imevacable
stand by en favor de |2 CFE, expedida o confirmada por un bance de primera clase autcrizado para operar an
México, #n una cantidad equivalerte a dichos pagos. 3i posteriormente se determina que =l evento alegado por
el Transportista es efectivamente Casc Fortuiio o Fuerza Mayor {incluyendo, una determinacion de que tal evento
no es atribuible al Transportista, es deciw, no es consscuencia directa o indirecta de una conducta ©
incumplimiznito del Transportista) considerande gue haya realizado todos los esfuerzos razonables para evitarlo}
la CFE devolvera la garantia al Transportista mss los costos razonables, documentados, justificados ¥
directamente relacionades con el evenio, de emisitn de la cara de credite. En ¢aso conifrario, la CFE hara
efectiva dicha garantia a fin de obtener el reembolse de 105 pagos que haya hecho al Transportista contorms al
incisn (2) de esta Clausula 22.4, mas los costos financieros que resulten. Mo obstante o anterior, la CFE hara su
mejores esfuerzos para coadyuvar al Transportista en la ohtencidn de la Autorizactan Gubermnamental de la que’
ze trate.

(c) El Transportista deberd contratar @ sy cardo y bajo sy exclusiea responsabilidad, los seduros necssanios de J/

conformidad con la Clausula 28 de este Contrato para cubrir todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
que constituyan riesges asegurables.
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225 Terminacién Anficipada de! Contrato por Causas de Caso Fartuito o Fuerza Mayor. En caso de que un
avente de Caso Forfuite o Fuerza Mayor indicades en la CGlausula 22.1 de este Confrate impida a2 una Parte cumplir
sug obligaciones de confermidad con este Contrate, va sea,

3 de manera definitiva o,

{ii) par un periode consecutiva de doce (12) Meses o

(i opor un periodo de dieciosho (18 Meses no consedutivos

Entonces cualguiera de (as Partes podra dar por terminade este Contrate (salvo en el caso de alguno de los eventos
descritos en [a Clausula 22,1 [ii} (solo cuando los eventos descrilos en este inciso oourran en México), {v} (solo
cuando se trate de actos de una Autoridad Gubhernamental Mexicana) y {vii) (solo cuande se enfrente |a impasibilidad
de obtener cualquier avtorizacion Gubernamental necssarial, en cuyn caso solo gl Transportista podrd dar por
terminardn ef Contrate, notificando por escrito 2 1a otra Parte al menos diez (10 Diag Hahiles antes de la fecha de
terminacién. El derecho para dar per terminacdo el Contrate bajo esta Clausula 22.5 sdio serd aplicable cuando el Caso
Fortuito o Fuerza Mayar réspectivo acurra despuds de la fecha de celebracion de este Contrato y no serd aplicable a
la GFE tratandose de los eventos descritos en la Clausula 22,1 (i (solo cuando los eventos descrifos en este inciso
acurran gn Maxicol, (v} {solo cuandn s trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) ¥ {vii) {solo cuande
se trate de Auteridades Gubemamentales Mexicanas),

Se entenderd gue una Parte estd impedida para cumplir con sus obligaciones para efectos de esta Clausula 22.5, &n
casa de que haya una reduccidén en la cantidad de GN entregado equivalente a por lo mengs cingcuenta por ciento
{50%) de |la cantidad de GN, que debid entregarss en el periods de por lo menos doce (12) Meses consecutivas o por
lo menos dieciocho {18) Meses no consecutivos durante [0z cuales sucedia el evento de Caso Fortuito o Fuerza
NMayor o en caso de que ia Fecha Programada de Inicio del Servicto de Transporte de GM se postergue par un periodo
de doce {12) meses como consecuencia de 1a ocurrencia de un evento de Cazo Fortuito o Fuerza Mayor.

Sujeto a la Clausula 22.7 {b) [a terminacidn del Contrato por parte del Transportista resultado de alguno de los eventos
descritos en la Clausula 221 {ii) {solo cuando los eventos descrilos en =ste incise courran en México), () {solo
cuando se trate de actes de una Autondad Gubarmamental Mexicana) v (vii} (solo cuando se enfrente la imposikilidad
de obtener cualquier autorizacion Gubearnamental necesaria) se entenders que =2 y tendsa las mismas consecusncias
de un Evento de Incumplimiento de la CFE de conformidad con fa Clausula 25.2 de este Contrato, salvo en el caso ¢e
una terminacion conforme a |a Claosula 22.7 {b) incisos (i) v (i) de estz Contrato. La terminacian del Contrato que
resulte de clalguier oiro evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor serd sin tesponsabilidad para cualguiera de las
Partes. La terminacidn det Contrato que resulte de cualguisr Caso Foruite o Fuerza Mayar no iberard & las Partes de
cualesguiera ubligaciones de pago due s& hayan generado antes de la fecha efectiva de terminacion, incluyendo
agquellas expecificadas en la Cladusula 22.7 de& este Contrato.

226 Carga de la Prueba. Cuando alguna de [as Pares ng acepte que ha ocurrida un Caso Fortuilo & Fuerza
WMayor, Ia Parte que alegue su existencia, tendra |a carga de la prueba en el procedimiento pericial, ¥ en su £as0
arbitral, que debera promover de conformidad con la Clausula 30 dal presente Contrato,

22,7 Panos ho Exentos. )

(a) MNada de lo establecido en esta Clausula 22 de este Coniralo relevard a las Partes de ias obligaciones que por su
naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, inciuyendo fas obligaciones de page a cargo
de 1o CFE por el Sewvicio de Transports prestado por el Transportista antes de o durante (en sste Gltimo caso
stlo cuando dicho Caso Forluito o Fuerza Mayor afeste 2 alguma de las Partes en el cumplimisnto de sus
obligasiones de manera parcial) el evenio de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

(b Durante cualguier evento descrito en los incisgos {ii) {20l0 cuando |os eventos descritos en este inciso ocurran en
México), (v {solo cuando se trate de actos de una Autaridad Gubernamental Mexicana y (vii) {solo clando se
enfrente |a imposibilidad de obtener cualguier autorizacion Gubernamental necesaria) de la Clausula 221 yen Iz
medida gue el Contraio ne haya terminado de conformidad con |z Cidusula 22.5 anterior, 1a GFE estara obligads
a continuar paganda los Cargos por Capacidad sin perjuicio de que exista un evento de Caso Fortuite o Fuerza
Mayar. La obligacién de pago de la CFE bajo la Clausuka 13 en relacidn con los eventos {ii {solo cuando los
evantos descritos en este inciso ocurran en Mexico), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad
Gupemamental Mexicana y {vii} [solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cuslquier autorizacién
Gubernamental necesaria) de la Clausula 22.1, expirara en un perioda no mayor de das {2 afos, en el entendido
e
(il En cualquier momento y antes de qus sxpiren [os dos (2) afos del perindo en el gue |2 CFE =5t4 abligada a

continuar pagando los Cargos por Capacidad, & Transportista tendra el defecho de dar por terminado =)
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Cuntrate en cuyo ¢aso la CFE pagara la canlidad equivalente a sus Costos no Recuperables reales,
documentados y razonables que se relacionen directamente con el prezente Contratn como consecusncia
de [a terminacion anticipada del Contrato. La amertizacién de la inversidn se determinara conforme a las
Mormas de [nformacion Financiera “NIF" en Meéxico,

(i} El Transportista realizara sus mejores esfuerzos por-ofrecer el Servicio de Transporte a un tarcera a partir de
la notificacion de alguno de lus eventos indicados en la Clausula 22.1 {ii) (solo cuando los evenios descritos
en este inciso ocuran en México), (v) (solo cuando se frafe de aclog de una Autoridad Gubernamental
Mexicana y (vii} {sole cuande se enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacion Gubemamental
necesaria). En ¢l caso de que el Transportista logre contratar parcial ¢ totalmante sus Servicios de
Transpere de GN antes de loe dos {2} anos, se dara por terminado el presente Contrato de conformidad con
la Glausula 225, en cuyo caso, la GFE sera responsable Unicamente por dafos y perjuicios directos e
inmedistes en que haya incurride por el Servicios de Transporte de BN no contratade por terceres, 'y
pefmanecera obligada con reiacion 3 cualesquiera obligacion creada con anterioridad a |3 fecha de
tarminacian; ¥

{iy En la fecha que sea dos {2) afios contados a partir del inicio d2 alguno de los eventos indicados en |3
Clausula 22.1 (i} (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (V) (solo cuaro se
trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vi)) {solo cuando se enfrente fa imposibilidad de
obtener cualguier autorizacidn Gubernamental necesaria) comespondiente en cuya fecha se entenderé gue
el Transpaortista dio por terminado el presents Contrato de conformidgad con la Clausula 22.5, en CUyo Caso,
la CFE no sera responsable por dafios o perjuicios pero permanecers obligada con relacion a cuglesguiera
obligaciones creadas con anterioridad a |a fecha de terminasion.

228  Extension_def Periodo del Contrato. Si por un events de Caso Fortuito o Fuarza Mayer el Transportista ha
sido incapaz de proveer el Senvicio d= Transporte de GN a la CFE o a esta le ha sido imposible utilizar e| Servicio de
Transporte de GN, el periodo del Contrato deberd extenderse por un periodo igual 2 la duracisn de dicha
imposibilidad. Es decir. la CFE tendra el derecho de solicitar v utilizar el Servicio de Transporte de GN por un periodo
de tiempo igual a dicha imposibilidad, duranta i cual no se suministro el Servicio de Transporte te GN por el evento
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido de que se aplicara la Tarifa vigente o |a gue le corresponda durante
el periodo de extension del Cantrate. En case de que dicho evento de Caso Fortuite o Fuerza Mayor corresponda a [o
Indicade en los incisos {if), (iv), (v) ¥ {vii} de |a Cladusula 22.1, en el periodo de promoga la CFE sélo pagard los Cargos

Wariables, inclufdo el Cargo per Gas Combustible, dado que el Cargo Fijo se cubrird en el periodo de imposihifidad de
sumninistro.

CLAUSULA 23. CESION; TRANSFERENCIA DEL SISTEMA

231 Cesidn. Las Partss sdlo podran ceder los derechos v obligaciones derivados de este Contrato, en los términos
y condiciones dispuestos en la Clausula 23 de este Contrato.

23.2 Cesgion de la CFE. La CFE podra ceder a terceros total o parcialmente sus derechos y obligaciones, lo cual
debera consensar con ¢l Transporifsta quien no podrd negarse sin causa justificada,

233 Cestdn Adicional de la GFE. Ademas de lo pactado en la Clausula 23.2 anterior, la GFE podra en cualguier
maomento ceder parciamente o tofaimente sus derschos, intereses vy obigaciones derivados dal presente Contrato sin
€l consentimianto del Transportista a;
{iy  Cualquisra de sus Filiales siempre que k8 GFE garantice el cumplimiento de las obligaciones de Ia Filial en
virtud el presente Contrato de manera tal gue permanezca chligada come si la cesitn no hubiera oourrido; o
tiiy  Cualguier Persona con la cual Iz CFE s& fusione o consolide, o a la cual la CFE transfiera, venda, ceda o
arrende cualquier porcidn relevante de sus propiedades o actives, de manera tal gue la GFE permanezca
obligada como si la cesidn no hubiera ocurrido.

234 Cesion del Transportista. El Transportista podrd ceder o. gravar sus derechos de cobro asi como ofros
derechos de que fuera titular de acuerdo con este Coniraty, presentes o futuros a favor de:
(i) Los Acreedores; o L
fiil Los terceros designados por lns Acreedores: o —
(il Una Filial del Transportista siempre y cuande sl Transportista mantenga las garantias solidarias del mismo y .
permanszca obligado, como si la cesién no hubiera eourrido. )(
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El Transporiista podra ceder los mencionados dereshos previa autorizacisn ¥ consentimiante por escrito de la CFE yio
gel Grgang gubemamental que gestione y administre ta capacidad de transparte de conformidad a 1o estipulado en |a
Ley de Hidrocarburos. Esta cesion ne podra ser negada sin justificacion en términos de 1as Leyes Aplicables, en este
caso |la GFE podra solicitar al Transporista toda la informacidn que considere necesaria respecio de la Persona a
quien s pretenda ceder los derechos y obligaciones.

En su caso la CFE otorgara su consenfimiento 2 efacto de que el Transportista ceda o grave dichos derechos de
cobro a cuaslguiera de las Personas sefaladas en los incisos (i), (i) y (i} anterfiores, en el entendido gue el
Transpottista notificara a la CFE de cualguier cesion o gravamen asi constituido. Dichas cesiones, transfersncias o
Gravamenes deben realizarse en términos y condiciones acordes con 1o requerido por sste Contrato ¥ por las Leyas
Aplicables mexicanas, mediante documentacion que no imponga cbligacicnes a la OFF, ni ponga en riesgo oS
derechos de la CFE bajo este Contrato,

23.5 Qbtencion de Auvtorizaciones. Cualquisr cesicn por &l Transportista o por la CFE permitida por esta Clausula
23, estara gujeta 2 12 obtencion de todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para llevar a cabe la misma
y debera realizarse en la forma y con la publicidad necesaria para que surta efectos y evite la oposicion de terceros,
canforme a las Leyes Aplicables. '

236 Prohibicién de Enajenar. El Transportista no podra vender, arrendar o de cualguier otra forma transferir 1a
fotalidad o parle del Sistema o de sus derechos sobre el misme Contrato a cualguier tercero, incluyendo a los
Acreedorss u ofras entidades financieras, a menos gue se cumplan los siguientes supuestos:

fit La Persona o entidad adguirente, asuma por escrito a satisfaccion de la CFE iodas las obligaciones del
Transportista en virtud deal presgnte Contrato;

(it En opinién de [a CFE, cuande la transferencia de que se trate no afecte substancial y adversamente |3
capacidad operativa o solidez financigra del Transportista para cumplic son sus obligasiones derivadas de este
Contrate. La CFE puede soficitarls toda la informacion gque considsrd necesatia respecte de la Persona a
quien se pretenden ceder los derechos y obligaciones; y

tiiiy  El Transportista y la persona adguiriente ehtengan las Autorizaciones Gubernamentales necesarias,

CLAUSULA 24. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL TRANSPORTISTA

241 Cambios on la Estrucfura Sacletaria. Fara mantener [a consistencia con los términos y condiciones de la
Convocatoria el Transportista estara obligade a mantener la capacidad v respaido financiere que presentd en su
Proposicién, por lo que en caso de gue requiera realizar cambios an 1a estructura accionarfa o en la composision
directa o Indirecta de su capital social respecto de la estructura deserita en su Proposicion, estos no deberan afectar
negativa v substancialmente la capacidad operativa y/o téenica, o bien, la solidez financiera del Transportista para
curnplir sus obligaciones de conformidad con &l presents Contrato,

En caso de un cambio en su participacion accionaria © en la composician directa o indirecta de su capital social, al
Transportista deberd sujetarse a lo que eslablece la Ley de Hidrocarbures y demds dispesiciones administrativas de
caracter general que establezea la CRE.

El Transportista debers informar 2 la CFE del cambio qus solicitard a la CRE respecto a su participacién accionaria o
an la composicidn directa o indirecta de su capital social a sfecto de gue la CFE conozea en todo momento la
capacidad del Transportista para sclventar [as obligaciones asumidas a través de este Contrato.

En case de que [a CFE dentro de la Supervision Intema gue.realice detecte incumplimiento de esta chligacitn, |a CFE
tendra derecho de saclicitar al Transpertista una carta de crédilo complementaria en los mismos terminos y condiciones
gue las establecidas en la Clausula 21 del Contrato por lo que en este supussto el limite de responsabilidad sefatado
en la Clausuta 26.5 de este Contrato se incrementard en un 100% con respecto a lo establecido originalmente,
ademds, |2 CFE se reserva el derecha de tomar las acgiones pertinentes incluyends |0 sefialado en la Clausuia 25.1
de este Contrato, Una vez que el Transparkista subsane el incumplimiento, de confarmidad con lo establecido en |
Clausida 24.2 de este Contrato, la CFE devolvera la carta de crédito complementatia al Transportista dentro de los 60
Dias posteriares a la fecha en la que la CFE considers que & incumplimiento sea subsanado,

Si el Transportista se constituye bajo la forma de una sociedad de propésito especifico debeard mantener durante |a
vigencia del Contralo la proporcién deuda-capital con la que inicid a |la fima del Conffato. En tods caso e
Transportista podra disminuir sus pasives manteniendo o incrementando 2l mante del capital a la firma del Gontrato,
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Lo anterior sin detrimento a lo mencionado en el pérrafo anterior en relacion al cambio substancial de la estructura
aceionaria o composicion directa o indirecta de su capital social.

24.2  Condiclones Para Permitir un Cambio, Para efectos de la Clausula 24,1 anterior, no se considerara que un
cambio en ia participacion accionaria del Transportista o en la composicion de su Capital social, afecta substancial 'y
adversamente la capacidad operativa y téchica o solidez financiera del Transportista para cumplir sus obligaciones
derivadas de este Contrato {y por lo tanto el cambio sera permitido de conformidad con la Clausula 24.1), siempre
gug, &3 con ohjets de impulsar la industria mexicana y que inmediatamente después de gque ocurra dicho cambio, se
cumpla ki previsto por algeno de los sigoientes incisos:

(@) El Transportists continde satisfaciendo hasta la Fecha de Inicic del Servicio de Transporte de GN los
requerimientes de experiencia t&cnica y operaliva establecidos en fa Canvacataria; en |a intsligencia de que
para cumplir con este inciso (a), ningun Secio ¢ Filial del Transportista de guien éste dependa para satisfacer
los requenimientos de experiencia t&chica v operativa, asi como oS requisitos de solidez financiera, podra
reducir sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo gue no podrd negarse sin causa
justificada) su participacion accionarla o social, directa o indirecta, en gl Transportista a un nivel inferior al que
resulte menor entre cualquiera de los siguientes: {i) diez por ciento (10%) del total de ias acciones o pares
sociales representativas de su capits) social o (i} su participacién en el Capital social del Transpottista, de
conformidad con la Convocatoria, o

{b} El Transportista continde satisfaciendo los requerimientos de experiencia operativa y de solidez financiers
establecidos en la Convocatoria con postenoridad a la Fecha de Inicio dzl Servicio de Transporte de GN; en la
inteligencia de que para cumplir con este incise (b, ningdn Socio o Filial del Transpartista de quien éste
depencda para satisfacer los requermientos de experiencia operativa y solidez financiera, deberd reducir sin el
consentimiente previo y por escrito de la CFE [mismo gue no deberd negarse sin causa justificada) su
participacion accicnaria o sogial, directa o indiresta, en el Transportisia a un nivel inferior al gue resulte menor
¢fe entre cualquiers de los siguientes; {i) diez por ciento {10%} del total de las accionss o partes sociales
representativas de su capital social a (ii} su participacion en el capital social def Transportista, de conformidad
con la Convocataria.

24.3 Derechos de Acreedores, Lo dispussio en esta Clausula 24 no sera aplicable a los derechos otorgados a les

Acreedores conforme a la Clausula 25:3 11l {Bb), siempre ¥ cuando se cumpla ¢on 108 requisitos previstos en los incises
(i1, fiiy, (iie, {ivy y {v} de la mencionada Clausula 25 3111 {b).

CLAUSULA 25, EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, RESCISION Y SANEAMIENTOS

251  Eventos de Incumplimiante del Transportista. Cada uno de los acontecimientos siguientes, salve gue sea
resultade de un Evento de Incumplimisnts de la CFE, un acto u omisién de la OFE ¢ de Caso Fortuite ¢ Fusrza Mayar,
constituird un Evento de Incumplimignto del Transportista:

{ay La cesacidn o abandono def desarrollo, ¥ construccion, 1a falla de mantenimisnto u aperacidn del Sistema par el
Transportista, por un periodo mayor a 30 Dfas consecutivos y 365 Dlas no consecutivos, & menos que se deba
a (i) una Emergencia o (1)} una condicidn causada directa v exclusivamente per la CFE;

{b} Cualquier incumpiimiente del Transportista en pagar @ 1a CFE cualguier monto en exceso de USS 1'000,000.00
{Un millén de Ddlarss 00/100 ey} o su equivalente en cualkjuier moneda en vinud de este Contrato o en
canstituir, mantener, reponer, extender fa vigencia de la Garantla de Cumplimiento del Contrato, en la
intefigencia de que el Transportista podra subsanar & incumplimients a satisfaccidn de la CFE dentro de un
plazo de cinco {3) Dias Habiles Bancarios contados a partic de gque una comunicacion escrita de la CFE haya
sido entregadaz al Transportista en relacion con tal incumplimients, de conformidad con la Clausula 27 de este
Contrato;

{t} La no obtencidn o el no mantener vigentes cualguiera de las pdlizas de seguros requeridas conforme a la
Clausula 28 de este Contrato, sismpre v cuando dicho seguro esté dispanible en ai mercade, en gl entendido de
que el Transportista podrd subsanar dicho incumplimiento a satisfaccion de la CFE dentra de un plazo de
quince 15 Diag Habiles Bancarios después de la entrega de una notificacion por escrite de 1a CFE al
Transportista en relacion con dicho incumplimienta, de conformidad con la Cladusula 27 del presente Contrato:

(d)] (1) cuslguier viclactdn a la Clausula 24, (i} cualquigr cambio de Operador en contravencion a lo ssfalado en la
clausula 12.2 de este Contrato, o (i) cLalquier transferencia de los interesas del Transporista an las Obrag, el
Sistema, esfe Contrain. en contravencidn a las disposiciones de Iz Clausula 23 de ests Contrato, an la
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(0

(k)

inteligencia de gue el Transpottista gozara de un plazo de cinco {5) Dias, contados a partir de la fecha en que |a
CFE le notifique del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula 27 de este Contrato, para
subsanar &l incumplimients a satisfaccién de la OFE;

Gue el Transporlista en forma grave o refterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualguier obligacion
det presente Contrate, ¥ dicho incumplimients no pusda subsanarse o conlinde sin subsanarse por un periodo
de treinta (30} Dias contados a partir de gue una comunicacién escrita de la CFE haya sido entregada al
Transportista en relacidn con el mismo; _

Ciue el Transportista no alcance (i) la Fecha de Inicio de conformidad con |la Clausuta 3; (i} la Fecha de Inicio
det Servicio de Transporte de GM dentro de los ciento veints (120) Dlas siguientes a Iz Fecha Programada de
Inicic del Servicio de Transporte de GN;

Qe cualquier declaracién y garantla ded Transpaortista conforme al presente Conirato (i} se compruebe que era
incorrecta en cualkylier aspecto relevante en la fecha de celebracién del presente, (i) en la fecha en que se
haya comprobado gue era incorrecta, &3 materiaimente adversa a Ios intereses de la CFE bajo el Contrato y (jii)
si &3 posible de subsanarse, pemanazea sin subsanarse par un perindo de treinta (30) Dias contades a partir
de ia facha en gue la GFE le notifique del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula 27 de
este Contrato, para subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la CFE;

Clue el Transportista caiga en insclvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas o
splicite o acepte |a imposicion de un sindico, liquidador o interventor ¥ otra autoridad, o éste fuere designado o
tome posesion del Transportista o de a totalidad o ura parte substancial de sus pasivos ¥ activos, que el
Transportista o 12 totalidad © una parte substancizl de sus propiedades, bienes o ingresos qusden sujetos a un
procedimiento de concursa mercanti, suspension de pagos, disolucién o liquidacion; o que el Transportista lleve
a cabo o celebre una cesion general o un acuerdo en beneficio de sus Acreedores o aménace por escritc con
suspender sUs operacionas o cualguier parte substancial de ellas,;

La no obtencion o revocacidn de cualguiera de [as Auterizaciones Gubernamentales necesarias de conformidad
con los Erminos de 1a Autorizacian Gubermnamental respactiva, incluyende &l Permiso de Transporte de la CRE
y los respectives en materia ambiental, de impacto secial v de cambio de uso de suslo de terrenos forestales
(Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente), para el cumplimients del presente Contrate, salvo gue vuelva a
obtenera u obtenga una suspension de la revocacion o lerminacion, dentro de los ciento cchenta (180} Dias
siglientes a tal revocacion; v

Cuando cualguier momento despugs de la Facha de [nicio del Servicio de Transporte de GN &l Transportista
por alguna deficiencia en el Sistema de Transporte incurra en alguno de (0§ siguientes supuestos: () no pueda
eniregar el cincuenta por cienta (50%) o mas de los volimenes contractugles diarios requericdos de G cada dia
durante cualguier periodo de doce (12} Mases consecutivos, o (i) no entregue el cincuenta por ciento (50%) o
mas de los wolimenes comdractuales diarios requeridos de GM cada Dia por un periodo de veinticuatre [24)
Meses no consetutivos;

Si el Transportista incumple con |2 obligacion estipulada en la Clausula 21 socbre el otorgamiento v
mantenimienta de la Garantia de Cumplimiento del Cantrato por los montos y en los téminos establecidos en la
misrma Clausula.

En ¢caso de gue el Transportists a pesar de incurrr en alguno de los eventos antes descoritos pueda continuar
prestando el Senvcio de Transporie de GN, la CFE continuara con el pago de ba Tarifa tolal o parcial de acuerdo a las
entregas de G a la CFE dentro del periodo de cura de un incumplimiente del Transportista conforme a la Clausula
25.1. Después de que hayan transcurnido los pericdos de cura, si el Transpotista no subsana el ineumplimients,
entonces [a CFE estara facultada para suspender el pago de |a Tarifa y aplicara 1a Clausula 25.3.

25.2

Evantoz_de Icumplimlento de la CFE. Cada uno de los evenios siguientes, salvo que ocurran como

resultado dé& un Evento de incumplimiento del Transportista, un acte u omiision del Transportista 0 de Caso Foruito o
Fuerza Mayor, constituira un Evento de Incumplimiento de la CFE.

(a)

()

(c}

Cualguier incumplimients de la CFE &n pagar al Transportista cuslquier monto debido en virtud del presente
Contrato, en la intsligenci de que la CFE podra subsanar el incumplimiento en el pago dentro de un plazo de
cinco (5] Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicacian escrita del Transportista haya side
entregada a la CFE en relacion con tal incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 de este Cantrafo;

Qus la CFE en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualquisr obligacidn
establecida en el presente Contrato, v diche incumplimiento no pueda subsanarse o continde sin subsanarse
por un periodo de treinta (30) Dias contados a parir de que una comunicacion escrita del Transportista
conforme a la Clausula 27 de este Contrato, haya sido entregada a la CFE en relacidn con el incumpiimiento;

Que cualguier declaracion y garantia de la CFE conforme al presente Contrato: (i se compruebe que era
incorrecta &n cualguier aspecto en la fecha de celebracion del presente, (i) en la fecha que se haya
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comprobado que era incorrects, es materialmente adversa a los intereses del Transportista bajo =] Contrato, v
{iii} si es susceptible te ser subsanada, continle sin subsanarse por un periods de treinta (30) Dias contados a
partir de la fecha en que el Transportista |2 notifigue det incumplimiento de que se trate;

{dy Que la CFE incumpla con cualguisr obfigacion de page respects de su Deuda Externa, por una canlidad
superior a (i} USH 20°000,000 00 {Veinte millones de Ddlares 004100 cy) o su eguivalente en otras monedas y
(i) US$ 100'000.000.00 (Cien milicnes de Délares DOM100 ¢yl 0 su equivalente en otras monedas respecto de
todas las obligaciones de la CFE, siempre que dicho ncumplimiento subsistiers (a menos de que el derecho
hubiere sido renunciado par escrita) después de transcurrido e periodo de gracia ariginalmente aplicabie a Ia
Deuda Externa de que se trate. de existir al periodo de gracia.

25.3 Rescision del Centrato.
I. Rescision por la CFE y por el Transportista. Cualquiera de las Partes tendra derecho de procurar cualguier obro
saneamientc gue fe corrssponda o llegare a corresponderle por virtud de este Contrato © de las Leyes Aplicables.

(a) Rescision por la CFE. A partir de la firma del presents Contrato, la GFE podra rescindir el Contrato, en el
caso de un Evento de Incumphimisnto del Transportista gque no sea subsanado en los periodos de cura
aplicables bajo la Clausula 25.1 mediante la notificacién escrita dada al Transportista con al menes diez {103
Dias de anticipacidn, sin necesidad de resolucion judicial o arhitral.

{b) Rescisién por ol Transportista. A partir de la firma del presente Contrato, el Transportista tendra ef
derecho de rescindir esle Contrato, previo aviso por escrito a la COFE con por lo menos diez {10} dias da
anticipacion v sin necesidad de resolucion judicial o arbitral, en el casa de un Evento de Incumplimisnto de la
CFE que no sea subsanado en los perlodos de cura aplicables bajo la Clausula 25.2 de este Contrate,

Il. Consecuencias de la Rescisian

2] Rescision por la CFE. En el caso d2 gus la CFE rescinda € Contrate de confarmidad con la Clausula 253
(1) {a} de este Contrato debido a un Evento de Incumplimiento del Transportista, la CFE exigira el pago de
los daiios y perjuicios inmediatas y directos debidamente documentadas y podrd hacer efectiva la Garantia
de Cumplimignte del Contrato, ¥ devolvera el remanente de esta Garantia 5i 1o hubiere y exigira el faftante de
la respansabilidad al Transportista. Este derecho a hacer efectiva fa Garantla de Cumplimiento del Contrato
sera independiente de todas las ofras responsabilidades o pagos que el Transportista pueda tener vencidos
con [a CFE conforme af presents Contrato, gue estén o no relacionados con &l Evenio de Incurplimiento del
Transportista ¥ que el Transportista deberia haber llevado a cabo conforme al presente Contrato.

(v} Rescision par el Transportista. En el caso de que el Transportista rescinda el presente Contraty de
confermidad ¢on lo establecido en la Clausula 28.3 {1} {h}, entonces ia CFE deberg pagar al Transportista los
Costos no Recuperables reales y razonables que se relacionen directamente con | presente Contrato ¥ que
se encuentren debidamenie documentados, en gue haya incurrido por incumplimiento de la CFE La
amortizacidn de la inversidn se determinard conforme a las Momas de Informacion Financiera "NIF” en
Meéxico.

lll. Derechos de los Acreedores. Previo a gue la CFE ejerzs su derecho a cualquiera de las acciones a fque 56
refiere la Clausula 25.3 | {a). ésta debera notificar por escrito a los Acreedores, del Evento de Incumplimiento del
Transporista siempre que el Transportista hubiera entregado a la CFE los nombres: y direcciones de los
representantes de los Acreedores, guienes contaran con (s petiodos, a los que mas adelants se hace referencia
para subsanar el incumplimiento o para asumir log derechos y obligaciones de este Contrato, de permitiflo |as
Leyes Aplicables Mexicanas. En ef supuesto de la Clusula 253 | () o gue la CFE considere inminents su
acascimignto, el Transportista lo notificard por escrito a los Acreedores. Si el Tranmsportista no hiciere tal
nelificacion a los Acteedores, la CFE [a hard en su fugar, para lo cual el Transportista le proporcionara a ésta los
nomires y direcciones de tos representantes de los Acreedores. Los Acreedores tendran e derecho, mas no la
obligacion, de ejercer dentra de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion de dicha notificacion, de:

tendientes a subsanar el Evente de Incumplimiento del Transportista y, si a pesar de los esfuerzos diligentes
de los Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo de sesenta (80} Dhas, los
Acreedores gozaran de un pericdo adicional de hasta sesenta (50) Dias, sequn sea razonablemente
necesario para terminar de subsanar dicha falta mediante esfuerzos diligentes: o

{a) Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representacion del Transportista, los actos‘%
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k) Ejercer diligentemente sus derechos de garantia contra el Transportista con el objelo de asumir todos los
derechos y obligaciones del Transportista del Sisterma de Transporte, siempre que (i) dicha sustitucién sea
permitida por las Leyes Aplicables Mexicanas; (i) dicha sustitucidn se realice dentro de los siguientes ciento
ochenta {1580} Dias de la notificacion; (i} 1a capacidad legal y operativa y la solvencia scondmica de la parte
que sustituya al Transporista, sean iguales o mejores gue las del Transportista en s fecha de celebracidn
det presente Conirato; (iv) la parte que sustituya al Transpartista designe un Operador y celebre com &l un
Confratn de Servicios de Operacign, de conformidad con la Clausula 122 de este Contrato, y tanto el
Trangportista substituto como el Operador substiteto hayan obtenido el permiso requerido por las Leyes
Aplicabies v {v) la parte que sustituya al Transportisia constituya en favor de |z CFE |la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, conforme a lo estipulado &n este Contrato,

Dicho derecho estara a su vez sujeto a gque los Acreedores mantengan el monto de la Garantia de Curnplimiento dsl
Contrato conforme a la Clausula 21 de sste Contrato y efectiien los pages debides que se venzan durante el pericdo
en {que intenten subsanar el insumplimisnto, de confermidad con |0 requeride al Transportista en este Contrato.

Para gue la CFE pueda gjercer sus derechos hajo esta Clausula 25.3 de este Condrato, el Transporiista esta obligado
a suminigtrar tndes |os documentos necesarios a la CFE.

25.4 Perecho de Intervencidn de la CFE. Durante el petiodo an gus subsista clialguier Evento de Incumplimienta
del Trangportista y se ponga en peligro grave el suministro de gas natural, ¥ que de conformidad con lo dispuasto en
el articuto 58 de la Ley de Hidrocarburos, si asi lo determina la CRE, la CFE podra intervenir en la administracian y
oparacion del Sisterna, para lo cual podra designar a bno o varies interventores, entre eftos, agquél gue los Acreedores
propongan a la CRE, siempre ¥ cuando a juicio de dicha dependencia cuente con capacidad téchica y experiencia en
el manejo y control de las instalaciones intervenidas. La duracion de la intervencitn sera la que la CRE determine sin
gue el plazo original y las prarmogas, en su conjunte, excedan de treinta vy seis (36 Meses, pudiendo el Transporiista
solicitar la terminacion de 1z intervencidn a la CRE cuando demuestre que ot Evento de Incumplimienio del
Transportista fue subsanado o srradicads.

25.5 Revocacion dal Permiso. Cuando ocurra un Evente de Incumplimiento del Transporlista de acuerdo a o
previstn en ta Clausula 25.1{i, |a chligacién de la GFE de papar la Tarifa se suspenderd hasta el momento en que &l
Transportista restablezca 15 validez del permise u ohtenga ung nueve, en ambos ¢asos dentro de los ciento gchenta
1280 Dias siguientss a.la revacacitn, en el entendide de gue Ios derechos de los Acresdores de sanear el
incumplimiento y asumir Ios derechos y obligaciones del Transporiista de conformidad con |z Clausula 25.3 de esle
Contrato deberan permanecer en plena vigencia durante el iempo que dure dicha suspensicn.

255 Renuncia. Cuzlguiera de las Pares podra renunciar a los derechos que le comrespondan en virtud del
incumplimiento de |2 otra Parte. La renuncia se hara por escrito y en términos claros, y ne limitara ni afectara ninguno
de los derechos que la Parte afectada pudiera tener como resultado de cualguier otro incumplimients actual o futura,

25.7 Mo Interrupcion del Servicio de Transporte de GM durante Periodos de Saneamiento. En caso de un
Evento de Incumplimiento de ia CFE, el Transportista no podra interrumpir 2l Servicio de Transporte de GN, sino hasta
que haya transcurrido el correspondiente periodo de saneamiento, conforme a este Contrato. Mienteas el Senvicio de
Transparte de GN no se inferrumpa, la CFE estara obligada a continuar efectuando el page mensual d= |a Tarifa
canforms a la Clausula 20.3 de este Contralo.

25.8  Notificacion de Evento de Incumplimiento de 1la GFE. Tan pronte come tenga conocimiento de |a existencia
de un Evento de Incumplimiento de la CFE, ésta [o notificara por escrito al Transportista. Dicha comunicacion debera
cantener el detalle razenable de las circunstancias que causaron dicho Evento de Incumplimients de la CFE y deberan
especificar las acciones que fa CFE planea efectuar al respecto.

258 Notificacidon de Evento de Incumplimiento del Transpertista. Tan pronto comio tenga conosimienio de la
existencia de un Evento de Incumplimiento del Transportista, ésta lo notificard por eserito & la GFE. Dicha
comunicacién deberd contener el detalle rszonable de las circunstancizs gue causaron dicho Evento de
Incumplimiento del Transportisia y debera especificar |as acciones que el Transpaortista planes efectuar al respecio.
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CLAUSULA 26.  RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION

26.1 _ Responsabilidad. Cada una de las Partes asumird la responsabilidad inberente al incumplmients de sus
obligaciones y derivada de |os dafos y perjuicios inmediatos y directos que causen con motive dal incumplimisnto de
este Contrato, con las imitacicnes gue se sefialan en ia Clausula 26.5 de este Contrato las Pares reconoceh gue no
geran contractualmente responsables de ningin dafio ¢ perjuicio indirecto, ejemplar o consecuencial causado entre
ellzs, consideranda sin embargo, gue esta Cldusula 26 no limitard o afectara en modo alguno (salvo lo astablecido en
la Clausula 26,5 de esie Contrato) cualguier pena convencionat expresaments establecida en este Contrato.

26.2  Indemnizacién por el Transportista. El Transportista liberard & indemnizara en 50 caso a la CFE, y a sus
respectivos agentes, oficlales, asesores, Fillales, cesionarins ¥ empleados, cuando asi sea determinado por las
autoridades junisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este
Contrato, por dafios, pejuicies v gastos que resulten de cualquisr accidn, demanda, reclamacion o procedimisnto, sea
judicial o extrajudicial, incluyando los honararios razonables de abogadns, quet
{a} Bean atribuibles a lesidn corporal, enfermedad o muerte, destruccidn o dafio en propiedad de un fercero que
resule de cualguier acto U omisidn del Transportista o sus Contratistas bajo el presente Contrato; o
(B  Sean causados por actoes illcitas, nedligencia u omisién, incluyendo responsabilidad objetiva del Transportista o
de cualguier Contratista, o de cuakuier otra persona empleada por cualguiera de ellos, o bien, sean causados
por cuglesquiera actos respecto de 103 cuales cualguiera de ellos sean respensables: o
{t) Sean causados por defectos en el disefo, construceian, Materiales, mano de obra y aperacion del Sistema o de
cualquisr parte del misma; ¢
(d} Sean causados por reclamos de naturaleza o origen laborsl, civil o penal de parte de2 empleados del
Transportista o de los Contratistas o perigicios a propiedad de empleados del Transportista en relacion con el
incumplimierto de este Contrato, o
ie) Sean causados por cualguisr incumplimiente del Transportista de entregar el GN libre de cualquier carga,
gravamean o reclamao,

263  Indemnlzacién por la CFE. La CFE liberara & indemnizard al Transportista y 2 sus respectivos agentes,
oficiales, asesores, Filiales, cesionarics y empleados, cuando asl sea determinado por las auteridades jurisdiccicnales
competentas o &l panel de arbitraje & gue se hace referencia en la. Clausula 303 de este Contrato, por dafios,
perjuicios y gastes gque resulten de cualguier accidn, demanda, reclamacion o0 procedimiento, sea judicial o
extrajudicial, incluyendo jos honoraries razonables de abogados, que:

fa) Sean atribuibles a lesidn comporal, enfermedad o muerts, destruccidén o dafo en propiedad de un tarcers qus
resulte de cualquier actn U omisidn.de la o por Personas gue obren bajo instrucciones de la CFE o por virtud de
un contrato celebrado con la CFE (distinte a este Contrato);

{b) Sean causados por actes Mlcitus, negliigencia u omisidn, incluyendo 1a responsabilidad objetiva de la CFE, o de
cualguier contratista, o de cualguier otra persena empleada por cualguiera de ellos, o bien, sean causados por
cualesguiera actos respacto de iDs cuales cualguiers de &llos sean responsablas;

{t) Sean causados por reclamos, denuncias o demandas presentadas por terceros en relacion con L3 tilularidad de
los derechos sobre el GN: o

{d} Sean causados por la decizidn de la CFE de terminar el Contrate en cualquisr momento entfe la fecha del Fallo
y la Fecha de lnicio, siemprg gque 2lla no s& deba a un Evente de Incumplimiento del Transportista ni sea
resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En este caso, solamente se indemnizaran los gastos no
recuperables, razonables, debidamente documentados y directemenie relacionados con el Contralg,
incluyendo, en su caso, la penalidad que se imponga al Transportista por prepago en los Acuerdos Financisros.

En caso de incumplimients de la CFE, que tenga como efecto lx rescision conforme a la Clausula 25.3 Iibjde este
Contrate, el Transportista tendrd el derecho de demandar dafios y perjuicios directos & inmediatos en que haya
incurrido por incumplimiento de la CFE en términcs de la legislacidn Civil aplicable. En casc de terminacion
anticipada del Contrato conforme a la Clausula 29.9, el Transporista tendra of derecho de demandar la cantidad
equivalente & sus Costos no Recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen directamente con el
presente Contrato.

26.4  Procedimienio. Las obligasiones del Transportista o de la CFE con respecta a las reclamacionss y demandas
cubiertas por esta Clausula se sujetacan a |0 siguisnte
{a} Denfro de los disz Dias Hablles siguientes al recibe de dicho reclamao, la Parte que |a reciba, notificara a 1a
Parte que tenga o pudiera tener |a obligacion de indemnizar,;
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{b) Cada Parts colaborara con |la otra para contestar cualquier reclamacidn o demanda de indemnizacidn gue
presenten ferceros, debiends proporcionar todos los medios € informacian para la adecuada defensa; v

{c) La Parte que deba pagar la indemnizacién tendra la responsabilidad y control absoluto de la defensa y de
cualquier arreqglo en la medida en que tal Parte ternga responsabilidad por tal reclamacion o demanda.

26.5 Limitacién de la Responsabilldad. La rasponsabilidad total del Transportista bajo el presente Contrato frente
a la OFE (@) por incumplimiente de obligacicnes nacidas de este Contrato y (b)Y de tipo extracontractual, estara
limitada a un monto méaxime igual 2 USE B5°000,000.00 {Moventa v cinco millones de Dolares 00100 cy) por toda la
duracion del Contrato, de acuerdd a lo que determinen las autoridades jurisdicgionales competentes o e pangl de
arbitraje & que se hace menctdn en la Clausula 30.3 de este Contrato, salvo en los casos de incumplimiento de |2
obligacién hasica de proporcionar el Servicio de Transporte de GM, caso en el cual la responsabilidad del
Transportista estard limitada a un monto maxime de USF 47°500,000.00 (Cuarenta y siete millones quinientos mil
Délares 00100 cy) y en lo establecido en la Clausula 24,1 de este Contrato..

La CFE hara esfuerzos razonables para primears hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Cantrato hasta cubrir
el monio de la respensabilidad de gue se trate v, &n caso de que no pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento
del Contrato seglin sea &f casg, la CFE podrd requerir al Transpottista el pago del salde no cubiarto, hasta el limite
iotal sefiatade en esta Clausula 26.5. Si el Transportista no hace el page requeridn, dentro de un periodo de diez (10
Dias constituira un Evento de lncumplimienta del Transportista.

La responsabilidad total de la CFE, (&) por incumplirmiento de sus obiigaciones surgidas de este Contrato v (b) de tipo
extracontractual, estara sujeta a una cantidad igual al limite establecido en esta Cliusula 25.5 para ¢l Transportista,
&3 decir USE 85'000,000.00 (Noventa ¥ cinco millones de Ddélares 004100 oy ) por toda la duracion del Contrato, de
acuerdo a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales sompetentes o el panel de arbitraje a que se hacs
mencion en |a Clausula 30.3 de este Contrato, El (Imite establecido no debe entenderse come un tope por events, sino
como |a cantidad maxima gue se podria pagar por concepto de indemnizaciones durante la vigencia del Cantrato. Lo
anterior, con excepcion en casc de terminacién del presente Contrate por un Bvento de Incumplimiento de |ls CFE,
alguno de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (i) (sole cuando los eventos descritos en esle incise ocurran en
Mexico), (v} (solo cuando se trate de actos de una Auteridad Gubernamental Mexicana) y, (vii} {s0lo cuando se
enfrente la imposibilidad de obltenar cualquier autorizacion Gubernamental necesariay @ en caso de terminacion
atticipada por aphcacidn de |a Clausula 29.9 de este Contrato, en el entendido que en dichos casos no se aplicara el
IImite establecido en esta Clausuia.

266 FExclusign. Mada de lo contenido en esta Clausula 26 obligard al Transportista & a la CFE a indemnizar o
poner & salvo a cualguier ofra persond, sus cesionarios o cualguiera de sus respectivos oficiales, asesores, Filigles,
empleados o agentes, de cualestuiers reclamos o responsabiligades en la medida en gue tales reclamos o©
responsabilidades sufgan por dole, negligensia o conducta oulposa de la Parte o Persona que reclama |3
indem nizacion.

26.7__ Subsistencia. Las disposiciones de ests Clausula 26 subsistirdn en caso de terminacion o rescisién del
Conirate, cualquiera que sea la causa de dicha terminacidn o rescision, en la inteligencia de gue ninguna de las
Paries podra presentar una reclemacian, cuslquiera gue fusse suU monte, si ésta hubiere prescrito.

CLAUSULA 27. NOTIFICACIONES

271 Domicjlio_y Personas cus deben ser Notificadas. Todass lzs notificaciones, solicitudes, demandas.
renuncias ¥ cualquier ofra comunicacién relacionada con el presente Contrate se haran por escrito y seran
consideradas como debidamente formuladas en ls fecha en gue las mismas sean recibidas por el destinatario en las
direcciones que adelante se indican:

Al Transportista: Fermaca Pipeline La Laguna, 5 de R.L de GV,
Atencion:. Lic. Laura Trejo Chaparrs

Telefono:. 55 51486700

Corren Electronico:  irejo@fermaca, com.mx

A la CFE:

A partir del Periodo Pre-operativo:

Contrale Ne. SE-DM-LAAG-001 2015 Pagina 3 e A



Frastacian del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
_ &nei trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

Atencion: Mtro. Javier Gutierrez Becerril, Subdirector de Nuevas Areas de Oportunidad, Direccién de
Modernizagion

Bireccion: Pased de la Reforma 164 1er Piso, Colonia Judrez C.P. 08600

Telefono: - {55)57-05-33-58

Correo Electronico:  Javier.gutierrezb@cfe gob mix

Atencidin: C.P. Javier Guzman Garcta, Gerente de Nuevas Areas de Oportunidad. Direccion de
Wodernizacion. :

Direccidn: Paseo de la Reforma 164 1er Fiso, Colonia Juarez C.P. 06604

Telefono: {55) 52-29-44-00 ext: 34024

Corren Electrdnico:  davier guzman@cfe.gob.mx

A partir de |a fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN;

Atencién; Ing. Luis Cag Romers vy Ramios

Direccidn: Av. Gabriglle D" Annunzio 3001, Col, Prados Vallarta,
Zapopan, Jalisco, C.F. 45020

Taléfono: (D133} 3678 6080 Ext. 45020

Correo Blectrdnico: |uis.cagromero@cfe. gob.mx
Con copia para:

Oficina del Abogada General, Subdireccion de Energéticos y a las Subgersncias Regionales de Energélicos
Ogcidente y Narte.

27.2 Cambios de Domicilio. Las Partes pedran mediante notificacién a |a otra Parte cambiar &l domicilio yio |3
Persona a las que se deben enviar dichas notificaciones o comunicaciones. Las natificacionss entregadas por correc
tendran efecto en la fecha de su regepcion.

27.3  Notificaciones Legales. Cualguier otra notificacion de cardcler legal se hard de conformidad v por los
eonductos que establecen las Leyes Aplicablas.

CLAUSULA 28. SEGUROS

Es responsabilidad del Transportists contar con todos los segures necesarios durante la construccion y operacion del
Sistema, de conformidad a o estipulade en |a directiva sobre Segures para las Actividades Reguladas en Materia de
Gas Natural y Gas Licuado de Petrdles por Medio de Ductos y DIR-GAS-005-2003 o 1a que la sustieya o medifique
total o parcialments; v en adicidn de manera enunciativa v no limitativa s mencionan los siguientes segures:

281  Sequros durante el Montale v la Obra Civil.

a) El Transportista de acuerde a su Calendario deberd obterer, a su propia costa y antes de iniciar cualguisr
actividad refacionada con fa construccidn de las Obras una o varias polizas de seguros a primer rigsgo contra
todo rigsgo de acusrdo con los resultados abtenidos en el estudie de riesgas, el cual deherd indicar las pérdidas
maximas probables y posibies para cada uno de les riesgas, a que estan expuestos los bienes, que cubra
cuando menos (i) riesgos de dafios fisicos, inclyendo los riesgos de sabotaje v terrorisme, causados a las
Obras, a los Materiales y a los equipos principates, {ii) perdida de utilidad por demera en inicio de operacion, (i}
riesgos derivados del montaje de maquinaria (inclusive durante el periodo de Pruebas), {iv} riesgos de
transporte de [os Materiales v los equipos principales al Sitio, (v) riesgns derivados de todes los eventos de
Caso Fortuite o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables. Esta pdliza deberd permanacer vigente
hasta ka Facha de Inicio del Servicio de Transporte de GN y debera lener caracteristicas equiparables a polizas
similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos. Todos los beneficios cobrados por virtlud de
dizha poliza de sequro confra todo tiesgo deberan ser ulilizados para recaonstruir o reparar [&s Obras.

b) El limits mirdmo de responsabilidad contratado bajo las polizas de seguros deberd ser igual a la pérdid
méxima posible obtenida en gl estudio de resgas.

L+
==
[

—
[at)
—

El Transportista deberd obtener a su sola costa v antes de iniciar cualguisr actividad relacionada con |a

Seguro de Respoensabilidad Civil durante ta Construccién y Montaje %
consfruccion de Obras, una o mds polizas de segure gue cubran la responsabilidad civil del Transpartista,
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Contratisia y de los subcantratistas y proveedoras con respecto 2 dafio, pérdida o |esion a tarceros yio a bienas
gue no formen parte de las Obras o del squipo del Transportista, que ocurran debido & la ejecucion de las
Obras. La o las palizas respactivas debeardn especificar claramente que la CFE y sus empleados, asi coma los
empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores, serdn considerados como
terceros con respecto a cualquier actividad del Transporista, Contratista o de las subcontratistas y provesdores,
Cada una de las respectivas polizas de seguros, deberan tener caracteristicas equiparables a pdlizas de
seguros similares ofrecidas a nivel internacional para eats tipo de provecios, y deberan mantenerse en pleng
vigor y afecto por el Transportista hasta |a finalizacion de |la Obra.

fb} El limite de responsabilidad contratado bajo la paliza de responsabilidad civil, debera ser por lo menos, de USS
#0'000,000.00. (sesenta millanes de Dafares 00/100 oy ) La cantidad antes indicada pudiera redusirse, siempra
y cuande, dicha cantidad esté avalada por un estudio de rfigsgos realizado a costa del Transportista, donds e
indigue la pérdida maxima posible por responsabilidad civil. En las pdlizas se sefialarg a fa CFE como un
tercero en caso de dafio o perjuicia.

28.3  Segura Contra Todo Riesgo durante la Operacidn,

El Transportista debera obtener, a su propia costa y con anterioridad @ la Fecha de |nicio del Servicio de
Transports de GM, una ¢ varias polizas de seguros a primer riesgo contra todo fiesgo de acuerdo con los
resultados obtenidos an el estudic de riesgos, éste debera indicar 1as pérdidas maximas probables y posibles
para cada uno de 108 riesgos, a que estan expuesios los bienes, que cubra cuando menos (i) riesgos de dafios
fisicos, incluyenda los riesqos de sabotaje y terrorisma, causades al Sistema de Transperte de G, {ii} perdida
de utilidades o interrupcidn de negocios, {iii) riesgos derivados de todos los eventos de Caso Fortulto o Fuerza
Mayor que constifuyan riesgos asegurables. Esta pdliza deberd permanacer en plene vigor v efecto hasta el
vencimiento del plaze del Gontrato, Asimismo, esta pdliza deberd tener caracleristicas equiparables a pdlizas
similares ofrecidas a nivel internacional para este tipe de proyectos y todos los beneficios cobrados por vifud de
la misma, salvo los que provendan de la cobertura de pérdida de utilidades o interrupcidn de negocios, deberan
ser utilizados para reconstruir o reparar |as instalaciones.

28.4  Seguro de Respensabilidad Civil durante la Operacién

{a) El Transportista debera obtener a su scla nosta y antes de iniciar las actividades relacionadas ton el Servicio de
Transporte de GN, una o mas polizas de seguro gue cubran |a responsabilidad ¢ivil del Transpartista, y de sus
Contratistas yio subcontralistas ylo proveedores con respecto a dafo, pérdida o lesion a terceros yio a bienas
que no formen parte del Sistema de Transperte de GN o del equipe del Transpertista, que ocurran debido al
transporte de M. La o las pélizas de seguros respectivas deberan especificar claramente que la CFE y sus
empleados, asi come los empleados del Transportista, Contratista, de lus subcontratistas y de |os proveedores,
seran considerados como terceros con respecto a cualquier actividad del Transperiista, Confratista o de los
subcontratistas v proveedores, Cada una de |as respectivas polizas de seguros, deberan tener caractesisticas
equiparables a pélizas de seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, y
deberan mantenerse vigentes duranie toda la vigencia del Contrato,

b} El timite de responsabilidad cortratade bajo |a pdliza de responsabilidad civil debera ser, por [0 menes, de USH
&0'000,000.00 {Sesenta millones de Ddlares 00/100 cy.), de acuerdo con los resultades obienidos en el estudio
de riesgos, que a su prapla costa redlice. La cantidad antes indicads pudisra reducirse, siempre y cuanda, dicha
cantidad esté avalada por un estudio de rissgos reafizado a costa del Transportista, donde se indique la pérdida
maxima paosible por responsabilidad civil. En |as polizas se sefialard a la CFE coma un tercern en caso de daiio
0 perjuicio.

28.5 Incremento eh jas sumas asequradas ¢ limites de responsabllidad a través del tiempo. Los |imites
minimns de responsabilidad yo sumas aseguradas contratados por et Transporbista requerido en fas Clausulas 282 v

28.4 de este Contrato, deberan ser aumentagos por el Transportista conforme |o indiquen los estudios de riesgos, 1os
cuales deberdn ser realizados con una pericdicidad maxima de tres (3} afios.

28.6  Renuncia_a la Subrogacién, Todas las pélizas obtenidas y mantenidas por e Transportista conforme al
presente Conrate incluiran la renuncia de los aseguradores a todos los derechos de subrogacion contra la GFE y
todos sus cesionarios, Filiales, mandatarios, servidores piblicos, directores, empleados, aseguradorss o emisores de
pilizas de todos los derschos o reclamos de los aseguraderes 2 una indemnizacion, compensacién © contra
reclamacion, mediante un endoso o de cualquier ofra manera, en relacion con cualguier tipo de responsabilidad de
cualguiera de las Personas aseguradas referidas en esta Clausula.

28.7  Asequrados, F| término “asegurado” se debera interpretar en todas [as pdlizas de seguro regueridas por esta
Clausula 28 como referido al Transportista. Los Contratistas, [os subcontratistas y proveedorss podran ser inciuidos
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dentre de 1a pdliza del Transportista, si éste asl lo manifiesta, en caso contrano, los subcontratistas y proveedores
deberdn contratar polizas independientes como se indica en la Clausula 28.14 de esle Conirato.

El Transportista en case de requerile, podrd incorporar como asegurados adicionalss a los Acreedores y a el {los)
respectivo(s} agente(s) de las garantias..

28.8  Aseguradores. Cada pdliza de seguros debera ser emitida por una compafiia de seguios registrada ante la
Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la autorizacion para operar &l o |08 rames de sequres dque
se requieran conforme al presente Contrato. La comparia de seguros debera estar reasegurada ¢on companias
reaseguradoras gue cumplan con una clasificacidn para los lideres de “A+™ y de los demas participantes con una
calificacion de af menos "BEB” de acuerds a los esiandares de |z agencia calificadsra Standard & Poor's ¢ su
equivalente en las agencias calificadoras AM. Best, Moody's; Duff and Phelps v 38 encuentren registradas ants la
Comision Nacional de Seguros v Fianzas,

28.9 Notificaciones.
(a) Cada pdliza de seguro debera regquerir gue el Transportista notifique por escrito a la CFE (i} 1a celebracidn del
contrato de segure respective, dentro de las treinta {30) Dias siguientss a su selebracidn, (i) la finalizacién de |3
vigencia de la pbliza o la realizacion de cambios en i3 misma, can al menos treinta (30) Das de anticipacian, {iii}
que ha pagado |a prima correspondiente a [os seguros establecidos en [a Clawsula 28, en 12 inteligencia de gue
adjunic a |a nolificasion se deberdn enviar los comprobantes de pago y (ivl de cualguier otro asunto o problema

que pueda afectar las mencionadas pdlizas de seguros en cualguier forma.

(Y El Transportista debera notificar de inmediato a fa CFE la ocurrencia de cualguiera de |us sigligntes hechos: (1)
cualquier pérdida cubisrta por cualquier pdliza requerida por esta Cldusula 28, (i) cualguier disputa con un
asegurador, (i) la cancelacion o terminacian anticipada de cualguisr pdliza, {iv) la falta de page de cualquier
prima, (v} ia suspensicn e la vigencia, por cualguier razon, de cualquisr paliza requerida en esta Clausula 28, y
{v1) cualguier cambio en cualquier cobertura de fos seguros contratados por el Transportista.

28.10 Certificaciones emitidas por los aseguradores yfo reaseguradores. La CFE podra verificar en cualguisr
momento que el Transportista mantenga los seguros que requiere mantener conforme al presente Gontrato, v &l
Transportista contra la solicitud al respecto debera proporcionar evidencia adecuada para comprobar gue diches
sequros se encuentran en plenc vigor, incluyendo sin limitacion, 13s pdlizas de seguro, 10 recibos que evidencien 2|

paga de las primas v Ia documentacion ceriificada relativa a los {€mminos y coberturas de las pdlizas, Adsmas, dentro,

de los treinta {30} Dias siguientes al momento en el cual cada pdliza requerida en esta Clausula 28 deba ser obtenida,
y &n cada aniversano subsecuents a tal fecha, ¢l Transportista deberd enfregar 8 la OFE un cerificado emitido por sus
aseguradores y reaseguradares en ¢l cual éstos confirmen 1o siguiente: {21 e nombxe de |2 compaliia assguradora
que emiti® cada pdliza, {b} &l aleance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y Dla de vencimienio de cada poliza,
{c} gue cada pdliza estd en plens vigor y efecto & |a fecha de la cerlificacion, (d) gue el Transportista ha efectuado
todos los pagos de prirmas correspondientss, v (&) que la CFE y todos sus cesionarios han sido nombradss
beneficiarios adiciongles en cada poliza.

23.11 Beneficiarios. Fl Transportista, la CFE y todos los cesionaros de ésta deberan ser nombrados como
beneficiarios adicionales en todas |as pdlizas de seguros, excepto las polizas de responsabitidad Civil requeridas por
ésta Clausula 28. B Transportista en casge de requerirle, podrd incorporar como bengficiarios preferentss a |os
Acresdores v 2 ellos) respective (8) agente(s) de las garantias.

28.12 Duracidn de las Pdlizas. Salvo indicacidn en contrario, todas las pdlizas requeridas por esta Clausula 28
deberdn sstar vigentes durante la realizacién de las Obras de conformidad con las Clausulas 28.1 y 28.2 o durante la
operacién dal Siglema de Transpore de GN de conformidad con las Clausulas 28.3 y 28.4, y deberan tener una
duracion de at menos un (1) afo, En caso de gue el Transportista no oblenga o no renueve cualquier pdliza en
tarmino, la GFE tendra |a opeion de {2} hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato, a fin de pagar los
costos de renovacion de dichas palizas en nombre det Transpeortista, o {b) rescindir el presents Contrate en razan de
haberse constituide &l Evento de Incumplimiento del Transgartista deserito en la Clausula 25 1{c).

28.12 Moneda de Pago. Las primas de todos los segures que deban mantenerse de conformidad con esta Clausula
28 seran pagadas por & Transportista & los aseguradores. Tanto los montos de las primas come de [os beneficios a
cobrar por las polizas requeridas &n esta Clausula 28 deberdn ser denominados v pagaderos en Dolares.

28.14 Seqguros de los Contratistas y Proveedores. E|l Transportista se cerciorard gue todoes los subcontratistas y
provesdores, en todo momente durante el perlodo &n gque participen en la realizacion de trabajos o prestacion de

o (O
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servicios en relacion con el Sistema de Transporte de GN, suministren ¥y manténgan an pleno vigor y efecto polizas de
seguro equivalentes a las establecidas en esta Clausula 28, Dichas pélizas cubrirdn los riesgos de dafios fisicos a
Materiales, incluyendo ef catastrdfico, asi como Ia responsabilidad civil frante 3 terceros, incluyendo a ks CFE v a log
subcontratistas y proveedores, asi como a sus empleacos,

28.18 Términos y Condiciones Adicionales. Todas las pdlizas de seguro requeridas por esta Cldusula 28 deberan
estipular que no podran ser medificadas {incluyende cualguier reduccion a los limiles, a la cobertura efectiva o
aumentos en deducibles) sin la auiorizacian previa por escrito de la CFE. Ademss, todas fas pdlizas de seguro
deberan especificar que son primarias y no adicionales o en contribucion a cualquier otro seguro.

2816 Mo Liberacién de Ghligaciones Contractuales. El hecho de que se hayan obtenido las polizas de segurmo
gue sg exigen en virtud del presente Contrate no se entendera comao liberacion, total o parcial, de cualguiera de las
obligaciones y responsabilidades del Transportista frente a la CFE en viftud del Contrato, ni se entenders gue s¢
considera gue dichas palizas son adecuadas para indemnizar a lg GFF contra dicho riesgo. Por o tanto, &l
Transportista serad responsable de obtener, por cuenta propia, polizas adicicnales u olras polizas gue &l considers
necesarias o prudentes para su proteccian,

2817 Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabifidades previstas a cargo del Transportista en
este Confrato son independientes de |a confratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por
consecuencia, el importe de las ohligacionss ¥ responsabilidades derivadas de la asuncidn de tales riesgos no podan
reducitse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacian o cobertura suficiente de elies o 5
faka de pago de los aseguradorgs, en perjuicio de la CFE o de terceros. El Transportista, por o tanko, podra nagociar
pot sU cuenta y rizsgo 0% deducibles que crea convenienfes en lag polizas requeridas en esta Clausula 28, pero en
todo momento estard obligada por [a cobertura total requerica,

GLAUSULA 28. DISPOSICIONES VARIAS

291 Modificacionas. El Contrate no podra ser modificado excepto por acuerdo entre |as Pattes y siempre que la
modiiicacion no impligue otorgar condicicnes mas ventajosas al Transportista comparadas con las establecidas en la
Convocatoria y modificaciones derivadas de las Juntas de Aclaraciones.

292 Terceros. Este Conlrato as celebrade exclusivamente en beneficio de las Pares del mismo, Salvo por
disposicidn en contrario contenida en el presente Confralo nada en este Contrato debe zer interpretado de mansra
fue cree una obligacién, carga o responsabilidad a favor o a cargo de ninguna Persona que no sea Parle de este
Cantrato.

29.3  Renuncia Explicita. La falla ¢ demora de cualguiera de las Pades en exigir en cualguier momente alguna de
las disposiciones de este Contrato, © en reguerir en cualguier moments el cumplimiento por la otra Parte de alguna
disposicidn de este Contrato, no deberd ger interpretada come una renuncia al cumplimiento de tales disposiciones, ni
afectara |z validez de este Contrato o de parte alguna del mizmo, ni tampoce €l derecho de tal Parte a exigir
posteriormente el cumplimiento de cada una de dichas disposiciones, salva que expresamante sa pacte |o contrario en
el presente Contrato.

29.4 Relacién Entre las Partes, Este Contrato no debe ser inferpretade de manera que cree una sociedad o
asociacion entre las Partes, o que imponga obligaciones o responsabilidades societarias sobre cualguiera de las
mismas.

29.5 Subsistencia de Obligaciones, La rescision, expiracion o termminacion del Contrato no afectara a las
obligaciones de confidencialidad, las cuales permaneceran en vigor por un perlodo de cinco (%) Afios a partir de |a
expiracion o terminacion del Contrato, segun sea el caso.

28.6  Ildioma. El idioma de este Contrate &3 el espaficl. Salvo por disposicion sn contraric en el Contrate. todos |os
documentes, notificaciones, renuncias ¥ ofras comunicaciones por escilo ¢ realizadas de otra forma entre las Partes
en relacion con este Contrafo deberdn ser en espanol. Las Pares acuerdan que lz version de-este Contrato en
espanol prevalecera scbre cualquier traducecitn que se hiciera.

28.7  Integridad. El| presente Conirato, sus anexos y la Convocatoria, sen la compilacion completa v exclusiva de
todos los terminos y condiciones que rigen el acuerde de las Partes en relacién con el objets del mismo, en &l
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enterdidc de que en caso de discrepancias entre la Convocatoria y esta Contrato éste Ultimo prevalscera. A
excepcion de las referencias expresas a la Convocatoria, contenides en este Contrato, ninguna declaracidn de ningun
agente, empleadn o representante de Transportista o de la OFE realizada con anterioridad 2 |2 celebracion del
presente Confrato sera admitida en la interpretacion de los tarminos def Contratn,

20.8 Confidencialidad

(a) Gada una de las Partes debera (i) guardar confidencialidad sobre log acuerdos relacionados con el Sistema y
sobre todos los documentos v demds informacion, ¥a s23 tecnica © comercial, gue sean de naturalezs
confidencial ¥ le hayan sido suministradas por o & nombre de la oira Parte, ¥ que estén relacionados con &l
disefio, construccion, seguros, operacidn, mantenimienta mangjo ¥ financiamiento del Sistema, y (i)
absiénerse, excepto a requerimiento de |as Leyes Aplicables U otras leves extranjeras aplicables, de |as
Autoridades Gubernamentales u otras autoridades competentes, de los Acresdores, de los Socios o de los
asesares profesionales de las Partes, de publicar, daf @ conocer o usar tales acuerdog, documentos e
informacion para sus propios propdsites, de manera diferents a la que sea requerida con el fin de cumplic con
sus obligaciones respectivas conforme este Contrato.

{tn  Las disposiciones def parrafo {23 anterior no seran aplicables a: ()} la infarmacién de dominic pablico que no
haya sido hecha plblica a través de la violacidn de este Contrato; {iiy la informacion en posesién de la Parte
receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion, y sin wviolar una ohbligacion de
confidencialidad; y (i} la informacion obtenida de terceros que tengan deracho a divulgariz, sin victar una
obligacién de confidencialidad.

29.%  Terminacion Anticipada. Cuandy ocurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas
s& extinga 1a necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados ¥ se demuestre que de confinuar
con el cumplimiette de las obligaciones pactadas, se ccasionarla un dafo o petjuicio al Estads. entances la ©FFE
tendra el derecha de iniciar &l procedimiento de terminacion anticipada de este Contrato, mediante notificacian escrita
dada al Transpartista con al menos diez (10) Dias de anticipacion. En este caso la CFE nagard al Transportista |3
cantidad equivalente a sus Costos no Recuperables reales, documentados y razonables que se relaciohen
directamente con el presente Contrato, ¥ sin que aplique el [Imite establecido en |a Clausula 26.5. La amortizacien de
|l inversion se-determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera "NIF” en México.

29.10 Contratos de Trabaje. Sin perjuicio de lo que establezean las Leyes Aplicables, durare |a vigencia de este
Contrato & Transportista celebrar todos los contratos de trabajo que requiera para la realizacién del provecto con &l
Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de Ia Repuiblica Mexicana y en su ¢aso requerira a los Contratistas y al
Operador gue celebren sus contratos de trabajo con &l sindicain antes mencionada,

El Transportista y cada uno de sus Subcontratistas tendran 1a calided de patran del personal contratado por cada une
de ellos en relacidn con las Obras y la operacion del Sistema. En ninguna de las modalidades seran considerados
empleados de la CFE, salvo ef caso de que la CFE preste algunos de los serviciog previc acuerdo por escrito entre las
Partes,

CLAUSULA 30. DERECHO APLICABLE: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

301 Ley Aplicahle. Este Contralo se regira e interpretara de acuerdo con la legislacitn federal de México,
incluyenda sin limitacién la Caonstitucidn Politica dé los Estados Unidos Mexicanos, |a Ley de los QOrganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, Ia Ley dé Hidrocarburos v sus Feglamentos, la Ley de ks Comision
Federal de Electricidad ¥ su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacian, |a Ley de la Agencia
Macional de Seguridad Industrial ¥ de Proteccitn al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburas ¥y &l Reglamento
Interior de dicha Agencia, la NGM-001-SECRE-2010 ¢ aquella que |a cancele y/o sustituya, otras normas aplicabtes,
las Directivas de la CRE y demas ordenamientos federales, estatales 0 municipales aplicables Que se sncusntren
vigentes,

30.2  Perito Independiente, Cualguier disputa de caracter técnico, operativo y tarfario serd resuelta por un Perita
Independiente nombrado confarme al procedimiento establecido en &l Anexo 5 de este Contrata.

30.3  Arhitraje. Todas las desavenencias que suran en relacion con el presente Contrato, distintas a las
controversias tecnicas, gue se resolverdn de conformidad con la Cldusula 30.2, deberdn ser resueltas exclusiva ¥
definitivamente de conformidad con el Reglaments de la Core de Arbitraje [ntemacicnal de Londres, por tres arbitros,
uno elegidoe por cada una de las Partes; ef tercer Arbitro sera nombrado por las Partes o por los arbitros ya nombrados
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y a falta de acuerdo por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of International Arbitration). Log
arbitros preferentemente seran mexicanos y también preferentemente deberan conocer &l derechg mexicanc. La sede
del arbitraje serd ka Ciudad de México, D. F., v se conducird en idioma espafiol. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje
sera Ia estipulada en la Clausula 30.1; la Ley Aplicable.al procedimiento sera &l Reglamento de la Corte de Arbitraje
Imternacional de Londres ¥, en caso cle silencio de &ste, por las normas que las partes o, en su defecto, el tibunal
arbitral, determinen. Las actuaciones arbitrales serén confidenciales y asi se asentard en el acta de mision
correspondiente, o bien en cualquier otro dosumento © actuacion procesal, por lo que cualquier persona gue participe
en el mismo debers guardar raserva. Se entiende que el tribunal arbitral debera aceptar como obligatorias las
determinaciones, si las hubiere, del Perito respects de aspectos técnicos dentro de su competencia, i no hubiere
imegularidades &n la designacidon del mismo, error mantfigsto, fraude o mala fe, pero el Tribunal Arbitral tendra
jurisdiccién para determinar si el Perito actud dentfo del aicance de su competencia o si existe emor manifiesto, fraude
0 mala fe &n sus determinaciones.

30.4  Inmunidad. El presente Confrato v las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades
comerciaies de s Pades, v tanto Ia CFE como el Transportista convienen que, en la madida en que sualguiera de
ellas o cialquiera de sus bienes tenga o en el futurc llegare a tener cualguier derecho de inmunidad (sea
caracterizads ¢ome imunidad soberana o de oire forosa) frente a la otra Parte o cualguiera de sus respectivos
sucesores y Cesionarios permitidos, de cualguier procedimiento legal, en México o en cualguier otra jurisdiccion
extranjera, {o en $Us respectivas subdivisiones politicas) para hacer cumplir el presente Contrato, o gue se denve de
ias operaciones contempladas por el Contrato, incluyendo, sin limitacion, inmunidad para ser emplazado, inmunidad
da jurisdiccion o de |la sentencia de cualguier conte o tribunal, inmunidad de elecucidn de sentencia, & inmunidad de
embargo precautoric sobre cualguiera de sus bienes, por medio del presents Contrato cada una de las Fartes expresa
& irrevocablemente renuncia 3 dicha inmunidad respecte a tal jurisdiecion, en |a forma mas amplia de acuerda con o
permitide por las Leyes Aplicables U ofras leyes extranjeras aplicables, an |a inteligencia de que un fribunal mesxicano
no puede erdenar un embargo precautorio o un embargo para asistir 13 ejecucion de Una sentencia, © gjecucion, sobre
tienes de la CFE, de acuerdo con o estipulado en ef Aticulo 4 del Codigo Federal de Procedimigntos Civiles.

30.5  Fleccidn de Arbitraje. Las Fartes manifiestan que han optado de manera irrevocable por el procedimiento
eztablecido en Clausula 30.3 de sste Contrato come un medio exclusive para resolver controversias gue surjan con
relacion 2 este Contrato.

30.6_ Dispeosiciones de Orden Pablico. Las Partes conviensn qus cualkjuier pacto conienido en este Contrato que
sea contrario a {iY 1a Ley de Hidrocarburos (i) & Reglameénto Jde la Ley de Hidrocarburos (i} Reglamento de las
Actividades a que se refisre el Tltulo Tercern de la Ley de Hidrocarburos (iv) las directivas en materia de GN
expedidas por la CRE yio derivadas de la Reforma Energélica (v) las disposiciones del Titulo del Permiso de
Transporie ctorgade per la CRE al Transportista o (vi} algyuna otra disposicidn de orden pdblico de México, dicho pacto
se tendra por no puesto, sin afectar la validez de las demas disposiciones del presents Contrate ¥, cuando ello fuere
posible, |as Partes deberan negociar un pacio equitativo para remplazar a la disposicidn invalida,

CLAUSULA 31. _ IMPUESTOS

Cada una de las Fares sera la responsable de pagar los Impuestos ¥ demas contribuciones fiscales, asl como cumplir
con cualquier ofra obligacion de caracter fiscal, gue conforme a las Leyes Aplicables [es corresponda con motivo de la
celsbracion de este Contrato ¥ sU sjecucion.

El Transpaortista realizara el pago de todos los Impuestos, tarifas y ofras contribuciones fiscales y costos pagaderos a
cugiquier Autoridad Gubetnamental que sean de su responsabilidad de conformidad con las Leyes Aplicables,
incluyends de manera enunciativa mas no Bmitativa: del financiamiento, disefio, ingenieria, construscién, titularidad de
la propiedad, Prusbas, puesta en marcha, operacién y mantenimiento del Sistema de Transparte de GN incluyendo
sin limitacidn, et impuesto sobre la renta.

CLAUSULA 32. VIGENGCIA

Sujetn a las disposiciones sobre rescisién y terminacitn del Contrato contenidas en et mismo, este Contrate entrara en
vigor en la fecha de su fima y continuara en vigor hasta el 31 de enero del vigésimo quinte (257} Afle siguisnte a la
Fecha de Inicio del Senicio de Transporte de GN.
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Cualguier modificacion a los terminos del presente Contrate, serd valida dnicamente con el previo consentimiento por
escrito de ambas Partes.

Cinco afios antes de su terminacion, las Partes negociaran, sin ser obligatoric para la CFE, la extension del plazo del
Contrato.

iLa hoja de firmas se ha puesto de forma intendonal en |a sigpuiente pagina)
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EM TESTIMOMIO DE LO ANTERIOR, las Partes colebran y otorgan, por medio de sus signatarios debidamente autorizados, el
presente Contrato, en seis (6] tantos igualments vilidos, en la Diudad de México, el 17 de marzo de 2016,

POR LA “CFE"

MTRO J RREZ B RRIL
SUBDJR\ECTDR DE MO ERNIZACIO | Y NUEVAS
'AREAS DE OPORTUNIDAD
IResponsable del Proceso de Licitacion)

{Responsable de |la A
de la Fecha de Inicio de

itn del Contrato a partir
icia de Transporte de GN)

Contrato Mo, SE-OM-LAAG-001-2016

POR EL “TRANSPORTISTA"

e e

ey
LIC. LAURA TREJD CHAPRRRO
REPRESENTANTE LEGAL
FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. DE RL. DE C.V.
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

El Transporista verificara g informara a la CFE que llevara a cabo todos los estudios v abtendrd 195 permisos que s
requieran y estén bajo su responsabilidad para €l desarrollo, disefic, ingenieria, construccion, pruebas ¥ operacion del
Sistema de Transporte de GN, para poder cumplir con la prestacion del  Servicio de Transporte de acuerdo a este
Contrato,

La CFE proveera toda la informacion y documentos en log lérmincs permitidos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubemnamental necesarios para asistic al Transportista en la obtencidn de las
Autorizasiones Gubermamentales gue e correspondan conforme al Contrato.

E! Transpottista dehera propercionar a la CFE, 150 dias después de la firma del presente Contrate, 1a relacidn de
Autorizaciones Gubernamentales gue obtendra para cada una de las etapas del Proyecio [(disefo, ingenierta,
construccian, Pruebas) ast como las requeridas para la etapa de operacidn del Sistema de Transporte. Estas
Autnrizaciones Gubaernamentales debersn ser entregadas junto con el Certificade de Conclusion del Sistema de
acuerdo & Anexo 8 de eske Contrato.

El Transportista deberd de tener a disposicion de la CFE en el momento que ésta o requiera, la documentacion gue
haya obtenido en relacion a las Autarizaciones Gubernamentales para que el Transporista inferme en &f reporte de
avance mensual sefialado en 1a Clausula 8.3 de este Contrato y en Ia Seccion 2 de la Convocatonia.

Camrala Mo, SE-DM-LAAG-001.2015 Pagina 1 de 2 Al 1




Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
_en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

Mota; las autoridades v los tipos de permisos gue se mencionan en este formato son un ejemplo mas no limitan al
Transpaorista en su obligacién de obtener otros parmisos,
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ANEXO 2

CANTIDAD MAXIMA DIARIA, TEMPERATURAS Y
PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y
PUNTOS DE ENTREGA
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ANEXO 2

CANTIDAD MAXIMA DIARIA, TEMPERATURAS ¥ PRESIONES
EN EL PUNTO DE REGEPCION ¥ PUNTOS DE ENTREGA

Tabla 1 Lista de Gasoductos y Centrales a |as que se les dara suministro de GN.
Tabla 2 Temperaturas para el suministro de GN en &l Punto de Recepcion.
Tabla 3 Caracteristicas Operativas del Sistema de Transparte de GN.
Tahla 4 Flujos y Temperaturas en el Punto de Entrega.
Tabla 5 Caracteristicas limite del gas natural establecidas en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del
Gas Natural’ o aguella que la cancele o sustituya.
FIGURA 1 Diagrama Esquematico de Sistema Lerdo - Aguascalientes

TABLA 1 Lista de Gasoductos y Centrales a las que se les dara suministro de GN

l ; Fecha de operacidn Demanda Maxima
| Sapcductd ‘comercial [MMPCD]
Central de Ciclo Combinado '
Aguascalientes | Cctubre 2019 . 139 ]
Central de Ciclo Combinado -
| Aguascalientes || Diciembre 2026 140 L
Sistema Villa de Reyes — -
Aguascalientes - Guadalajara Diciembre 2017 a1

FIGURA 1 Diagrama Esquemdatico de Sistema La Laguna - Aguascalientes

Punta de Recepcidn/Entrega é Punto de EnregafRecepeion
Gasoducto Encino - La Laguna

F Gasoducto Villa do Reyes -
= Puntt de entrega
Qinax=1189 MMPCT €L fpsiy e ;és U Aguascalientes - Guadalajara

Omax=279 MMPCD Qmax=210 MMPLD

Nota 1 El diagrama mostrado en |a Figura 1 es tinicamente ilustrativo,

Mota2 El sistema deberd disefiarse can un diametro externo minimo de 42 pulgadas y de acuerdo con lo
establecido en la (API-5L),

Mota3  Los puntos de entrega correspondientes a los gasoductos, Encino — La Laguna y el Sistema Villa de Reyes —
Aguascalientes - Guadalajara deben ser bidireccionales,

Motad4 El Licitante debera de contemplar dentro de su estudio hidraulico los flujos para los Puntos de Entrega
Aguascalientes | y Il. Las EMRyCs de los Puntos de Entrega Aguascalientes | y Il no son objeto de esta
Licitacion.

Nota5 Es responsabilidad del Transportista dejar todas las preparaciones necesarias para que el gasoducto
permita transportar GN en ambas direcciones. En el caso de que la CFE requiera que fluya GN de Punto de
Entrega/Recepcion Villa de Reyes — Aguascalientes - Guadalajara hacia &l Punto de Recepcion/Entrega Q
Encino — Laguna, la CFE reconocera un incremento en la Tarifa que debera ser proporcional a las
inversiones necesarias para lograr esto. }{/
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TABLA 2 Temperaturas para ¢l suministro de GN en el Punto de Recepcidn

Mota

Nota

‘Temperatura para el suministro de GN en
Punto de el Punto de Recepcion
Recepcion Minimo Maximo ‘
- [*C] ['Cl
Punto de Recepcidn 10.0 80.0

1 El Gas Matural contractual entregade en el Punto Recepcion de GN debera cumplir con la Norma Oficial
Mexicana de Calidad del Gas Natural NOM — 001- SECRE.-2010 "Especificaciones del Gas MNatural® o
aquella que la cancele o sustituya emitida por la Comision Reguladora de Energia (CRE) y publicados en el
Diario Oficial de la Federacion.

? Todos los calculos empleados para determinar el Poder Calorifico Bruto en Base Seca deberan realizarse
conforme g lag normas indicadas en la NOM-001-SECRE.-2010 o aguella gue la cancele o sustituya.

TABLA 3  Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN

E

La Capacidad de transporte desde el Punto de Recepcion denominade "Encine — La Laguna® hasta el Funto de
Entrega “Villa de Reyes — Aguascalientes - Guadalgjara” es de hasta 1180 MMPCD estandar vy hasta la
establecida como Cantidad Reservada Comprobada (CRC) de acuerdo a lo establecido en la Seccidn 1 de esta
Convocatoria en todo el rango de valores de Poder Calorifico indicado en la NOM-001-SECRE-2010 ¢ aguella
que la cancele o sustituya.

Z.  El Siztema debera contar con dos Puntos de Enfrega bidireccionales denominadoes Encine — La Laguna vy
Sistema Villa de Reyes — Aguascalientes - Guadalajara, de conformidad con lo estipulado en el numeral 2,14 de
la Seccion 2 da la Convocatoria.

Nota: Debe hacerse notar que las capacidades de flujo indicadas para cada una de los puntos de entrega son
maximos ¥y no necesariamente son coincidentes.

3. Los requerimientos de capacidad de transporte de GN desde el Punto de Recepcion hasta los Puntos de Entrega
para el Sistema son como se muestra en |a tabla siguiente:

; Punto de Entrega “Central de’ | Funto de Entrega “Central de Punto da Entrega/Recepcidn

o G e Ciclo Gombinado Giclo Combinado Vllia do Reyes |

9 Aguascalientes |° Aguascallentes I Aguascalientes — Guadalajara”

Flujo - | Presion | Presion Fluje Presion | Presidn Fluja Presién | Presidn Flujo Prasidn | Presidn

maximo | minima | maxima thal minima | maxima Total minima | maxima Total minima | maxima
de de. da maxima da da maximo. de de maximo de de

recepcid | recepcid | recepcio de entrega | enfrega | de entrega | entrega de antrega | entrega: |
n n n entrega. entrega antrega 3

: ARD. [HH;'GD - PsIG ‘PSIG {MM]FCI:I_ PSIG PSIG [MH]PCD PSIG P&IG [!'IHMJPCD PSIG PSIG
2017 it} G700 580 E70 B0 G7i] GED ZBEB 670 G5a4
2018 258 &70 GED E70 £E0 670 &80 258 B0 58D
Z015 283 670 GR0 132 G70 Gad G670 E&0 148 G70 GED
2020 417 670 [ 136 B70 [ G0 [ 275 670 620
2021 417 G670 GB0 | 138 G70 (214} G670 B0 278 670 580
2022 508 AT0 £80 139 670 580 H70 [0 457 5710 B0
2023 T 670 580 1320 670 BAG B0 (301 552 G700 L]
2024 701 G700 BB0 [ 138 G670 GED §70 580 a2 g7 | 880
2025 FEER g | B&0 138 G670 5RO arh [2a18] 3215) G700 S80
2026 1189 670 {1]4] 138 B0 BAD 140 570 GAG 910 &7d 530
25[:'24?2- 1189 | a70 | GE0 139 G870 GAD 140 E7D ) 910 &7 Ba0
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Mota 10 Como minime la maxima presion de operacién permisible del ducto por & trayecto debera ser de 993 Bar
Man { 1,440 Psig.

Mota 2. Los valeres de Flujo maximg y Fresion minima de recepcitn indicados en las columnas de Punios de
Recepeion, cerrespenden a obligacicnes de la Comision,

Mota 3 Los valores de Flujo maximo indicados en las columnas de los Puntos de Entrega y Presion minima de
entrega indicados en la Tabta 3, corresponden a obligaciones del Transportista.

Mota 41 Es responsabilidad del Transportista dejar todas fas preparaciones necesarias para que el gascducto
permita transportar GM en ambas direcciones. En el caso de que la2 CFE requiera que fluya GN de Punto dg
Entrega/Recepcion Yilla de Reyes — Aguascalientes - Guadalajara hacia &1 Punio de Recepcion/Entrega
Encino — Laguna, la CFE reconocerd un incremento en iz Tarifa que deberd ser proporcional a las
inversiones necesarias para lograr esto.

TABLA 4  Flujos ¥ Temparaturas en &l Punto de Entraga

Punta apeciad | tomparatura
Entrega UMPCD g
Agﬁlzzg?e:;gg Eﬂ‘1’.93l,JF{SEIEI:13|r<'.-:alsaj“.;ra 910 10 S0
e | || s
0 | s
Nota Flujo que en términcs de energla deberd estar dentro del rango de valores del Poder Calarifico Superior
indiqado en la NOM-001-SECRE 2010 "Especificaciones del Gas Matural" o squella gue la cancele o
Mota 2 E?sl%-lﬁl:‘;%?riser entregado a cualguier temperatura siempre que se encushtre dentre del rango salicitado
en la Tabla 4.

Mots 3 La CFE reservard |la capacidad en firme por 1183 MMPCD en loda |a trayectoria del Sistema,
reservandose el derecha de realizar el ruteo de acuerds a sus necesidades operativas.

S
)
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Frestacion del Servicio de Transpotte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecio La Laguna — Aguasealientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

Tabla & Caracteristicas fimite del GN establecidas en la NOM-001-SECRE 2010 “Espacificaciones del Gas

Natural” o aquella que la cancele o sustituya.

Zona Sur
Hastaef 31 | Oel 1 deanero de | A partir del | Resto del
Propiedad Unidades
P s diciembre 2011 1 31 de 1 Gde eners Pais
de 2010 diciembre de 2012 | dea 2013

etant (GHy M. ok Wi MA MA 83,00 84,00
Oxigeno {04} Max. %, yot 0.20 0,20 0,20 0,20
Bidxida de Catyono (COq)- T wol 3.00 3.00 300 3.00
htax.
Milrdgeno (Nz-Max. % vol 9,00 500 5,00 4,00
Milrégena, Variacion % ol 115 +15 15 e o]
mdxima diarla
Total de Inertes (CO5 ¥ Na)- b A .00 2,00 6,00 4,00
Max,
Etano-Max. % vl 1400 12.00 11,00 110G
Temperaluea de rosio de| K[ MA, 271,15 -2 271,13(-2) | 271,15
hidrocarburos- Max_ -2y
Humedad {H>O-Max. mgm? 110,00 110,60 110.00 10,00
Poder calorifico  superior- | MJim3 35.20 36,30 IR0 3730
Al
Poder calorifica superiar- | MJ/m3 4360 43,60 43,50 4360 |
Mazx.
Indice Wobbe-iin. MJA/m3 45,20 £6.320 4730 482
Indice Walire-hax, Mame 53,20 5320 3320 5320
Indice wWobbe-Variacion % 5 5 5 15
maxima diara
Addo  sulmidrico  (HS) | mgmd 6.00 £.00 6.00 GO0
Max,
Azufre total (SHax, mg/m3 150,00 156,00 150,00 150,00

{1 £n los ductos de transpone y de distibucion que reciben gag natural dal SHG aplicard el limite madkre de
27115 K (-2°Ch @ partr del 1 de jio de 2011 .

Donde:

MJim® Megajoules por metro clbico

mg/m® Miligramos por metro cubico

42 Vol Por cignto en volumen

K Kalvin

kPa Kilopascal

m Metro cibico en condiciones estandar
NOTAS:

{1

{2)
(3]

{4}

Las propiedades del gas natural en |a Tabla 5 se encuentran en condiciones estandar de presion y temperatura,
El factar de corrsceidn de 1 metre cibico de aas natural #n condiciones base equivale a 0.85137 metros cobicos
de gas en condiciones estandar.

El licitante debe considerar que la composicion tipica del gas combustible se incluye para propdsitos de
evaluacion de propuestas, cemao base de los valores garantizados.

El licitante debe considerar las vanaciones en kas caracteristicas del gas de la CRE {Marma Oficial Mexicana
NOM-001-SECRE-2010) o aguella que [a cancele o sustituya, las cuales son aplicables en los sistemas de
transporte almacenamiento y distribucion de gas natural en el pais en el disefio de la caseta de regulacion en los
sisteras de tratamisnto de gas y parz las temperaturas minimas de los gases ¢e escaps, a8l como para
satisfacer las especificaciones requeridas por los equipos principales.

Si por las caracteristicas especiales de los equipos gue suministra el Contratista requiere de otra calidad de gas,
debera inclir en suU propuesta todos los equipos v sistemas necesarios para su adecuacion,
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ANEXO 3

TARIFA

&
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Frestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

ANEXO 3

TARIFA

Los Pagos Mensuales que realizara la CFE estaran en funcidn de los cargos ofertados por el Transportista en su
Proposicion y de conformidad con lo establecido en el presente Contratao:

. Cargo Fijo por Capacidad
= Carga Variable por Uso
" Carga por Gas Combustible

A continuacion se describen estos cargos v la formula para determinar el pago mensual. En caso de que cualguiera de
los indices de ajuste ulilizados en este Anexo dejaran de publicarse o cualguiera de las instituciones mencionadas
dejase de existir, se sustituira un indice equivalente en vez de dicho indice por acuerdo de las Partes o de no llegarse
a un acuerdo, por el Perito Independiegnte.

i en cualquier Mes el Producer Price Index publicada por la agencia gubernamental correspondiente de los Estados
Unidos de América (USPPI), correspendiente al rubro “AlCommodities” no se encusntra disponible para calcular los
Cargos Variables por Uso para dicho Mes, se usara el USPP| del Mes anterior mas reciente que esté disponible con
relacion al Mes en cuestion para calcular los Cargos Variables por Uso provisionales. Dichos Cargos Variables por
Uso provisionales seran recalculados con base al USPPI publicado posteriormente para el Mes que se factura, Y
cualguier sobrepago o faltante de pago debera incluirse en la factura del Transportista del siguiente Mes,
conjuntamente con intereses compuestas a la Tasa de Gastos Financieros desde |a fecha de dicho sobrepago o
faltante de pago correspondiente a la factura en cuestion,

1}  Cargo Fijo por Capacidad

El Cargo Fijo por Capacidad se relaciona con el servicio de la Deuda adquirida por el Transportista ¥ con la
amortizacion y pago de dividendos por el Capital de los accionistas, asl como por todos los Impuestos ¥
contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que sean responsabilidad del Transportista; incluyendo los
costos fijos de operacidon y mantenimiento, que se relacionan con los costos fijos del Transportista, para transportar
los volumenes de GN que deben estar disponibles para la CFE.

El Cargo Fijo por Capacidad (CFC) refleja los pagos que la CFE hara al Transportista por tener capacidad reservada
disponible para la CFE, independientemente del volumen de GN entregado. El CFC serd el determinado por el
Transportista en la Proposicién y en su caso se ajustara conforme a lo establecido en la Clausula 10.6 del Contrato,

El pago por el Carge Fijo por Capacidad se calculara de conformidad con la siguiente farmula:

Caso A, siCR 2 CRC

el . [CRC .
PCIC, = CFC, * *KC,
"R

Caso B, siCR < CRC

PCIC, = CHC ( CR—J ¥R
CRO
Donde: |:
PGFG, = Pago por el Cargo Fijo por Capacidad en Dolares (USS), para el Mes "'m", \\5
CFCy = Cargo Fijo por Capacidad para el Mes "'m”, de acuerdo con la Proposician (Délares/GJ). A/
CRC = Capacidad Reservada Comprobada (MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este Contrata).
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Prastacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Elsciricidad
sn 2l trayecto La Laguna — Aguascalisntes, en los estades de Durango, Zacatecas y Aguascalientss

Capacidad Reservada{MMPCD), {Referirse a la Clausula | de este Contrata).

CR =
KCs = Eguivalents a 44,038,700.29 por Mes
KCz = Equivalentea (CRC)H* (37,(]38.4359 ) expresado en GJ por mes

Mota aglaratoria: para el Periodo Operative el CFC se calculard con el ¥C, tal y como se menciona an la
Clausula 10.6 de la Seccion 6 de la Convocatoria

2) Cargo Variable por Uso

El Cargo Variable por Uso {"CVU"}, estd relacionado con los costos variables que entre otros serdn:  transports,
Impuestos, seguros, margen comercial, costos de los materfales consumibles necesarios para la operacion y
mantenimiento del Sistema, sustancias quimicas y aqguellos gue se consumen en proporcion al volomen de GN
transportado, costa del agua, pago d& derechos por el usc de la misma, etc.

El CWU sera el determinado por el Transportista en 1a Proposicion y sera ajustado por el USPPI.

El pago por el Cargo Variable por Uso s calculara de conformidad con la sigulente formula;

PCVU, = rC,[cvu, +UsPPIL,, #V, ]

DConde:

PCVU, = Pago por ef Cargo Variable por Uso, para of Mes “m"{Pesos)

CvlUp, = Cargo Variable por Uso para el Mes "m”, de acuerdo con la Proposicion, (Ddlares/GJ).

LEPPL g = Cociente del Producer Price de los Estados Unidos de America corespondiente al rubro
"AllComodities” del Mes gue se facturs v el misme indice comespondients al Mes de Is
presentacion de |a Proposicion (adimensional)

TCH = Tipe de cambio (Peso/Dolary pafa solventar obligacionss denominadas en moneda extranjera
panadera en |la Republicaldexicana, que publique el Banco de Maxico e el Diario Oficial de la
Federacidn el Dla Habil inmediato anterior a la fecha en gue se realice el pago de conformidad
con las disposiciones vigentes, o tal como éstas puedan ser modificadas.

Vo = Cantidad Confimada de Gag entregado en GJ, por &l Transpartista & la CFE &n los Puntos de

Entrega durante el Mes "m".

3} Cargo por Gas Coembustible

El Cargo por Gas Combustible [CGC) esta relacionado con los costos par compresion necesaria para ia operacin del
Sisterma, &n progorcion al volumen de gas transportado.

El page del Cargo por Gas Combustible se realizara en especie a través de ta nominacitn diaria y se calculara de
conformidad con la siguisnte frmula:

PCGC,, = CGC FF

Cronde:
PCGC, = Pago del Carge por gas combustible para el Mes “m”
CGCn = Cargo originado por el Transporte de Gas. expresado en forma decimal, de acuerdo a lo
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducte a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

presentado en el formato 34 de la Proposician.

W = Canlidad de GJ de Gas entregados por el Transportista a la CFE en los Puntos de Entrega
duranie ¢l Mes "m",

4) Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN

El Transportista pagara a la CFE por el GN que sea requerido para llevar a cabo las Pruebas del Sistema de
Transporte de GN v gue no sea entregado a la CFE en los Puntes de Entrega de acuerdo con |a siguiente farmula:

PGP = V%P #TCr

donde:

PGP = Fago del GN de Prueba (Pesos)

P = Precio del GN expresado en Dolares/GJ en el Mes "'m". Se aplicard el precic unitario de G para
el Mes "m" de conformidad con los contratos de suministro de combustible de la CFE wigentes
para la gensracién de energia,

W = Cantidad de GJ de GN entregado por la CFE al Transportista para Pruebas en el Punto de
Recepcian.

TCm = Tipo de cambio {Peso/Dolar) para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagadera en |a Republica Mexicana, que publigue el Banco de México en el Diario Oficial de |a
Federacion el Dia Habil inmediato anterior a la fecha en que se realice el page de conformidad
con las disposiciones vigentes. o tal como éstas puedan ser modificadas.

5) Tablas de Pago.

En la Seccion 3 de esta Convocatoria se encuentran los Formatos 3A y 3B de la Propeosicidn, donde se establece el
Cargo Fijo por Capacidad y el Cargo Variable por Uso, & Impuastos, aplicables a este Contrate e incluidos en su
Froposicidn para cada uno de los Meses.
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_ LICITACION PUBLICA NO. LPSTGN-006/15
; La Laguna - Aguascalientes

rerma C&:%g

Fijpeling La Laguna,5.da R L.d

FORMATO 3A: INFORMAGION REQUERIDA AL LICITANTE PARA EYALUACION Y PAGO

_‘Cargu
Carga Fijo por Capacidad Variable por Cargu par Gas Combustible
ivias CFC | Uso CGo
v

Se eliminé la informacién de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto C cial y se ta en los articulos 110, fraccién IV de la Ley Federal&
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industri

_ Eléctrica (LIE). . —

CRIGIMAL
Wito Alessio Robles 130 :
Florida, Méxica DF CP 01030 %(
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Fipelirne s laguna,5.de L de A ’
eling {5 Laguna.5 el LICITACION PUBLICA NO. LPSTGN-006/15

ORIGINAL

FPagina 2 de 12
Se eliminé la informacién de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La Laguna - Aguascalientes
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Fipeline: L Lagune.5.de Rh.clel LICITACION PUBLICA NO. LPSTGN-006/15
La Laguna - Aguascalientes

ORIGINAL

Fagina 3 de 12
Se eliminé la informacioén de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
los articulos 110, fraccioén 1V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LI

Yito slos
Flarida, Méxic
Tel +52 55 5144 6700
lotstalkmfermaca. Com
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Pipeling La Laguns, 5.de fLd LICITACION PUBLICA NO. | PSTGN-006/15
La Laguna - Aguascalientes

CRIGINAL
Fagina 4 de 12

Se eliminé la inforimacion de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
los articulos 110, fraccion 1V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publicay 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria a (LIE).
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Pipeline La Lagua,S.de RL LICITACION PUBLICA NO. LPSTGN-D06{15
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ORIGINAL
Pagina 5 de 12

Se eliminé la informacioh de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
los articulos 110, fraccion 1V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de

Vito Alsssio Robles 130

Flclri-da, ME
Tel +52 55 5148 4700
letaealk@ievnasacom

g DF CP 01030
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ORIGINAL
Pagina 6 de 12

Se eliminé la informacién de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en Flr::rida,
los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 116 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad

Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),

articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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ORIGIMNAL
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Se eliminé la informacion de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en Flari da: J" -
los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 116 de - TE"— E 52 I-'5 k.
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad

Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comisiéon Federal de Electricidad (LCFE),

articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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i A Yito alesilo Robles
Pégina 8 do 12 ' Florida, México DF CP 010
Tel 157 55 5148 6700

Se eliminé la informacion de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publicay 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comisiéon Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé la informacién de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en -5 5145
los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publicay 116 de . Brnara
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad : ) "
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comisiéon Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé la informacioén de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
los articulos 110, fraccioén 1V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publicay 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se el

los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publicay 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad (LCFE),
articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

6 la informacion de las Tablas de Pago. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en
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Atentamanle
Se eliminé la informacién de las Tablas de
Pago. Se Reserva con base a Secreto .
Comercial y se en los articul Fermaca Pipeline La Laguna, 8. de R.L.de C.V.
110, fraccion IV de la Ley Federal de
Transparenciay A a la Infor i6
Publica y 116 de la Ley General de ,g"“'ll‘l
Transparenciay A a la Infor io e
Publica, articulo 82 de la Ley de la } ' 1
Propiedad | ial, articulos 2°, Parrafo 1; . H
y 4°, Parrafo 1 de la Ley de la Comision F}ﬂr‘ Lau a Tf&jﬂ Chﬂ parrﬂ

Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95,

1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Hﬁpfeseﬂtan te LEQE{
Industria Eléctrica (LIE).

Ciudad de México a 18 de febrero de 2016

Las Tarifas deberdn cutwir el perindo comprendide desde | Fecha Programads de Ynlclo del Servicio do
Teansporte de GN hasta ka terminacidn del Condrals, inclusive {desde al Mes 1 hasta el Mes M.

El pago de gas combustible s& hars eh especle da acuerdo al consumo real, slempre y cuando osté dentro ded
range eslablecido an esta tabla y hasta por un 0.7% (cero punio siele por cieala). Cualjuier consurne por
ancima de esto serd a costa del Transportista,

El Gargo Fijo por Capacidad debetd conlemplar tres {3} decimales do acuerdo a o esiablecide en e numeral 3
de esta Socoion.

El Cargn Variablo por Use deberd contemplar cinco {5} decimales de acuerdo a lo establocidn en el numerat 4
e esta Seccion.

£l Cargo por Gas Combustible deberd contemplar hasla cinco (5) decimales de acuerdo a lo establacida en ol
numeral 5 de csta Scocidn.

ORIGIMAL

YWito Alessic Robles 130
Flarida, Moxico DF CP 91030
Tel +52 5% 5148 6700
letstalk@fermaca. com
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FORMATO 3B: INFORMACION OFERTADA POR EL LICITANTE PARA EVALUACION

IMPUESTOS

{

DRIGINAL
i (e Yito Alossio Robles 130
Pagina 1 de 12 = | Florida, Méxice DF CP 01030
- Tel +34 55 3148 4700
i latstalk@fermaca. com
Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto C cial y se en los articulos 110, fraccién IV de la Ley Federal de Tr parenciay A a la Infor
Publica y 116 de la Ley General de Tr parenciay A a la Infor ion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley

de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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103 10¢.00000% 0.00000% | 100.00000%
104 100.00000% 0.00000% i 100.00000%
105 ~100.00000% 0.60000% 100.00000%
106 100.00000% 0.00000% 100.00000%
107 100.00000% ~ 7 0.00D00% 100.00000%
108 | 100.00000% 0.00000% 100.00000%
100 100.00000% £.00000% 1060.00000%
110 100.00000% 0.00000% 100.00000%
111 T 100.60000% 0.00006% 100.00000% ;
112 100.00000% 0.00000% 100.00000%
113 100.00000% 0.00000% 100.50000%
114 100.00000% 0.00000% ! 100.00000%
115 1710.00000% 0.00000% 100.00000% ]
116 100.00000% 0.00000% 100.00000%
917 100.00000% 1.00000% 100.00000%
118 100.00000% 0.00000% 100.00000% |
119 100.00000% 0.00000% 100.00000%
120 100.00000%, ~ (0.D0000% 100.00000%
121 100.00000% 0.00000% 100.00000%
122 100.00000% ¢.00000% 100.00000%
123 100.00000% 0.00000% 100.00000%
124 100.00000% 0.00000% 100000009 |
125 100.00000% 0.00000% 100.00000% 1
126 100.00000% {.00000% 100.000G0%
127 ©100.00000% 0.00000% T100.00000%
128 100.00000% 0.00000% 100.00000%
129 100.00000% D.00000% 100.00000%
ORIGINAL
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccién IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).




00004

T=rn r;:lC;:ji ;
Fipeline L | de LICITACION PUBLICA NO. LPSTGN-006/15
La Laguna - Aguascalientes

ORMGINAL
Fagina 10 de 12

Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccién IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto Comercial y se sustenta en los articulos 110, fraccion 1V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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Nota_ 1‘: Ei Licitante debera incluir todos los impuestos operacionales, desde 1a Fecha de Inicio dat
Servicio de Transporte de GN hasta la terminacidn de 1a vigencia del Contrato,

Motz 2: Bl Licitante debera indicar el nombre del Impuesto correspondiehte en el encabezado.

Mota 3: Estos cargos deberdn sor expresados on forma percentual y ttilizando hasta cinco {5}
decimales,

Alzntamente

Fermaca Pipeline La Laguna, 5. de R.L. de C.V.

i .«{ﬂrmlr——w

Por: Laura Trejo Chaparro

Representante Legal

Ciudad de México a 18 de febrero de 2016

Se eliminé el Formato 3B. Se Reserva con base a Secreto C cial y se tenta en los articulos 110, fr ion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, Parrafo 1; y 4°, Parrafo 1 de la Ley
de la Comision Federal de Electricidad (LCFE), articulo 95, 1er. Parrafo y articulo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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ANEXO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes. en los estados de Durango. Zacatecas y Aguascalientes

ANEXO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

A, Lista y Fecha de Eventos Criticos

La siguiente tabla, muestra |a lista de Eventos Criticos, fachas en |as cuales cada uno de los Eventos Criticos debera
ocurrir, desde la firma del Contrato, hasta la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN,
presentada por el Transportista a la CFE, para propositos informativos exclusivamente, &n su Proposicion:

EVENTO CRITICO FECHA DEL EVENTO CRITICO | OBSERVACIONES
“Fecha de Inicio  del Periodo | 17 de marzo de 2016 '
Prepperativo

Entrega en sitio de un minimo del
20% de la tuberia necesaria para el
gasoducto

4 de septiembre de 2018

FPresentar evidencia a mas tardar dos |

Semanas de la fecha

programada.

después

{2)
En caso de no cumplir, documentar
justificacion de dicho atraso y presentar
en su caso la  modificacion  del
Calendario

Fecha de Inicio de Construccion,

& de febrero de 2017

* Entrega en sitio del 40% de la tuberia
necesaria para el gasoducto, evidencia
del registro del 40% de los Derechos
Inmohiliarios, evidencia de seguros
contratados conforme a la Clausula 28
del Contrato y evidencia de obtencion
de la MIA-R

{2)

En caso de no cumplir, documentar

justificacién de dicho atraso y presentar

en su caso la modificacion  del

Calendario

{5

Entrega en sitio del 80% restanie de
la  tuberia necesaria para el
gasoducto

11 de junio de 2017

Presentar evidencia a mas tardar &0
Dias después de la fecha programada
con base en el Calendario

(2)
En caso de no cumplir se debera
aumentar la Garantia de Cumplimiento
en un 10%

(3)

nicic de Pruebas del Sistema de
Transporte con GN

28 de noviembre de 2017

(2

Fecha Programada de |nicio del
Servicio de Transporte de GN

31 de enero de 20158

Incumplimisnto genara penas
comvencionales o es causa de rescisian.
{4

Fechas clave gque afecten |a fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de
G

Ver Anexo 2.37.5 de la Seqcidn 2
de la Convocatoria
(1)
6 de febrero de 2017
28 de noviembre de 2017

Fresentar cumplimiento de su programa
de recuperacion

En caso de no cumplic con o
comprometido en el programa de
recuperacion se deberd aumentar la
garantia de cumplimiento en un 5%.

(8)

Contrato Mo, SE-DM-LAAG-001-2018
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Prestacian de! Servicio de Transporle de Gas Natural por Gasoducto 2 la Comision Federal de Electricidad
&n el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en Ios estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes )

(1) Las fechas faltantes deberan ser proporcionadas por gl Transporista de acuerds 2 su Calendario..

{(2) La evidencia serd un reporte de realizacion de actividad, debidamente firmadeo por el residente de obra de ia
CFE y ef residente de obra det Transportista, determinands el cumplimiento total 2 satisfaccion de la CEE gel
Evento Critico, con sus respaldos documentales como son, no limitativamente, los certificados de calidag de
fos materiales, conglancias de recepeidn en sitio de los malerfales, porcentaje recibido de la totalidad de
rmaterial a suministrar, conforme a los programas de suminigtro del prayecto, informe folografico, pedimenios ¥
documentos aduanales debidamente cerfificados, constanciags de cumplimiente sin incidencias en e
transporte, descarga y almacenaje de los materiales, copia de |a notz de bitdcora de construccién del
Proyecto, debidamente firnada por las partes en [a que se asienta el cumpiimiento de este Evento Critico. Lo
anterior es necesariamente indispensable, para poder dictaminar como Evento Gritico Cutnplido.

{3} Nota de bitacora de Pruebas y puesta en semvicio en [a cual se establezca |2 hora v fecha del inicio de esta
actividad.

{#} Cumplimisnto de conformidad con la Glausula 10.4 de este Condrato.

{5} Se mantiene el monto de la Garantla de Cumplimients por considerarse un incremento en ! riesgo de no
alcanzar la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

B. Pena convencional por incumplimiente en [a Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN

En caso de que [a Fecha de Inicio del Servicio de Transporte del Sistema de (3N no sea alcanzada a mas tardar en |2
Fecha Programada de Inizio del Servicio de Transporte de GN, €l Transportista debe efectuar los siguientes pagos,
pot cada periodo de treinta (30) Dias, subsiguiente a la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN
a fin de solventar las penas convencionales no reembolsables por Dia de demara que s& indican 2 continuacion:

PENA CONVEMNCIONAL

DIAS DE ATRASG FAGO MENSUAL POR DA DE DEMORA
1-30 USE 23°750.000 USE 791, 665.67
31 -80 USE 23°750,000 USE 79166667
&1 —80 USE 23'750,000 U3sE 79166867
81— 120 USE 237750,000 USE 791,665.67

La falta de pago de las sumas mencionadas arriba, o la demora del Transpartista en alcanzar la Fecha Programada
de Inicio del Servicio de Transporte de GN por un periodo superior a ciento veinte {120} Dvas, dard a2 la CFE el
derecho de rescindir el Contrato sin responsabilidad y hacer efectiva como pena convencional el maonto total de |a
Garantia dg Cumplimiento dal Contrato.

£n el caso gue el Transporfista no haga [0s pagos de las penas convencionales arrba indicados, cuando deba
hacerlos 0 no logre fa Fecha de Inicio del Servicio de Transports de GN a los ciento veinte {120} Dias siguientes g fa
Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, |a CFE t&ndra el deracho de rescindir el Contrato. sin
respansabilidad aluna, de conformidad con la Clausula 25.% del Contrato y de recibir, del Transportista como pena
convencional, &l manto total de sus pérdidas hasta el monto total de la Garantia de Cumplimientc de confoermidad con
la Clausula 21 del Contrato.

B.1. Indeamnizacion por el Acaecimiento de la Condicién Resolutoria a la gue se hace mancion en la
Clausuia 2 del Ceontrato.

La resolucidn de las obligaciones del Contrato estara sujeta & que el Transportista cumpla con o sefialado en 1y
Clausula 2.1 del Contrato ¥ a que cuando menos 10 meses antes de la Fecha Frogramada del Inicio de Servigio
de Transpaorte de GN, &f Transportista obtenga el Permiso de Transporte que emite la CRE y entregue 3 la CFE
una copis.

De no cumpiir el Transportista con Io anterior, la CFE podra declarar |as obligaciones del Contrato como
extintas sin responsabilidad alguna para ta CFE, salvo por el caso de |a constitucion de |3 Garantia de
Cumplimiento, misma que se ejecutara por la CFE a tltule de pena convencional en términos de lz Clausula 21
del Contrato por no haber obtenido el Permiso de Transpotte.

Conteato Mo, SE-DM-LAAG-001-20158 Pégina 2 de 3 Al 4



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a fa Comisidn Federal de Electricidad
en &l trayecte La Laguna — Aguascalisntss, en los estades de Durango, facalecas y Aguascalientes

C. Deduecidn por incumplimiento en la entrega de GN

En el caso de incumplimiento en la entrega de GN a partir de la Fecha de Inigio del Servicio de Transporte de GN y
durante Ia vigencia del Contraio por causas imputables al Transportista se aplicardn las deduccionas en [os Téminos
y Condiciones Generales det Permiso de Transporte otorgado ai Transportista. En caso de suspension del servicio
ncasionade por causas que no sean acordes al espinity de las previstas en el articulo 71 del Reglamenin de las
Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarbures @ bien conforme a las disposiciones que lo
sustituyan, et Transportista debersd bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva, una cantidad igual a cinco {5)
veces o impore del servicio gue hubiere estade disponible de ne ocurrir 14 suspensian v que 12 CFE hubiere tenido
gue pagar. Para calcular dicho importe se tomard como base el consumo y el precio medio de la factura anterior. De
conformidad a |3 siguiente famula:

DIGN = (T g1y * 5Y*(DIS)

DIGN = Descuenta por Incumplimisnte de entrega de GN
FMIA = IMonto de |la Factura del mes inmediato anterior
DhIA = Nimero de dias del mes inmediate anterior

bIs = Dias de incumplimiento del servicio

S
¢
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Prestacion del Servicia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a ta Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durange, Zacatecas v Aguascalientes

ANEXQ 5
PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR PERITOS INDEPENDIENTES

Perito Independlente. Dentro de Ios 120 Dias siguientes a Iz firma del contrato, jas partes definirdn una lista de
peritos. En el entendido de que, las Partes deberan hacer un esfuerzo por resolver de comuan acuerdo sus diferencias
en materia técnica, operacional ¢ en asunios relacicnados con los pagos dehidas conforme a éste Contrato. En caso
de que las Partes no lleguen a un acuerdo con relacion a disputas relativas a tales materias. éstas convienen en
sujelar tales disputas a las decisiones de un perito independiente (el "Perite (ndependients”). La Parte gue decida
someter Un asunto a la decision de un Perito Independiente (la "Farte Reclamante™ debera proponer {anexa a su
reclamo) a la otra Pane {la "Parte Defensora”) tres candidatos de |a lista, previamente definida para que, |a Parte
Befensora, seleccione de esa lista al Farito Independiente dentro de os 15 Dias siguientes a gue reciba dicha lista, en
la inteligencia de que en caso de que la Parte Defensara no seleccione al Perito Independiente dentro del plazo
¢stablecido, la Parte Reclamante podrd designar al Perito Independiente dentro da los contenidos en 1a lista y
notificara dicha designacién a la Parte Defensora. Cada Parle pagara sus propios costos en refacién con esie
procedimiento v Ins servicios del Perfto Independiente deberan ser cubiertos por la CFE v por &l Transportista en
parfes iguales. Dentro de los 15 Dias siguientes a [a seleccion o designacion del Perite Independients, cada Parte
proparcionard & este 1a informacion que posea en relacian al asunto en controversia, El Perito Independiente podra
CONVENir una o varas reuniones con las Pares {conjuntamente) para establecer os puntes especificos en
contraversia ¥ podra requerir la informacian complementaria que resulte necesaria.. El Perite Independiente debera
emitir si determinacién dentro de los 30 Dfas siguientes a la conclusitn del procedimiento, el cual noé podra exceder
los 90 Dias desde la fecha de su inicio, & menos que fas Parles acuerden o contrario. La determinagion del Perito
Independiente sera final y cbfigatoria para las Partes (excepto de fraude, mala fe ¢ error manifiesto) siempre que se
refiera unica y exclusivamente a la cuestion pericial que se le hubiera planteado al Perito Independiente. Las Fartes
deberan ocasionalmente actualizar |a lista de este Anexn para asegurarse que en fodo momento haya un nimero
suficiente de peritas calificados en cada categoria de controversias cubierta por esta Clausula, en 1a inteligencia de
que ninguna de las Partes podrd nominar un Perito gue de slguna forma esté afiliado con dicha parte.

'PERITOS PROPUESTOS FOR LA CFE PERITOS PROFUESTOS POR EL TRANSPORTISTA

Contrato Mo. SE-DM-LAAG-00T-2016 Pagina 1 da 1 ATexa 5
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Prestacion del Servicio de Transports de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Eleetricidad

en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas v Aguascalientes

ANEXC 6
SISTEMA DE GESTION OE CALIDAD.
§.1 General

Para el desarmollo del proyecto el Transportista debe contar con un Sistema de Gestion de Galidad (SGC), que debera
sumplir camoe minime con los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNG-2008 o su equivalents, en tal ¢aso & Transportista
deberd precisar a la CFE, coma es que &l Sistema propussto da cumplimiento a cada uno de 103 requisitos de |a NWMX-
CC-9001-IMNC-2008.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse vy asegurarie a la CFE que establecerd, decumentara, implementara y
mantendra para todas las fases de desarrcilo del proyecton ingenieria, disefio, adguisiciones, construceian, montaje,
Prughas y puesta en servicio un Sisterna de Gestion de la Calidad. Con base a este Sistema el Transportisia debe
aseqgurarse de que se efectlien verificaciones, ingpecciones y auditorias de calidad, durants las diferentes fases del
proyecto, para @ su vez assgurar que se cumplan [os requisitos de |a calidad especificados para cada caso.

El Sisterna de Gestion de |a Galidad, debe coma minimo estar integrado documentalmente can un Manual de |a
Calidad, un plan de la calidad detallado v especifico para el desarrollo del proyecto, procedimientos y registros como
se indica a continuacion.

6.2 Estructura Documental del SGC
a} Manual de la calidad y Plan del Proyecta

Ls Empresa que dentro de la organizacion del Transportista sea la pringipal responsable del disefio, ingenieria,
adquisiciones, consiruccion, montaje, pruebas y puesta en servicio, debe disponer y aplicar en su ambite de
responsabilidad, un manual de |a calidad, 2l cual, una vez adjudicadn el Contrato, deberd ser proporcionado a la
CFE para revision. El manual de la calidad debe cumplir con la hormativa vigente.

Adicicnalmente a2 lo anterior debera entregar a la CFE un plan de proyecto con el cual el Transportista asegure
la coordinacion de las diferentes entidades participantes (subconfratistas y proveedores) en &l desamollo del
proyecto, sefialando la autoridad y responsabilidad de las areas de su prowpia organizacion y la de los
gubcontrakistas y provedores, asl como 1a interaccidn entre las distintas partes, asl mismo en dicho plan el
Transportista debera indicar la metodologla que aplicara para asegurar la implantacian y manienimiento del
Sistema de Gestion de Ia Calidad de sus subcontratistas.

b} Plan de la calidad.

Una vez adjudicado el Contrato, el Transpoitista debe elaborar un plan de la calidad detallado v especifico para
el desarrollo del proyecto que comprenda las siguientes fases: ingenieria, disedio, adguisicionss, construccion,
montaje, pruebas v pusesta en servicio. Ei plan debe mostrar como minimo: |2 estructura organizacional, las
respensabilidades y R autoridad, con respecto g la calidad ¢ interacciones entre las diersnies entidades
participantes; asimizmo, de cada uno de los procesos principales: Jos requisitos de la calidad que deben ser
cubdertos, procedimientos documentados aplicables y programas de inspecciones, pruebas y auditorias de
calidad. Este plan de ja calidad debe cumplir con la normatividad vigente, el pian de calidad debera ser
praporcionado a la CFE para su revigidn.

¢} Preocedimientos.

Para &l cumplimients de las politicas, objetivos ¥ elementos enuncigdos en ¢ Manual y el plan de la calidad, el
Transpartista es responsable de que se disponga de procedimientos documentados de gestidn y operativos, los
cuales deben definir la forma especifica para llevar a cabo todas las actividadss gue afectan la calidad en fas
diferentes fases del proyects, asimisma, los procedimientes de gestion (calidad, ambiental y segundad) y
operativos de la etapa de ingenigrfa deberan ser entregados por el Transportista al proyecto para su revisian,
antes del Inicio de cada actividad:; los procedimientos de gestion y operativos de la etapa de construccion,
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5.3

deberan ser enfregados por e! Transportista a la residencia de obra de la CFE para su revision, antes del inicio
de cada actividad.

La estructura de estos procedimisntos debe contemplar come minima lo siguisnte:

Chbjetivo

Alcance )
Cocumentos aplicables wo referencias
Crefiniciones

Responsabilidades

o Desamolle {actividades)

o Qriterios de aceptacidn {cuando aplique}

= Formato para registro de datos wo resultados

Lol T B

d] Registros

Gurante &l desarmollo del proyecto, el Transportista debera mantensr y controlar fos registros generados par la
aplicacion de los Sistemas de Gestidn de la Calidad, Ambiental y Segusidad v Salud en &l Trabajo, a8l como los
operativas. El Transportista deberd presentar a la CFE dichos registros cuando esta |o requiera y en caso de
ser necesario deberd proporcionar las copias qua la CFE solicits.

Previo 8 la entrada de operacion del Sistema, el Transpeortista debe conformar y entregar a la GFE los
paquetes finales de documentos que deben contener los registros de calidad de los trabajos de ingenieria,
disefic, adguisiciones (mamales de operacién y mantenimiento, garantias), construccion, montaje, pruebas vy
puesta en servicio realizados,

Los paguetes finales de documentos se deben integrar por sistemas y su contenide dehbe ser definido en
conjunte con el representanie de la CFE, incluyendo al menos lo siguients:

- Planos.

-  Competencia del personal

- Registros del Sistema de Gestion de Calidad

- Certificados de calidad de materiales y equipo

- Certificados de calibracion de equipos.

- Certificados de personal de pruebas no destructivas
- Reportes de pruebas e inspesciones

Revizidn del Siatema de Gestion de Ia Calldad.
a) Revisidn del Sistena de Gestidon de la Calidad.

Una vez adjudicado el Contralo, la CFE revisara tedas las ediciones def manual de calidad, plan de proyecto,
plan de la calidad y [os procedimientos de gestion y operativos del Transportista, verificando &l cumplimienta de
la normativa vigente, para lo cual el Transportista debe enviar, oportunamente, con base en el Calendario,
diches documentos antes de iniciar su aplicacion.

Durante el proceso de desarrcllo del proyecto, la CFE podra llevar a cabo vigilancias, supervisién continua,
vertficaciones, inspecciones y auditorias de calided al sisterna. al procesn yio al producto, mismas gue podran
ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la ingenieria, como en el Sitio de construccicn yio en las
oficinas del Transportista; y provesdores Je equipo, previa invitacion del Transpartista.con &l fin de confirmar |
implantacion del sistema y sus resultados. 5i a través de estas actividades |2 GFE detecta desviaciones 3 los
requisitos establecidos en esta Convacatoria (No Conformidades, observaciones, areas de oporunidad de
mejora u otras), las indicara al Transpartista por escrito, las que deberan ser atendidas opartunamenta por &ste.

Todas las no canformidades registradas durante las stapas de ingenieria, construceion y puesta en servicio,
deben quedar resueltas antes de |a fecha de aceptacion provisional siempre y cuands las mismas no afecten la
aontinuidad de las actividades,

En el caso de no conformidades gue obstaculicen el avance del pragrama constructive o que puedan conducir a
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la paralizacidn parcial o total de |a ejecuciaon de cbra, deberan ser resusitas inmadiatamente,

Las areas de oportunidad de mejora documentadas en auditorias de calidad, que no sean atendidas por el
Transportista antes de que el proyecto pase a la siguiente etapa (indgehieria, disefin, adquisiciones,
construccidn, montaje, pruebas y puesta en servicio) o bien antes de una siguiente auditoria, la CFE podra
elevarlas a no conformidad si asi procede.

b} Parc de aclividades

Cuandc se presenta una Condicion Adversa a |a Calidad (CAC), [a CFE a través de su personal de supervision
en Sitio notificara en forma inmediata al supervisor del Transportista principal o Subcontratista a fin de que se
implementen las defensasnecesarias para evitar Condiciones Adversas a la Calidad {CAC) En el caso de
demora o negativa en |a aplicacion de las Jdefensas para |a aclividad en cuestisn o por réincidencia en el
incumplimiento, |a CFE detendra ta actividad hasta gue &) Transportista demuestre que estd tomando las
medidas correclivas y preventivas pertinentes de conformidad con a normatividad aplicable.

El Transportista deberd asumir una actitud pro-activa para resclver todas aguellas deficiencias en materia de
calidad que ke sean comunicadas por la CFE por [as vias establecidas en el Contrato.

6.4 Subcontratistas

El Transportista ¥ en su caso lals) empresa(s) gue dentro de 12 arganizacion ¢&l Transportistasea la principal
responsable del disefio, ingenferia, adquisiciones, construeeion, montaje, pruebhas ¥ puesta en servicio, deben exigir a
sus respectivos subcontratistas, la  implementacidon de un Sistema de Gestion de 12 Calidad en los procesos de
‘trabajp que se relacionan con el alcance de la presente Convocatorfa, Asimismo, mediante verificasiones,
inspecciones y auditcrias de calidad, deben confirmar que dichos subcontratistas cumplen con lo anterior, previo a
gue inicien actividades y durante la ejecucian de las mismas,

En el caso de que log subconbratistas no cuenten con un sistema de calidad propio, deberan apegarse al SGC del
Transportista, en los témminos del parrafo anterior, v definir Ios mecanismos de control,

8.5 Supervision por la CFE

Independientemente de 13 responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, i3 CFE podra realizar
vigilancias, supervision continua, verificaciones, inspecciones y auditorias al sistema, al proceso yio al producto, con e
fin de asegurar de conformidad con la presente Convocatoria, el correcto funcionamiente del Sistema de Gestion de la
Calidad ¥ las aclividades encaminadas al cumplimiento del misma gue conllevaran g la proteccion v cuidado del medio
ambignte durante todas las fases del proyecta,

Las no conformidades, areas de oportunidad de mejora, y ohservacinnes derivadas de estas actividades las [ndicara
la CFE al Transpartista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones en cuanto a acciones correctivas v preventivas,
las gue debheran ser censideradas y conciliadas par el Transportista para el desahogo correspondrente en tiempo y
farma.

El Transportista debera enviar & la GFE el plan de accienes incluyendo la fecha para |3 akencion 2 las no
conformidades, dreas de oportunidad de mejora u observaciones, Debigndo implementar éstas acciones en el tiempo
establecido en el plan de acciones. Sila CFE lo requiere por tratarse de incumplimientos graves al Contrato ¥ a |3
normativa aplicable, deberan entregar 8l andlisis causa ralz de fas no conformidades que asi lo ameriten.

Las auditorias al sistema, al process wo al producto, podran ser efectuadas tante en el lugar donde =e reafliza Ia
ingenierlz, como en el sitio de constriceion del prayects o en las oficinas del Transporista,

pueda consultar en forma dindmica en su banca de decumentos la infarmacion téenica ¥ normativa relacionada con el

proyecto.

El Transpartista debe establecer en las diferentes fases del proyecto el procedimiento para que el personal de la CFE %
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PROGRAMA DE ENTREGAS
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ANEXO 7

PROGRAMA DE ENTREGAS

La CFE establecera un Programa de Entregas de conformidad con el procedimiento de nominacion establecido en la
Clausula 10.2 de la Seccion 6 de la Convocatoria. Dicho procedimisnto podra ser modificado, basado en la
experiencia operativa y las practicas aceptadas, mediante acuerdo mutuo de las Partes. Toda la informacion gue
proporcione la CFE de conformidad con este Anexo 7 serd proporcionada de buena fe y con propositos informativos
unicamente, excepto la relativa a la programacion diaria, gue si sera obligatoria para las Partes.

El Transporlista debera firmar con la CFE un procedimients de nominaciones en el cual se estableceran los
lineamientos que regiran las solicitudes de GM. Se anexa modelo de Frecedimiento de Mominacion en el Anexa
2.37.10 de la Seccian 2 de esta Convocataria.
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ANEXO 8

MODELO DE CERTIFICADO DE CONCLUSION
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS
NATURAL
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ANEXO 8

MODELO DE CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Cartificado de Conclusién

[Insertar el nombre del Transportista], por medio del presente, certifica que el Gasoducto, Punto de Recepcian, Punto
de Entrega, EMRyYC en el Punto de Entrega y en el Punto de Recepcitn (si aplica),incluyende todos los componentes
& instalaciones asociadas, estan completos, y han sido sometidos a todas las Pruebas bajo las Practicas Prudentes de
la Industria y cumple con los requisitos impuestos por la CRE v las Leyes Aplicables vigentes y se encuentran listos
para Prestar el Servicio de Transporte de Gas Natural a través de Gasoducto a los Puntos de Entrega ubicados en las
regicnes, Norte, Centro, Bajio y Occidente del Pais, tanto en operacién como futuras, confarme a los terminas del
Contrato.

Firmado:

"Representante Legal de [insertar el nombre del Transportista]
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ANEXO 9

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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ANEXQG 8

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE GEST!ON DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
9.1.1 General

Para el desarrolio del proyecto & Transportista debe contar con un Sistema de Gestion Ambiemtal(SGA} gue
deberad cumplir come minimo ¢on los requisitos de 1a NIMX-SA4-14001-IMNG-2004 o su equivalents, &n tal caso
el Transportista debera precisar a la CFE, como es que el Sistema propuesto da cumplimiento a cada uno de
Ine Tequisitos de la NMX-5A4-14D01-IBANC-2004.

9.4.2 Estructura del Documental del 5GA
a) ElManua! del Sistema de Gestidn Amhiental

Lina vez adjudicado el contrato del proyecto y aceplado el compromisce para cumplic &n liempo y forms
con el Sistema de Gestion Ambiental el Transportista debe entregar a la CFE para su revisién El Manual
dei Sistemaz de Gestion Ambiental. El cual debe estar debidamente documentade conforme a los
tequisitos de la Norma NMX-5A4-14001-IMNC-2004 o su eyuivalente internacional. Considerando en
todo momento la pelitica ambiental y los objetives del Transportista.

El documento debe mostrar como minimo: la estructura organizacional, las responsabilidades, =
autoridad responsable del 3GA, las interacciongs entre los diferentes departamentos participantes y entre
las etapas del proyecto, los requisitos de la calidad ambiental corforme a la serig 150 14001, los
procedimisntes aplicables, documentados para cads una de las actividades encaminadas a ia gesiion,
control ¥ manejo ambiental de |2 organizacion, los programas ds inspecciones y auditorias ambientales ¥
o5 registros y bitdcofas de apiicacion duranté la totalidad del desarralla del proyects. Indicande la
metodologla que aplicara para asegurar 1a implantacion y mantenirmento del Sistema de Gastidn de sus
subcontratistas.

El Transporiista, deberd exigir a sus subcontratistas la elaboracion y aplicacién de procsdimientos
documentados de gestion ambiental considerando las medidas preventivas necesarias para atender |as
posibles contingencias ambientales o percances inherentes al desarrollo de los trabajos,

b) Programas Calendarizados de Gestidn Ambiental.

El Transportista debe elaborar programas de gestian ambiental particulares y detallados para cada fase
del Proyecto: Estudios, ingenieria, disefio, suministro de eguipes v materiales, preparacién del sitio,
construccion, montaje, Pruehas y puasta en senvicio; basado en la norma Mitx-544-14001-IMNC 2004
adicionalmente se indicaran los progedimienios ambientales gue sean gplicados en cada fase del
proyecto, identificandnla con su clave v titulo.

Esios programas deben formar parte del Manuai de Gestion Ambiental y deben enfocarse a 13 atencion
de los aspectos ambientales del proyecto, a los terminos y condicionantes de la autorizaciones oficiales y
traer impresas los periodos de sjecuridn y el nombre de los responsables de su aplicacion.

Es importants considerar que durarte la gjecucion del proyecto y al entregar estos programas dentre de
los reportes a CFE, deberan estar firmados por el responsable det drea en obra y marcar claramente el
avance programado y real de cada una de [a8 actividades o aspectos reportados.

La elaboracién de los programas de gestién ambiental particulares para cada fasa del proyecio, deben M
considerar, entre oifos:
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Obietivos y metas ambientales cuantificables, calendarizadas y con designaciaon de responsables
para lograrlos.
Actividades para la atencicn de los aspectos ambientales.
Meadidas de mitigacidn ¥ monitores ambiental,
Atencion a témines y condicionantes de las resclucionas y autorizacionss en materia de impacto
¥ riesgo ambiental.
. Programa de supervisiones y auditorias ambientales.
. Educacidn y capacitacion ambiental para el personal participante en el proyscto.
Aplicasion de los mecanismos de prevencidn de contingencias ambientales

¢} Procedimientos

Fara & cumplimigntc de las paoliticas, objetivos y elementos enunciados en et Manual de Gestian
Ambiental, el Transportista, a8 responsable de gue se disponga de procedimientos documentados de
gesiion y operativos, tos cuales deben definir la forma especifica para llevar a cabo todas |as actividades
que afectan la administracion ambiental en las diferentes fases del proyecto, asimisme, los
procedirtientos de gestidth (calidad, ambiental ¥ seguridad} y operativos de la etapa de ingenieria
deberan ser entregados por el Transportista g la GFE para su revision, antes del iniclo de cada actividad:
los progedimizntos de gestion y operativas de la etapa de construccian, deberdn ser entregados por el
Transportista a la residencia de ubra de la CFE para su revision, antes del inicio de cada actividad.

El contenido de estos procedimientos debe contemplar coma minime lo siguiente:

Objetivor

Alcance

Documentos aplicabies y/o referencias

Crefinigioneg

Responsabilidades

Descripeion de las actividades aplicables a cada uno de los aspectos ambisntales det proyecto.
Formatos para registro de datos yio resultados o bitacoras. '

o9

o

oo o2

d] Registros.

Durante el desarrolio del proyscto, ¢ Transporlista deberd mantener y controlar os registros generados
por la aplicacién del Sistema de Gestidn Ambisntal.

Con base en el punto 3.20 de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (1SO-14001:2004), los registros
para =l drea ambiental pueden ser:

- Planos tal coma s& construyo.
- Repories de actividades sustentadas por graficos, fotos, manifisstos y petmisos.
- Reportes periddicos
- Bitacoras y hojas de campo.
* Estas recomendaciones son enuncialivas mas no limitativas.

Frevic a la operacion del Sistema, ¢l Transportista debe conformar v eniregar a la CFE los paquetes
finales de documenios que deben contener los registros de los [rabsios de ingenieria, disefio,
adouisiciones, sistemas de gestion {manuales de gestion, de operacion, de mantenimienta v garantias),
constnleeion, monigje, pruebas y puesta en servicio, realizados y entregados de acverdn a (o establecido
&n la Seccion 2 de la Convocatoria,

9.1.2 Revisidn del Slstema de Gestion Ambiental.
al Revision del SGA
Una vez adjudicado el Contrate, la CFE revisara todas las emisiones del Manual, Programas ambientales

y demas documentos del SGA por [o cual € Transportista. debera enviar dichos documentos en la fecha
establecida de conformidad al Calendario.
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Ademas la CFE efectuara revisiones, vigiancias v auditorias ambientaies durante las distintas fases del
proyecta, con el fin de confirmar 2 aplicacion del Sistema de Gestion Ambisntal ¥ sus resultados. Siag
través de estas actividades la CFE detecta no conformidades, |as indicard al Transportista por escrito, ¥
podra incluir resomendaciones en cuanto 2 acciones correciivas, las gque deberdn ser stendidas de
inmediato por gl Transportista y conciliadas con fa CFE.

Todas lgs no conformidades detectadas durante las etapas de los estudios, Ingenieria, disefio,
preparacion del Silio, construccion, mantgje, pruebas y puesta an servicio deberdn ser resueltas por gl
Transportista corrigiende las desvigciones encuntradas a la mayor brevedad, y conforme a lo establecido
en este Conirato.

Durante el proceso de revision del Sistema de Gestion Ambiental, la Comision podra llevar a caba [a
primera auditeria al Sistema de Gestion Ambiental del Transportista con €l proposio de verificar el
Manual de| Sistema de Gestion Ambiental, v el cumplimiento de la normativa ambiental vigents y en
general de esla Convocatorta, asl como las recomendacienes de lo3 estudios de Impacte y Riesgo
Ambicntal, y de los términos y condicionantas de las resoluciones emitidas por Iz autoridad compelente,
asl come el apego a la norma NMX-8AA-14001-IMNGC-2004 {150 14001 2004

b} Paro de Actividades

Cuando en la gjecucion de las actividades de construccion yfo Prugbas y puesta en gervicio se presente
una Condician Adversa ai Ambienie (CAA) que afecle e} ambiente y ponga en rigsga |a seguridad y salud
del personal, La CFE a ltravés de su personal supervisor en sitio notificard en forma inmediata =l
supervisor del consarcio, Transportista principal o subcontratista con &l fin de gue se implementen las
defensas necasarias para su mangjo, control y evitar asi, eventos no teseados. En el casc de demora, o
negativa en 1a aplicacion de 1as salvaguardas pertingnies o, en caso de reincidencia, la CFE detendra la
actividad hasta que el Transportista demugstre que estd torrando las medidas comectivas y preventivas
necesarias de conformidad con la normatividad aplicabie. Los refrasos ocasionados por parc de actividad
de este. tipn. no podran ser reclamados por el Transportista para |3 madificacion de las fechas y los
acuerdos coniractuales.

B! Transportista debera asumir una actitud pro-activa para prevenir y en todo caso coiegir aguellas
sanciones derivadas de las faltas en materia ambiental y para desarroliar y mantener las medidas
aplicadas durante e tiempo de permanencia de las obras con el fin de evitar fue se repitan sventos
indeseables v algunas externalidades tales cotno |a contaminacion © manejo inadecuade del entorno o
sUs recursas naturales,

9.1.4 Subcontratistas

Por su parte, el Transportisia deberd promover con sus respectivos proveedores, el establecimignto y aplicacion
de un Sistemna de Gestion Ambiental en sus procesos de trabajo. Transportista debe efectuar un saguimignko
mediante revisiones, vigilancias v auditorias ambientales, para confirmar que sus provesdores cumplen con o
anterior,

En el caso de gue los subcontratistas no cuenten ¢on un sistema de Gestidn Ambiental progio, deberan
apegarse al SGA del Transportista, considerando en tode momento la existencia de los Sisternas de Calidad, de
Gestion Ambiental y de Sequridad del Transportista.

9.1.5 Supervision por la CFE

Independientemente de Ya responsabilidad del Transportista en realizar su propia suparvision, la CFE podiad
realizar revisionas, vigilancias. auditorias de calidad y ambientales (al proceso y al producto), son el fin de
asegurar en conformidad con la presente Convocatoria, el aseguramiento de |a calidad y la aplicacién de los
sisternas de Gastien de Calidad, de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud, durante todas las fases dei
Proyecto.
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9.2

Las no canformidades derivadas de estas actividades las indicara la CFE al Transportista por escrito y deberan
ser atendidas inmediatamente y anles de la conclusion de s fase durante la cual se haya levantado I3 no
conformidad,

Las auditorias al sistema, al proeeso yio al products, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la
inganieria, coma en &l sitio de construccion del provecto o en las offcinas del Transportista.

Es necesarin que el Transportista inatale un instrumento adecuado para gue el personal de ia CFE pueda
consultar en forma dinamica y expedita ia informacion téemica v nommativa relacionada con |a empresa v el
proyecto, cuando asi se requiers y en cualquiers de as diferentes fases del mismao.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJD
9.21 General

Fara gl desarrolle del proyscto &l Transportista deben contar con un Sistema de Gestion de Seguridad v Salud
en el Trabaje de acuerds a la noma NMX-SAST-D01-IMNC-2008 ¢ su equivalente internacional  OHSAS
18001:2007.

Es responsabilidad del Transportista osegurarse y asegurarle & la CFE de que establecerd, documentars,
difundira, desarrallard, implemsentard ¥y mantendra, para todas las fases de desarrollo del proyecto: ingenieria,
disefio, adguisicionss, construccitn, montaje, prushas y pussta en servicio, un Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en e Trabajo (SGS5T). Con base en este Sistema el Transportista debe asegurarse de que
se efectien verificaciones, inspecciones y auditorias del SGSST, durante las diferentes fases del proyecto, que
& sU vez assgure gque se cumplen |os fFeduisitos del SGSST especificados para cada caso, Gomo parte de este
Sisterna el Transportista debera cumplir con la normatividad téenica en materia de seguridad operativa,
industrial y salud ocupacional indicada &n punto 2.12 de la Seccidn 2de esta Convocatoria, asi como aplicar el
Anexa | "Guiz de Sequridad para Targas Criticas en la giecugién de Obra, Prushas y puesta en servicio® del
Procedimiento CPT-5PE-01 Sigtema de Prevencion de Eventos para Ejgcucion de Obra, Pruebas vy puesta en
servicio de la CPT (indluide como Anexo de este Contralo,) para asegurar la conformacion vy posterior operacion
de las instalaciones en forma segqura y confiable.

El SGS5T debe estar integrado documentalmente para todas las fases del proyecto, por manuales, planes,
programas, procedimientos, instrucciones de trabajo y registros de seguridad y salud en el trabajo, asi como por
ks documentus que aseguren & establecimiento de medidas necesarias v suficientss para efiminar, minimizar,
prevenir o controlar los riesgos gue actlen contra la salud e integridad fisica del parsonal, la sequridad de las
instalaciones propias y de tercera parte, asl comeo la continuidad. de los procesos para el desarrollo de la
construccian. Dichos documentos deben precisar la organizacion, e compromise v la responsabilidad del
consorcio o Transportista,

8.2.2 Estructura Documental del SGS5T.

Una vez adjudicads el Contrato del proyecto y aceptade el compromiso para cumplir en tiempe y forma con &l

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Transportista debe entregar a la CFE para su
revisidn:

a) Analisis Glokal de Riesgo Industrial.

Los resultados de esle anafisis deben como minimo proponer para la etapa de disefio del proyecto del
gasoducto:

Los sistemas de salvaguardas de ingenieria para la infragstructura; defersas y barrerss contra
fendmenos naturales, contra incendio y su propagacién, contra explosion, contra derrame o fuga de
sustancias peligrosas, contra descargas eléctricas atmosféricas, eto.

Los sistemas de salvaguardas de ingenieria para la conservacion de la vida: disefio de vialidades y rutas
internas y externas de svacuacion. salidas de emergencia, muros y puertas contra incendio, sistemas de
alerta para emergencias, defensas y barreras contra el contacto de operadores con lineas de alta o baja
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tension, contra guemadura por radiacién o contacto con fuberias o cualquier otro dispositivo sometide &
alta temperatura, contra dafio por mecanismos osciiantes ¢ en movimiento y otros riesgas industriales
inherentes a lag instalaciones.

Estos resultados deberan de ser incorporados a los documentos de disefic e Ingenierla, a los programas
y procedimienios de las etapas de construccion y Puesta en servicio, y si aplica en los manuales de
operacion y mantenimiento de las instalaciones.

b) Programa Preventivo de Seguridad y Saiud en el Trabajo.

De conformidad con la nerma NWMX-SAST-001-MNC-2008 inciso 4.3.3, con la norma NOM-330-8TPS-
2008 "Servicios Preventivos de Sequridad y Salud en el Trabaje®, el "Reglamento Fedearal de Sequridad y
Medio Ambiente en el Trabajo”, Capitulo 4°, arficulo 130 y con apoyo del decumenta “Programag
Preventivos de Seguridad e Higiene en el Trabajo.- Metodologia para su elaboracion”, de la Secretaria
del Trabajo y Pravision Social. Este Programa Praventivo debera incluir al menos los riesgos v pelioras
relacispados con la construction y puesia en servicio del gasoducts, su mitigacion y medidas de control
en lag diferentes etapas del proceso constructive, obra o construccion, montajs gléctrico y mecanico,
instalacion de egquipe Pruebas y puesta en operacion. El Transportista deberd asegurarse que este
Programa este asociado a las actividades criticas te construccion y momtaje correlacicnando los pericdos
y tiempos del programa general de obra. Gomo parte importante dei Reglamento Intemo de Seguridad €
Higiene &n gl Trabajo el Transporlista debera asegurarse gus, cualquier trabajador ¢ visitante que ingrese
al Sitio, deberd de contar obligatoriamente y sin excepeion, por lo menos con &l equipa de proteccion
personal b&sico quee. se indica @ continuacion.

- Ropa de trabajo; camisa de manga larga y pantalon 100% algodon, con loge impreso que
identifigue al Transportistay/o medio de identificacion personal visible.

- Casco dieléctrico preferentements con el logotipn de la compafia impreso, aprobada por la
norma NOM-116-5TPS-1334

- Lentes de seguridad elaborados en Policarbonato, aprabados por ANSI Z87.1 o similar,

- Protector auditive con atenuacidn igual o mayeor a 25 dB.o disenado seglin area de frabaje

- Caizado de seguridad; media buta o chaclo digléctrica, con casguilo de acetato, suela
antiderrapante probado par la norma NOM-113-8TPS-1584 o equivalente.

Este squipe se especifica conforme a lo establecide en la nerma NOM-017-8TFS sin ser limitativo para
actividacles gue demanden usa de equipo complamentario.

Ademas debera de contar entre otras medidas normativas y contractuales durante todo el proceso de.la
cbra y construcchin con:

- Un supenisor de seguridad industrial por cada 50 trabajaderes como minine 0 segln o requiera
la operacidn que realice |a supervision continua.

- Apoyu de una ambulancia y personal parameédico para las actividades de alto riespo &h las qua
rasulte critica la asistencia medica en forma inmediaia para salvar la vida.

g} Plan de respuesia a emargencias industriales.

En este plan se describiran las medidas preventivas que deben tomarse &n caso de alguna eventualidad
{emergencia) gue penga en riesgo la vida humana o el proceso constructivo durante Ia obra, 1as Pruebas
¥ puesta en operacién del gasoducts.

E! Transportista, &n su caso, debe exigh a sus subcontratistas la elaboracion y aplicacidn de
procedimientos documentados por lo mencs para la realizacion d& sus actividlades criticas, tomando las
medidas necesarias para prevenir riesgoes durante el desarrollo de.los frabgjos.

g Manual del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Este manual debe describir el SGSST asi como la estructura organizacional del Transportistamismo

que,deberd cumplit con la normativa indicada en ia Seccion 2 numeral 2.12 de esta Corvocatoria. v
apegarse a la estructura y requisitos de la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o su equivalente
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internacional OHSAS 18001:2007. El Transpoitista, en su caso, debe exigir 8 sus subcontratistas |a
elakoracién y aplicacién de procedimientos documentados por lo menos para la realizacion de sus
actividades criticas, tomando las medidas necesarias para prevenir riesgos durante el desarrollo de los
trabajos.

8] Procedimienta de sefializacion, etiquetade y candadeo en materia de seguridad.

El Transportista deberd entregar 1a CFE para revisidn los procedimientos del SGESST. Comeo parte
imporiante de los procedimientos y previo al inicio de la etapa de Prushas v puesta en servicio & el
Transpertista deberd entregar un procedimiento de seRalizacion, etiquetado vy candado en materia de
seguridad industrial, e! cual describa las tareas ¥ responsabilidades de su personal en este rubra. Dicho
procedimiento serd aplicado en la ejecucion de 1as actividades de Prushas v pussta &n gervicio con el fin
de aumentar la seguridad y evitar afectaciones al parsonaly a la infraestructiea

9.2.3 Revision del Sistema de Gestidn de Sequrldad v Salud 2n &) Trabajo
a) Revisién del SG33T

Una vez adjudicado el Contrato, fa CFE revisara, el Andlisis Global de Riesgo Industrial, &l Programa
Preventivo de Seguridad e Higiene en ¢l Trabajo, asi come el Plan de Contingencia v de Respuesta
Emergencias, del Transpariista, ¥ el procedimiento de sefalizagion, etiquetads v candadeo en materia de
seguridad dicha revisién podrd incluir |a documentacion derivada y gue sustents los documentos antes
mencionados, lo cual el Transporiista debera enviar oportunamente.

Durante el desarrolla del proyvects, [a CFE podra efectuar verificaciones, inspecciones yo auditorias de
seguridad, con el fin de confirmar la implermentacion dal Sistema y sus resuliados. Sia través de estas
actividades la CFE detecta desviaciones a los requisitos establecides en esta Convecataria (Mo
Conformidades, observaciones o dreas de oportunidad de mejora), las indicard al Transportista por
escrito, las que deberan ser atendidas oportunamente por este.

Todas [as no conformidades registradas durante el desarrolle de las diferentes fases del Provecto
deberan quedar resuelias, cuando muche, antes de |a Fecha Programada de Aceplacion Provisional. En
el caso de no conformidades que obstaculicen el avance del programa censtructive o que puedan
conducir & la paralizacion parcial ¢ total de la gjecucion de obra, deberan ser resueltas inmediatamenta.

El Transportistadebera asumir unza actitud pro-activa para resolver todas agusilas faltas en materia de
seguridad y salud en el trabajo que obedezean a: falta de identificacian de peligros v evaluacion de sus
riesgos, neglipencia, descuido, falta de capasitacion y competencia, sabotaje, actes mal intencionados,
incurnplimiento con requistios legales y otfros, comunicacion inadecuads {a subcontratistas), falta de
preparacidn y respuesta a emergencias, otros incumplimientos en la materia; o bien por deficiencias en la
implementacian del Sistema de Gestion de Seguridad v Salud en el Trabajo.

b) Farode Actividades

uando en la ejecucion de las actividades de construccion yio Pruebas v puesta en servitio se presenten
condiciones inseguras que representen o puedan representar riesgo ¢ peligre a la seguridad v salud del
personal, asi come riesgo de dafio a la infraestructura de |a obra.

ta CFE a través de su personal supervisor en sflio notificara en forma inmediata al supervisor dal
Transportista 0 Contratista a fin de que se implementen defensas necesarias para evitar eventos no
deseados. En el caso de demora o negativa en a aplicacidn de las defsnsas para la actividad en cuestion
0 por reincidencia en el incumplimiente, la CFE detendra la actividad hasta que el Transportista
demuestre que esta tomando s medidas comectivas v preventivas pertinentes de conformidad con s
normatividad aplicable: Los retrasos ocasivnades por paroc de actividad gue represente riesge o peligro
para el personal o la infraestructura de a Obra, no podran ser rectamados por &l Transportista para la
modificacian de fechas contractuales.

El Transportista deberd asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas deficiencias en maleria
de calidad que le sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en sl Gontrato,
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9.2 4 Contratistas.

El Transportista y en su caso lajs) empresals) gue dentro de |a organizaeion del Transportista sea la prinsipal
responsable del disefio, ingenierfa, adquisiciones, construccidn, montaje, prusbas y puesta en servicic, debmn
exigir a sus respectives subconkratistas, la implemantacidn de un SE35T en los procesas de trabajs que se
relacionan con &l alcance de la presente Conwvocatoria. Asimismo, mediante wverificaciones, inspeccionss y
auditorias de seguridad, deben confirmar que dichos subcontratistas cumplen con o anterior, previo a que
inieien actividades y durante la gjecucion de las mismas.

En =i caso de que los subsontratistas ne cusnten con un sistema de calidad propin, deberan apegarse al
SESST del Transportista, &n (o8 térmings del parrafo anterior, y definic los mesanismos de control.

9.2.5 Supervision por la Comisidn.

Independientemente de ia responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE podra
realizar vigilancias, supenisién continua, verificaciones, inspecciones y auditorias de seguridad, (segun se
define en la norma MMX-SAST-001-IMNC-2008 o la OH3AS 180012007, al sistema, al proceso y/o al
producto, con ef fin de azegurar de confermidad con |a presents Convecatoris a correcta operacion del 3G3ST
v sus resultados, 2 fin de cumplir con las medidas preventivas de conkrol de riesgos durante todas las fases del
provecto. Para lo antsrior el Transportista debera proporcionar |a informacion que le sea requetida por &l
persaonal que la GFE designe pata esios actos.

Las no conformidades, areas de oportunidad de mejora ¥y obsarvacionss, derivadas de estas actividades les
indicara la CFE al Transporista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones en cusnto & correcciones,
acciones corectivas yo acclones preventivas, fas gue deberdn ser consideradas y conciliadas por el
Transportista para el desahogo cormespondiente en tiempo y farma. Las auditerias de seguridad al sistema, al
proceso yio al producto, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza |z ingenieria, coms en el sitio
de construscidn del gasoducto ywio en las oficinas del Transportista.

Ademas, el Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecto un procedimisnie para gue el
personal de la CFE pueda consultar en forma dindmica en sU banco de documentas 12 infonmacidn tacnica y
normativa relacionada con el proyecto.

~
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ANEXO 10

MODELO DE CARTA DE CREDITQ PARA

CONSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO
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ANEXQ 10A
FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
¥ DE CALIDAD Y OPERACION DEL SERVICIO
MODELQ DE GARTA DE CREDITO

FAPEL MEMERETADD DEL BANCGO EMISOR
[BANCO EMISOR MEXICAND]
Fecha:

Carta de Crédito Imevocable Standby NOm,
Comisidn Federal de Electricidad
DOFICINA DEL ABQGADO GENERAL
Paseo de la Reforma 184, Piso 12
Coloma Juarez
05600 México, B.F,

Estimados Sefipras:

A soficitud de nuestro cliente, [insertar el nombre del salctants] (gl "Soliciiante”™) y acatando las instrucciones
de éste, el suscrito banco emisor {8 "Banco Emisor') establece por medio de la presente, esta Carta de Crédito
irrevocable standby (la "Carta de Crédite"} a favor de la Comislon Federal de Electricidad (fa "CFE"), en garantia de las
obligacicnes a cargo de [insertar ¢l nombre del Transportista] (la "Compania™) resuitantes del Contrato No. .
adjudicado dentro del proceso de Licitacion , celebrado entre [Insertar nombre del Transportistal,
gn su caracter de Transportista, v ia CFE, & _ de ] (el "Contrato™), por la cantidad de
US505,000,000.0¢, noventa y cinco millenes de Ddlares 004100 ¢y {(de cordormidad con el Anexo 17 de 1z Seccian 6} el
"Monto Garantizado”,

Sujsto a las demas estipulacionss contenidas en esta Carta de Credito, Iz GFE podra, en una o mas
ccasiones, requerit al Banco Emisor pagos parciales o el pago total de la misma, mediante la presentacion de un
requerimiento por escrite en papel membretado de la GFE y firmade por ¢l Director General de [a CFE o cualquier
funcionario que tenga un nivel jerrquico inmediatamente inferior a diche carge © el responeable del area juridica de 1a
CFE (cada uno de dichos requerimientos, el "Reguerimiento de Pago"), especificando el monte del Regquerimiento de
Pago v {&) que la CFE tiene derecho a recibir tal pago de parte de la Compafia de acuerdo con las disposiciones del
Contrato © (b} que la CFE ha recinide notificacion de que (i} la Fecha de Vencimiento {tal como este término ¢3 definido
mas abaju} de esta Carta de Crédito no seré promogada automaticamente o (i} una Reposicion no serd realizada en una
Fecha de Reposicion (ambos términos conforme se definen mas abajo), ¥ que la CFE na ha recibido otra Carta de {Crédito
en sustitucion © reempiaze a la presente y en términos gue sen substancialmente similares a esta Carta de Crédito; en el
entandide que &l monto total de todos los Reguerimientos de Pago, incluyendo todas las Reposiciones (tal comeo dichg
térming es definido mas adelante), no superard la cantidad de US$ 95°000,000.00 (Noventa y cinco millones de Dolares
00100 cy {la "Cantidad Méxima"), en fz inteligencia de que ademas, ningln Requerimiento de Pago podra exceder el
Monto Garantizads [conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que haya sido pagado v
aln ne repussto por Lna reposicidng,

Dentro de los diez {10)Dias Habiles después del pago de cualguier Requerimiento de Pago {la "Fecha de
Reposicién™, el monto disponible de esta Carta de Credite debera ser automaticamente aumentado para reponer el monto
que se hubiers hecho afective como resultada de tal Requerimiento de Pago {la "Reposicidn'}, hasta por un monto
méximo agregado de todas las Reposiciones hasta el monto méximo garantizado correspondiente al momento en gue
deha hacerse exigible |z Reposicion, en la inteligencia de gue el monte disponible de esta Carta de Cigdito no serd
aumentado automaticamente en caso de que el Banco Emisor haya notificado a la CFE, en o antes de la Fecha de
Reposicitn, su desisién de ne reponer &l monko de tal Requerimients de Pago (o una poreidn de [a Reposicion de que s& -
trate, £n caso de que 8 suma de todas las Reposiciones mdas el Monto Garantizado excediera la Cantidad haxima), ‘b
mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo en el demicilio mencionade antericrmente.

£l Bance Emisor acuerda gue honrara todos los Requerimientos de Pago que |2 haga la CUFE bejo esla Carta J(
de Crédito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en el Requerimiento de Fago contra la entrega del
mismo, siampre que la farma de tal Requerimiento de Pago y su presentacion se apeguen a lo estabilecido en esta Carta
te Gradito, y que el mismo se presente en ¢ antes de la Fecha de Vencimiento. Lus Requenmientos de Pago han de
preseniarse en Dias y Horas Mabiles, entendiindose por tales fos gque con ese caracter sefale la Comision Macional
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Bancaria y de Valores de México. El Banco Emisor se obliga a pagar a la GFE las cantidades solicitadas en el
sorrespondiente Requerimiento de Pago con fondos inmediatamente disponibles, 3 m4as tardar en el transcurso de lag
cuarenta y ocho (48) Horas (tiempo de la Ciudsd de México} siguientes a la Hora en que la CFE haya presentado al
Banco Emisor el respective Requerimisnte de Pago, sin contar a efectos de este plazo las Horas comespondientes a
aquellos Dias en que el Banco Emisor no esie abierto al piblico de acuerdo con lo establecido por la Comisian
Macional Bancaria y de Valores de México, siempre ¥ cuando la documentacion presentada satisfaga los requisitos
antes indicados. El Banco Emigor hard todos s pagos bajo esta Carla de Crédite con fordos propics.  Si el
Requerimiento de Pago de la CFE no cumpliers con alguno de fos requisitos estipulados en esta Carta de Craditn, ef
Bance Emisor lo notificars inmediataments a la CFE mediante aviso por esciito entregado en el domicilio y &t area
establecidos en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el domicilio que |a CFE determine previamente por escrito
para tal fin. Este aviso contendrd la razdn por Iz que ef Banco Emisor considera que el Requerimiento de Pagoe no es
atendible y no pondra a disposician de la CFE e Requerimiento de Pago. En este caso, la CFE podra volver a presentar
un nueve Requerimiento de Pago gue se sjuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito. Tedos los pagos que el Banca
Emiscr haga a la CFE bajo esta Carta de Crédito se haran mediante ransfarancia elactronica de fondos inmediatamente
disponibles, a la cuenta bancaria qus la CFE mencione en el Reguerimiento de Page carrespondienta.

Esta Carta de Credito expirara en |a fecha que sea trescientos sesenta vy cuatro {384) Dias después de |a
fecha de esta Carta de Credito {la "Fecha de Vencimiento™; en la inteligencia de que tal fechs serd automaticamente
promogada por periodos adicionales de trescisntos sesenta y cuatro {(364) Dias a partir de la misma o a parlir de una
futura Fecha de Yencimianto, hasta ¢l de de {la “Fecha de VYencimients Final}, salvo que & Banco
Emisor con al menos reinta (34 dias naturales de anticipacion a la Fecha de Vencimiento gue corresponda, envie aviso
por escrito a la CFE, eniregade en mano con acuse de recibo, de gue ef Banco Emisor ha decidido no renovar esta Cara
de Credito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento Final sera definitiva, safve que el Banco Emisor acusrde
con el Solicitante a prorogar esta fecha ¢ la CFE netifique al Banco Emisor que todas las obligaciones de ks Compaiila
bajo el Contrato han sido cumplidas v que la Carta de Cradite pusde darse por teminada. La CFE no podré presentar al
Banco Emisor ningln Requerimients de Pago. una vez gue la misma haya expirado, ni el Banco Emisor estard obligado
a realizar ningin pago bajo esta Carta de Crédite en relacion con cualguier Requerimiento de Pago presentado
despues de la Fecha de Vencimiento, excepto en la medida en que de otra forma lo permitan |as Practicas
Internacicnales Stand-By de la Camara Internacional de Comercio, Publicacion GG Mo, 590 ("ISP38™,

Los derechos que esta Carta de Crédito concede a [a CFE no son transteribles sino 3l Gohigrne Federal de
los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiende por tales cualquier sociedad u erganisma que
controle a la CFE, o gue sea controlada por la CFE o gue se encuentre junto con la CFE bajo contral comdn de dicha
sociedad u organismo.

Tados los cargos del Banco Emiscr relacionados con la emision o cumplimiento de esta Carla de Crédito
tincluyendo sin limitacion & la negociacion, pago. ampliacién del vencimiento o transferancia) seran por cuetita de la
compafila o, en su caso, del Solicitante y en ningln caso sardn cargadas por el Banco Emisora la SFE.

En todo lo ne previsto por [a misma, esta Carta de Crédito se regiid por I1SP98 y en tanto no exsts
confradicsion con 15PE8, esta Cara de Crédito se regird ¢ interpretard de conformidad con las leyes federales de jos
Estados Unidos Mexicanos., Cualquier controversia que surfa de la misma debera resolverse exclusivaments ante los
fribunales federales de los Estados Unidos Mexicanas con sede en la Ciudad de México D. F,

Esta Carta de Credito debera ser emitida en el idioma espaiiol pero podra adherirse una traduccisn en inglés
para conveniencia de las Partes a la presente, Cualguier comunicacion efectuada por la CFE con respecto a ssta Carta de
Crédito ha de hacerse por escrito tanto en &f idioma espafiol como en inglés y deberd entregarsa en mang com acuse de
recibe en el domicilio en dende deben entregarse los Requerimientos de Pago. En caso de discrepancia entre la varsion
en espalial y &l inglés de cualquier documente, 1a versién en sspaiicl prevaiecera,

Alenfamente,

Banco Emisor
Apoderado del Banco Emisor

Telgfono de contacto
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducte a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalienies, en los estados de Durangn, Zacatecas y Aguascalienies

ANEXO 10B

FORMATO DE GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
¥ DE CALIDAD ¥ OPERACION DEL SERVICIO
MCDELD DE CARTA DE CREDITG

PAPEL MEMBRETADD DEL BANCO EMISOR
[BANCD EMISOR EXTRANJERD]
Fecha:
Cara de Cradito lrevocable Standby MGm.
Comision Federal de Electricidad
Oficina del Abogado General
Paseo de la Reforma 164, Piso 12
Colonia Jusrez
06800 Méxicn, DF.

Estimados Sefiores:

A solicitud de nuestto cliente, [insertar &l nombre del solicitante] (2] "Solicitante") y acatando |as instruccionas
de éste. el suscrito banco emisor (el "Banco Emisar’) establece por medio de |a presenie, esta Cara de Crédito
irrevocable standby {la "Carta de Crédite"} a favor de la Comision Federal de Electricidad (la "CFE"), en garantia de las
obligacienes a cargo te [insertar el nombre del Transportista) {la "Companila’) resultantes del Contrato adjudicado dentro
del proceso de Licitacion . celehrado entre [iInsertar nombre del Transportista], en su cardcter de
Transporista, ¥ [a CFE, el __de del (el "Cantrato”}, pot |a cantidad US% noventa v cinco millones
de Didlares 00100 oy (de conformidad con el Anexa 17 de la Seccion 6).el" Monto Garantizada®.

Sujeto a las demas estipulaciones contenidas en esta Carla de Créditn, ta CFE podré, en una o mas
veasiones, requerir &1 Banco Emiscr pagos parciales o el pago total de la misma, mediante la presentacion de un
requerimiento por esarity en papel membretado de la CFE y fimado por & Director General de |3 CFE o cuaiquier
funcionario que tenga un nivel jerérguico inmediatamente inferior a dicho carge © &l responsable det area juridica de Iz
CFE [cada uno de dichos requermientos, el "Requerimiento de Pago”), especificando el monto del Reguermiento de
Page y (3) que la CFE tiene derecho a recibir tal pago de parte de la Compariia de acuerdo con las disposiciones del
Cantrata o (B} que la CFE ha recibido notificacion de que (i} la Fecha de Vencimienta (fal como este teming es definida
mas abajo) de esta Carta de Crédito no serd prorrogada automaticamente o (il una Reposicion no setd realizada en una
Fecha de Reposicion fambos términos conforme se definen mas abajo), v que la CFE na ha recibido otra Carta de Crédito
en sustifucien o reemplazo 3 la presente ¥ en términos que son substancialments similares a esta Carta de Craditer en el
entendido que el monto total de todos los Reguerimientos de Pago, incluyendo todas 1as Reposiciones {tal coma dicha
termino es definido mas adelante),no superard la cantidad de US$ 95°000,000.00 {noventa y cingo miliones de Dolares
0000 ¢y} (la "Cantidad Maxima™) en la inteligencia de que ademas, ningln Requerimiento de Pago podra exceder
Monta Garantizado (conforme éste puede ser disminuide por cualquier Requerimiento de Pago que haya sido pagado v
aun no repuesta por unga reposicion}.

Dentro de Tos diez {10} Dias Habiles después del pago de cualquier Reguerimiento de Pago (la "Fecha de
Reposicidn™), el monto disponible de esta Carta de Crédito debera ser automdticamente aumentado para repanet el monto
que se hubiere hecho efectivo coma resultado de tal Requerimiento de Pago (la "Reposiciin), hasta por un montg
méximo agregado de todas |as Reposiciongs hasta el monto maxime garantizado correspendiente al maments en que
deba hacerse exigible la Reposicion, en la inteligencia de que el monto disponible de &sia Cana de Crédito ne serd
aumentadn automaticamente en caso de que el Banco Emisor haya notificado s 1a CFE, en o antes de la Fecha de
Reposicién, su decision de no reponer el monto de tal Reguerimiento de Fago {o una porcitn de la Reposicion de que se
trate, &N caso de que ka suma de todas tas Reposiciones mas el Monte Garantizade excediera la Cantidad Maxima),
mediante escrito entregada en mano con acuse de recibo en el domicilio mencionado antericmmente.

Et Banco Emisor acuerda que honrard todos los Requerimientos de Pago que le haga la CFE bajo esta Carta
de Crédito, pagando & la primer demanda las cantidades mencionadas en el Requernimienio de Pago contra la entrega del ;
misma, siempre que la forma de tal Requerimienta de Pago v su presentacian se apeguen a lo establecido en esta Carta
de Crédita, ¥ que el mismu se presente en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los Requerimientos de Pago han de }<
presentarse en Dias y Horas Habiles, en los que ¢l Banco Emisor este shierto al piblico en la Ciudad de Nueva York,
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en &l domicilio del Banco Emisor indicade mas adelante. El Banco
Emisor se obliga a pagar a la CFE las cantidades solicitadas en el correspondiente Requenmiznto de Pago con fondos
inmediatamente disponibles a mas tardar en el franscurso de las cuarenta y ocho (48} Horas (tiempo de |a Cjudad de
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Prestacion del Ssrvicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
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Mueva York) siguientes z 1a hora en que ka CFE haya presentado al Banco Emisor & respective Reguetimiento de
Pago, sin contar a efectos de este plazo las Horas correspondientes @ aguellos dias en gue et Banco Emisor no esté
abierto al publico en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nuava York, Estados Unidos de América, sismpre y cuando
la decumentacidn presentada satisfaga los requisitos antes indicados. El Banco Emisor hars todos 105 pagos bajo esta
Carta de Crédito con fondes propios. Si €l Requenmienta de Pago de 1a CFE ne cumpliers con alguno de Ios requisitos
estipulados en esta Carta de Credito, el Bance Emizor lo notificara inmediatamente a la CFE mediante avigo por escrito
entregado en el domisilio y &f drea establecidos en el encabezade de esla Canta de Crédito o en el domicilio que ls CFE
determine previamente por escrito para tal fin. Este avige contendra la razon por la que ¢l Banco Emissr considera gue el
Regquerimiento de Pago no es atendible ¥ no pondra a disposicién de la CFE ¢ Reguarimianto de Pago. En este caso, la
CFE podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago gue se gjuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito.
Todos los pagos gue el Banco Emiscr haga a la CFE bajo esta Carta de Cr&dite se hardn mediante transferencia
electrinica de fondos inmediatamente disponibles, a 12 cuenta bancaria que la CFE mencione en el Reguerimiento de
Pago corespondiente.

Esta Carta de Crédito expirara en la facha gue sea trescientos sesenta y cuatre {364) Dias después de |a
Fecha de esta Carta de Crédito {la "Fecha de Vencimiento™: en fa inteligencia de gue tal fecha serd automaticarments
prorrogada por pericdos adicionales de trescientos sesenta v cuatro {364) Dias 2 parir de la misma o a partir de bng
futura Fecha de Vencimiento, hasta el _ _de de (la “Fecha de Vencimiente Final"), salvo gque =l Banco
Emisor con al menos treinta (30) Dias naturales de anticipacidn a la Fecha de Vencimignto que cormesponda, envie aviso
por escrto a la CFE, entregade en mane con acuse de recibe, de que el Banco Emisor ha decidido no renovar esta Caria
de Cradito por dicho perlode adicional. La Fecha de Vencimiento Fingl serd definfiva, ealvo gue ¢l Banco Emisor acuerde
con el Solicitante a proogar esta fecha o la CFE notifique al Banco Emisor que todas las obligacionss de la Companiia
bajo el Contrato han sido cumplidas y que la Carta de Crédito puede darse por terminada. L CFE no pedra presentar al
Banco Emisor ningin Requerimientc de Pago, una vez gue la misma haya expirada, ri &l Bance Emisor estara obligado
a realizar nmingin pago baje esta Carta de Crédito en relacidn con cualguier Reguerimeento de Pago presentado
después de la Fecha de Vencimiento, excepto en la medida en gue de otra forma lo permitan las Practicas
Internacionales Stand-By de la Camara Internacional de Comersio, Publicacion ICC Na. 580 ("1SP8").

Los derechos gue esta Carta de Credito concede & Y2 CFE no son transferbles sing al Gobierno Federal de
los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo por tales cualquier sociedad U organismo que
contrele a [a CFE, o que sea controlado por la CFE o que se encuenire jurto con la GFE baje control comdin de dicha
sociedad u organismo,

Todos (28 cargos del Banco Emisor relacionados con la emision o cumplimiento de esta Carta de Cradito
{incluyendo sin limitacian a i@ negociacién, pago, ampliacién del vencimiento o transferencla) seran por cuenta de |z
Compadiia ¢, en su case, del Sclicitante y &n ningin casc seran cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo o no previste por |3 misma, esta Cara de Credilo se regird por ISPS8 vy en tanks no exista
coniradiccion con I3P98, esta Carta de Crédiio se regird e interpretara de conformidad con las leyes del Estado de Nuava
York, Estados Unidos de América.  Cualguier controversia que surja de |la misma debera resolverse aungue po
exclusivamenteg ante los tribunales de los Estados Unidos de América con sede en Manhattan, Ciudad de Nueva York.

Esta Canta de Credito deberd ser emitida en el idioma espafiol pero podra adherirse una traduccion en inglés
para conveniencia de las Pares a la presente, Cualguier comunicacion efectuada por la CFE con respecto @ esta Carta de
Crédito ha de hacerse por escrito tanto en ¢l idioma espaiiol como en inglés y debera entregarse en mano con acuse de
recibo en el domicilio en donde deben entregarse Iss Requenmientos de Pago. En casa de discrepancia entre |3 version
en espanol ¥ el inglés de cualquier documento, 12 versidn en espafiol prevalecera.

Atentamenlte,

Banco Emisor
Apoderado del Banco Emisor

Tel&fono de contacio
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ANEXO 11

PRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES
DE LA FIRMA DEL CONTRATO
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ANEXO 11

FRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

FRECISIONES QUE DEBEN RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

AREA: Teénica
.| Precision Requerida de
Na.| Concepto REfér:é'ma Acuerdo alo

especificade por CFE

Progrgama de
eventns de la
licitacien

Frogrgama de
eventos de |a
licitacian

Refaerencia
Propaosicion

Acuerdo entre CFE v
Fermaca Pipeline La Laguna, 8.
de R.L.de C.V.

Firma

Seccidn 1.4 | Fermaca Pipeline La Laguna
de |as bazes | solicita a-la CFE nos permita
de licitacion  la actualizacidon de los
documentos:  Calendario  y
programa de eventos
entregados en la propuesta,
caon lafinalidad de actualizar
| lag fechas del fallo y firma del
contrate, las  cuales neo
fueron incluidas en la Oitima
| revision de la Convocatoria.

Seccion 4,12
de la carpeta
fécnica 1y
Seccion
1.191.g y de
la carpeta
t&chica 2
Folios:
0o0zas,
000286,
000287,
0002874 y
00049 a
00054

La CFE y Fermaca Pipelineg La
Laguna acuerdan la actualizacion
de los documentos: Calendario y
programa de eventos entregados
en la propuesta, con la finalidad de
actualizar las fechas del fallo y
firma del contrato

Anexo 12 de | Fermaca Fipeline La Laguna
laseccion B |solicta a la CFE  la
| actualizacién de la Seccion
[14 de |la

|
%no fue actualizado en la
| tltima reyision

| Convocataria,

Convocatoria, |
| Programa de Eventos de la |
| Licitacion, ya que este punto |

de la |

Seccion 1 de
la
Convocatoria

La GFE y Fermaca Pipeline La
Laguna acuerdan la actualizacion
de la Seccién 14 de la
Convocatoria, Frograma de
Eventos de la Licitacian,

Mota: En caso de gue exista documentacién adicional relacionada con las precisiones realizadas, debera adjuntarse
como parte de este anexo
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Frestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisian Federal de Electricidad

en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

ANEXO 12

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Contraio Mo, SE-DM-LAAG-001-2016 : Anaxs 12






Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
an & trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Duran i

ESPECIFICACICNES DEL PROYECTO

En este anexo se incarporara la Convocstora det proyecto. En caso de contradiccidn o discrepancia entre la
Proposicion técnica {Anexe 13) v la Convoeatoria {Anexo 12), prevalecera la Convocataria,

Conirata Mo, SE-DRLLAAG-001-2016 Pagina 1 de 1 B Anexo 12

6 informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos.
Se clasifica como informacion confidencial, de conformidad con lo sefalado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica.







Frestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gaseducto & la Comisién Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, £acatecas v Aguascalientes

ANEXO 13

PROPOSICION TECNICA

>
K

Contratg Mo, SE-D-LAAG-001-2016 Angen 13







Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad

en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en tos estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

ANEXQ 13

PROPOSICION TECHICA

Este anexo incluira la Proposicion téenica del Transportista compuesta de 2 vollmenes mas 1 volunien{es) de
informacian complementaria {juntas de aclaraciones y enmisndas 2 las especificacionss téonicas), (Se incluye en CD)

Jtrata Ma. SE-DI 3-001-2016 Angxe 13

6 informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos.
ica como informacién confidencial, de conformidad con lo sefialado en los articulos 113 fraccioén 1l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.







Prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes. en [0S estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

ANEXO 14

PROPOSICION ECONOMICA

<l

Contrato Mo, SE-DM-LAAG-001-2018 Anexo 14






Prestacion del Servicio de Transparte de Gas Natural par Gasoducto a ia Comision Federal de Electricidad
en et trayecto La Laguna - Aguascalientes, en los estados de Durango, Zecatecas y Aguascalientes

ANEXC 14

PROPODSICION ECONOMICA

Este Anexo incluird 1a Propasician econdmica del Transportista. {se incluye el G0}

\rato Mo, BE-DM-LAAG-001-2016 Fagina 1 de 1 Anexc 14

Se eliminé la Proposicion Econémica y se reserva con base a Secreto Comercial, articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacioén Publica.







Frestacian del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad

ANEXO 15

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE
INTERESES DE GASTOS FINANCIEROS

Conlrale Me. SE-DM-LAAG-B01-2016 Angra 18







Prestacion del Servicio de Transparte de Gas Natural por Gaseducto a |1a Comision Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes

ANEXO 15

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULOC DE INTERESES DE GASTOS FINANCIEROS

Procedimiento para el calculo de intereses derivados de gastos finacieros en Pesos.
a) Se debera calcular el adeudo con intereses generados para cada dia de atraso, hasta el dia de pago.
b) Eldia de pago sera acordado entre las partes y este servira como base para el calculo.

El adeudo total con intereses (ATI), se calculara de acuerdo 2 1a siguiente férmula:

ATI =K + (K +TDP)

K= Monto adeudado
TDP= Tasa Diaria Pesos
t= Mumero de Dias

c) Setomara la Tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, de acuerdo a lo definido en el contrato

como “Tasa de Gastos Financieros”.
g
TDP = | ~ 20

30

TLIF=  Tasa establecida en la Ley Federal de Ingresos de la Federacion expresada en porcentaje.

Contrate Mo, SE-DM-LAAG-001-2016 Pagina 1 cde 2 Anexp 158



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
en el trayecto La Laguna — Aguascalientes, en los estados de Durango, Zacatecas v Aguascalientas

Procedimiento para el cdicule de interoses darlvados de pastos finacieras en Dolares.

d) Se deberd calcular ef monto de intereses generados para cada dla de atraso, hasta el dia de page.
e) Fldia de pago serd acordada entre las partes vy este servird como base para el calculo.

El monto de intereses se calculard de acuerdo a la siguignte férmula;

(X +TDD)
ThD=1

K= Monto adeudado
TDD=  Tasa Ddlares Diaria

fi Se tomara la cotizacion digria de la Tasa Libor de seis (6} meses publicada por Reuters mas 100 puntos
bases, de acuerdo a lo definido en el contrato como *Tasa de Gastos Financieros™, para Ios dlas en gue no
hubiera cotizacion se utifizara |a del dia inmediate anterior en el que hubo cofizacidn de dicha tasa.

('n.s+'l?.r_-.

_ 104

oD =\ 35

TLS=  Tasa Libor Ssis meses publicada por Reuters expresada en porcentaje.

Cantrato Mo, SE-DM-LAAG-O0-201 5 Pgaina 2 de 2 Anewn 18



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad

ANEXO 16

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DE LA
MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO
PREOPERATIVO

Contrata Mo, SE-DM-LAAG-001-2016 Anexs






Prestacion del Servicio de Transparte de Gas Natural por Gasoducts a la Comision Federal de Electricidad
en &f trayecio La Laguna — Aguascalientes, en Jos estados de Durango, Zacatecas y Aguascalisntes

ANEXO 1

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DE LA MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO PREOPERATIVO

ANTECEDENTES

Derivado de la formalizacion del contrato entre la Comision Federal de Electricidad y &l Transportista, surge la
necesidad de contar con un mecanismo de comunicacidn, coordinacion y séguimientoles avances de las principales
sctividades realizadas en |a etapa Preoperaliva para €l transporte de gas natural,

En ¥irtud de lo anterior les paries han determinado crear la "Mesa de Control”.

OBJETC

i.-Las presentes reglas de operacian tienen por objeto regular la organizecion, pperacion y determinaciones de la
Mesade Control, ademas de sefialar las instancias de participacién para la opinidh, evaluacion y seguimiento de 0s
resultados derivados del monitorec a los avanges.

La Masa de Control tendra por objeto verificar servir como medio de coordingcion, omUMICACION ¥ seguimisnto
paradirimit diferencias y alcanzar acuerdos gue permitan cumplireon cada uno de los reguisitos t8cnicos,
operaclgnaies, juridicos, administrativos y financieros, durante el periodo Preoperaiive establecido en e)
contratg, asi como en lag secciones y anexos correspondientas de la Convogatoria.

DISPOSICIONES GENERALES
1.- Para los efectos de 1as presentes reglas se entenderd por,

l. Eguipo d¢ supervision: Personal designado por la Direccion de Modemizacisn para participar en les
actividadas de verificacion de los avances del Proyecto, refiejades en la Mesa de Control.

N Supervision interna; Personal calificade de la Gomision Federad de Electricidad para apoyar con su
especialidad, en la supervision del proyecto.

[l. Documentasion soparte Toda aquella documentacion fisica yio electrénica que sustente las actividades
realizadas del proyecto, mismas gue se ven reflejadas en log porcentajes de avance en la Mesa de
Control.

IV, Reglas: Las presentes reglas de operacion,

2 - Las presentes reglas forman parten integrante del contrato.

3.- Las reglas de operacion de fa Mesa de Control, seran de observancia obligataria para las pares, y operaran
durantz el tiempo que permanezea vigenie ! contrato, en su Percdo Precperativo dei Contrato. En todo caso, solo
podran ser modificadas previo acuerdo de las partes.

DRGANIZACION ¥ FUNCIONAMIENTO Q\

.- Se establece una Mesa de Contro] sobra ¢l Pericdo Preoperative, con maotivo de la prestacion dal zarvicio de
transporta de gas natural, con la participacidn del Transportista, asi como de las unidades administrativas de |2 K

CFE:
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+  Supervision Inferna.
+  Direccion de Medernizacion (DM-GNAD).

Tambign podran ser convocaros a la "mesa de control’, los repregentantes de |a oficina del Abogado General y da las
Direcciones de Administracidn, Finanzas, Operacidn, de la Auditorla Interna ¥ Proyectos de Inversian Financiada, de
la CFE, de conformidad con  las facultades expresas previstas en el Estatuts Orgénico de la CFE, para opinion yio
congllia de acuerdo a su especialdad.

La Mesa de Control se podra reunir a solicitud de la Supervision Interna, mismas que expondrd &f caso a atender.

La representacitn en la Mesa de Confrol recae en los titulares de cada una de las unidades administrativas antes
sefialadas, los que podran designar un suplente para que los sustituya en caso de ausendias.

Correspondera a la Direcoion de Modernizacion fungir como Secretaria Técnica de la Mesa de Control, En gjersicio de
esta funcian, la Direccion de Modernizacidn efectuara las convocatorias de la Mesa que le sean solicitadas por |a
Supervision Interna en el desarroflo de 1as sesionas y resguardard el formato de 12 Mesade Contral,

5.~ El formatn de ks Mesa de Control esta integrada por tres madulos, siendo los siguientes:

i Estratégico.
il Previa al inicio de operacienes.
. Ocasionales.

Se anexa gemplo de formate de mesa de control (formate A) &l cual puads varar, disminur ¢ aumentar [os hitos
reflejzdos de acuerdo al segmento-tramo de cada gasoducta,

6.- La Mesa de Control serd reguisifada en sus tres mbdulos, el Dia jueves de cada semana por [3 Supervision
Interna, reflejands los avances reales que s¢ tengan al Dia v sérd enviada los viernes de cada semana a la Direccidn
de Modesizacion o a el area que esta designe.

7 - El contenido de cada uno de los médulos de |a Mesa de Control debera estar soportado con [a documentacitn
fisica yio electronica compista gue sustents el evento osurrida.

En caso de que & presente un evento de Fuerza Mayor, este sera documentado mediante un acta cireunstanciada
suscrita al interior de 1a Mesa de Control. Lo anterior, sin prejuicio de la ohligacion de ta parte que sufra el evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor de cumplir el procedimisnto correspondiente establecido en el contrate.

En esta misma Mesa de Control, el Transporista entregars el centificado mencionado en la Clausula 5,14 incise C, de
1a Seccion 6.

.- De no contar con la documentacién soporte completa, que acradite el porcentajs de avance reflsjado en la Mesa
¢de Cantral, este serd reevaluado por el Equipo da Supervigien de la mesa vy se asignara el porcentaje correspondiente
¢de acuerdn con el soporte documental con que se cuente.

9.- Derivado de lo anterior, |3 Supervisicn Interna y/o la Direccidn de Modermizacidn solicitard al iransportista por oficio
yfo en medio electrénico, el soporte documentslcorrespondientes con el cual acredite el avance, obligéndese &l
Transportista a proporcionar la decumentacidn requerida en un término de no mayor a 5 Dias Mabiles. De no entregar
el ransportista la documentacion réquenda se procedera en los términos aplicables en el clausulado del contrato.

1(.- De ser necesario los integrantes de la Mesa de Control ze reuniran a convocatora de la Direccion de
Modernizacion, con periodicidad mensual de forma ordinaria, conforme al calendario gue apruebe al efecto, o bien de
forma extraordinaria cuando se reguiera.

Correspondera a la Supervision Interna, sclicitar a la Direccidn de Modernizacidn que emita la convecatonia a mas
tardar con un (1) Dia Habil de anticipacidn a fa facha prevista en =i calendario aprobado ¢ anuella en la que se
requiera cetehrar la reunidn extraordinaria. De no cumplirse con este requisito, se asumird que no existen casos que
requieran de su atencion, per lo que la Direccion de Moderizacién no emitird a2 convocatoria respectiva, ¥ no se
celebrard sesion de la Mesa de Control sino hasta la siguiente fecha prevista en el calendario aprobado.
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En todo caso, la Supervision Interna solicitara al representante titular de 1a Direccidn o unidad administrativa interna
gue le corresponda en su especialidad. mediante oficio yio correo electranico, su opinién respecto al documento que
se trate, con el fin de dar &l visto bueno y/'o comentarios en su caso.

11.- Correspondera a la Supervisidn Interna, integrar toda la informacion o documentacian a cuestionar,

12.-En cada sesion, corresponderd tanto al Transportista como a la Supervision Interna realizar la presentacion de
cada asunto.

13.- La verificacién de los casos que se sometan a la consideracion de |la Mesa de Control v su ejecucion, no exime a
ninguno de los representantes de las unidades administrativas que |a integran, de la responsabilidad que le
corresponde a cada una, en el ambito de sus respectivas competencias, en el tramite y gestion para cada uno de los
Casos.

Asimismo, la operacion de la Mesa de Control se realizara sin perjuicio del debido cumplimiento de la normatividad y
criterios vigentes en la Entidad.

Ejemplo de formato A {Mesa de Control);
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ANEXO 17

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL
IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

&
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ANEXO 17

PROCEDIMIENTS PARA EL CALGULO DEL IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

TABLA PARA ESTABLECER LOS MONTOS DE GARANT{A DE CUMPLIMENTC

ETAPADEL CONTRATO,.| " “EVENTO " .." | . . CUMPLIMIENTO: |- MONTO DE GARANTIA,
PERIODO Firma de Gontrato 10 Dias despuss a la firma | US$5,000,000.00
PREOPERATIVO

El monte de Garantia ira en
decremento  canstante en
funciin  del  cumplimiento
de los Eventos sefalados.

PERIODD OPERATNVG

Inicio de Construccian

del Contrata

* 40% de Tuberiz en Sitio ¥

2 40% de los Derechos
Inmehiltarios registrados
commespondiantes a la
ruta.

» Evidencia de seguros
contratados conforme a la
Clausula 28 del Contrato

» Evidencia de abtencidn de
la MIA-R

LIS$38 6282 50000

Fecha de Terminacion de
Obra {de acuerdo = la
propuesta calendario}

De conformidad con |o
estipulado en |3 Clausula
10.4 de ests Conirato

Evidencia de unidad
verificadora por parte de la
CRE confarme al numeral
2.14 de |a Seccion 2

USE 78,377 693.50.00

Desde el Afic 2 a los 298
meses dg Operacidn

El monty de Garantla ira en
decremento constante
anual de ®.14% en
relacign al Afin inmediato
antericr  hasta  llegar a2
USH7 854 84292 en e
ultirmo Afic de Operacion

NOTA: Las comunicaciones para efectos de autorizacidn de la reduceion de la Carta de Crédito se realizargn:

a] en el Perinde Pracperativo a través de la Mesa de Control

L1 en el Periodo Operative a través de 1a Subgerencia Regional de Energéticos More, Centro y Ceidante
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