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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “CFE",
REPRESENTADA POR EL ING. JOSE GUADALUPE VALDEZ GARCIA, EN 5U CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
ENERGETICOS Y EL MTRO. JAVIER GUTIERREZ BECERRIL, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
MODERNIZACION ¥ NUEVAS AREAS DE OPORTUNIDAD, POR LA OTRA, GAS NATURAL DEL NOROESTE, . A,
DE C. V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "TRANSPORTISTA", REPRESENTADO POR EL C.
JOSE DE JESUS MEZA MUNIZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTAMNTE LEGAL, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I. DECLARA LA CFE QUE:;

I.1 Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierna Federal, con personalidad juridica y
palrimonio propio v goza de aulonomia técnica, operativa v de gestidn, segin lo dispuesto en el Ardiculo 2 de la
Ley de la Comisidon Federal de Eleciricidad.

.2 Tiene por objeto prestar el servicio plblico de transmisidn y distribucion de energia eléctrica, por cuenta y orden
del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las aclividades relacionadas con la generacidn, transmisidn,
distribucion y comercializacion de energia eléctrica, en términos de lo establecido en el Aricula § de la Ley de la
Comision Federal de Electricidad.

.3 Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econdmicas indusiriales v comerciales en {érminos de
su objeto, generande valor econdmico vy rentabilidad para el Estado Maxicano como su propietario, en términos
del Articulo 4 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad.

l.4 Para abastecer de Gas Natural a diversas centrales de generacion de energia eléctrica ubicadas en la region
Noroeste del Pais, cuya produccion es necesaria para satisfacer la demanda de energia eléctrica en la Repidblica
Mexicana, requiere contratar el Servicio de Transporte de Gas Malural a ravés de Gasoducto entre el Punto de
Recepcidn y & Punto de Entrega, para transportar Gas Natural hasta por la Cantidad Maxima Diaria de Cien
Millones de Pies Clbicos por Dia (100 MMPCD).

1.5 El Ingeniero José Guadalupe Valdez Garcia en su caracter de Subdirector de Energélicos cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato en representacion de la *CFE", de acuerdo con
Escritura Piblica No. 14279 del volumen 384 de fecha 18 de noviembre de 2015 otorgada ante la fe del Notario
Fublico No. 129 del Estado de México, los cuales aslan vigentes en los términos en que fueron otorgados, de
conformidad con lo establecido en el Articulo Octlavo Transitorio de la Ley da la Comisiin Federal de Eleciricidad,
De Igual forma, el Maestro Javier Gutiérrez Becerrl, en su caracter de Subdirector de Modernizacion y Nuevas
Areas de Oportunidad, cuenta con las facullades legales suficientes para suscribir el presenie Contrato en
representacion de la CFE, de acuerdo con Eseritura Publica No. 52,644 del valumen 1,458 de fecha 20 de junio
2014 otorgada ante la fe del Notario Pablico No. 84 del Estado de México, |as cuales estan vigentes en los
terminos en que fueron olorgadas, de conformidad con lo establecido en el Ariculo Octavo Transitorio de la Ley
de la Comisiin Federal de Electricidad.

.6 Tanto la Convocatoria como este Contrate estaran sujetos a 1o establecido en el Articulo 134 Constitucional, la
Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, asi como la Ley de la Comision Federal de Electricidad y su
Reglamento

.7 El 10 de marzo de 2016, la CFE publicd en el Diario Oficial de la Federacidn, la Convocatoria de la Licitacidn
Plblica Internacional MNim. LPSTGN-001/16 para adjudicar este Contrato, y fras evaluar las Proposiciones
racibidas, segin consta en el Fallo de fecha 21 de julio de 2016, selecciond a la empresa Gas Matural del
Moroeste, 5. A de C. V., como ganador de la Licilacion citada, para celebr;ﬁumpllr con este Contrato v la

Convocalonia en su caracler de Transporiista, \”
I - Y
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La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianual para &l cumplimiento del presente Contrato, de conformidad
con ol acuerdo nimero SETENTA Y UNO2014 de facha 28 de mayo de 2014 aprobado por la Junta de Gobierng
da la CFE para la realizacién de la contratacidn del Servicio de Transporte de GN,

Tiene establecido su domicilio en Av. Paseo de la Reforma Mo. 164, colonia Judrez, Codigo Postal 06600, Ciudad
de México, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Il DECLARA EL TRANSPORTISTA QUE:

.2

1.3

.4

1.5

.6

[

e

.9

Es una sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos como consta en la escrilura publica
numans 2618 de fecha 05 de junio de 1997, olorgada ante ia fe del Lic. Héctor Manuel Cardenas Villarmeal Motario
Poblico ndmera 201 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrio
Faderal, bajo el folio mercantll nimero 224648 bajo la partida nimero 17651 de fecha 22 de agosto de 1887,

El 5r. José de Jesus Meza Mufiiz acredita sus facullades legales para celebrar el presente Contrato, con el
testimonio de la escritura pdblica Mo. 8 de fecha 5 de enero de 2010 olorgada ante la fe del Notario Pablico Ma.
49 de Torredn, Coahulla, México, Lic. Héctor Augusto Goray Valdéz, mismas que no han sido modificadas, ni
revocadas a la fecha de la firma de este Contrato.

El o sus Filiales se constiiuiran como propietlarios del Sistema de Transporie de GN de conformidad con este
Contrato, para lo cual debera realizar el disefio, ingenieria, suministro, constreccion, Pruebas v puesia en servicko
del Sisterna de Transporie de GN.

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse en los
lérminos del presente Contrato.

Conoce el contenido, alcance y requisitos de todas las Leyes Aplicables, incluyendo sin limitacian el Articulo 134
Constitucional, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisidn Federal de Electricidad y su
Reglamento, la NOM-001-3ECRE-2010, Mormas Oficiales Mexicanas aplicables y demas ordenamientos
aplicables, por lo que manifiesta no tener impedimento legal alguno para celebrar el presente Contrato.

Cuenta con la informacidn requerida para ingresar la solicitud para obtener el Permiso de Transporte gque
compate a la CRE para la prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural a la CFE, de conformidad con los
rminos ¥ condiciones establecidos en este Confrato, Convocatoria, Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y
demas disposiciones juridicas aplicables.

Conoce el contenido de la Convocatoria, y manifiesta su deseo de celebrar el presente Contrato de acuerdo con
sus Wrminos y condiciones;

Asimismao, a esta fecha se encuenira al corriente en sus obligaciones fiscales conforme se requiere en el Articulo
32.D del Codigo Fiscal de la Federacidn y que no existe impedimento para suscribir el presente Contrato de
acuerdo con la Regla 2.1.27 de la Resolucion Misceldnea Fiscal para 2016, publicada en el Diaria Oficial de la
Federacitn el 23 de diciembre de 2015.

Tiene establecido su domiclio en Avenida Juan F. Brittingham Mo, 311-3, colonia Ciudad Indusirial, C.P, 27018,
Torredn, Coahuila, mismo que sefiala para los fines v efectos legales de este Contrato,

Con base en las Declaraciones anleriores, las Partes acuaerdan las sigulentes:

y
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Frestacidn del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Eleciricidad
en el Ramal Hermosillo, en el esiado de Sonora

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. DEFINICIONES ¥ REFERENCIAS

Para los afectos de este Contrato, los términos que a continuacidn se enlistan y aparezean con inicial maylscula a lo
largo del documento lendran el significado que olorga la Comisidn Federal de Electricidad a través de las definiciones
de esta Clausula 1.

“Acreedores” son |a(s) Persona(s) fisicas o morales que hayain) oforgado financiamiento al Transportista para |a
construccion del Sistema de Transporte de Gas Matural bajo los Acverdos Financieros, relacionados con el
financiamiento de Deuda para la adquisicion de los Derechos Inmobiliarios, para la construccion v operacion del
Sistema de Transporte de Gas Natural, asi como para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista bajo este
Contrato, incluyendo la entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contralo, asi como todas las medidas de
proteccidn de tasa de interés o tasa de cambio en relacidn con dicho financiamiento de Deuda (en la intefigencia de
gue dichos acuerdos de proteccion estardn ligados a los Acuerdos Financieros y no lendran fines especulativos),
incluyendo en cada caso cualquier modificacidn, ampliacién, renovacion, refinanciamiento y reemplazo de los mismos
(an la inteligencia de que cualguier refinanciamiento deberd mantener o mejorar las condiciones crediticias), siempre
que tales financiamientos no hayan sido pagados en su totalidad en |a fecha que se trate,

“Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones” es |a etapa de la licacion en la que los Licitanles entregan
sus Proposiciones en Sobre Cerrado para su apertura a los representanies de la Gerencia de Abastecimientos de la
CFE en acto plblico y constancia en actas.

“Acuerdos Financieros" son lodos y cada uno de los contratos de empréstiio, pagarés, documentos, contratos de
garantia, hipotecas, créditos, prendas, contratos de subordinacidn, confratos de cesidn, contratos de suscripcion y
olros documentos relacionados con el financiamienio de Deuda para el Sistema de Transporie de Gas Matural,
incluyendo seglin sea el caso, la adquisicion de los Derechos Inmobdiarios, para la construccion ¥ operacion del
Sistema de Transporte de Gas Matural, para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista, asi como la
entrega de |a Garantia de Cumplimiento del! Contrato, y todas las medidas de proteccidn de tasa de interés o tipo de
cambio en relacion con dicho financiamiento de Deuda (en la inteligencia de que dichos acuerdos de proteccion
estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendrdn fines especulativos), incluyendo en cada caso cualquier
modificacidn, ampliacién renovacion, refinanciamiento, y reemplazo de los mismos (en la inteligencia de que cualquier
refinanciamiento debera mantener o mejorar las condiciones crediticias), siempre que tales financiamientos no hayan
sido pagados en su totalidad en la fecha de que se trate,

“AGA" es la Asociacion Americana de Gas par sus siglas en inglés.

“Ajuste a la Tarifa” son los cambios en la tarifa confratada que se delerminardn y clasificaran en funcidn de lo que se
establece en |a Clausula 19 de este Contrato.

“Afo" es el periodo que va del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cualquier afo calendario.

“Area Contratante” es la Gerencia de Abastecimientos de la Comision Federal de Electricidad.

“Area de Coordinacién y Direccion™ es la Direccitn de Modernizacion de la Comisién Federal de Electricidad.
“Area Requirente” es la Subdireccién de Energéticos de la Comision Federal de Electricidad.

“Auditoria Interna de la CFE" es la unidad administrativa en la CFE encargada de revisar periodicamente, mediante
los procedimientos de auditoria que se determinen, que |as paliticas, normas y controles establecidos por & Consejo
de Administracion para el corecto funcionamiento de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso
empresas filiales, se apliguen de manera adecuada, asi como de verificar el correcto funcionamiento del sistema de

conirol interno,

“Autoridad Gubernamental” es una Autondad Gubernamental Mexicana, o los gobiernos nacionales, locales,
estatales o municipales de ofros paises relacionados con (i) el GN o (i) la entrega ge GN en México o (iil) equipos y
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisian Federal de Elecincidad
en el Ramal Hermaosillo, en el estado de Sonara

materiales del Sistema de Transporie de Gas Matural, segun corresponda incluyendo cualquier secretaria,
departameanto, iribunal, comisidn, consejo, dependencia, drgano o autoridad similar,

“Autoridad Gubernamental Mexicana" es el Goblerno Mexicano, o los poderes ejecutivo, legislativo y judicial o
cualguier gobiarmo estatal o municipal en México, o cualquier secretaria, departamento, tribunal, comision, consajo,
dependencia, drgano o auloridad similar de México, exceptuando a la CFE.

“Autorizaciones Gubernamentales”™ son todos los permisos, licenclas, autorizaciones, consentimientios, exenciones,
registros, aprobaciones u otras autorizactones de cualquier tipo que deban obtenerse de cualquier Autoridad
Gubernamental o Autoridad Gubernamental Mexicana de conformidad con las Leyes Aplicables, o bien, que deban ser
expedidas por éstas, para la celebracidn y cumplimiento del servicio requerido en este Coniralo, incluyendo, de
manera enunciativa mas no limitativa, aquellas necesarias para la construccion, titularidad de la propiedad v operacion
del Sisterna.

“Bar" a3 [a unidad de presiin, un bar es equivalente a 10 Pascales; un milibar es equivalente a una al millar de wun
bar,

"Calendario” son las aclividades calendarizadas relacionadas al Servicio de Transporie de GN, desde el Periodo
Preoperativo gue incluyve desde el Inicio de Construccidn v hasta la Fecha Programada para el Inicio del Servicio de
Transporte de GM, gue presente el Transportista en su Proposicidn, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de la
Seccitn 4 de la Convocatoria, e cual incluye los Eventos Criticos y las Fechas de Eventos Crilicos, que el
Transportista deberd listar en e Anexo 4 de este Contralo.

“Cambios an la Ley" 2on los cambios introducidos en las Leyes Aplicables, que ocurran a partir del septimo (7°) Dia
antes de |la fecha de recepcidn de Proposiciones y duranle la vigencia del Contrato, de conformidad con la
Convocaloria, sdlo en la medida en que dichos cambios afecten al Transportista ywo a la CFE en relacion a este
Confrato, ¥ cumplan con alguno de los siguienies requisitos: {(a) se refieran a materias fiscales, aduaneras o
ambientales; (b) refiréndose a dichas materias que le afecten a CFE en relacion con los Servicios de Transporte de
GM; (c) =& refieran a cuestiones laborales o de sequridad laboral (d) se refieran a la comercigdizacion, venia o
transporte dal GN en México. Lo anterior incluyendo la expedicidn, promulgacion, derogacicn, abrogackin de una Ley
Aplicable ¥ en su caso cambio, rechazo, k8 no renovaciin en las condiciones emitidas por una Autoridad
Gubarmamental, asi como en la manera de aplicar o interpretar la Ley por una Autoridad Gubernamental Mexicana o
en el caso de una NOM emitida como norma de emergencia o publicada en el DOF yio |a faita de implementar una
MOM definitiva en los mismos érminos.

“Cantidad Adicional"” tendra el significado establecido en la Clausula 12.5 (c) de este Contrato.

“Cantidad Confirmada"” es |a Cantidad de GN que el Transportista recibe an el Punto de Recepcitn expresada en
Gigajoules durante el dia de flujo cormespondientie,

“Cantidad de GN Programada” es la Cantidad de GN a transportar que la CFE tendra derecho a solicitar al
Transportista de acuerdo a lo establecido en ef Anexo 7 de este Confrato.

“Cantidad Méixima Diaria" es |la cantidad maxima de GMN expresada en Milones de Pies Cibicos Diarios en
Condiciones Estandar que el Transportista ha acordado entregar diariamente al (los) Puntois) de Enirega, segin o
dispuesto en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Confrato, slempee v cuando kla CFE le proporcigne los comespondienties
volimenes da GHN en el Punio de Recepcidin, de acuerdo con lo estipuiado en este Contrato,

“Capacidad Reservada" es la capacidad del Sistema de Transporte de GN, reservada por el Transportista en base
firme para prestare a la CFE el Servicio de Transporte de GN hasta la Cantidad Maxima Diaria desde el Punio de
Recepcion hasta el (los) Puntols) de Entrega de acuerdo con la Tabla 3 del Anexo 2 de este Conirato. Dicha
capacidad estard a lo dispuesto an el Articulo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

“Capacidad Reservada Comprobada" es |a capacidad de transporte del Sistema de Transporte de GN determinada

de conformidad con la Clausula 106 de este Contrato. Se refiere a la capacidad de transporte que resulie de la
comprobacion a través de unma simulacidn computarizada. Una vez realizada la comprobacion, la Cepacidad

Reservada Comprobada se converlird en la Capacidad Reservada,
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“Capital” es el monio tolal de recursos propios del Transportista, o cualguiera de las empresas que participan en una
Proposicidn conjunta efectivamente invertidos en los activos del Sisterma de Transporte de GN, Incluyendo recursos
obtenidos de su Malriz wo Fillales que no cumplan con los requisitos considerados bajo este Coniralo conforme a la
definicidn de Deuda, excluyendo los recursos obtenidos de los Acreedores,

“Capital Contable” es |la diferencia entre los activos y pasivos del Transportista v estd constituido por la suma de
indas las cuenias de capital ded estado financiero (balance genaral) del Transportista.

“Cargo Fijo por Capacidad” tendra el significado establecido en el punto 1 del Anexo 3 de este Contrato.
“Cargo por Gas Combustible” tendra el significado establecido en el punto 3 del Anexo 3 de esle Confralo.
“Cargo Variable por Uso" lendra & significado establecido en el punfo 2 del Anexo 3 de este Contrato.
“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” lendra el significado establecido en la Clausula 221 de este Contrato.

“Cantral” ez cualguiera de las cenlrales de generacitn de energia eléctreca de la CFE o de un Producior Externo de
Energia, actuales o futuras,

“Certificado de Conclusién del Sistema de Transporte de Gas Natural” tendra el significado establecido en |a
Clausula 10.1 de esta Contrato,

“CFE" es la Comisidn Federal de Electricidad,

“Comité de Coordinacidn” es el comitd establacido por la CFE v al Transportista de acuerdo con la Clausula 17.1 de
este Confrato.

"CompraMNet” es el sistema electrdnico de informacidn pablica gubernameantal sobre adquisiciones, arendamientos v
semvicios (hilpVecompranet funcionpublica.gob,mx)

“Condiclones Base" son las condiclones bapo las que se mide & Gas Natural, correspondientas a la prasién absclula
da 98.07 kPa, a una lemperatura de 293.15 K, (reguladas por la NOM-008-5CF|-2002) de acuerdo a la NOM-001-
SECRE-2010 “Especificacionas de Gas Natural® o la qua la cancale wo sustiluya.

“Condiciones Estindar” son las condiciones bajo las que sa mide al Gas Natural, corespondientes a la presion

absoluta de 101.325 kPa, a una tempearaiura da 288,15 K, de acuerdo a la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones |
de Gas Malural® o la gue [a cancala yo sustituya,

“Contratista(s)”’ son cualguer persona o entidad contratada por el Transportisia para ejecular o proporcionar
cualquier parte de las Obras y/o la Operacian y Mantenimiento del Sistema.

“Contrato"” es el acuerdo de voluntades que sera firmado por la CFE y el Licitante Adjudicade comao resultado del
procedimiento de licitaciin, de acuerdo al modelo de contrato establecido en la Seccion 6 y sus Anexos, asi como las
adiciones o modificaciones gue en su caso acuerden las Parlas.

“Contrato(s) de Construccion” son los contratos de ingenieria, suministro y construccion que formalice el Licitante
Adjudicado con terceros para llevar a cabo las Obras.

“Contrato de Interconexion™ es &l o los coniratos que celebrara el Transportista con el(los) propietanrio(s) del{los) |
gasoducio{s) de los que recibira ylo suministrara GN, asi como con las centrales de generacidn de energlia eléctrica a
las que suminisirara GN. Esto para regir la conexion entre los ductos v en su caso e balance operativo, asl como las
adiciones o modificaciones que en su caso acuerden las Parles.

“Contrato de Servicios de Operacion™ es el contrato de servicios de operacidn celebrado entre el Transportista v el
Cperador, en virflud del cual éste dltimo se obliga a operar y mantener el Sistema, azl como laz adiciones o
modificaciones gue en su caso acuerden las Partes.

an
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“Convocatoria” es el conjunto de documentos gue integran las secciones y anexos que preven la forma, requisitos y
madios para participar en |a Licitacidn Piblica Internacional NOm. LPSTGN-001/M6, publicada en el portal de la CFE y
en el sizstemna CompraMel, asl como las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones,

“Costo no Recuperable™ es el costo de la inversion sin incluir ningdn tipo de ganancia del remanente de la inversidn,
“CRE" ez la Comisidn Reguladora de Energia.

“Derechos Inmobiliarios” son los derechos reales, posesorios o de uso, incluyendo los comrespondientes a los
predios dominantes, los predios sirvientes y otros predios, que debe obtener el Transportista y, que permitan:

a) Usar durante la vigencia del Contrato, una franja para alojar el Sistema, tomando en consideracion las
restricciones fisicas o l&cnicas conforme a las Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables;

b) En su caso, usar las dreas necesaras para las estaciones de compresion yio EMRyC(s) (ver el significado de
esle conceplo mas adelante en esle glosario) v en &l (los) Punto(s) de Entrega.

¢} Todas las dreas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios de almacenamiznto;

d} Loscaminos de acceso,

e Cualguier olra drea adiclonal necesaria para la construccidn del Sistema de Transporie de GN conforme a las
Practicas Prudentes de la Industria; y

f} Cualesquiera otros derechos que el Transporiista obtenga respecto de cualquier terreno o inmueble necesano
para construir, operar o dar mantenimiento al Sistema.

“Desbalances” son el posible diferencial operativo en la enfrega de GN entre el Sistema y ofros sislemas de
transporte de GN vwo Punto(s) de Entrega’Recepcidn establecido(s) en este Contrato,

“Deuda” es cualquier obligacion exigible de pago (va sea de principal yo intereses) derivado de los Acuerdos
Financieros, incluyendo cualquier obligacién contingente de pago, o cualguier Garantia de Cumplimiento o fianza
{excluyéndose, en el caso del Transportista, las deudas incluidas en la definicion del terming "Capital”) en el caso de
financiamiento proveniente de Socios o Filisles, se considera incluida en esta definicion, siempre y cuando i) dichos
recursos estén debidamente aplicados a los activos del Sistema de Transporte de GM v ii) sean soportados par
Acuerdos Financieros cuyas condiciones sean acordes con las praclicas vigentes del mercado de la fecha de
BUSCTipCidn.

“Deuda Externa” es |a deuda que sea pagadera en sus términos, (a) en una moneda distinta a la moneda de curso
legal #n México, (b) a una Persona o cualquier asociacion, fideicomiso, Autoridad Gubernamental u ofra entidad o
forma de asociacion, con o sin personalidad juridica, que sea residente de un Pais distinto a México o que tenga su
principal asiento de negocios fuera de Maxico, v (¢) fuera del territorio mexicana; en la nteligencia de gue cualqusar
obligacién de pago que se ceda para garantizar el pago de deuda que redna las condiciones antes mencionadas serd
considerada a su vez como Deuda Externa.

“Dia" o “Dia natural” es el periodo de 24 Horas que comienza & las 0:00:00 Horas y termina a las 23:58:59 Horas,
del ceniro de México.

“Dia de Flujo™ es el perindo de tiempo en &l cual inicia la contabilizacidn del Gas Matural a las 08:00:00 horas y céarra
a las 08:59:59 horas del siguiente dia, de acuerdo a la hora estandar del centro (Central Standard Time, CST por sus
siglas en inglés),

“Dia Habll" ez cualquier Dia, excepto aguellos que sean considerados como de descanso obligatorio por la Ley
Federal del Trabajo de México o por los convenios laborales que resulten aplicables a la CFE o al Transpartista.

“Dia Hibll Bancario” es cualquier Dia en que los bancos estén obligados o autorizados para dar servicio al pablico
an la Ciudad de México vy en la Ciudad de Mueva York, Estados Unidos de America, excluyendose sabados y
demingos.

“Disponibilidad” es el nimero minimo de Dias gue el Sistema debera estar en posibilidad de dar el Servicio de
Transporte de GN hasta por la Capacidad Reservada por la CFE y debera cumplir con los [ermings establecidos en el
numeral 2,13 de la Seccidn 2 de la Convocatoria.

“Documentos de la Licitacion” son el conjunio de documentos e informacion, que en apego al Procedimiento que

prevé la forma, requisitos v medios para participar en la Licitacién Publica Imgwy Mo, LPSTGN-001/16 para la

-
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contratacion de Servicios de Transporte de GN por gasoducto, que incluyen; la Convocatoria, las modificaciones que
sa deriven de las Juntas de Aclaraciones, lais) Proposicion{es), el Fallo, el Contrato y las actas que se deriven de
cada una de las elapas del procaso,

“Documentos del Proyecto™ son este Confrato, cualquier Contrato de Construccitn, los Acuerdos Financieros, los
documentos constitutivos ded Transportista, ¥ lodas las demas garantias, obligaciones, contratos y otros documentos,
(incluyendo todas las tablas, anexos y apéndices de los mismos), relacionados con el financiamiento, construccidn,
Pruebas, puesta en servicio, operacion o mantenimiento del Sistema, celebrados por el Transportista o para el
beneficio del Transportista, tal y como las modificaciones y adiciones a dichos documentos realizados en cualguier
momento, de una manera consistente con los [érminos de este Contrato.

“DOF" es el Diario Oficial de la Federacion,
“Délares” o “USS" es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América,

“Emergencia” es una circunstancia o situacion que en la opinidn justificada de la CFE o del Transportista pueda
poner en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, an la inteligencia de que la Parte gue declare |a
emergencia deberad justificar su accitn ante la otra, dentro de las 48 horas de gue declare la amergencia.

“EMRyC(s)” es la Estacion de Medicion, Regulacidn y Control para la medicion de GN y la verificacidn de las
condiciones requerndas de calidad de conformidad a lo establecido en la NOM-001-5SECRE-2010 “Ezpacilicacionas del
Gas Matural® o la que |a cancele ylo sustituya.

“Eventols) Critico{s)"” son cualquier evento sefialado como tal en el Anexo 4 de este Contrato.
“Evento de Incumplimiento de la CFE" es cualguiera de los eventos descritos en la Clausula 25.2 de este Contrato.

“Evento de Incumplimiento del Transportista” es cualquiera de los eventos descritos en la Cléusula 25.1 de aste
Contrato.

“Fallo” es el acto mediante el cual |a CFE tras evaluar las Proposiciones recibidas, selecciona al Liciante Adjudicado.

“Fecha(s) de Evento(s} Critico{s)" es el plazo limite en que deba suceder cada uno de los Eventos Criticos,
especificados en el Anexo 4 de este Confrato v en & Calendario establecido an el numeral 1.4 de la Seccidn 1 de la
Convocatonia.

“Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN" es ia fecha en que &l Sistema de Transporte da GM (a) esta
listo para ser operado v e3 apto para conduckr GN desde el Punto de Recepcidn hasta los Puntos de Entrega, sequn
se especifica en la Clausula 3 ¥ en & Anexo 2 de este Contrato ¥ (b) hava sido certificado de conformidad con la
Clausula 10 de este Confrato, pudiendo ser en o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporie
de GN indicada en la Seccidn 1 de la Convocatoria,

“Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN" ez la fecha en la cual el Transportisia deberd
iniciar el Servicio de Transporte de GM hacia el{los) Punto({s) de Entrega, de conformidad a lo sefialado en el punto 1.4
de la Seccidn 1 de esta Convocatoria,

“Filial” ez una Persona de la que & Transporista, el Licitanie o cualquiera de las empresas que participan en una
Proposicion conjunta, posea una participacidn accionaria. Asimismo es una Persona de la que @ misma Malriz del
Transportista, Licitante o empresas que parlicipan en una Proposicion conjunta, posea una participacion accionaria.

“Flujo Miximo™ ez el requerimienio da transporte maximao de GN gue la CFE podra nominar de conformidad con la
Tabla 3 del Anaxo 2 de este Conirato J

“Garantia de Cumplimiento del Contrato” es la carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la

CFE para garantizar el cumplimento de las obligaciones del Transportista conforme al Contrato de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 21 de este Contrato.

“Gas Natural" o “GN" es la mezcla de gases que se obliene de la extraccion o del E-EFI'HEI'HCI industrial ¥ que es
conslituida principalmenta por metano. Usualimente esta mezcla contiene elano j)-
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Asimismo puede contener didxido de carbono, nitkbgeno y Acsdo sulfhidrico entre ofros, Pueda ser gas natural
asociado, gas natural no asociado o gas nalural asociado al carbdn mineral. Y debe cumplic con las especificacionas
establecidas en la Morma Oficial Maxzicana NOM-001-SECRE-2010 “Ezpecilicaciones del Gas Malural” o la que [a
cancele wo sustituya.

“Gigajoules” o “GJ" es un mil millones de Joules.

“Gobierno Mexicano” es el Gabierno Federal de los Eslados Unidos Mexicanos.

“Gravamen" ez [a prenda, hipoleca, servidumbre, usulruclo, o cualquier carga sobre un activo o derecho,
“Hora" es un periodo de sesenia (60) minubos conseculvos,

“Inicio de Construcclén” es la elapa del Periodo Preoperative que inclard a partir de que el Transportista cumpla
con el 40% de la tuberia en sitio v oblancidn dal 40% de los Darechos Inmabilianios.

"IVA"Y as al Impuesto al Valor Agregada,
“ISR" es el Impueslo Sobre la Renla.

“Impuestos” son cualquier y todos los impuestos o derachos o cualquier tipo de confribuciones fiscales, federales,
municipales, locales, distritales o estatales que gravan la renta, ingresos, ventas, derechos de uso y aprovechamianta,
valor agregado, traslados, franquicias, empresarial a tasa Unica, ulilidades, licencias, arrendamientos, productos y
servicios, retenciones, nominas, emplec, aranceles, pagos por liquidacidn, timbre, premios y propiedad, impuesios
sobre utilidades no esperadas, aranceles e impuastos de importacidn y exportacion, derechos, cuolas, cargos a otros
impuestos de cualquier naturaleza asi como cualguier inferds, mulla, sobretasa, sobrecargos u olras cantidades
adicionales relacionadas con lo anterior, impuestos por, o en nombee de cualquier Autordad Gubermanmental,

“Joule" ez el rabajo realizado por la fuerza de un Mewton al desplazar su punto de aplicackdn un metro en direccidn
de su aplicacidn.

“Junta de Aclaraciones” es el acto piblico en el que participan el Area Requirente, el Area de Coordinacidn y
Direccién y el Area Contratante a fin de resolver todas las dudas y planteamientos que prasenten los Licitantes con
motivo de este procedimiento da Licitackn.

“Ley Aplicable” o “Leyes Aplicables” es la legislacion faderal de México que de manera enunclativa mas no
limitativa s& sefala en la Cldusula 30.1 de este Contrato,

“Ley de Hidrocarburos" es la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacion &l 11 de agosio
de 2014 o aquefla que |a abrogue o susiiluya.

“Licitante” son todas aquellas Paersonas que presenten el formato de Manifestacidn de Inlerés para parbicipar en el
proceso de Licitacidn del Servicio de Transporte da GN por Gasoducto,

“Licitanta Adjudicado”™ es |la Persona a la que |la CFE le asignara este Contrato. El Licitante Adjudicado se da a
conocer mediante el acto de Fallo de la Licitacidn,

“Materiales” son lodos v cada uno de los elameanlos necesarios para integrar & Sistema de Transporie da GN.

“Matriz” es una Persona que posea al menos el 50% del capital social v tene el control direclto o Indireclo del
Transporiista, Licitante o de cualquiera de las emprasas gue parlicipen en una Proposicion conjunta, incluyendo
aquellas en linea directa ascendante a la Malriz.

“Medidas de Mitigacion" son lodas las acciones encaminadas a moderar, aplacar, disminuir o suavizar los impactos
ambientales gque pudiesan ser causados, debido a las aclividades realizadas en las diversas elapas desde el Periodo
Preoperativo hasta la operacidn del Sistema de Transporie de GN y que estaran vigentas duranie la existencia ded
Cantrato,

Contrato Mo, SE-DiM-RAHE -008- 2018 ' \QP Pigina 14 de 81



Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal da Electricidad
en &l Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

“Mes"” es un perpdo gue inicia a las cero (00:00:00) Horas del primer Dia de un Mes calendario v lermina a las
veintitrés horas con cincuenta ¥ nueve minutos con cincuenta y nueve segundos (23:50:59) del dltimo Dia del Mes
calendario, segon la hora estandar ded centro de Méxzico (ST por sus sigias an inglés).

“Mesa de Control" es el sistema de control que la CFE establece a efecto de dar seguimiento al curmplimiento del
Conirato durante el Periodo Precperativo de acuerdo a ko estipulado en la Clausula B de este Cantrato,

“México” son los Eslados Unidos Mexicanos.
“MMPCD" son millones de pies cdbicos diarios de GN en Condicionas Estandar.
“Monto Efectivo de Ajuste” tlendra el significado establecido en la Clausula 19.4 de este Coniralo

“Normais) Oficial{es) Mexicana" o “NOM(s)" es la(s) norma(s) cficialies) mexicana(s) conforme a la Ley Federal
sobre Metrologia ¥y Normalizacidn.

“Obras" son lodos los Materiales, construcciones, y servicios que el Transportista deba proporcionar o realizar para
construir y mantener el Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo previsto por este Contrato,

“Operador” es la empresa designada para operar y maniener el Sistema de Transporte de GN, que puede ser &l
Transportista, el Contratista indicado en la Proposicion o cualquier otra empresa designada para operar y mantener el
Sisterna con el consentimiento de la CFE conforme a lo establecido en |a Clausula 12.2 de este Contrato, siempre que
cuente con las Aulorizacionas Gubernamentales necesarias,

“Pago por Capacidad” es la parle de la Tarifa que engloba el Carge Fijo por Capacidad como se indica en e inciso 1
dal Anexo 3 de este Conlrata.

“Pagos Mensuales” son los pagos periddicos que realizara la CFE y gue estan en funcién de los cargos ofrecidos
par el Transportista en su Proposicion de conformidad con lo indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

"Parte” o “Partes” son la CFE ywo al Transportista, individual o conjuntamante, asi coma sus respeciivos sucesores o
cesionarios permitidos, segun lo dispuesto de este Contrata.

“Periodo Operative” es el pericdo que va del Inicio del Servicio de Transporte de GMN y que finaliza con la
terminacidn del Conlrato.

“Periodo Preoperative” es el periodo que inicia en la fecha de celebracian del Confrata y que finaliza en la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GM.

“Parito Independienta” as el experto seleccionado por las Partes de acuerdo con el Anexo 5 de este Contrato para
conducir el procedimiento establecido en la Clausula 30.2 de este Coniralo.

“Permiso de Transporte™ es &l permiso para transportar GN, expedido en favor del Transportista, conforme al
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, yio disposiciones
aplicables,

“Persona” es cualquier persona fisica o moral en (érminos de las Leyes Aplicables.
“Peso({S)” o “§" es la moneda de curso legal en México,

“Poder Calorifico Superior” o "Poder Calorifico Bruto en Base Seca” s la cantidad de energla producida por la
combustion completa a presion constanie de una unidad de volumen de GN seco con aire, a Condicionas Esténdar de
presion v temperatura. En la determinacion del poder calorifico los productos de la combustidn se mantienen a una
temperatura de 268,15 K y la entalpia (magnitud termodinamica de un cuerpo, igual a |a suma de su energia interna
mas el producio de su volumen por la presidn exterior) del agua formada durante el proceso de combustion en fasa
liquida.

“Practicas Desleales de Comercio Internacional™ son la Iimportacién de cancigs en condiciones da
discriminacién de precios o de subvenciones en el pais exportador, ya sea el }5" de procedencia, que
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causen un dafio o una amenaza de dafo a una rama de produccidn nacional de mercancias kénticas o similares en
ios trminos del articulo 39 de la Ley de Comercio Exterior, o que generen un refraso en la creacidn de una rama de
produccidn nacional,

“Pricticas Prudentes de la Industria® son aguellas acciones, meétodos, técnicas y estaéndares, a8sl como sus
modificaciones a lo largo del tiempo v gue;

(a) songeneralmenie aceptados en la industria de la ransportacion de GN a traves de ductos en México v, en su
caso, infernacionalmente, para su uso en la ingenieria de instalaciones para e transporte de GM, asi como
aquellas operaciones para el disefio, la realizacion de la ingenieria necesaria, la construccidn, la realizacién de
pruebas, operacidn vy el mantenimienio de equipos de manera legal, segura, eficiente v econdmica, y

(b) que se encuentran de conformidad en todos sus aspectos, con los lineamientos de operacidn y mantenimiento
del fabricante, tal ¥ como sea aplicable al equipo en cuestidn, teniendo en cuenta su lamafio, servicko v lipo.
Las Practicas Prudentes de la Industria no se limitan a la peactica o mélodo dptimo con exclusidén de las
demas, sino que se refieren a las practicas y mélodos comdn ¥ razonablemente usados. Las Partes convienen
que cuando exisia discrepancia entre las practicas prudentes de las industrias intermacionales, v las
mexicanas, éstas ditimas prevalecerdn sobre las primeras.

“Procedimiento o Procedimiento relative a la Licitacién Plblica para la Contratacién de los Servicios de
Transporte de Gas Natural por Gasoducto™ son las acciones realizadas por la CFE de acuerdo al método v criterios
astablecidos en la Convocatoria para llevar a cabo la confrataciin de los Servicios de Transporie de GN por
Gasoducto.

“Productor Externo de Energia™ o "PEE" es cualguier persona gue sea litular de un contrato de compromisc de
capacidad de generacién de energla elécirica y compraventa de energla eléctrica asociada de conformidad con las
disposicionas aplicables, y qgue compre GN de la CFE en un Punio de Entrega.

“Programa de Entregas” es el programa para la realizacidn de las entregas anuales, mensuales y dianas de GN
realizado de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo 7 de este Coniralo.

“Programa Anual de Mantenimiento” es e programa anual acordado por las Partes para dar mantenimiento al
Sigtema de Transporie de GN de conformidad con la Clausula 17.3 de este Contrato,

“Propietario del Gasoducto” es |a persona duefia del gasoducto que abastecera GM al Sistema de Transporie.

“Proposicién” es |la oferta presentada por el Licitante de conformidad con lo establecido en la Convocatoria
incluyendo la Proposicidn técnica v la Proposicion econdmica,

“Pruebas” son las actividades de inspeccion y'o verificacion que se realizaran conforme a las cendiciones
eslablecidas en la Clausula 10 de este Contrato.

“Punto de Entrega” es el punto de interconexion del Sistema de Transporte de GN objeto de este Contrato, con
cualguier instalacidn localizada aguas abajo del Sistema, dicho punto serd en la ultima brida que estara ubicada en los
limites de propiedad de cualguiera de élflos) Punto{s) de Entrega de GN, especificados en el Anexo 2 de este
Contrato, ¥ podran afiadirse o modificarse de comin acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de
esta Confralo. En caso de que la CFE requiera que e Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un
incremento an la Tarifa que debera ser proporcional a las Inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo
estipulado en el numeral 2.14 de la Seccidn 2 de la Convocatoria (Anexo 12 de este Contralo), en cuyo caso los
Punios de Enfrega podran ser Puntos de Recepcidn una vez que CFE lo decida vy acuerde con el Transporlisia las
caracteristicas téonicas requeridas para lograr esto, mismas que serdn integradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Punto de Recepcion” es e o los puntols) donde se interconectara el Sistema de Transporte de GN, con el{los)
gasoducta(s) que le suministrara(n) el GN aguas arriba, especificado{s) en el Anexo 2 de este Contrato, y podran
anadirse o modificarse de comin acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este Contrato. En
caso de que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un incremenio en la Tarifa
que deberd ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a lo estipulado en el numeral
2.14 de la Seccidn 2 de la Convocaloria (Anexo 12 de este Contrato), en cuyo cazso los Punios de Recepcidn podran
ser Puntos de Enfrega una vez que CFE o decida y acuerde con el Transportista las caracteristicas técnicas
requeridas para lograr esto, mismas que seran inlegradas al Anexo 2 de este Contrato.
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“Ramal” ez una derivacidn de un gasoducio para suministrar GN a un Punio de Entrega.

“Reglamento de la Ley de Hidrocarburos”™ es el publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de octubre de
2014, o aquel gue lo abrogue o sustituya

“Reglamento de las actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos™ es @l publicada
en el Diario Oficial de la Federacidn, el 31 de octubre de 2014 o agueal que lo abrogue o sustituya

“Ruta del Gasoducto” o "Ruta” o "Trayecto del Skistema”™ es la trayectoria y direcciin del Sislema.

“SCADAY ez el sistema de comunicaciones, conirol ¥ caplura de datos utilizado para la operacién v contral del
Sisterna de Transporie de GN, asl como para oblaner datos de diversos punios del Sisterna de Transporie de GN,

“Semana” ez el periodo de siele (T) Dias consacutivas, a partir ded lures,

“Sarvicio de Transporte™ o "Servicio de Transporte de GN" es el sarvicio que el Transportizta prestara a la CFE o
a quien ésta designe, consistente en recibir GN en el Punio de Recepcion, transportarlo a través del Sistema y
enfregar la cantidad de GN conforme a lo establecido en el Procedimiento de Mominaciones en el{los) Punto(s) de
Enfrega, de conformidad con los términes y condiciones de este Contrato,

“Sisterna” o “Sistema de Transporte” es el gasoducto y fodas las instalaciones gue seran construidas, operadas y
mantenidas por el Transportista para |a prestacion del Servicio de Transporte de GN a la CFE de conformidad con el
Contrato, incluyendo de manera no limitativa: el Punto de Recepcion, los Puntos de Entrega, las Estaciones de
Medicion, Regulacion y Conirol, las esiaciones de compresion (donde apliqgue), valwuilas, equipo para e
acondicicnamiento del GM, instrumentos, SCADA y equipo de telecomunicaciones, las refacciones, los inventarios
necasarios para el funcionamiento adecuado del ducto y en su caso los Ramales, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Convocaloria v an la Praposician,

“Sistema de Gestidn de Calidad” es el sisiema que el Transporiisia debe desarrollar, documeniar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 6 de este Contrato.

“Sistema de Gestidn Amblental” es el sistema que el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 9 de este Contrato,

“Sisterna de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo"” es el sistema gue el Transportista debe desarrollar,
documeniar, publicar, implementar y mantaner conforme a ko estipulado en el Anexo 9 de este Conirato.

“Sitio(s)" es el lugar o los lugares ubicado(s) a lo largo del frayecto del Sistema en los que se ejecuten Obras.

“Sobre Cerrado” o “Sobre" es el empague gue contenga |a proposiciin del Licitante, cuyo contenido solo puede ser
conocido en el Acio de Presentacion y Aperiura de Proposiciones técnicas y en el Acto de Aperiura de las
Proposiciones econdmicas,

“Socio(s)" es la{s) Persona(s) tenedoras de acciones o partes sociales representativas del capital social ded
Transporiista, de acuerdo con los terminos y condiciones de! Contrato v de la Convocatoria.

“Supervision” es la vigilancia en la realizacion de la Obra hecha por el Transportista, a través de una empresa
confraiada por el Transporiista, para promover que e provecto =e realice conforme a los reguisilos de disedo y
calidad, tanto de los maleriales como de la mano de obra, sefialados en las normas y especificaciones (écnicas, y
dentro de un programa de liempo v cosio.

“Supervigion Interna” es el monitoreo v seguimiento al desarrollo del proyecto desde ta fecha de firma del Contrato,

hasta el Inicic del Servicio de Transporte de GN, llevada a cabo por la CFE wo sus fillales directas ywo subsidianas de
la CFE wo por quien la CFE designe de acuerdo a la especialidad qgue corrasponda.

“Tarifa" son los cargos pagaderos por la CFE, calculados de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 v sujeta a lo
dispuesio por las Clausulas 18, 19 v 20 de este Contrato,

*Tarifa Convencional” es el precio pactado libremente enire la CFE v &l Transportista para transporiar GN conforme a
alguna modalidad de Servicio de Transporie, la cual se estahlecerd de comdln a:uar:vme las Partes®
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“Tasa de Gastos Financieros” son;
{a) Conrespecio a importas en Pasos, una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de promoga para el pago de créditos fiscales, y

(b} Con respecto a importes en Dolares, el costo promedio ponderado de ks deuda en Délares que prevalezca en
dicho momenio, de conformidad con los Acuerdos Financieros (pero excluyendo cualquier interés moratorio o
por incumplimienic), mas tres puntos porcentuales (3%), tal como se establece en el cerlificado proporcionado
por gl Transporiista conjuniamente con los Acuerdos Financieros, conforme a la Clausula 5.3 de este Contrato,
En caso de que dicho cerificado no hubiera sido proporcionado a la CFE por el Transportista, se aplicara en
sustitucion de la Tasa indicada, la tasa que resulte def promedio ariimetico de las LIBOR (London Interbank
Offered Rale) 8 6 meses al cierre de cada Dia, del periodo comprendido desde el Dia en que se tenga la
obligacién de realizar el pago correspondienis, hasta dos Dias inmediatos anteriores a la fecha en que se haga
efectivo dicho pago, de acuerdo con la colizackin de Feuters Services, mas tres puntos porcentuales (3%).En
caso de que en algin Dia no se publigue dicha tasa, se considerara la del Dia inmediate anterar, en la
inteligencia de gue en ningln supuesto de este inciso (b), la tasa podra ser mayor gue la establecida en el
inciso {a) de esta definicidn, El procedimiento de calculo de gastos financieros debera realizarse conforme a lo
indicado en & Anexo 15 de este Confrato.

“Transparencia Mexicana™ as la organizacion de la sociedad civil, sin conflicto de interes cuya labor es acompafar el
proceso de licitacion,

“Transportista” es la Persona con quien la CFE celebra el Conirato para la prestacion del Servicio de Transporte de
M.

“Tratado" es cualguier instrumento juridico, convenic o acuerdo regide por el Derecho Internacional Publico
celebrado por escrilc entre Mexico vy uno o varios Estados ywo organizaciones internacionales para concertar entre si
las reglas de su comportamiento futuro en el ambito internacional; su observancia es obligatoria para los Estados
signatarios. En el caso de Mexico, los tratados deberan estar suscritos por nuestro pais, ratificados por el Senado y
publicados para su conocimiento en &l Diario Cficial de la Federacion (DOF),

Hotas:
1. Los encabezados se han incluido solamente para fines practicos y no deberan tomarse en cuenta para |a
interpretacion del misma.

2. Salvo disposicion o acuerdo en contrario, cuakquier referencia a2 una hora debe considerarse como una
referencia al horario legalmente en vigor en la Ciudad de México,

3. Los términos incluyen la forma singular y plural de los mismos.

ETO DEL CONTRA C I

El ocbjeto del presente Confrato es la prestacion del Servicio de Transporie de GN a la CFE en el Estado de Sonora a
fravés de un Sislema de Transporie de GN, por parie del Transportista en favor de la CFE hasta por una Cantidad
Maxima Diaria de Cien Millones de Pies Cdbicos por Dia (100 MMPCD), cuya cantidad en energia debera estar deniro
dal rango de valores de Poder Calorifico Superior indicado en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas
Matural” o aquella que la cancele yo sustituya, a las Cenirales de generacion electrica en operacion y fuluras en la
regidn occidente del Pais.

Se entiende que la prestacion del Servicio de Transporie de GN a que se refiere el parrafo anlerior esla promoviendo
un proyecto de inversion e infraestructura y no uliliza infraestructura exisiente, por o que Gnicamente le aplicaran las
condiciones contenidas en este Conirato,

El Sistemna de Transporte de GN iniciara en e Punto de Recepcidn ubicado en el Municipio de Hermosillo, en &l
Estado de Sonora, hasta el{los) Punio(s) de Entrega ubicado(s) tambign en el Estado de Sonora, especificados en el
Anexo 2 de este Contrato, tal como se indica en el punto 1,11 de la Seccidn 1 de la Convocaloria, por un periodo de
21 ahos ¥ B meses.
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Para los efectos anferiores, es responsabilidad del Transportista:

{i}  Obtener los Derechos Inmobiliarios pagar los bienes distintos a la tierra y autorizaciones amblentales y todos
los permisos requeridos a8 su costa para cumplir con los objetivos del Contratao;

iy Construir y poner en operaciin el Sietema de Transporte de GN a su sola costa, de conformidad con bo
esfablecido en este Contrato, a fin de asegurar que la CFE disponga del GN en cada Punto de Entrega, de
acuerdo con el Anexo 2 del presente Contrato, a parlic de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN,

iy  Operar y maniener el Sistema de Transporie de G durante e Periodo Oparativa;
(v} Ser propiefario del Sistema de Transporte de GN;
(v)  Cumplir con las Condiciones Generales de Transporte amitidas por la CRE;

(vi) Cumplir con la condicidn de que el Sistema de Transporie de GN sea de acceso abiero, por lo que el
Transportista disefiara |a capacidad del Sistema de Transporte de GN garantizando los requerimientos de la
CFE establecidos en este Contrato y bajo su responsabilidad considerar la demanda adicional de capacidad
de fransporte que pueda presentarse, previendo la celebracidn de una temporada abierla conforme a las
disposiciones aplicables v previa aprobacibn dal proceso por parie de la CRE, con la antelaciin necesaria
para no afectar los trabajos duranie el Periodo Preoperativo o el Servicio de Transporte de GN durante el
Periodo Operativo;

{(vil) Cuando lo solicite la CFE, en un futuro una vez gue tenga definida las localizaciones de los Puntos de Entrega
o Recepcion adicionales a las que dard servicio este Sisterna, al Transportista realizard la conexidn en
operacion (hot tapping) del Ramal hacia al{los) Puntals) da Entrega o Recepcion cormrespondienteds);

{viii} Ser responsable de efectuar la interconexidn del Sietema de Transporte de GN, en el Punto de Recepcidn
ubicado en el Estado de Sonora, cumpliendo: comao minima con las normas oficiales emitidas por la CRE, &
Contrate de Interconexidn, asi como en su caso los requisitos razonables gue indique el propietario del
gasoducto que entregue ef GN al Sistema objato de este Contrato, lo anlerior conforme a las Practicas
Prudentes de la Industria.

En caso de que el Transportista no lograra ponerse de acuerdo para la celebracion de los Contratos de
Interconexion con el{los) propietario{s) de los Puntos de Entrega y'o Puntos de Recepcign, se estara a lo que
resueiva la Comision Reguladora de Energia, segin lo previsto por el Arliculo 75 del Reglamento de las
Actividades a las que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburas,

(ix} Obtener el Permiso de Transporia.

21 Condicion Resolutoria. En e caso de que (i) el Transportista no obtenga el Permiso de Transporte que emite
la CRE cuando menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la Fecha Programada del Inicio del Servicio de Transporie
de GM, (ii) el Transportista en la solicitud de Permiso de Transporte que presente a la CRE no indique que las
condicionas que aplican a la CFE como promotor de este Sistema de Transporte de GM, son para un proyecto de
imversion @ infraestructura mismas que estan contenidas en este Contrato v no las de un usuario que contrata servicio
de transporte en infraestructura ya existente, y (iii) & Transportista no entregue a la CFE una copia del Permiso de
Transporte vy, (iv) el Transportista ople por definir una Ruta que interfiera con algin drea natural protegida, en los
términos del numeral 2.11 de la Saccion 2 de la Convocatoria, v que las restricciones en el programa de manejo da
dicha area impidan al Transpartista obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos sefialados por la
normatividad aplicable se extinguiran las obligaciones de este Contrato, excepto las relativas al resarcimiento de los

danos v perjulcios, ]

D& no cumplic el Transportista con lo anterior, 1a CFE podra hacer efectiva, sin necesidad de acudir a los tribunales a a
algin procedimianto arbitral, la Garantia de Cumplimiento del Contrato a titulo de pena convencional, an los lérminos
de la Clausula 21 de este Contrala,

CLAUSULA 3.  FECHA DE INIC 2:/ k
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3.1 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, El Periodo Precperativo iniciara en la fecha indicada en
la Seccidn 1 de la Convocatoria en el cual el Transportista ejecutara las obras de acuerdo con el Calendario de
manera que s& cumpla con todas las Fechas de Eventos Criticos y se esté en condiciones da alcanzar la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN en o antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GHN indicada en la Seccion 1 de la Convacatornia.

sta. El Transportista declara y garantiza a la CFE que:

(a} Es el Licitante Adjudicado o una Filial o Matriz del Licitante Adjudicado y confirma en esta Clausula cada una de
las afirmaciones hechas por &l en las Declaraciones 1.1 a 119,

(b} La celebracidn y cumplimiento de este Contrato por parte del Transporiista ha sido autorizado con todas las
formalidades e instancias corporativas necesarias, no requieren ni requeriran ningon  consentimiento o
aprobacién de sus drganos mas alld de aquellos que han sido ya oblenidos, v no viclan ni viclaran ninguna
dizposiciin de sus estatulos sociales, ni las obligackones, contratos o acuerdos de que sea parle o mediante los
cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni viodlan ni violaran ninguna ley, norma, regulacion, arden,
decreto, decisidn, determinacidn o laudo aciualmente en vigor, aplicables al Transportista;

(e] A su mejor saber v enfender, no 85 necesaria ninguna autorizaciin, aprobacion o permiso por parte de ninguna
Autoridad Gubemamental, para la debida celebracidn y cumplimiento de este Contrato por parte ded
Transportista, que no sean las gue ya se hubiesen obtendo o que se hubiesen especificado en el Anexo 1 de
este Confrafo, v no tieme molivos para estimar que cualquiera de las Aulorizaciones Gubermamentales que
hasta ahora no se hubiesen obtenido, no se conseguiran en el momenio oporiuno;

(d) Este Contrato constituye una obligacion vélida y vinculante para el Transportista, exigible conforme a sus
términos;

(e} Mo existe ningun procedimiento pendiente, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento
seguido en su contra que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o
exigibilidad de las obligaciones que adquisre en virjud de este Contrato;

(fi Todas las declaraciones efectuadas y toda la informacion entregada por el Transportista en relacion con la
Convocatoria fueron y contindian siendo veraces y cormectas en todo aspecto relevante, y dicha infarmacion no
omite, ni omifira al momento de su entrega, manifestar cualguier hecho relevante que saa necesarno para hacer
gue dicha informacion, en su conjurio, sea veraz acorde con las circunstancias bajo las cuales se proporciond;

(gl El Transportista no tiere inmunidad en México o en cualquier ofro pais, en relacion con demandas judiciales,
embargos preventivos, embargos judiciales u otros actos procesales relacionados o derivados del presenie
Conirato, los cuales constituyen actos de derecho civil o mercantil, asi como aclos acministrativos o
jurisdiccionales de cualquier naturaleza.

th) Tiene la capacidad para prestar el Servicio de Transporte de GN vy para cumplir con sus cbligacionas cuando
sean exigibles conforme al Contralo;

{i) Indemnizara y pondra a salvo a la CFE, segin se establece en la Clausula 26.2 del presente Confrato con
respecio a regalias, Impuestos u otros cargos no pagados, comrespondientes a dicho Servicio de Transparte de
GM [(salvo por el IVA, o impuestos similares pagaderos en México con relacion a los cusles la CFE es
responsable bajo este Contrato) u otros conceplos que surjan o sean exigibles, durante o despues de que el
Transportista preste el Servicio de Transporte de GN en e Sistema de Transporte de GN, incluso una vez
terminado el presente Contraio y hasta por los periodos de prescripoidn correspondienties como consecuencia
directa e indirecta de acios u omisiones del Transportista wo sus Confratistas y sus proveedores; y

(i) El Transporiista ha revisado la Convocatoria y todos los demas documenios e informacion proporcionada por la
CFE con anterioridad a |a fecha de este Contrato y declara que son adecuados para la ejecucion de las obras y
para el cumplimiento del objeto de este Contrato. El Transportista no estara nio de responsabilidad alguna,

—rr—
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ni podra solicitar un aumento en la tarifa o modificacion alguna a la Fecha Programada de Inicio del Servicio de

Transporte de GN, por cualquier omisidn en su revision de los asuntos, datos e informacion a que se hace
referencia en este incizso ().

42 Declaraciones y Garantias de la CFE. La CFE declara y garantiza al Transportista que:

ia) Es unaemprasa productiva del Estado de propiedad exciusiva del Gobierno Federal, con personalidad juridica y
patnmonic propios y goza de autonomia tecnica, operativa y de gestidn, segin lo dispuesto en el Arliculo 2 de
la Ley de la Comisién Federal de Electricidad, cuyo objeto es prestar el servicio piblico de transmisién y
distribucién de energia eléctrica, por cuenta y orden del Eslado Mexicano, asi como llevar a cabo las
actividades relacionadas con la generacién, fransmision, distribucién y comercializacidn de energla eléctrica, en
términos de lo establecido en el Articulo 5 de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

Tiena coma fin el desarrollo de actividades empresariales, econdmicas, indusiriales v comerciales en Wérminos
de su objeto, generando valor econdmico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario en
términos del Articulo 4°, de la Ley de la Comisién Federal de Eleciricidad.

(b) La celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte de la CFE ha sido autorizado con todas |as
formalidades y acciones orgdnicas necesarias, no requieran ni requerirdn ningdn consentimiento o aprobacion
de los drganos de la CFE mas alld de aguellos que han sido ya oblenidos, v no violan ni violardn ninguna
disposicion de sus esiatutos o documentos organicos, ni las obligacionas negociables, confralos o acuerdos de
gue sea parte o mediante los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni vialan ni violaran ninguna lay,
norma, regulacion, orden, decreto, decisidn, determinackin o laudo aclualmente an vigor, aplicables a la CFE;

i) Ha obtenido las aulorizaciones para celebrar este Contrato de acuerdo a lo indicado en la Declaracidn LB da la
seccian de Declaraciones de este Contrato;

{d) Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante para la CFE, exigible conforme a sus términos;

(g} Mo existe ningun procedimienio pendienie seqguido &n su contra, M tiene conocimients de ninguna amenaza de
procedimiento que pudiere afectar adversamente v de manera relevanta la validez, legalidad o exigibilidad de
las obligaciones que adquiere en virud de esle Contrato; v

{f} Exceplo por ko establecido en el Articulo 4o0. del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, la CFE no tiene
inmunidad en Mexico o en cualquier ofro pals, de demanda judicial, ambargos preventivos, embargos judiciales
u ofros actos procesales relacionados o derivados del presente Contrato, los cuales constiluyen acltos de
derecho civil 0 mercantil

4.3 Cambios en la Informacion, Cada Parte se obliga, una vez gue se lenga el conocimiento a informar en un
plazo no mayor a cinco (5] Dias Habiles, a la ofra Parle cualguier circunstancia que pudiera afectar la veracidad de las
declaraciones vertidas en esta Clausula 4 v en la parte de declaraciones del prasante Contralo.

c CONSTRUCCION DEL SISTEMA; Y OTRAS OBLIGACION
TRANSPORTISTA

51 Obligacion de Llevar a Cabo las Obras. E|l Transportista realizara todas las acciones conducentes para

ejecutar a su cargo todas las Obras necesarias o apropiadas para construir el Sistema y alcanzar la Fecha de Inicio
del Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN,
asi como para realizar las Obras necesarias para cumplir oportunamente con la capacidad del Sistema de
conformidad con lo establecido en el Anexo 2 del presente Contrato, todo ello de acuerdo con lo requerido por (a) las |
Practicas Prudentes de la Industria, (b) la Convocataria y la Proposicion, (c) las Leyes Aplicables, y (d) los términos y
condiciones de este Conlrato. Las accienes que debera realizar el Transportista incluyen de manera enunciativa més
no limitativa ko siguiente;

I, Debera obtener ¥ cumplir con todos v cada uno de los términos y condicicnes contenidos en el Permiso da
Transporte y realizar todos los actos necesarios para mantenerio en vigor por el plazo de vigencia de esle
Contrato;

WU
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i, Sera responsable de obtener oportunamente, conforme al programa de eventos, y maniener en pleno vigor y
efecto lodas las Autorizaciones Gubernamentakes, que sean necesarias para construir, ser duedo, operar y
dar mantenimiento al Sistema de acuerdo con los terminos y condiciones de este Coniralo y de |a
Convocatora. La CFE proveerd loda la informacidn v documenios en los términos permiticos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica Gubernamental necesarios para asistic al
Transportista en la obtencidn de las Auvtorizaciones Gubernamentales que le correspondan conforme a este
Caontrato.

i, Serd responsable de la definickin de la rayectoria final defl Sistema, asl como de salisfacer las
especificacionas de ingeniaria y construccion requeridas:
(A) Deberd usar materiales exclusivamenta nuevos ¥ de primera calidad, libres de defectos y que reunan
las cualidades astablecidas an las Normas Oficiales Mesicanas correspondientes
(B De tal manera qua la vida utll del Sistama sea mayor a la vigencia de este Confrato,
(C} De acusrdo con:

(1} las Practicas Prudentes de la Industria,

(2} las Leyes Aplicablas,

(3} la Corvocatosia,

(4) todos los requisitos necesarios para mantener las garantias olorgadas por los proveedores de
Materiales v

(5} las Fechas de Eventos Criticos.

El Transporfista reconoce v acapta que serd al Onico responsable por el disefo, la ingenieria, construccion,
Pruebas, opearacitn ¥ mantanimiantoe dal Sistema, conforme a lo establecido en este Contrato, v lo solicitado
por la CFE en la Convocatoria, Sin limilar lo antesior, sard responsable de:

(1} loda la ingenieria del Sistema,

(2} lainspaccibn v prucha de los Matertales durante su fabricacidn y preparacion como una vez
ubicados an el Sitio,

(3) el desarrallo de todas las Obras,

(4} lainstalackin de SCADA v de otros sistemas de control v de telecomunicacion para |a oparacion
del Sistermna,

(5) la conexidn del gasoducto al Punto de Recepcién v a cada uno de los Punios de Enfrega, y

(6) el llevar a cabo v completar exitosamente las Pruebas. Tendra a su cargo el disefio, ingenieria v
construccion y Pruebas del Sistema con la finalidad de alcanzar la Fecha de Inicio del Servicio
de Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

5.2 Obligaciones Incluidas. Las Partes acuerdan gue las obligaciones del Transpartista incluyen: a) realizar
iodas las Obras que, sin estar expresamente determinadas o descritas en este Confralo, se requieran para la
ferminacidn v puesta en saervicio satisfacloriamente del Sistema de conformidad con la Convocatoria, v b) celebrar
iodos aquellos actos juridicos necesarios para @l mismo fin.

53 Financlamiento. El Tranzportista debera oblener bajo su exclusiva responsabilidad todo el financiamiento de
Deuda y Capital necesario (incluyendo contingencias razonables y requerimientos de capital de trabajo) para cumplir
las obligaciones de este Contrato, y para |a conslruccidn, terminacién, operacidn y manienimiento del Sistema, en
términos y condiciones consistentes con este Contrato y con la Convocatoria; en la inteligencia de que, dentro de los
15 Dias siguientes a |a celebracidn de los Acuerdos Financieros y de cualquier documento que fos suplemente o
maodifique, el Transporiista daberd proporcionar a la CFE una copia fiel de éstos junto con un certificado del olorgante
del financiamiento en el que establerca el costo promedio ponderado de la Deuda pagadera a los Acresdores en
Dalares, de haberla, tanto con anferioridad comao con posterioridad a la Fecha de Inicio def Servicio de Transparte de
M.

La informacion a la que se haca raferancia en esta clausula deberd entregarse con cada Acuerdo Financiero qgue el
Transporiista celebre, a fin da que la CFE conozea en todo momento la capacidad del Transportisia de solventar las
obligaciones asumidas a través de este Contrato, en caso de que la CFE dentro de |a supervision que realice detecte
incumplimiento de esla obligacidn, se reserva el derecho de lomar las acciones pertinentes de acuerdo a esle
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En al caso de que el Transporista ullice & esguema de autofinanciamiento, debera cumplir con los requisilos
establecidos en el numeral 1.43 de [a Seccidn 1 de la Convocatoria,

Las obligaciones del Transportista bajo el presente Contralo, no estan condicionadas a8 que logre oblener
financiamienta, por lo gua la falla de obtencidén de dicho financiamiento no liberard 8 Transportista de sw
responsabilidad por el incumplimienio de las obligaciones a su cargo. La CFE proporcionara |la documentacién propia
gue pudiera ser reguerida por los Acreadoras v que sea usual enfregar @n transacciones similares, segin las practicas
bancarias intermacionales. Lo anterior confarme a lo dispuesio en la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la
Informacion Publica Gubernameantal,

5.4 Cumplimiento de las Leyas Aplicables. El Transpartista realizara las Obras con esfricto cumplimiento de las

Leyes Aplicables, incluyenda, sin limitar, las leyes en materia [aboral y de lodas las disposiciones en materia de
seguridad y medio ambiente, El Transpaortista sera responsable por al cumplimiento de las Leyes Aplicables por parte
de los Contratistas v debera tomar las madidas nacasarias para fal efecio,

55 Cumplimiento del Calendario. Firmadao este Contralo, &l Transportista comenzara y desarrollara las Obras
de conformidad con el Calendario, de manera qua cada una de los Eventos Criticos tenga lugar en o antes de su

respectiva Fecha de Evento Critico,

5.6 Responsabilidad por incumplimiento de los Eventos Criticos. La responsabilidad del Transportista

respecto al incumplimiento en los Eventos Criticos, sera deferminada conforme a las disposiciones conducentes de
las Clausulas de responsabilidad de este Confrato.

57  Obligaciones durante |a ejecucion de Obras. La ejecucion de las Obras comprende las actividades a
desarrollarse por el Transportista desde el Inicio del Periodo Preoperativo hasta la Fecha de Inicio del Servicio de

Transporte de GM. Durante la ejecucion de las Obras, el Transportista:

{a) Sera plenamente responsable de la seguridad de todas las personas cuya entrada al Sitio esté autorizada, y
debers mantener las Obras en las condiciones adecuadas para evilar paner en paligro a dichas personas;

(b} Proporcionara y mantendra todo el equipo de seguridad, iluminacidn, guardias, alambrados, y sefiales de
advertencia, en el momento y lugares necesarios o requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental, y

{c) Tomara todas las medidas necesarias (incluyendo la obtencion de los seguros a los que se refiere la Clausula
28 de este Confrato) para proteger el medio ambiente y para evitar que se causen dafios a las personas o a la
propiedad privada o pdblica de terceros, por contaminacion, ruido u ofras causas que se derven de sus
méiodos de construccion y operacian,

58  Subcontratacion. No obstante gue el Transportista subcontrate todas o parte de la ingenieria, construccion y
Pruebas de las Obras, el Transporfista conservard plena responsabilidad sobre la realizacidn de las mismas, de
acuerdo con lo dispuesto por este Confrato, como si la subcontratacidn no se hubiera realizado, y debera asegurase
de que todos los Contratistas cumplan con todos los términos y condiciones del presente Contrata.

as Frente a los Trabajadores. El Transportisia v

::ada Lo da Ius. l:'-nnt-'atlslas Iam:lran el mrﬂt:ler da patn;'m respa!:tu de todo el personal v de los trabajadoras que
emplean con relacion a las Obras, y por ningin motivo deberdn considerarse como empleados de la CFE. El
Transportista maniendra en paz ¥ a salvo a la CFE v, en su caso, indemnizara a la CFE por cualquier dafio o perjuicio
que ésta sufriera por el mcumplimiento de esta Clausula.

510  Sistema de Ges i i mbiental, Cuatro (4) semanas después de la fecha
de firma del Contrato, & Transp&rilaia dehara &ntmgan' a Ia L‘-FE un Emtema de Gestion de la Calidad y un Sistema de
Gestidn Ambiental apropiados a las necesidades del proyecto, de acuerdo a lo dispuesio en el Anexo B y Anexo 8 ¢
respectivaments de este Contrato ¥ cumplic con las demas obligaciones contenidas en dichos Anexos

§.11__ Aviso de Conclusién de Obras. E! Transportista avisard por escrite a la CFE cuando las Obras hayan sido
terminadas v puedan iniciarse las Pruebas v la puesta en servicio.

512 Pago de Impusstos. El Transportista serd responsable del pago de todos lps i .Bsu cargo, tarifas y
olras contribuciones fiscales y coslos pagaderos a cualquier Autoridad %ﬂ que resulten del
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financiamiento, disefio, ingenieria, construccion, titularidad de |a propiedad, Pruebas, puesta en servicio, operacion y
mantenimiento del Sistema de Transporte de GN incluyendo sin limitacidn, el ISR; en la inteligencia de que esta
Clausula 512 no tendrd como efecto al disminuir o restringir la operatividad de las disposicionas contenidas en las
Clausulas 18 y 31 del prasente Contrato.

§.13  Otros Documentos. Todos los Documentos del Proyecto presentados por el Transportista o para el beneficio
del Transporfista, incluyendo, sin limitaciones, los Acuerdos Financieros, el Contrato de Consiruccion, y cualguier
modificacidn o adicion a los mismos debera hacerse en (érminos v condiciones compatibles con (i) las obligaciones
del Transportista y los derechos de la CFE conforme a este Contrato, v (i) los términos y condiciones relevanies
contenidos en la Convocatoria, En caso confrario, no seran reconocidos por la CFE.

5.14 _ Informacion Requerida del Transportista. Durante la vigencia del presente Contrato, el Transportista y en
su caso e obligado, sefialado an el punio 1.43 de la Seccidn 1 de la Convocatoria (en tanto persista su obdigacién)
enfregara{n) a la CFE los siguientes documentos:

{a) Tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 60 Dias siguientes al final de cada uno de
los fres primeros trimestras de cada ejercicio fiscal del Transportista, una copia del balance no auditado ded
Transportisia al final de cada trimesire, junto con sus estados de resultados, por un periodo que comience al
final del gjercicio fiscal inmeadiato anferior y termine al final de dicho trimesire, preparados (con excepcidn de lo
sefialado en los mismos) de conformidad con las Mormas de Informacion Financiera “MNIF” en México, aplicados
en una base uniforme, vy expresados en Pesos, exponiendo en cada caso, comparativamente, la misma
informacitn para el pariodo correspondienta del ejercicio fiscal inmediato anterior, cerificada por un funcionario
autorizado del Transportisia (sujeto a ajustes de audiloria de fin de Afa);

(k) Tan pronto como esién disponibles, pero en cualquier caso dentro de los 180 Dias siguienies al final de cada
ejercicio fiscal del Transportista, una copia de su balance auditado vy de su estado de resultados para dicho
ejercicio fiscal, preparados {con excepcidn de lo que se sefiale en los mismos) de conformidad con las Normas
de Informacion Financiera “NIF” en México aplicados en una base uniforme y expresados en Pesos en cada
caso, junto con el dictamen del despacho independiente de auditores externos del Transportista sus notas
explicativas, y una carla de dichos auditores sefialando que han examinado los estados financieros del
Transportista de conformidad con los estandares de auditoria generalmenta aceptados en México, aplicados en
una base uniforme (salvo indicacién en contrario contenida en |a carta de referencia), y haciendo constar en la
misma gue dichos estados financieros representan de una manera correcta la situacidn financiera del
Transportista al final de dicho ejercicio, asi como los cambios en el capital de trabajo v en la situacion financiera
para dicho ejercicio; ¥

{c) Al momento de la entrega de los documentos a que se hace referencia en los incisos (a) y (b) que anteceden, al
Transportisia entregara también un carlificado firmado por uno de sus funcionarios autorizados, en el que se
indique si ha ocurrido o no algln Eventa de Incumplimiento del Transpartista y, en caso afirmativa, especifique
en qué ha consistido el mismo y las acciones comrectivas que el Transportista planea o ha efectuado al
respecto.

§.15 _ Integracion Nacional de Tuberia. El Transportista debera cumplir con el porcentaje de integracion nacional
de tuberia garantizado en el formato 3F de la Seccidn 3 de su Proposicion; en ningin caso el Transportista podra
disminuir ni sustituir el contenido de |a integracion nacional de la canfidad fotal de tuberia incluida en la Proposicion
técnica sin el consentimiento previo y por escrifo de la CFE, sin que exista obligacion de la CFE para autorizar esa
susttucidn; sin embargo, no la negara injustficadamenis,

Cualquier suslitucion de la cantidad total de fuberia de la originalmente oferiada por el Transporlista, debera ser
solicitada por escrito & la CFE, indicando la justificacion técnica para solicitar dicha susfitucion; la cual debera
acompafnarse de un documento emitido por el drgano v autoridad competente, en este caso la Camara Macional de la
Industria del Hierro v del Acero o la Secretaria de Economia, en el entendido de que las jusiificaciones econdmicas no
seran aceplables. 5ila CFE no contesta al Transportista en un plazo de quince (15) Dias, conlados desde la fecha en
que la CFE reciba la solicitud por escrito del Transportista, se considerara gue ha rechazado la sustilucion solicitada
paor el Transportisia,

La CFE verificara el cumplimiento del porceniaje de integraciin nacional en su conjunio, de acuerdo a lo establecido

en la Convocalonia vy, en su caso, aplicara las deducciones al Transportista que correspondan como resuliado del
incumpiimienio de las obligaciones a su cargo ){? %_
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Si en la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GMN, la CFE determina gue la integracion nacional alcanzada por
el Transportista, considerando |a frayectoria final construida del gasoducto, es menor al porcentaje garantizado en su
Proposicion en el formato 3F de la Seccion 3 de la Convocatoria, el Transportista acepta que la CFE deduzca a través
del pago del Cargo Fijo una cantidad equivalente al monto que resulte de aplicar |a siguiente férmula:

P={a®*-a)=«TH

donde:
at: al coclente del numersal 2 antre el numeral 1 del formato 3F de la Seccidn 3 de la Canvocataria:
a el coclente de [a longitud de luberia de fabrcacion nacicnal realmante instalada v el numeral 1 ded formalo 2F

de la Seccidn 3 de la Convocatoria
TH: & numeral 4 (costo lotal de la longitud de tuberia de fabricacion nacional en Dolares) del formato 2F de la
Seccidn 3 de la Convocatoria

Las cantidades que al Transportista deba pagar de conformidad con esta Clausula 5.15 podran fambién ser deducidas
por la CFE de cualquier cantidad debida o pagadera al Transportista conforme al presente Contrato o podran cobrarse
mediante |a ejecucion de |a Garantia de Cumplimiento del Contrato. En caso de que el pago del Cargo Fijo del mes
siguiente al del incumplmiento de integracion nacional no sea suficiente para compensar la deduccion, se aplicara en
el pago mensual subsecuente de Cargo Fijo y asi sucesivamente hasta compensar el iotal de la deduccion

Mo se aplicaran las deducciones establecidas en esta Clausula cuando no se alcance el porcentaje de integracion
nacional por razones justificadas y documentadas y la CFE hublere otorgado su consentimientc expreso al
Transportista, en los términos del segundo parrafo de esta Clausula,

El monto maximo global de deducciones por incumplimiento del Transportista en el porcentaje requerido de
integracion nacional n términos de esta Clausula 5.15 tendra un limite de hasta el 20% (veinte por ciento) del monio
de la tuberia de fabricacidn nacional, indicado en el formata 3F de la Proposicitn,

516  Supervisidn. La CFE o quian ésla designe llevara a cabo las funcionas de Supervisitn del proyecto, conforme
a lo establecido an el Anexo 2.37.5 de la Seccitn 2 da la Convocatoria.

CLAUSULA 6. DERECHOS INMOBILIARIOS ¥ AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

8.1 Dbligacién de Dblencidn v Caractaristicas. El Transpartista sera el unico responsable de definir la Ruta del
Sistema de Transporte de GNM, obtener los Derechos Inmobiliarios y las Autorizaciones Gubernamentales que
correspondan para el disefio, construccion, pruebas, puesta en servicio, operaciin y mantenimiento del Sistema,
incluyendo la autorizacdn de impacto social a la que se refiere el Articulo 121 de la Ley de Hidrocarburos, el
procadimiento de evaluacion de impacto ambienial de acuerdo con al Articulo 28, fraccion X1 de la Ley General del
Equilibrio Ecoltgico y la Proteccion al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluacion del Impacto Ambiental y
demas disposiciones aplicables asi como las que sean necesarias por cualquier modificacién de la Ruta del Ramal de
acuerdo con la Clausuwla 6.2 de este Contrato, sin que obsten las especificaciones contenidas en el numeral 2.11 de la
Seccion 2 de la Convocatoria, va que en el caso de que alglin tramo de la Ruta quede comprendido dentro de algdn
area natural protegida, el Transporiista no podra, por ninguna causa, alegar las causales de los incisos (v) v (vil) de la
Clausula 22.1 de este Contrato, v |a CFE podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato a titulo de
pena convencional, en ferminos de la Clausula 21 de este Contrato, sin necesidad de acudir a los tribunales o a algdn
procedimignto arbifral. En el supuasto de que, el Transportista determine trazar la ruta por comunidades con presencia
indigena, sera su responsabilidad realizar los tramites correspondientes con la autoridad encargada de llevar a cabo el
proceso de consulta,

El Trangportista debera tener a disposicidn de la CFE en el momento qgue esta lo reguiera, la documentacidn suficienta
gue acredile la oblencidn de los derechos o en su caso el estalus de las negociaciones, asl como de las
Autorizaciones Gubemamentales que el Transportista informe en el reporte de avance mensual, sefalado en la
Clausula 9.3 de este Conirato y en la Seccidn 2 de la Convocatoria,

pg. 30 al eslar llevando a cabo las Obras en algln tramo da
Ia Futa del Gamductﬂ Bl Transpnmsta 0 sus Euntmtlslas hacen algin descubrimiento gue pudiese tener algin
interés arquenlogico para México v que derivado de esto se retrase el C}Marm de conformidad con las Leyes

Aplicables, deberd nolificarlo inmediatamente a la CFE vy a las Authridades bernameniales Mexicanas

1
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compatentas. Si como consecuencia de ello las Auloridades Gubernamentales Mexicanas ordenan la desviacidn de la
FRuta del Gasoducto o reraso del Calendario, e Transporlista estard obligado a oblener las Autorizaciones
Gubernameniales necesarias y cualguier Derecho Inmobiliaro adicional. Cualquier gasto adicional de construcciin
que sea el resullado de los hechos sefalados, serd por cuenta del Transportista v el desplazamienio del Calendario
gerd reconocido como un evento de Fuerza Mayor.

B.3 Predios para las EMRyC en el Punto de Recepcidon y en el Punto de Entrega. Los predios donde se

llevara a cabo la interconaxin del ducto proveniante del gasoduclo que suministrard GN al Sistema, serd localizado
conforme a lo indicado en el Anexo 2.37.7 de la Seccidn 2 de la Convocatora v el Transportista debe considerar &l
costo de los derechos del predio donde se realizaran los trabajos de interconexién de los gasoductos.

Los predios donde se llevaran a caba las inlerconaxionas con los ducios de los gasoductos a los que este Sistema les
suministrard GM, seran localizados conforme a ko indicado en al Anaxo 2. 37.7 de la Seccidn 2 de la Convocaloria.

Los predios para las EMRyCs deberan estar en el Sitio donde sa ubicardn los Punios de Entrega, lo anterior deberd
considerarsa por el Transportista en el alcance de este proyacta, conforme al Anexo 2 del prasante Conlralo.

6.4 Dafos a Terrenos ¥ Blones Distintos a la Tierra. En las contraprestaciones y'o mdemmizaciones gue el
Transportista, pague a los duefios o poseadoras de los predios materia de los Derechios Inmobiiarios estardn
incluidos:
{a) El pago de los bienes distinios a la tlerra localizados sobre los predios amparados por los Derechos
Inmaobiliarios, inventariados ¥ evaluados,
(b} La contraprestacidn por permilic usar el larrenda para el paso del Sistema; v
(c) Laconiraprestacidn por limitar los usos que el dueiio o posesdor de dicho predio podra darle al mismo.

El Transportista respondera de cualquier ofro dafo causado por &l o sus Confratistas en los lerrenos materia de los
Derechos Inmobiliaros, asl como por los demas dafos y perjuicos que causen en tlerras o propiedades no
amparadas por los Derechos Inmobiliarios, aun si en ambos casos dichos dafios vy perjuicios hubleran sido inevitables
para consiruir el Sistema de Transporie de G,

CLAUSULA 7. NTOS

74 Revigién de Informacidn, El Transportista ha revisado ta Convocatoria v todos los demas documentos e
infermacidn proporcionados por la CFE con anterioridad a la fecha de firma de este Contralo, y declara que son
adecuados para la ejecucidn de las Obras v para el cumplimisnto del objeto de este Contrato,

Salvo por lo previsto en &l presente Contrato, el Transportista no estard exento de responzabilidad alguna, ni podra
solicitar un aumento en la Tarifa por cualguler omizidn en su revisidn de los asuntos, datos e Informacién a gue se
hace referencia en la Clausula 4.1 (j) de este Contrato,

CLAUSULAB. MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO PREQPERATIVO

& efecto de asegurar el cumplimiento a lo establecido en el Confrato, durante la wigencia del Perloedo Preoperativo, la
CFE establecerd un sislema de conlrol a ravés de [a *Mesa de Control®, la cual estara coordinada por @ Direclor de
Modernizacidn de la CFE, o o reprasantante que éste designa para lales efectos,

A la Mesa de Control podrdn ser convocados representantes de las Direcciones de Administracidn, Finanzas,
Operacidn v Provectos de Inversidn Financiada de ta CFE, da la Auditoria Interma v la Oficina del Abogado General,
de conformidad con las facullades expresas pravistas en el Estatuto Organico de la CFE v a las reglas de oparacidn
de la Mesa de Control, que se ancuentran descritas en al Anexo 16 de este Confralo.

Para el debido cumplimento de lo anterior las Parlas sa obligan a proporcionar a la Masa de Contral la informacson de
conformidad con lo estipulado an el Anexo 16 de esle Contrato cuando este se reguiera. El costo de la Supervisidn
Interna an &l Periodo Preoperativo deberd cubrirlo al Transportista en trminos de lo senalado en el Anexo 2.37.5 da
la Seccion 2 da la Convocatoria.
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C A 8. TOSC

9.1 Yen [ Pari

{a} Antes o duranie cada Fecha de Evento Critico ef Transportista debera informar, a mas tardar al dia siguienie
del Evento Critico, por escrito a la CFE, que dicho Evento Critico ha sido cumplide de acuerde con los
términcs y condiciones de este Contrato y de la Convocatoria. El cumplimiento de los Eventos Criticos tendran
el impacto sefialado en los Anexos 4 v 17 de este Confratlo v el incumplimienio a cualquiera de los Eventos
Criticos tendra las consecuencias que en los mismos se precisan

(b} En caso de gque el Transportista incumpla su obligacidn de alcanzar la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GM en la Fecha Programada de [nicio del Servicka de Transporie de GMN, el Transportisia
deberd efectuar los pagos por adelantado v por periodos de 30 Dias, a fin de solventar las penas
comnvencionales debidas por cada Dia de demora, como se indican en el Anexo 4 de este Contrato, salvo que
dicho incumplimiento se derive de un acto U omisiin de la CFE o a un evento de Caso Foriuito o Fuerza
Mayor,

3i el Transportisia, hablendo efectuado uno de lales pagos, alcanzare la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporie de GM antes del Gltimo Dia del periodo de 30 Dias por @ cual hubkera efectuado alguno de los
pagos antes mencionados, la CFE reemboizard al Transportista la parte proporcional correspondiente ad
numero de Dias gque existan entre aguél en &l cual o Transportista alcanzd la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporie de GMN v & ultimo Dia del periodo de 30 Dias por el cual hublera pagadoe. En caso de qua &
Tranzportista no alcance la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN deriro de un periodo de 120
Dias contados a partir de la Fecha Programada de Inicio dal Servicio de Transporte de GN, la CFE tlendra
derecho de rescindir este Contrato mediante aviso por ascrito al Transportista con diez Dias de anbcipacion a
la rescizidn. El derecho de la CFE a terminar este Contrato de acuerdo con esta Clausula 9.1 (b) estard sujeto
al derecho de los Acreedores de subsanar dicho incumplimiento de conformidad con la Clausula 25.3 (1) ded
presente Conirato.

ic) En &l cazo de que el incumplimiento dal Transportsta con la Fecha Programada de |nicio del Servicio de
Transporie de GM sea resultado de un evento de Caso Fortubto o Fuerza Mayor, incluyendo cualguier retraso
por los motivos previstos en la Clausula 6.2, o bien sea consecuencia directa y exclusiva de un acto w omisidn
de la CFE, dicha fecha serd prorrogada por un pericdo de tempo gual al iempo de [a demora causada por el
evenio de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por @l aclo o omisidn de la CFE, a fin de asegurar que la CFE
reciba el servicio de ransporte de GMN por 257 mesas a partir del Inicso del Servicio de Transporie de GM. La
CFE reconocera el pago del Cargo Fijo por Capacidad al Transportista por retrasos en la Fecha Programada
de Inicio del Servicio de Transporie, cuando dichos relrasos se deban dnica v exclusivamente a actos u
omisiones de la CFE o retrasos debidos a los Eventos de Caso Fortullo o Fuerza Mayor eslablecidos en los
incizos (i), (W), (w1 v (vii) de la Clausula 22.1. En caso de disputa e estard a lo ordenade por la Clauswla 30.2.
La CFE pagard el Cargo Fijo por Capacidad dnicamenta por 257 masas a partic da la Fecha Programada para
el Inicio dal Servicio de Transporia,

9.2 Reportes: Programaclon v Revislén., Un mes despuds de la firma de este Confrato y hasta la Fecha da
Inicio dal Servicio de Transporte de GN, el Transportista entregara a la CFE reportes de avance del Periodo
Preaperalivo impreso, ¥ en madio alectrdnico, anfes del Dia 10 de cada Mas. Dichos reportes incluiran, de manera
enunciativa mas no limitativa: el progreso de las Obras; la oblencidn de las Autorizaciones Gubernamentales que sean
su responsabilidad; las elapas de ingenieria, procuracion y suminisiro de equipo y materiales; la construccion y
montaje electromecanico; las Pruebas y puesta en servicio y |a interconexion del Sistema con el{los) Punto(s) de
Recepcion y'o Entrega.

A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte, el Transportista debera entregar a la CFE antes del Dia 10 de
cada Mes un reporte acerca da las actividades de operaciin y mantenimiento durante el Mes precedente, reporte que
debera informar con precision acerca de |la confiabilidad del Sistema. La forma y contenido de estos reportes de
avance deberan ajustarse a lo indicado en los procedimientos R02-1, R03-1 y CPT-PS04, los cuales se proporcionan
en la Seccion 2 de la Convocatoria. Los reportes a que se hace referencia en esta Clausula deberan estar firmados
por el representante autorizado por el Transportista.

El Transporiista debera mantener a disposicion de la CFE toda la docum cion que respalde la informacian
preseniada en dichos reportes, por un periodo minimo de 5 afos.

S
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8.3 Gestién de Calidad de Contratistas. El Transportista exigird a los Confratistas, el establecimiento y la
aplicacidn de un Sislema de Gestion de Calidad en sus procesos de trabajo y fabricacidn, que asegure gue el
suministro de bienes y servicios cumpla con lo indicado en la Convocatoria ¥ en este Contrato. El Transportisia debera
también efectuar un seguimsenio mediante acditorfas e inspecciones para verificar que los Coniratistas cumplan con ko
anterior, conforme a lo establecido en el Anexo 6 de este Confrato.

8.4 Inicio de la Prestacion del Servicio de Transporte de GN antes de la Fecha Programada de Inicio del
Serviclo de Transporte de GN. En caso de que sea posible iniciar la prestacion del Servicio de Transporie de GN
entre & Punto de Eecepcidn v el Punlo de Entrega, antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GM, la CFE, a su criterio v discreciin, podra reciber tal Servicio, en cuyo caso gquedara obligada a pagar
al Transportista la Tarifa que corresponda a la capacidad del Sistema, para efecio de lo anterior, @ Transportisia
deberd oblener el consenlimiento escrito de la CFE.

CLAUSULA 10. PRUEBAS Y EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE GN

10.1 _ Inicio de las Pruebas. Al completarse la construccidn del Sistema y equipo asociado, las pruebas
hidrostaticas, la revisidn de las juntas de las tuberias del Sistema, la impeza, trasvazado ywo drenaje de agua, el

secado y las corridas de diablos {incluyenda las corridas de diablos instrumentados) se podrd dar inicio a las Pruebas
de puesta en servicio, tal como se especifican en los su puntos 2 .30, 2.31 v 2.32 de la Seccidn 2 de la Convocatoria.
Cuando las Pruebas v actividades necesarias para inclar operaciones hayan sido completadas y se hayan oblenido
iodas las Aulorizaciones Gubernamentales necesarias para operar @l Sistema, el Transportista enfregara a la CFE un
certificado, apegado al modelo contenido en & Anexa 8 de este Contrato, en &l cual hard constar tales circunstancias,
femado por el representante legal del Transportista v deberd estar acompafado de copia simple de todos los
resultados de las Pruebas, ceriificaciones y Autorizaciones Gubernamentales correspondientes al Sistema (el
“Certificado de Conclusion del Sistema de Transporte de Gas Matural®). Dentro de los diez (10} Dias Habiles
siguientes a su recepcidn, la CFE notificara al Transportista la aceptacidn o rechazo del Cerlificado, en e entendido
de gque una vez franscurrido dicho plazo, si la CFE no emitiera comunicacidn alguna al Transportista aceptando o
rechazando & Certificado, el consentimiento de la CFE se entenderd por otorgado. La aceptacidn de dicho certificado
no podra negarse sin causa justificada v tendrd validez a partir del Dia siguiente a8l que sea presentado por el
Transportista, siempre ¥y cuando dicho certificado no sea rechazado por la CFE.

10.2  Gas Matural pa : stema de : de GN. Sera responsabilidad de la CFE obiener el
GH necesario para iniciar el ﬂu:u d-& GN pnr al Elsmma para comprobar su adecuado funcionamiento antes de
declarar que el mismo ha alcanzado la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GM, pero sera responsabilidad
del Transporiista solicitarlo vy pagarlo a la CFE con base en las Practicas Prudentes de la Industria, &l GN necesario
para Pruebas debera pagarse conforme a lo estiputado en este Contrato y al mismo precio que la CFE adquiera el GN
puesto en el Punio de Recepcidn. El GN para Pruebas entregado por la CFE en & Punio de Recepcidn debera
cumplir con la NOM-001-5ECRE-2010 "Especificaciones del Gas Natural® emitida por la CRE. El Transportista
solaments pagara por aguel GN que sea consumido, incluyendo ef GN de empague. Cualquier GN que sea entregadao
en algin Punto de Entrega durante las Pruebas, confirmado por la CFE, serd por cuenta de la CFE.

En caso de gue la CFE no suministre oporiunamente al GN para Pruebas o no sea capaz de mantener & flujo
suficiente para Pruebas, éstas se reprogramaran por un periodo de tiempo igual al del retraso incwrido a fin de
asegurar que la CFE reciba el Servicio de Transporte da GN por 257 meses a partir del Inicio del Servicio de
Transporia de G, siempre que dicho retraso se haya causado exclusivamente por la faita de suministro de GM por la
CFE.

Adicionalmenta, si [as razones por las cuales ka CFE no suminisira oportunameante &l GN para las Pruebas, inclusive sl
son por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 22 de este Coniralo, la CFE
deberd empezar a pagar al Cargo Fijo por Capacidad a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporie da GM.

Sera responsabilidad del Transportista disponer del equipo de medicidn an la(s) EMRyCiz) en elflos) Pumo(s) de
Entrega, conforme a las Leyes, Reglamenios, Mormas v Practicas Prudentes de la Industria, el cual debera ser
avalado por las Partes v por la Autoridad competante, o antaror serd condicidn para p er a la entrega del GM de
prueba
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Para suminisiro de GN de Pruebas, el Transportista debera formalizar el procedimiento de nominaciones de
conformidad con el modelo que se presenta en el Anexo 2.37.10 de la Seccidn 2 de la Convocatoria, al menos con
noventa (90) Dias Habiles de anticipacion a la Fecha Programada de Inicio de Servicio de Transporte. En este
procedimiento la CFE definira la forma, medios, fecha y horarios en los que debera ser requerido el GN de acuerdo a
las Practicas Prudentes de la Industria,

En los Puntos de Entrega, el Transportisia es responsable de la medicién del GN que entrega.

La CFE presentard en el momeanto en que esté(n) disponible(s) la(s) factura{s) correspondientes al GN de Pruebas al
Transportista, misma(s) que debera(n) ser cubierias a la CFE de acuerdo a las instrucciones que en su momento
establezca para efectuar el pago diez (10) Dias después de haberla(g) recibido. En caso de pagoe extemporaneg, el
Transportista pagara a la CFE, a partir de la fecha de vencimiento, intereses sobre |a cantidad debida y no pagada a
la Tasa de Gastos Financieras que corresponda.

10.3 __ Pruebas. La CFE tendra el derecho de que sus representantes estén presentes durante las Pruebas,
cumpliendo con las normas de seguridad que indique el Transportista.

10.4 _ Fecha de Inici | GN. El Transportista ests obligado a alcanzar la Fecha de
Inicio del Servicio de Transparie de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GM. La Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GM se considerard alcanzada cuando cada una de las
siguientes coandiciones haya sido satisfecha:

(a) El Sistema haya sido completado de acuerdo con la Convocaltoria, todas las Leyes Aplicables incluyendo sin
imitacion, todas las Aulorizaciones Gubernamentales, y los demas requerimientos de este Contralo,
incluyendo el gue (i) todos los equipos e instalaciones necesarios para la completa, segura y confiable
operacidn del Sistema hayan sido construidos, instalados, probados y certificados apropiadamente como un
sistema operativo integrado y completo, (i} gue & Sistema, al momento de la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, esté disponible para su operacidn normal y continua de acuerdo con los propdsitos que le
S0N propios, de acuerdo a las Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables y los términos de este
Contrato; en la inteligencia de que los detalles que no estén directamente relacionados con la operacion del
Sistema, y que puedan ser completados sin interrumpir las operacionas del Sistema no tendran que haber
sido necesariamenta terminados enfonces, pero sl dentro de los 120 Dias posteriores a la declaracion de
Facha da Inicio del Servicio de Transporte de GN;

{b) Las Pruebas hayan sido finalizadas y la CFE haya recibido el Cerlificado de Conclusion del Sistema de
Transporte de GM, de acuerdo al Anexo 8 del presente Confrato v lo haya aceplado conforme a la Clausula
10.1 de este Contrato;

{c) El Transportista, de haber incurrido en ellas, haya pagado a la CFE todas las penas convencionales
adeudadas de acuerdo con este Contrato;

{d) Todas las Autorizaciones Gubernamentales requeridas para la propiedad, operacian y &l mantenimiento del
Sistema hayan sido oblenidas ¥ estan en pleno vigor;

(e} Mo subsisia ningln Evento de Incumplirmento dal Transporiista;

{f} La Garantia de Cumplimiento del Contralo permanece en vigor conforme lo dispone la Clausula 21 del
presente Contrato;

{g) E! Transportista haya entregado a la CFE una constancia filrmada por su representante legal, especificando
que los requisilos previslos en los incisos (a) al (f) de esta Clausula 10.4 hayan sido satisfechos a esa fecha; y

{h) La CFE haya entregado al Transportista una constancia aceptando que los requisitos especificados conforme
a esta Clausula 10.4 hayan sido satisfechos, aceptacion que no debe ser negada o postergada sin causa
justificada. La CFE conviene que a la recepcidn de la constancia emitida por el Transportista conforme al
inciso (g) anterior, la CFE respondera, sea aceptando o rechazando el contenido de la constancia, dentro de
un plazo maximo de diez Dias Habiles posteriores a tal recepcion, En ¢aso de aceptacidn, ésta surtird efectos
€l Dia en que &l Transportista haya entregado la constancia rﬂfﬂidaﬁimisn {g) de esta Cliusula 10.4. EI
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silencioc de la CFE por un periodo igual a diez Dias Habkies no implicara la aceptacidn. En caso de rechazo de
la constancia por parle de la CFE, las penas convancionales contempladas en el Anexo 4 de este Contralo no
aplicaran durante &l pericdo compeendido entre la fecha de presentacidn de la constancia v la fecha de
rechazo.

10.5 _ Disputa sobre la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. En caso de que las Partes no esten de

acuerdo acerca de si la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN ha sido alcanzada por el Transportista, se
esiard a lo dispuesto por la Clausula 30.2 de este Conlrato.

10.6 Comprobacidén de Capacidad. Al finalizar la construccidn, se comprobara la capacidad del Sistema de
Transporte de GN mediante un simulador conforme a lo establecido en la Seccion 2 de la Convocatoria. Si la
comprobacién realizada demuesira que al Sistema de Transporte de GN no tiene la Capacidad Reservada requerida
conforme a este Contrato, al Transportisia tendra obligacidn de presentar a la CFE un programa describendo v
calendarizando las medidas que e Transporiista lomard para correger dicha insuficiencia de Capacidad Reservada.
Ademas, en caso de que se prasenta una nsuficiencia de Capacidad en el Sistema por problemas de disefio, de
manera gue la CFE no pueda disponear de la Capacidad Resarvada, conforme al Anexo 2 de este Contrato, el Cargo
Fijo por Capacidad se vera afectado de manera proporcional como consacuancia de la menor Capacidad Reservada
del Sistema de Transporie de GM gue sa demueslre como rasultado de la comprobacidn. El ajuste por dicha
insuficiencia en la Capacidad Resarvada se deberd evaluar considerando el KGC; que resulte de la Capacidad
Reservada Comprobada de acuerdo a lo eslablecido en el nciso 1) “Cargo Fijo por Capacidad” del Anexo 2 del
presenie Contrato,

El Transportista gozara de un plazo de un (1) afo contada a partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GM para realizar los ajustes al Sistema de Transporte de GN gue le permitan alcanzar la Capacidad Reservada. En
este caso el Transportisia tendra la obligacidn de porwr a disposicin de la CFE la totalidad de la Capacidad
Reservada Comprobada estlablecida durante la comprobacidn realizada, de acuerdo a la Seccién 2 de la
Convocatoria,

A mas lardar un afio despuds de la comprobacidn en la que se determindg que no se daba cumplimiento a la
Capacidad Reservada, se realizara la siguiente comprobacidn para corroborar si con |os ajustes realizados en ese
periodo se cumpla con |a Capacidad Reservada.

Lina vez alcanzada la Capacidad Reservada, se levara a cabo nuevamente el ajusie de la Tarifa de acuerdo con e
Anexo 3 del presente Contrato. Queda expresamente convenido que en ningan caso la CFE reembolsara e ajuste &
Cargo Fijo por Capacidad que el Transportista hubiere dejado de recibir o deba pagar como consecuencia de no
haber alcanzado la Capacidad Reservada, Concluido un lapso de dos (2) afios, cualquier mejora al Sistema de
Transparte de GN gue realice el Transporiista no cambilara la Tarifa ajustada por insuficiencia.

Si como resultado de ésta comprobackin la capacidad real del Sistema es mayor a la Capacidad Reservada, el 100%
de la capacidad excedente s& cederd conforme a kos lineamientos aplicables, v se asignara a través de temporadas
abiertas y/u otros mecanismos previstos en las disposiciones aplicables. Para efecto de pago el Cargo Fijo por
Capacidad serd prorrateado para que la CFE pague el mornto mensual calculado en base a la Capacidad Reservada,
derivado de lo anterior, sa debard modificar el KC; del Anexo 3 de este Contrato y éste serd utilizado para calcular el
Pago del Cargo Fijo por Capacidad Reservada Comprobada.

OBLIGACIOMES DE LAS PARTES DURANTE EL PER P PE

11.1___ Obtencion de Autorizaciones Gubernamentales. E|l Transportista sera el Unico responsable de preparar,

elaborar y presentar los documentos, estudios y demas informacion necesaria para la obtencidn de las Autorizaciones
Gubernamentales gue le corraspondan, asi como de la celebracion de los Contratos de Interconexkin.

11.2__ Contrato Plurianual. La CFE tiena aulorizacidon presupuestal plurianual para el cumplimiento del presente
Contrato, de conformidad con el acserds Mimers OCHENTA ¥ DOS/2011 de la Junta de Gobierno de la CFE de
fecha 09 de septiembre de 2011

11,3 Obligatoriedad. Exceplo lo expreasamenta previsio en of presente Contrato, la CFE no tendra ninguna oira
obligacion durante el Periodo Preoperativo. Toda la ingenieria, la construccion, las Pruebas y la puesta en servicio del
Sistema que el Transporlisia debera realizar, asi como los servicios que Eﬂharﬂ quirir v las Aulorzaciones
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Gubermmamentales gue debera oblener, astardn a cargo del Transportisia exclusivamenta, v la CFE no fendra
obligacidn alguna de pago por concaplo de los mismas.

CLAUSULA 12. OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA; INSUFICIENCIA EN EL SERVICIO

121 Operacidn v Mantenimiento del Sistama. El Transportisia operara v dara mantenimiento al Sistema durania
el Periodo Operativo, de conformidad con lo requeride por (a) las Practicas Prudentes de la Industria, (b) la
Convocatoria y Proposicidn, (c) las Layes Aplicables, y (d) los términos y condiciones de este Contrato. De manera
enunciativa pero no limitativa, &l Transportista tendra las siguientes obligaciones con relacion @ la operacidn vy &
mantanimianto del Sistema da Transporte da GN:

{1 Cumplir con las obligaciones contenidas en ftodas las Autorizaciones Gubermnamentales en materia
ambiental, Normas Oficiales Mexicanas, directivas de la CRE y Leyes Aplicables en lo afinente a la
operacion y mantenimianto dal Sistema;

(i} Inspeccionar y limpiar periddicamente el Sistema y llevar a cabo el mantenimiento preventivo y predictivo, de
acuerdo con el Programa de Manfienimienio de conformidad con las Leyes, Reglamentos, Mormas y
Practicas Prudentes de |a Industria; y

(i) Reparar, reemplazar o restaurar cualguier defecto o imperfecciin del Sistema derivado del uso normal y de
la operacion del mismo, de fallas de disefo, construccion, Materiales, o de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

12.2 _ Operador. El Transportista celebrara antes de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el Contrato
de Servicio de Operacion con el Operador mencionado en la Proposicidn o tomara las medidas neceszarias para
asegurar que el Sistema sera operado conforme a los términos y condiciones de este Contrato y conforme a la
legislacion, reglamentacidn y normativa vigente, en la inteligencia de que el Transportista seguird siendo responsable
en lodo momento por la operaciin y manienimiento adecuados del Sistema. El Transportista v & Operador tendran el
caracier de patron{es) respecto de todo el personal y de los trabajadores que emples{n) duranie lodo el témino del
confrato gque celebren, Dichos trabajadores por ningdn motivo deberdan considerarse como empleados de la CFE. El
Transportista mantendra en paz y a salvo a la CFE y, en su caso, realizard todos los tréamites necesarios para
indemnizar a |la CFE por cualguier dafio o perjuicio que ésta sufriera por el incumplimiento de esta Clausula o
demanda laboral de dichos trabajadores. El Transportista podra cambiar el Operador designado en la Proposicidn
celebrando el Contrato de Servicios de Operacidn correspondiente con un tercero, siempre y cuando el Transportista:
(a) oblenga la autorizacidn del Operador por parte de la CRE, (b) permanezca frente a la CFE como dnico
responsable del cumplimiento de este Contrato v (c) obtenga las Autorizaciones Gubernamentales necesarias. El
Transportista estara obligado a cumplir con los requisitos de experiencia operativa sefialados en la Convocatoria para
efectos de la designacion del Operador del Sistema,

12.3 _ Reservacion de Capacidad. El Transportista mantendra en el Sistema de Transporie de GN la Capacidad
Feservada para proporcionar a la CFE el Servicio de Transporte de GN y entregar un volumen de GN eguivalenta a lo
programado, hasia la Cantidad Maxima Diaria, En caso de que se presente una insuficiencia no atribuible a la CFE, el
Transportista asignara el volumen de GN disponible en e Sitema de Transporte de GN conforme a las condiciones
generales para la prestacidn del servicio aprobadas por la CRE, salvo las que establezcan las Leyes Aplicables.

124 Venia de Capacidad. Todo requerimiento de venta de capacidad adicional deberd considerar comao primera
opcion la capacidad disponible de la CFE, antes de oplar por invarsion adicional para aumentar la capacidad del
gasoducto, en el entendido que la CFE no tendra derecho sobre aquella capacidad que haya sido comprometida
previa a la presentacidn de la Proposicidn en cuyo caso deberd haberla manifestado, de conformidad con el Numeral
2.33 de la Seccidn 2 de la Convocaloria.

La capacidad de transporie, que en su momanto pudiera requerir un lercero ¥ que no esté siendo ulilizada por CFE,
zara ofertada por el Transportista de conformidad con las reglas de acceso abierto a que se refiere el Capitulo IV del
Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, hasta el total de la Capacidad Reservada Comprobada. Cuando esta
capacidad sea asignada a Centrales de genaracidn elécirica propiedad de laerceros, la CFE podra pactar una tarifa de
cesidn de dicha capacidad en la qgue recuperard el costo de oporfunidad de haber tenido disponible dicha capacidad
desde &l inicio de su pago al Transportista v hasta el momenta de ser requerida por.gl tercera. s
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Una vez concluida la vigencia del presente Contrato, establecida en la Clausula 32 del mismo, y en caso de gue se
requiera, el Transportista debera continuar prestando el Servicio de Transporte de GN a las Centrales que continden
en operacion, formalizanda los instrumentos legales qua correspandan.

1 ficiencia en &l Servicio; Responsabilidad del Transportista
{a) En casoc de falla en el Sistema, la asignacidn dal volumean a enfregarse deberd ser determinado en los
términos de las disposiciones legales en |la materia.

{b) En cada caso en que se presenta una insuficiencia en el servicio de manera que la CFE no pueda disponer de
la Capacidad Reservada conforme al Anaxo 4 de esle Confrato, se aplicaran las deducciones en los Términos
y Condiciones Generales del Permiso de Transporie olorgado al Transportista. En caso de suspension del
senvicio ocasionado por causas qua no saan acordes al espiritu de las previstas en el Articulo 71 del
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Tilulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos o bien conforme a
Ias disposiciones que lo suslituyan, el Transportisia debara bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva,
una cantidad igual a cinco veces el importe del servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir fa
suspension y que la CFE hubiere tenido que pagar. Para caloular dicho importe se tomara como base el
consuma y el precio medio de la factura anterior.

{c) En caso de Emergencia, la CFE notificara al Transportista de manera inmediata los requerimientos da GN
adicionales a la Cantidad de GN Pragramada conforme al Programa de Entregas para cada Punto de Entrega
{la "*Cantidad Adicional”). El Transportista tan pronto como sea posible, dara respuasta a la solicitud de [a
CFE, tendra disponible en el Punto de Enfrega que corresponda la Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN
Programada, siempre que dicha Canfidad Adicional mas |la Cantidad de GN Programada sea igual o manor a
la Cantidad Maxima Diaria para ese Punto de Entrega, y siempre que la CFE le enfregue las cantidades
comespondientes de GN en el Punto de Recepcion.

{d) Lo estipulado en el inciso (b), de esta Clausula no sera aplicable en caso de que fa insuficiencia en el Servicio
de Transporie se deba a Caso Fortuito o Fuerza Mayor 0 a la negativa justificada del Transporiista de aceptar
M en el Punto de Recepcidn, conformea a ta Clausula 15.4, o a la obligacidn del Transportista de iniclar un
procedimiento de asignacion de la capacidad bajo las Leyes Aplicables, conforme a la Clausula 12.3 de este
Contrato.

126 Programa de Entregas. Las obligaciones de recepcidn y entrega del Transportista estaran sujetas al
suminisirg puntual del GMN en al Punto de Recepcidn por parte de ta CFE o a su nombere. Para fines de planeacién del
Transpaortista, la CFE establecera el Programa de Entregas, ef cual tendra efectos meramante informativos en lo que
respecta a la programacidn anual y mensual, pero de caracter vinculatorio an lo atinenle a la programacion diaria.

127 Aumento de la Cantidad Maxima Diaria. El Transportista realizara sus mejores esfuerzos para prestar el
Servicio de Transporte de GN por encima de la Canlidad Maxima Diara de cualquier Punio de Enirega, de serle
requerido tal servicio por la CFE, en la inteligencia de que el Transportista no estara obligado a realizar ningln acto
que ponga en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, o bien, sea confrario a las Practicas Prudentes de la
Industria. La tarifa por esos servicios serd negociada de buana fe entra las Partes con antenoridad a la prestacidn de
dichos servicios, lomanda an cuenia todos los coslos adicionales gue resulten de la expansion de la capacidad de
transporte del Sistema (de ser ese &l caso).

La tarifa por el Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria nunca sera mayor a |a tarifa
maxima autorizada por la CRE.

12.8 _ Gas Matural de Empaque. El volumen de GN necesario para el empague de gasoduclo sera por cuenta y
costo del Transportista, pero para su obtencidn, nominacion y pago se observara lo dispuesto por la Clausula 10.2 de
este Contralo.

12.8 _ Desbalances. El control de los desbalances sera responsabilidad del Transportista, por lo que deberd firmar
acuerdos de balance operafivo con los damas propiatanos de los sistemas de transporte de GM, que en un fuluro se
interconecten con el Sistema, asi como con los Puntos de Entrega gue correspondan a este Sistema de Transporte.
En & caso de interconexiones con centrales generadoras de energia elécirica se aplicara lo establecido en las
Condiciones Generales del Transportista. Estos acuerdos deberan firmarse 30 Dias antes de la fecha de pruebas y
estaran sujetos a este Contrato asi coma a las Practicas Prudentes de |a Industria y DOT:“MI“HHH de mutuo
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acuerdo cuando las circunstancias lo requieran (Servicio de Acceso Aberto, mayor ndmero e usuanos), o bben
alguna de las partes lo soliciia.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CFE

131 Pago de la Tarifa. La CFE pagara la Tarifa duranie el Periodo Operativo v los demas pagos establecidos an
este Contrato, de acuerdo con ko indicado en &l Anexo 3 de esta Contrato,

13.2  Prohibicién de Compensar. Salvo por disposicidn en contrano contenida en e presente Contrato, la CFE no
podra retener o compensar ningun pago de la Tarifa u otras cantidades que deba cubrer por cualguier razdn al amparo
del presente Contrato, incluyendo sin imitacion, cualguier derecho de compensacidn, confrademanda, defensa,
reclamacidn, deduccidn, reducciin, suspension, diferimianto, disminucidn o cualguser otro derecho que la CFE o
cualguiera de sus Filiales pudiera tener en contra del Transporbista o sus Filales, salvo en aguellos casos
exprasamente previstos en este Contrato.

13.3 _Programa de Entragas. Durante el Periodo Operativo |la CFE establecera el Programa de Entregas confarme
a los procedimientos contempiados por el Anexo 7 de este Contrato y a lo establecido en la Clausula 12.6 anterior.

134 Documentacién para Facllitar Financiamianto, La CFE entregara toda la documentacidn e informacidn que
rormatmenta se proporcione o que sea raronablemente apropiada para este lipo de operacion, para que el
Transportista oblenga los recursos yio garantias que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
prasenta Contralo; en la inleligencia de que la CFE no estara oblipada a enfregar ninguna documentacion o
informacion que no esté generalmente disponible para sus acreedores.

135 Prelacidén de Pagos. La CFE reconoce que las cantidades que debera de pagar en virffud de este Confralo
constituiran obligaciones ganeralas, directas, absolutas & incondicionales da la CFE,

CLAUSULA 14. PUNTO DE RECEPCION Y PUNTO DE ENTREGA; PROPIEDAD Y POSESION SOBRE EL GN

unte{s] de Recepcidn v Punto(s) de E a. El{los) Punto{s) de Recepcidn v al{los) Puntals) de Enfraga
se aspacifican en el Anexo 2 de este Confrato. Durante la vigencia del Confrato podran modificarse o afiadirse nuevos
Punto(s) de Recepcion o Punto(s) de Enfrega. En cuyo caso el Transportista realizara sus mejores esfuerzos para
recibir el GMN en cualquier nuevo Punto de Recepcion que la CFE proponga, y de entregario en cualquier nueva Punto
de Entrega, siempre y cuando dichos puntos se encuentren conectados al Sistema y cumplan con las especificaciones
de calidad v presidn gue acuerden para estos fines v con la autorizacion de la CRE para modificar & Permiso de
Transporte respectivo.

Los coslos adicionales derivados de nuevos punios de enfrega ylo recepcion de GN, seran negociados entre las
partes en las mejores condiciones de mercado y éstos seran cubiertos por la parle que solicite la interconexion,
tomando en cuenta las disposiciones gua en maleria de GN disponga la CRE y efectuando las modificaciones
respectivas a su Permiso de Transporte.

14.2 Posesion y Custodia del GN por el Transportista. E! Transportista recibira v tendra la posesitn y la
custodia del GMN en el Punto de Recepcidn. El Transportisia dejara de tener la posesion v |a custodia del GN al
momenio en gue éste pase por la Oltima valvula de bioques de las EMREyC ubicadas en los Puntos de Entrega.

M, Migntras el GN permanezca bajo la posesion y

custodia dal Transpuriﬁl;a racaarﬂ en EI Iu-da Ia respuﬂsablln:lad por pérdida, merma o dafo respecto dal GN, incluida
la pérdida, merma o dafio causados por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. El Transportista deberd coniratar los seguros
correspondienies conforme a la Clausula 25 de este Contrato,

: : 2ntre g GMN, La CFE sera responsable de suministrar el GN
en Ius F'l.lntua- da Fte&epcrﬁn Eﬂ-l mmn de reclblr ésbe en los Puntos de Entrega, en el entendido que la imposiilidad
de entregar o recibir GN por parte de la CFE aun siendo derivado de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no
suspendera la obligacidn de la CFE de pagar &) Cargo Fljo por Capacidad duranie la subsistencia de dicho evento de
Caso Forluito o Fuerza Mayor, siempre y cuando el Transportista esté en condiciongs de recilir wo entregar el GN,
aplicando en esie caso lo estipulado en la Cléusula 22 .8 de este Contrato. }/
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CLAUSULA 15. CONDICIONES DE RECEPCION Y ENTREGA

151  Preslén en el Punto de Recepcidn. Las Partes reconocen que la CFE se ha comprometido a entregar GM en
el Punio de Recepcidn dentro ded rango de presiin especificado en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato. Ni la CFE
ni &l Transportista podran modificar los compromisos contractuales de mantener dicho rango de presidn, sin
consultarlo previamente con la otra Parte, y oblener su consantimienio por escrito (mismo que no podra ser negado
&in causa justificada).

En caso de insuficiencia de presién an al Punlo de Recepciin imputable a la CFE, el Transportista debera ajustar el
Sisterna para racibir dicho GN, en la medida en gue sea posible, siempre que la CFE aceple previamente y por escrito
pagar los gasios directos, razonables y debidamente documentados derivados de la insuficiencia de presian.

15.2  Prasidn Interna del Gasoducto, El Transportista mantendra en el Sistema las condiciones necesarias para
recibir el GMN de CFE en al Punlo de Recepciin ¥ para enfregarko en elllos) Puntols) de Enlrega a laz presiones
especificadas en |a Tabla 3 dal Anexo 2 da este Conlrato,

15.3 Presiones an el Punto de Entrega. El Transportisia se compromele a entregar GN en el{os) Punto{z) de
Enfrega a la presidén que la solicite la CFE, misma gue debera astar dentro del rango de presiones especificadas en el

Anexo 2 de este Confralo. La CFE mantendrd an el Punlo de Enbtrega y se asegurard de que sus Centrales
mantengan |as condiciones necesarias para que el Transportista esté en condiciones de realizar las entregas de GN a
las presiones requeridas por la CFE, las qua estaran dentro del rango eslablecidas en el Anaxo 2 de este Contrafo.

154 Especificaciones del GN en el Punto de Recepcion. Ei Transportista no tendrd obligacidn de recibir de la
CFE GM gue no e ajuste a las especilicaciones establecidas por la NOM-001-5ECRE-2010 o aguella gue la cancele

yio sustituyva. Cuando el Transporiista detecte que el G que la CFE entrega en el{los) Punlofz) de Recepcidn no se
ajusta a dicha NOM, debara notificarlo de inmediato por escrilo y por via telefénica a la CFE vy previo acuerdo enire las
Partes podra recibirle sin responsabilidad para el Transportista.

155 Especificaciones del GN en el Punio de Entrega. El GN que entregue &l Transportista en el{los) Puniols) ce
Entrega deberd cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Matural® o la gue |la cancele yio
sustituyva. En caso conirario, 1a CFE podra negarse a recibir &l GN hasta gue se corrija la desviacion de dichas
aspacificaciones, sin perjuicio de los demds derechos que le correspondan de conformidad con las Leyes Aplicables o
con este Conlralo, la CFE podré rechazar el GN. Sin embargo, cuando en el Punto de Recepcién la CFE entregue al
Transportista GN fuera de especificaciones vy éste acepte recsberlo conforme a la Clausula 15.4, la CFE no podra
rechazar las eniregas de ese GN en el{los) Punto{s) de Entrega, sino que estara obligada a tomarlo, siempre y cuando
zea de la misma calidad que e enfregado por ella en el(los) Punto(s) de Recepcion ¥y que salisfaga los requerimiantos
de presidn v lemperatura.

156 Darecho de Mezcla, El Transporiista tendra el derecho de mezclar el GN propiedad de la CFE con & GN
propio o de terceros gue contenga o Sistema, de conformidad con el Articulo 926 del Codigo Civil Federal. Sin que
glio o libere de su obligacién de entregar GN acorde con la NOM=001-5ECRE-2010 “Especificaciones del Gas
Malural® o la que |a canceles yo sustituya,

CLAUSULA 16.  MEDICION

16.1  Unidad de Medicidn v Lugar de Entrega al Transportista. La cantidad de GN entregada por la CFE al
Transporiista, serd en cada Punto de Recepciin y se medird en Gigajoules, en &l caso de la cantidad de GN

entregada por el Transportista a la CFE, serd en cada Punio de Entrega y también serd medido en Gigajoules. La
unidad de medicion que s usard para efeclos de programacedn v balance operativa serd Joule, y para efeclos de
facturacion y calculo de la Tarifa seran los Gigajoules. La construccion, operacion y mantenimiento de las Eslaciones
de Medicidn, Regulacidn v Contral se llevard a cabo de acuerdo con b establecido en la Convocaloria. Azimismo, la |
CFE, el Productor Externo de Enargia (PEE), o al Transporlista podrd instalar, por su parte, equipe de medickin para
verificar |as cantidades v la calidad del GM entregado por CFE al Transportista, o por éste a la CFE.

16.2 Lugar y Presion de Entrega a la CFE. El Transportista entregara el GN a la CFE en las EMRyC(s) a las
presiones indicadas en el Anexo 2 del presente Confrafo v de acuerda a lo nd dn‘{:—i{}léu&ula 15.3 de este

/
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Confrato, El Transporiista medira la presidn en los Punlos de Entrega con equipos gue cumplan con los
requenimientos de la Convocatoria, 51 la CFE solicita un aumenio en [a presidn de antrega, oz costos dal aumeanta
seran determinados por acuerdo enfre las Parles y serdn cublerios por la CFE siempre gue dichos coslos sean
directos, razonables v esién debidamente documentados. En caso de que no se alcance acuerdo, el costo lo
determinara un Perito Independiente, conforme a la Cléusula 30.2 del presente Contrato.

edicion, La CFE podra tener acceso a cualguiera de las EMRyC(s), Gnecaments
en presencia de un representante técnico debidamenta autorizado a instruido por el Transportista, en Dias v Horas

Habiles. La CFE o el PEE gozara del mismo deracho dnicamente respecta de la Estacion de Medicion, Regulacidn y
Conirol en su Central, Cuando existan condiciones an la{s) EMRyCis) que porgan en peligro |a integridad da la misma
y/o de la Central ¥ de su personal, la CFE o & PEE podran tenar acceso a la estacion con objeto de hacer frente a
dichas condiciones v deberd comunicar al Transportista lo antes posibla la ocurrencia de dicho evento y describir las
reparaciones realizadas o necasarias a lajs) EMRyC{s).

En cazo de alguna anomalla en la(s) EMRyC(s) que impida al suminisiro del GM a la CFE, el Transportisia informara a
la CFE por escrito sobre dicho problema, asi como el tiempa estimado para solucionario. En ningln caso se enfendera
que la CFE estad obligada a lomar acciones sobra dicha anomalia, ni incurrird en responsabilidad si decide no tomar
acciones,

16.4 Informacién Acerca del Personal de la(s) EMRyC(s). El Transportista se obliga a proporcionar a la CFE o al
PEE en cada uno de los Puntos de Entrega la informaciin basica del personal del Transportista que estara a cargo de
las operaciones de administracion, mantenimiento y seguridad de la EMRyC del (los) Punto{s) de Entrega, a fin de
qua dicho personal pueda ser localizado an todo momanta,

16.5 _Modernizacién de Equipos. Dada la evolucidon constante de |a tecnologia de los equipos de medicién, las
Partes acordaran sobre la conveniencia de efectuar dichas adecuaciones. Adicionalmente, las Partes podran sugerir
cambios para homogeneizar el sistema de medicidn en cada Punto de Entrega. En todo caso dichos cambios y
modificacionas serdn con cargo al Transpostista, y en ningan caso se afectara la completa compatibilidad entre los
equipos instalados en el Punto de Entrega. Los equipos de medicion daberan ser capaces de preseniar sus resultados
tanto en Condiciones Estandar como en Condiciones Base de Presion y Temperatura

16.6  Método de Medicidn. La cantidad de GN recibida por la CFE y por cualguier PEE en la Cantral se medira en
forma continua v se reportard en Condicionas Estandar da Presion v Temperatura. El periodo de medicién sera de 24
Horas, contadas a partir de las 09:00:00 Horas del Dia en gue se inicie la medicion hasta las 08:59:59 Horas del
siguiente Dia. Laz Partes podran modificar de comin acuerdo el horario de medicidn, para adaptaro a las
necasidades operativas del Sistema. El GN se medira de acuerdo con los reportes vigentes de la AGA 9, Sila AGA D
& aclualiza o de cualguier forma modifica cualquiera de los estandares mencionados, las Partes scordaran si deciden
aplicar o no dichas modificaciones,

16.7 Gravedad Especifica v Poder Calorifico Bruto. La gravedad especifica y el Poder Calorifico Bruto base
seca del GN eniregado a la CFE ylo al PEE en cada Punto de Entrega, se determinardn mediante los equipos e
instrumentos adecuados para ese fin, de acuerde con lo indicade en la Convocatoria. El Poder Calorifico Bruto Base
Seca sera determinado en Gigajoules por metro cibico de GN, tomando el contenido calorifico registrado cada Dia
por los equipos e instrumentos de medicion. A falta de registro o en caso de que exista algin problema con los
mismaos, el Poder Calorifico Bruto se determinara mediante el analisis cromatografico de una muestra del GN gue se
suministre en los puntos de inyeccion mas imporianies y significativos en relacidn con la ubicacion del Punto de
Enirega, segun lo delerminan de comin acuerda las Partes. Los Gigajoules se calcularan mulliplicando el volumen di
GM entregado por e Poder Calorifico Bruto correspondiente al Dia, a Condiciones Estandar de Presidn y
Temperatura,

jeg, Las delerminaciones de los Gigajoules efectuadas

da ﬂmardu mn lﬂﬂ- dlspcrslc:runes I:Ee E!ﬂ-tﬂ l:lausula 1E ser&n l'm'.'as v obligatoriaz para ambas Partes, exceplo an |

el caso de error manifiesio. De cualquier manera, v sin perjuicio del derecho subsecuente de cada Parle de demosirar
error manifiesio en las mediciones o en la delerminacion de Gigajoules, las cantidades determinadas de acuerdo con
I aqui estipulado regiran para fines de facturacion y pago, de conformidad con ko dispuesto por la Clausula 20 di este
Contrato.

16.9 _ Calibracion Preventiva. For lo menos una vez al Afio o mas frecubntemente si asi lo requieren las NOM's
aplicables, el Transportisia debera tomar todas las medidas necesarias pa librar cnnw patrdn cerificado o

Cantrate No. SE-DM-RAHE-D06-20146 Pagina 35 de 81



Prastacion del Servicia de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
en al Ramal Hermaosillo, en & estado de Sonora

contratar un laboratorio acreditado por la Enfidad Mexicana de Acreditacion (EMA) dependiente de la Secretaria de
Economia para que calibre los equipos de medicion en la{s) EMRyC(s) en el{los) Punin(s) de Recepcion y an al{los)
Punto{S) de Entrega. El Transportista notificara a la CFE, con por lo menos setenta y dos (72) Horas de anticipaciin,
la fecha en que se llevara a cabo |as pruebas de calibracion, con el proposito de gque pueda, a su elacoidn, atestiguar
dichas pruebas y, en caso de ser necesario, los ajustes que deban realizarse al equipo de medicidn, Lo anteriar
deberd estar incluido en los procedimientos de medicion formalizados entre las Farlas

16.10__Calibracidn Correctiva. En caso de que la CFE, considere que existen fallas en los equipos de medicidn, el
Transportista, independientemente de Ia obligacion de calibrar periddicamente los equipos de medicidn contenida en
la Clausula 16.9 anterior, debera calibrar sus equipos de medicion, ya sea par si mismo a contratando los servicios de
un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA) dependiente de la Secretaria de Economia
{SE), o bien por un laboratorio extranjero acreditado en el pais de origen, por una institucion oficial ¥ que tenga
irazabilidad a patrones internacionales como MIST cuyos honorarios seran cubiertos por el Transportista, salvo gue al
realizarse dicha calibracion resulte que no existia inexactitud alguna, caso en el cual los honararios seran cubsertos
por la CFE. Si la revisidn efectuada determina la existencia de fallas de medicion, se haran los ajustes necesarios a
las facturas emitidas, & pariir de la fecha que las Partes acuerden gue inicio la inexaclitud de medicion. En caso de
gue las Partes no lleguen a un acuerdo acerca de esta Oltima fecha, se estard a lo que determine un Perito
Independiente conforme & lo establecido en la clausula 30.2. La deteccion de discrepancias de medicion inferiores a
caro punto cinco por ciento (0.5%) cuando se trate de eguipo elecironico, segln se establece para cada EMRyC, no
dard lugar a que se efeciien cormecciones a las facturas. En caso de que se detectaran discrepancias superiores al
porcentaje aplicable antes sefialado, el Transportista emitird una nota de débito o crédito, seglin sea el casa, que
deberd pagarse de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20 de este Contrato o acreditarse contra el pago de ia
siguiente factura gue se emila, segin corresponda. Lo anterior debera estar incluido en los procedimientos de
medickin formalizados entre las Paries.

16.11 Errores Aritméticos o de Calculo. Los errores antméticos o de calculo podran corregirse a solicitud de
cualquiera de |las Partes, efectuada dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir del Dia en que hubseran tenido

conocimiento de dichos errores, pero nunca después de noventa (90) Dias después de la recepcion de la factura
correspondiente. Una vez reconocido el error aritmético, & Transportista procedera a emitir la nota de crédito o débito
que corresponda. En caso de existir discrepancia entre las Partes, se estara a lo indicado en la Clausula 30.2 de éste
Conirato.

16.12 Carencia de Medicién. 5i por cualguier mativo el equipo de medicidn en la{s) EMRyC(s) del Transportista
dejard de medir la cantidad de GN entregado en ei(los) Punto(s) de Enirega, dicha cantidad de GN se determinara
tomando como base las mediciones realizadas con el equipo de medicidn en el{los) Punto(s) de Entrega, ajustadas
por & promedio de la diferencia que haya existido entre las mediciones realizadas con el equipo del Transportista y la
reglizada en el{los) Punto{s) de Entrega durante los treinta (30) Dias inmediatos anteriores a la falla.

16.13 _Atestiquacion de Pruebas de Calibracion. Tanlo la CFE como el Transportista podran presenciar las
pruebas de calibracion de los equipos e instrumentos de medicion en cualguiera de las EMRyC(s). Para ello, el
Transportista o la CFE, segin corresponda notificara a |a otra Parte con paor lo menos (72) Horas de anticipacidn al
Dia en que se llevaran a cabo las pruebas de calibracion para que ambas Partes estén presentes en las Pruebas a
llevarse a cabo.

16.14 Conservacion y Consulta de Registros. El Transportista mantendra actualizados los registros de los dltimos
digz Afos de acuerdo a las Leyes Aplicables de las calibraciones de los equipos que intervengan an la determinacion
de la cantidad y calidad del GN. Dichos registros estaran disponibles a solicitud de la CFE en Horas habiles y con
previo aviso de por lo menos T2 Horas,

16.15 Reportes de Flujo de Informacion, El Transportista debera proporcionar diariamente en forma electronica a
la Subdireccion de Energéticos, v a la Subgerencia Regional de Energéticos Moroeste de la CFE un reporte de flujo de
infarmacion del GN enfregado en los Punto(s) de Entrega, el Transportista deberd acordar un Confrato de
Interconexién o Convenio de Medicion con el{los) respectivo{s) propietario(s). El Transportisia tendra la obligacion de
proporcionar de manera enunciativa y no limitativa la siguiente informacion a la CFE:

a)  Volumen (Flujo en m’)
b)  Presion de Entrega (kg/iem®)
) Temperatura (° L)
d)y  Energia Total (GJ)
d
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e}  Poder Calorifico Promedso (GJ / m”)
f} Gravedad Especifica Instantanesa
gl Mominacidn (GJ)

Adicionalmenie, el Transportista debera generar un reporte en al cual s& analicen los desbalances diarios v
acumulados en cada uno de los Puntos de Recepcidn v Enfrega v en el Sistama,

16.16 Medicion en el(los) Punto(s) de Recepcién. El{los) Propietario(s) del{los) gasoducto(s) que suministrara(n)
el GM en elllos) Punto{s) de Recepciin, serain) alllos) rasponsablals) de proporcionar la Cantidad Confirmada,
presidn, tempearatura y energia dal GM, estos datos serdn ulifizados para efecto de balance operativo y facturacion. La
CFE tomara las medidas necesarias para que el propietario del{los) gasoducto(s) que suministrara({n) el GN en el{los)
Punto{s) de Recepcidn proporciona(n) dicha informacion. Las parficularidades del flujo de informacion deberd ser
definida en el contrato de interconexién entre el Transportista y el(los) propietarios del{los) gasoducto{s) que
suministre(n) &l GN. La CFE y &l Transportista aceptaran las mediciones que emita el propietario del gasoducto que
suministrard GMN como finales y obligatarias, con |a excepcion en el caso de que se detecten emrores manifiestos

La CFE y el Transportista tendran derecho de estar presentes cuando dichas mediciones se lleven a cabo, para lo
cual la CFE tomara las medidas necesarias para que el propietario del gasoducto gque suministrard GN notifigue las
fechas de estas visitas con 5 Dias de antelacion,

Se aplicard el Sistema Internacional de Unidades (S1) y la NOM-008-SCFI-2002.
16,17 Moedicion en el{los) Punto(s) de Entrega. La CFE tomara como medicion fiscal, la proveniente de la(s)

EMRyC gue el Transportista instale en el{los) Punta(s) de Entrega, con fundamento en lo que se establezca en el
procadimiento de medicidn acordado por escrito entre las Partes en el Contrato de Interconexion respectivo.

CLAUSULA 17. COMITE DE COORDINACION ¥ PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

17.1 __ Comité de Coordinacidn. Quince (15) dias previos a la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, las
Partes constituiran un Comité de Coordinacidn infegrado por un representante de cada Parte, y un representante del
Operador, que de haberio, lendra voz, paro no volo (el “Comilé de Coordinacion®). El Comité de Coordinacion
sesionara cuando el mismo lo considere necesario, y sus decisiones se tomaran por acuerdo de sus miembros. El
Comité de Coordinacion sera responsable de |la coordinacion necesaria entre las Partes durante la vigencia del
Ennlrslltn.éSin que ello limite [a generalidad de lo anterior, entre las facultades y obligaciones de esos representantes
& incluiran:

{a) La coordinacidn de las medidas que deberan tomarse en relacion con la pérdida o reduccion de capacidad
del Sisterna provocadas por la ocurrencia de un Caso Forfuito o Fuerza Mayor, una Emergencia o por
cualquier otro mativa;

{b) La coordinacian de los programas previstos de mantenimiento;

ic) La atencion de las cuestiones de seguridad que afecten a las Partes o a los Contratistas;

{d) La revision y, si fuese necesario, actualizacin con anterioridad a que surja una disputa, de las personas
especificadas en el Anexo 5 de esle Contrato como Paritos Independientas;

(e} Reunirse cada Meas (i) para acordar el Programa de Entregas del Mas siguiente, (i) para revisar el Programa
de Enfregas del Mes anterior, v (i) para evaluar & cumplimianto del Programa de Mantenimiento por el
Transportista;

ifi  La revision de la bitdcora que lleve el Transportista an ralacian con el Sistema;

(g} La revision, discusion y seguimientio de bos programas de inversiones adicionales del Transporiista, en su

Cason;
thy La discusidn de cualguier‘olro aspecio relacionado con la operacion del Sisterty, incluyenda ko relativo a
mediciones; _
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{i}) El seguimienio de la cbienciin de las Aulorizaciones Gubemamentales por las Parles, y, en su caso, la
salicited a una de las Partes para que ayude & la otra en la obtencion de tales Autorizaciones
Gubernamentales, quedando intacta la obligacion de cada Pare de cblener las Autorizaciones
Gubernamentales que le correspondan, conforme al Anexo 1 del Contrato de Transpaorte; y

(i) Las Partes acuerdan resolver sus diferencias en materia técnica operacional o tarifaria de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

17.2 _Conservacién de Archivos. Ambas Partes deberan mantener archives completos y exactos, asi como todos
los demas datos que sean necesarios para la corecta administracion de este Contrato, en relacidn con las cuestiones
y por los plazos que delermine el Comite de Coordinaciin

17.3 _ Programa Anual de Mantenimiento. El Transportista propondra un Programa Anual de Mantenimienta, el

cual debera aclualizarse a mas tardar el 1 de noviembre de cada Afio, sin que pueda afectarse la disponibilidad
especificada en la Seccion 2 de la Convocatoria. La CFE consultara con sus proveedores de GN para asegurar que &l
Programa Anual de Manienimiento sea acorde con los @rminos de sus contratos de suminisiro y con los programas
de mantenimienio de los sistemas de transporte ascendenies, y para que no afecie la operacién de las Centrales.

El Transportisia v la CFE esiablecaran conjuntamente el Programa Anual de Mantenimiento del Sistema que sera
revisado cada 30 Dias para adecuarlo a las necesidades del Sistema Electrico Macional. La CFE padra efectuar
auditorias al Sisiema para verificar el cumplimiento del Transportista con el Programa Anual de Mantenimiento,

F ] : E La CFE tendra el derecho de proponer
mudrﬂc&munas u Bdlc:lunes al F"rugrﬂma Anual de Han&amrmentu para asegurar que el Transportisia cumpla con los
estandares y las condiciones establecidos en la Convocatoria y en |8 Proposicion. Si las Partes no logran llegar & un
acuerdo respecio de dicho Programa, cualquiera de las Paries podra presentar el Programa a un Penlo Independiente
para su evaluacion. El Periio Independiente revisara el Programa dentro de los 30 Dias siguientes y determinara si
deberan hacerse modificaciones, para que el Transporlista de mantenimiento al Sistema aciuando como operador
prudente de conformidad con la Convocatoria, su Proposicidn v con la Practicas Prudentes de la Industria. La decision
del Perito Independienta sera final y obligatoria para las Partes.

17.5 Acceso a Informacion y al Sistema El Transportista proporcionara a la CFE la informacion que ésta le
solicite sobre la operacion y & mantenimiento del Sistema, y en Horas y Dias Habiles permitira a los representantes
de la CFE el acceso al Sistema, para dar seguimiento al cumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato
por el Transportista. Los representantes de la CFE deberéan cumplir con las normas de seguridad, drdenes e
instrucciones del Transportisia.

G LA 18. TARIFA

18.1 __ Obligacion de Pagar la Tarifa. A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, paro no antes
de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GM (salvo lo establecido en la Clausula 8.4), la CFE
pagara mensualmenta al Transportista, como contraprestacian por el Servicio de Transporte, |a Tarifa, La Tarifa estara
sujeta a ajuste de conformidad con los términos de la Clausula 19 y del Anexo 3 de este Contrato,

18,2 Contraprestacion Unica. El Transportista reconoce y acepta que la Tarifa serd su Unica contraprestacion por
el Servicio de Transporie, y que, como ial, incluye todos los costos, gastos y utilidades relacionadas con la
construccion, operacion ¥ mantenimienio del Sistema propuesto en su Proposicion, incluyendo capital, cosios
financieros, cambiarios, administratvos, de operacidn y manteniméento, impuestos y ofras contingencias ded
Transportisia gue se deriven de la firma, cumplimiento, lerminacidn o rescision de este Conirato. El Transportista
reconoce ademas, gue el melodo para e calculo de la Tarifa toma en cuenta los costos, gastos y ulilidades para la
provisidn del Servicio de Transporte aqui previsto, asi como todas las obras refacionadas con el disefio, construccion,
operacion y mantenimiento del Sistema, incluyendo costos de inversion y gastos derivados de condiciones operativas,
socio-economicas, politicas, topograficas, climaticas, ambientales v geograficas,; restricciones de espacio de caminos,
rutas de acceso, adquisicion de predios y derechos de via, relaciones con la comunidad, disponibilidad de materiales y
de instalaciones temporales, servicios plblicos, equipo, transporte ¥ mano de obra. En virted de lo anterior, &
Transporiisia no tendra derecho a reclamar ningun tipo de ajusie, compensacion, indemnizacin o reclamo
reflacionado de cualguier forma con @ celebraciin, cumplimiento o rescision pra?:l Contrato, salvo |o
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expresamente previsio en el mismo vy ceando con posterioridad a la adjudicacion del Conlrato e presenian
circunstancias econdmicas de tipo general, como resuliado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad
de las Partes, que provoquen directamente un aumento o reducciin en los precios del Servicio de Transporte de GN
aun ne enfregados o prestados o &0n no pagados, v gue por tal razdén no pudieron haber sido objeto de consideracian
en la Proposicidn, la CFE debera reconocer incrementos o requerir reduccionas, de conformidad con el procedimiento
que acuerden las Partes de buena fe,

CLAUSULA 18. AJUSTES A LA TARIFA,

18.1  Ajuste, La Tarifa debera ajustarse para incluir las modificaciones correspondientes a los indices de los precios
especificados en el Anexo 3 de este Confrato.

18,2  Ajuste por Cambio en Ley. Las Partes estdn de acuerdo en que si o Transporlista incurre en coslos

mayores o menores con refacion al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Coniralo a causa de Cambios
en la Ley, siempre que &l valor neto acumulado de dichas varaciones de costos fuesa superior a LSS 100,000.00
{Cien mil Délares 00/1100 cy) por Afto, entonces la CFE (en el caso de gue el Transportista incurra en costos mayores)
realizard los pagos conforme a las facturas mensuales que sean necesarias a efecto de reembolsar dichos costos,
considerando los costos financieros, razonables y documentados en que incurra el Transportistia (sujeto a previa
documentacidn vy justificacion de su procedencia), v o Transportista (en el caso de que el Transporfista incurra en
menores coslos), reducird sus facluras de manera acorde. Dicha cantidad de USS 100,000.00 (Cien mil Dalares
0100 cy) serd ajusiada cada Afo conforme a la varacien del Consumer Price Index de los Esfados Unidos de
América correspondiente al rubeo “AY Commodities”, publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of
Labor, 5i el valor nelo acumulado de dichas varaciones de costos fuere inferior a USS 100,000.00 (Cien mil Ddlares
0100 cy.) o la cantidad equivalente actualizada durante cualguier Afo, el monto al cual hubieran ascendido las
variaciones de costos acumuladas durante tal Afo serd considerado coma saldo inicial para el calculo del valar neto
de las variaciones de costos cormespondientes al Afo siguiente. Cualesquier pagos realizados de conformidad con
esta Clausula 19.2 seran pagaderos cuando el valor neto de tales variaciones supere US$ 100,000.00 (Cien mil
Ddtares 00/100 cy) o la cantidad equivalente actualizada, en el entendido que incremenfos o disminuciones gue
tengan un efecto recurrente en una base mensual o anual deberan reflejarse en su totalidad en las facluras
mensuales correspondientes a las fechas en gue dichos efecios sucedan, e incrementos que sean el resuliado de
requerimientos de inversiones de Capdal adicicnales deberan reflejarse an las facturas mensuales basandose en una
amortizacidn de dichas inversiones de Capital v e retorno sobre inversiones requerido con relacién a dichas
invarsiones de Capital adicionales tomando en cuenta la porcitn de la vida Ofil remanenta de los actives afectados que
coincida con el término restante del Contrato. Cualesquiera de dichos papos deberan hacerse en Dolares, salvo por
pagos correspondientes a Impuestos mexicanos que deberan hacerse en Pesos. Dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la notificacion de cualguiera de las Partes a la olra de la ocurrencia de Cambios en la Ley gue aumenten
o disminuyan los costos del Transportista, o Transportista debera entregar a la CFE un estimado por escrifo del
aumanto o disminucidn en los costos que se derve de los Cambios en |a Ley, un analisis de los fundamentos de dicha
propuesta y un calculo del monto a ser reflejado en cada factura mensual (colectivamente, el *ajuste estimado®) sin
perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 19.5. Los pagos seran ajustados de manera tal que el pago sera realizado por
completo dentro del término pendiente del Contrato v el ajuste a los pagos mensuales tomara en cuenta cualesquiera
costos financieros razonables y documentados en que incurra el Transportista. El Transportista deberd hacer sus
mejores esfuerzos para minimizar cualguier aumento o maximizar cualquier disminucion, segin sea el caso, en costos
que resulte de Cambios en la Ley.

19.3 __ Resolucién de Disputas. Si la CFE discrepa con el Ajuste a la Tarifa propuesta por el Transportista y, luego
de hacer un esfuerzo razonable y de buena fe, las Parles no logran acordar el Ajuste a la Tarifa que permita
restablecer al Transportista a |a situacion econdmica en que se enconiraba antes de los Cambios en la Ley,
cualguiera de las Partes podra, denfro de los sesenta (60) Dias siguientes a la notificacién del Cambio en la Ley, pedir
al Perito Independiente gue resuelva la dispula de conformidad con los procedimientos establecidos en la Clausula
20.2. Mo se realizaran pagos por el "gjuste estimado” mienfras no se resuelva la discrepancia, pero cualquler ajuste
serd retroactivo, incluyendo intereses calculados a la Tasa de Gastos Financieros a partir de la fecha en que los
cosios del Transporiista hayan aumentado o disminuido como resultado de los Cambios en la Lay.

184  Monto Efectivo de Ajuste. A partir del Afio en que un Ajuste a la Tarifa hubwere sido efectuado, o
Transportisia debera entregar a la CFE denfro de los treinta (30) Dias sigulentes al final de cada uno de los Afos
subsecuentes un reporte en el que se precise el aumento o disminecidn de costos efectivamenta causados por e
Cambio en la Ley (el "Monto Efectivo de Ajuste™) y en el gue se calcule los pagos que 2@ hubieran efeciuado durante
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ese Afo de haberse conocido el Monio Efectiva de Ajuste con anticipacidn. Si el monio de ajusie a la Tarifa resullante
del Ajuste a la Tanfa fuera distinto del Monto Efectivo de Ajuste, la diferencia (con sus intereses a la Tasa de Gastos
Financieros) debera pagarse medianie una nola de crédito o de débito que se acompaie a la siguiente factura
mensual gue expida el Transportista, Cualquier diferencia en favor de la CFE o del Transporiista, segin sea el caso,
gue exceda el monto total de la siguienie factura mensual deberd ser pagada por el Transportista o por la CFE, segln
sea el caso, dentro del plazo establecido en la Clausula 20 para of pago de faciuras.

En caso de detectar un error en &l monto faciurado o pagado conforme a este Contrato, dicho error se ajustara deniro
de un plazo de ireinta (30) Dias contados a partir de la determinacidn ded mismo, siempre v cuando el reclamo se
haya presentado denifro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en gue se detecld dicho error,
pero en todo caso denfro de un plazo de doce (12) Meses contados a partir de ka fecha de la emisidén de dicha factura
equivocada.

1585 Forma de Pago de los Ajustes. Los ajustes a la Tarifa que correspondan de conformidad con o dispuesto en
la Clausula 19.2 de esle Contrato se efectuaran de forma tal que ka cantidad a ser recuperada se pague, a la opcidn

de la CFE, (i) durante el periodo en que & Transportista incurra en dicho aumento o disminucién de costos, o (i)
durante el resto de los Meses de la vigencia de este Contrato, en la inteligencia de gue en este ditimo caso, (il) el
Ajuste a la Tarifa debera considerar fos costos de financiamiento, razonables y documentados en que el Transportista
Incurra como consecuencia de la decision de la CFE v (iv) cualquier pago relacionado con una inversién de Capital
requerido en virtud de Cambios en la Ley quedara sujeto a lo estipulado en la Clusula 19.6 de este Contrato,

186  Inversion de Capital, En caso de que se requiera realizar una inversion de Capital en virlud de Cambios en la
Ley, &l Tranzportisia debera amortizar tal inversidn duranie toda la vida Gtil del activo de Capital de gue se trate, de
acuerdo con las Normas de Informacidn Financiera "NIF” en México, en la inteligencia de que si tal término excediera
el plazo de vigencia del Contrato, la CFE pagara al Transportista mediante ajustes de la Tarifa dnicamente la parle de
tal inversion que coresponda amortizarse duranie el plazo de vigencia del Contrato. El plazo de amorlizacion se
determinara conforme & las Normas de Informacién Financiera *NIFT en México, y en caso de disputa se estara a lo
establecido en la Clausula 30.2 de esie Conirato.

3 Reservada. En caso de que |a capacidad del Sistema exceda la
Bapan:bdﬂd ﬂesamada. |E CFE Ellflh:I ajustara Ia Tarrfa en proporcidn a la parle del Sistema que cormesponda a la
Capacidad Heservada, salvo o dispuesto en la clausula 12.7 (Aumento de la Capacidad Maxima Diaria) de este
Contrato.

CLAUSULA 20. FAGTHHEGIQE ¥ PAGOS
201 Contenido y Fecha de Emision de las Facturas. El Transportista entregard de manera electronica sus

faciuras a la CFE en la Subgerencia Regional de Energéticos Moroeste, con copia a la Subdireccion de Energeticos.
Las direcciones electrénicas seran definidas en el Comité de Coordinacion y podrén ser cambiadas segin las
instrucciones por escrito de la CFE. El Transportista deberd entregar a la CFE a mas tardar el séptimo Dia (o en caso
de que este Dia no sea Dia Habil, del Dia Habil anterior) de cada Mes una factura por el Servicio de Transporte
prestado duranie el Mes anterior. La factura debera inciuir los requisitos fiscales necesarios y acompafarse de un
eslado de cuenta conciliado vy pormenorizado gue contenga la siguiente informacion: (a) el calculo de la Tarifa y de
cada uno de los componentes da la misma, (b) el calculo de cualquier Ajustle a la Tarifa v su razdn de ser, y (c) los
montos totales en Ddlares y en Pesos qgue debera pagar la CFE con respecto de la Tarila.

En caso de que el Transportista no pudiera calcular una factura sobee la base de la informacién cormente como
resultado de que la informacion necesaria no esté disponibde, el Transportista debera calcular la factura basandose en
la mejor informacion comprobable entonces disponible. El Transportista debera emitir un estado de cuenta modificado
con el estado de cuenta mensual regular siguiente, inmediatamente después de que cada informaciin real se haga
dizponible especificando claramente cualquier crédito o cargo adicional resultante de tales modificaciones.

20.2 Pago de Conceptos Sujetos a Ajuste. En caso de que el Transportista facture con base en conceplos que

hubieren sido sujetos a ajuste de conformidad con los términos ¥ condiciones del presente Contrato, el Transportista
debera claramente indicar por separado en la faciura presentada los pagos adicionales que se deban como resultado
del ajuste.
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20.3 _ Fecha de Pago. La CFE pagaré a los veinte (20) Dias naturales de cada mes posieriores a la recepcion de la
factura en cada uno de los afios contractuales de conformidad con las disposiciones de este Contrato, &l monto tolal
neto debido al Transportista. El pago del Cargo Fijo por Capacidad se pagara en Ddlares, y depositara en la cuenta de
una instituckdn financiera ubicada en la Ciudad de New York o en la Cledad de México, segun designe por escrito &
Transportista. El Cargo YVariable por Uso y los impuestos (corespondientes al Cargo Fijo por Capacidad, de scuerdo a
lo establecido por el Transportista en el Formato 3A) se pagaran en Pesos y se depositara en una cuenta en una
institucidn bancaria aulorizada ubicada en la Ciedad de México, de acuerdo con las instrucciones por escrito ded
Transportista. En caso de que el Dia de pago no sea un Dla Habd Bancario, la CFE realizara el pago en el Dia Habil
Bancario inmedialo sigulenta.

204 Gastos Financieros. En el caso de que la CFE no pague cualquier cantidad adeudada al Transportista bajo
este Confrato dentro del plazo paclado para tal pago, la CFE debera de pagar gasios financieros a la Taza de Gaslos
Financieros calculada de conformidad al Anexo 15. Dichos pagos se aplicaran sobre las cantidades no pagadas y se
computardn por los Dias desda la fecha en gue dicho pago sea exigible hasta la fecha en gue se pongan
efeclivameante las cantidades a disposicidn del Transportista.

20.5 Disputas. En caso de cualguier disputa referente a todo o parte de los estados de cuenta o facturas, la CFE
debera pagar la cantidad total de los montos disputados cuando los mismos deban pagarse de acuerdo con el
presente Confrato y notificara al Transportista la porcion de la factura que prelende impugnar, en cuyo caso deberdn
aplicarse las disposiciones de la Cldusula 30 dea este Conlrata, La resolucidn de la disputa debera inciuir una
compensacion por los gastos financieros a la Tasa de Gastos Financieros. Cada factura y su correspondiente estado
de cuenta seran considerados como definitivos cuando la CFE no haya notificado al Transportista alguna objecion
dentro de los 12 Meses posteriores al Mes en que tales estados de cuenta o facturas fueron entregados a la CFE.

20.6 _ Subsistencia de Obligacionas. La obligacion de la CFE de pagar la Tarifa o cualquier otro pago confarme al
presente Contrato que no haya sido pagado al vencer o terminarse en forma anticipada el presenta Contrato subsistira

aun después de 1al vencimianta o terminacion anticipada.

20.7 __ Inspeccion de Documentos. Cada una de las Partes tendra el derecho de examinar los registros, graficas y
ofra informacion de naturaleza técnica de la otra Parla, an la medida necesaria para verificar la precsidn de cualguier
factura mensual, siempre gua:

(a) La revision se lleve a cabo duranie Horas en Dias Habiles v despues de haber dado aviso con selenta v dos
{72) Horas de anticipacion;

{b) Tales registros, graéficas y otra informacién de naturaleza técnica tendran que ser conservados por un periodo
minimo de cinco (5) afios después dal final del Afo Confractual al cual sa refieren salvo que refiera a una
disputa pendiente, en cuyn caso deben conservarsa hasta que se resuelva dicha dispula; y

() Sicualguiera de estas revisiones revela cualquier imprecision en cualquier factura mensual, la Parte a la cual
se deba el pago o reembolso corespondiente, deberd, denfro de los diez (10) Dias Habiles posteriores al
descubrimienio de dicha imprecision, presentar a la ofra Parte un estado de cuenla que muesire lodos |os
ajustes necesarios a |a fecha anterior y esta otra Parte debe, dentro de los quince (15) Dias después de haber
recibide dicho estado de cuenta, realizar el pago o reembolso del monto debide y el derecho de hacer dicha
revision debera ejercerse dentro de los cinco (5) afos subsecuentes a la lerminacion del Afio Contractual al
cual se refieran los registros, graficas y cualguier otra informacion de caracter tecnico.

20.8 Pagos del Trangporiista. Cualquier pago, que de acuerdos con este Contrato, incluyendo devolucion de
pagos en exceso gue el Transportisia deba hacer a la CFE, debe realizarse por e Transportista dentro de los
veintitrés (23) Dias siguientes a la solicitud de pago presentada por la CFE v en & caso de no pagarse por el
Transporiista dentro de ese plazo, se aplicara el inlerés sobre e monto a pagar a la Tasa de Gasios Financieros
calculada de conformidad al Anexo 15 de este Confrato.

20.8 Consideraciones al Aplicar la Férmula, El pago mensual sera calculado considerando lo siguiente; Los

valores gue ze usan en el calculo del pago mensual, para efectos de facturacicn deben incluir toedos los Impuesios
considerados por el Transportista dentro del Cargo Fijo por Capacidad, debiendo pagarse los impuestos en Pesos. En
el cazo del Impuesto al Valor Agregado, el cual también se pagara en Pesos, se desglosara y mosirara de farma
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20.10 _Redondeo. Todos los calculos intermedios necesarios para determinar cualguier precio o cargo aplicable en
los términos de este Conirato deben hacerse a ocho (8) digitos decimales sin redondeo y la cifra resultante se
exprasara Gnicamente con los primeros cinco (5) digitos decimales y con redondeo posterior a8 cuatro (4) digitos
decimales y, en el caso gue el guinto digite decimal sea cinco (5) 0 mayor, este sera redondeado al digito inmediato
superior an el cuarto (4") digito decimal,

20.11 _Método de Presentacién de Facturas. El Transportista presentara la factura mensual ylo cualquier otro

requerimiento de pago conforme a la Clausula 20,1 considerando que dicha factura mensual yo requerimiento de
pago, fuera una notificacion dada en los términos de la Clausula 27 1 de este Confrato.

CLAUSULA 21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

{a) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato el Transportista deberd entregar
a la Oficina del Abogado General de la CFE dentro de los diez (10) Dias naturales siguientes a la formalizacian
del Conltrato, (i) una carta de crédito incondicional e irevocable stand by en favor de la CFE, gue debera
canstifuirse en la forma y con el contenido indicado en &l modelo incluido en &l Anexo 10 este Confrato,
expedida por un banco que opere legalmenie en México, con una calificacién crediticia de cuando menos “msx
AAA (Escala Macional o Doméstica) de Standard & Poor's (o su equivalente por olra agencia calificadora o
escala intermacional), en |a inteligencia de que el Transportista podra presentar cartas de crédito emifidas por un
banco que no opera legalmente en México, siempre que dicho banco cuente con una calificacion crediticia de
cuando menos “A° (Escala Global o Internacional / FC LT Rating)" de Standard & Poor’s (o0 su equivalente por
otra agencia calificadora o escala internacional). En el caso de que la Garantia de Cumplimiento del Contrato
sea emitida por un banco que no operare legalmente en México, debera ser confimada mediante una
notificacion por escrito, por una institucion de crédito que opere legalmente en México, misma que constituira la
Garantia de Cumplimiento dal Contrato y que debera permanecer vigente por el resto del término de este
Contrato. La carta de crédito deberd acompafarse del formato ywo esquema de requerimiento de pago
aprobado por &l banco amisor, Asimismo el Transportisia debera entregar copia del acuse de recibido por la
Oficina del Abogado General a la Subdireccidn de Energéticos, a la Direccidon de Modernizacion y a la Gerencia
de Abastecimientos de |a CFE, dicha Gerencia, una vez validada la informacion, procedera a entregar la Carta
de Seriedad Garanlizada

El imparte de la garantia tendra un monts maximo para el Periodo Preoperativo e ird decreciendo derivado del
cumplimiento de los Eventos Criticos relacionados en el Anexo 4 de este Contrato y anualmenie a partir de |a
Facha de Inicio del Servicio de Transparta da GM, de conformidad a lo estipulado en el Aneso 17 de esie
Contrato. Las nolificaciones de cumplimiento de los Eventos Criticos y de los decrementos de monto de la
Garantia de Cumplimianto del Contrafo se realizaran conforme al procedimiento sefalado en este parrafo.

(b) La Garantia de Cumplimienio del Contrato quedara a disposicion de la CFE de acuerdo con lo previsto en la
Clausula 21(c) de este Contrato hasta (i) el sexagésimo (60%) Dia siguiente al ditimo dia de la vigencia del
presante Conlirato, o (ii) hasta sesenta (60) Dias después a la fecha en que este Contrato sea rescindido, o (i)
la fecha en que la CFE hiciere efective el monto total de dicha Garantia o (iv) la fecha en la que CFE revoque el
Cantrato debido a que se haya cumplido la condicidn resolutoria sefialada en el Ultimo parrafo de la Clausula 2
de asle Contrato, lo que ocurra primero,

En tales casos salvo cuando la Garantia deba ser hecha efectiva en su totalidad, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato sera liberada en favor del Transportista, previa deduccion por la CFE de los montos necesarios
para salisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los
hubiere, conforme al presenta Cantrato,

{c) En caso de que un Evento de Incumplimiento del Transportista ocurra y persista, v la CFE no ejercite su
derecho de rescindir el presente Contrato, el Transportista serd responsable por todos los dafios y perjuicios
causados a la CFE por dicho Evento de Incumplimiento del Transportista, con &l alcance establecido en la
Clausula 26,1 del prasente Conlrato,

En caso de gue el Transportista incumpla con alguna de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y para
efectos de garantizar la continuidad del servicio, la CFE podra soficitar a la CRE que intervenga en la operacion del
Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de thmr:arbﬁ y con la Clausula 25.4 de

Condrata Mo, SE-OM-RAHE-QO8-2014 Pagina 42 de &1



Frestaciin del Servicio de Transporie de Gas Natural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
en el Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

este Confrato. Para lales efectos el Transportista serd responsable de cualquier gasto razonable documentado en gue
la CFE incurra en relacidn con la operacidn y mantenimiento dal Sistema de Transporte de GN.

La CFE podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimienio dal Contrato, para cubrie los montos de las penas
comvencionales v responsabllidades en qua incurra &l Transporlista conforme a esta Clausula 21(c)de este Conlrato,
en la inteligencia de que la ohligacidn del Transportista da cumplir con dichas responsabilidades o pagos no estara
limitada o restringida por &l monlo de la Garantia da Cumplimianto del Condrata, sino que astara limilada al monto total
gue resulte de aplicar lo dispuesto en la Clausula 26.5 de este Confrato, La utilizacidn de fondos de la Garantia de
Cumiplimiento del Contrabto por la CFE en los casos mencionados en asta Clausula 21(c) de este Coniralo, no serd
considerada un saneamienio del Eventa da Incumplimiento del Transportista, a manos que el incumplimianta de que
sa frale conszista en la falta de pago de una suma dea dinera, v al Transporlista restablezca la Garantia de
Cumplimiento del Contrato al monfo que tenia anfes de que la CFE hubiera utilizado dichos fondos,

La Garantia de Cumplimiento del Contrato debera ser pagada a la primera demanda de la CFE al emisor. En caso de
gue la CFE haga electiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato para el pago de cualguier pena convencional,
responsabilidad u olros importes no pagados y vencidos conforme al presente Confrato, la CFE debera notificar de
inmediato al Transportista al importe hecho efectivo y las razones correspondientes, En tales casos el Transportista
dentro de los 10 Dias Habiles siguientes a tal notificacion tendra |a obligacion de reponer la Garantia de Cumplimiento
del Contrato y debera mantener vigente dicha Garantia de Cumplimiento del Contrato, en el entendido que la suma de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato y las reposiciones que efectie el Transportista no excederan de LSS
15'000,000.00.00 (quince millones de Dolares 00/100 cy.) por el término indicado en la Clausula 21(b) de este
Contrato. La Garantia de Cumplimiento del Contrato puede otorgarse a través de una (1) o mas de una (1) carta de
crédito que cumplan, con relacion al emisor, los requisitos mencionados anteriormente y representen &l monto total
requerido. El incumplimianto del Transportista en mantener el monto de |a carta de crédilo en los términos descrilos
sera causa de rescision del Confrato v se estara a lo estipulado en la Cléausulas 26.1 v 26.2 de este Contrato.

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

221 _ Definicién. Constituye Caso Forluito o Fuerza Mayoer todo acto o evento que imposibilile a la Parte afectada
cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, siempre y cuando dicho acto o evento esté
fuera del control razonable de la Parte afectada; no sea resuliade de alguna falta o negligencia de la Parte afectada, y
no pudiese ser evilado por la Parte gue lo sufra, mediante el ejercicio de la debida diligencia habida cuenta, entre
olros, de los beneficios da los seguros disponibles para el Transportista, incluyendo, sin limitacién, el gasto de toda
suma de dinero razonable conforme a las Practicas Prudentes de la Industria,

Sujeto a que se satisfagan las condiciones mencionadas en el parrafo anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira
en forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes actos o eventos:

(i} Catastrofes naturales entendidas por desgracias de causa natural que escapan al control humana, tales comao
tormentas, inundacionas, rayos vy terremotos;

(i) Guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, bloqueos, maotines, insurrecciones, sabotaje;
i) Desastres de fransporiacion, ya sean maritimos, ferroviarios, terresires o aéreos;

(v} Huelgas u olras disputas laborales en México gue no sean motivadas por el incumplimientio de algon confralo
laboral por la Parte afectada;

(¥] Actos u omisiones de una Autoridad Gubernamental (distintos a los sefalados en el incigo (vil) que no hayan
gido inducidos voluntarlamente o promovidos por la Parte afectada ni sobrevenga como consecuancia de
algun incumplimiento de sus obligaciones,

(wi} Incendios,

(wil) La imposibiidad de la Parte alectada de oblener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualguier Autonzacitn
Gubernamenial necesaria para panmtr a dicha Parte cumplir con sus nbll-gar.mas de conformidad con el
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a) Presentar en tiempo y forma la solicitud para la autorizacian,
b} Solicitar, a través de la Mesa de Control, el apoyo de la CFE.
) Acreditar gue ejercitd los recursos administrativos v jurisdiccicnales correspondientes,

{vii}) La falla por parte de cualguier Coniratista de proporcionar servicios o Maleriales imprescindibles para la
construccidn o reparaciin del Sistema de Transporte de GN, siempre que dicha falta se deba, a su vez, a un
evenio de Caso Forluilo o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato, y

{ix} Los cambios en la Ruta y desplazamiento en el Calendario por hallazgos arquecldgicos sefialados en la
Clausula 6.2 del presente Conlrato.

Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluird ninguno de los siguenies evenios:

{A)  Dificultades econdmicas;

(B} Cambios en las condiciones de mercado,

(C) Retrazo en el cumplimienio de cualquer Contratista o relraso en la entrega de maguinara, Maleriales,
refacciones o bienes consumibles, a menos que dicho alraso se deba, a su vaz a un evento de Caso Forlulto
o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato; o

(D} Cualquier aconiecimiento o incidente {destave, hundimiento, inundacidn perdida de la proleccedn calddica,
elc.) gue se presente en el Sistema ¥ que sea resullado de un estudio deficiente realizade por la Pare gue lo

alegue o errores de disefio o de construccibn dal Sistema, Es decir, cuando el resultado derive de la
calamidad de urbanizar en zonas inhdspitas con Materates de mala calidad o trazos sin planeackn.

EX ] 1ad umplimiento. Salvo por disposicidn en contrario conlenida en esie
Euntram nlnguna -I:|E| las F‘artes serd raspnns-ah{n por gl incumplimiento de cualguiera de sus obligaciones, en la
medida y por el plazo en gue la imposibilidad de cumplimientos de la Parte afectada =& deba a Caso Forluito o Fuerza
Mavor. La Parle gue alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberd efectuar todos los esfuerzos razonables, incluidos
los gastos razonables, a fin de subsanar, mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

. Cuando se presenie algin evento que a juicio de la Parte afeciada, pudiera
constituirse en un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ésta deberd informarlo a la otra, sin que esto implique la aceplacion
de un Caso Fortuilo o de Fuerza Mayor, loda vez que la Parle que alegue Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tendra |a
obligacidn de demosirar su ocwrencia y afectacion, documentando las circunstancias que se hubieren presentado, las
acciones gue realizd para subsanar o mitigar sus efecios, asi como el impacto cuantitativo en el desarrodlo del
proyecto, informacidn que sera evaluada por la otra Parte en términos de la Clausula 22 de este Contrato, para
determinar su procedencia,

La Parte afectada debera notificar a la ofra Parte: (a) la ocurrencia del evento v la afectacidn, (b) el momento en que
se tenga debidamente documentado vy cuantficado el impacto que dicho evento implicd para & cumplimiento del
presente Coniralo, c) el momento en que dicho evento dejd de afectario (d) la afectacidn real, direcla e inmediata.

Loz evenios descrilos en los incizos a) ¥ o) deberdn informarse por escrito a la Mesa de Control v a la Supervisidn
Interna, para efecios de seguimienio, dentro de los skele (7)) Dias Hablles posterores a la fecha en que se lenga
conccimiento de los mismos.

En el supuesio indicado en el inciso b) la notificacidn se hard por escrito a través de los medios disponibles v con la
brevedad que zea razonablements posible, pero nunca despuds de los diez (10) Dias Habiles sigulentes a la facha en
que ocurra, Mo obstante lo anterior, si el Caso Fortuilo o Fuerza Mayor interrumpiera las comunicaciongs de manara
que sea imposible hacer la nofificacidn en los plazos agul especiflicados, la Parte gue alegue Caszo Forluite o Fuerza
Mayor efectuara dicha notificacidn tan pronto como sea razonablemente posibde, una ver que se restablezcan las
comunicaciones, pero no despuds del segundo (2°) Dia Habl sigulente a dicho restablecimianio. En caso de gue
cualguiera de las Partes no realice la notificackdn mencionada en esta Cliusula 22 3 de esle Contralo, en el térming
establecido, perdera su derecho de alegar Caso Forluilo o Fuerza Mayor para excusarse del cumplimento de sus
obligaciones conforme a este Conirato. La Parle que alegue Caso Forullo o Fuerza Mayor deberd de manera
difigente presentar la informacion relevante que lenga a su disposicsdn con relacion al Caso Forluito o Fuerza Mayor y
debard dar a la otra Parte un estimado del tempo que requerird para suhsanaT/asWn en su caso &l impacto
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cuantitativo al provecio. La Parte afectada tamblén debera mantener a la otra Parte informada del estado del Caso
Fortuito o Fuerza Mavor v de sus esfuerzos para subsanar o mikigar sus efecios, conforme a las Practicas Prudentes
de la Industria,

224 Interrupcion de la Obligacion de Pago.

{a) La obligacidn de la CFE de pagar & Cargo Fijo por Capacidad, de conformidad con el presente Confrato, se
suspendera mientras el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor, salvo en los supuestos establecidos
en el inciso b) de esta ClAusula, en cuyos supuesios:

{b) La CFE pagara al Transportista una suma igual a la correspondiente al Cargo Fijo por Capacidad conforme al
presente Contralo deduciendo del importe anterior los beneficios gue el Transportista hubiese recibido de las
phlizas de seguro por la interrupcidn comercial, cuando e Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor
resullante de alguno de los eventos descritos en la Clausula 22,1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este
inciso ocurran en Méxica), (iv), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubemamental Mexicana) v
{vii) (solo cuando se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas), la CFE efectuard los pagos durante la
subsistencia de dicho evento siempre y cuando: (i) la CFE esté de acuerdo con el Transportista en que dicho
Caso Fortuito o Fuerza Mayor ha ocurrido (acuerdo que no serd negado injustificadamente); o (ii) si la CFE
carece de suficiente informacion para llegar a un acuerdo con @ Transportista, o controvierte de buena fe la
pretensidn del Transportista, éste debera constituir previamente una carta de crédito incondicional e irrevocable
standby en favor de la CFE, expedida o confirmada por un banco de primera clase autorizado para operar en
México, en una cantidad equivalente a dichos pagos. Si posteriormente se determina que el evento alegade por
el Transportista es efectivamente Caso Fortuite o Fuerza Mayor (incluyendo, una determinacion de que tal evenlo
no es atribuible al Transportista, es decir, no es consecuencia directa o indirecta de una conducta o
incumplimiento del Transportista considerando gque haya realizado todos los esfuerzos razonables para evitarlo)
la CFE devolvera la garantia al Transportista mas los cosios razonables, documentados, justificados y
directamante relacionados con el evento, de emigsign de la carta de crédito. En caso contrario, la CFE hara
efectiva dicha garantia a fin de obtener el reembalso de los pagos que haya hecho al Transportista conforme al
inciso (a) de esta Clausula 22.4, mas |os costos financieros que resulten. No obstante lo anterior, la CFE hara sus
majores asfuerzos para coadyuvar al Transpaortista en la obtencion de la Autorizacion Gubermamental de la que
sa frala.

(e) El Transportista debera confratar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los seguros necesarios da
conformidad con la Clausula 28 de este Conlfrato para cubrir todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
gue constituyan riesgos asegurables.

Terminacidén Anticipada del Contrato por Cau C En caso de que un
evenio de Caso Fortuita o Fuerza Mayor indicados en la Clausula 22,1 de este Contrato impida a una Parte cumplir
sus obligaciones de confarmidad con este Contrato, ya sea;

{i}y  De manera definitiva o,
(il Porun pericdo consecutivo de doce (12) Meses o
(i) O por un periodo de dieciocho (18) Meses no consecutivos

Enlonces cualquiera de las Partes podra dar por terminado este Contrato (salvo en al caso de alguno de los evenios
descritos en la Clausula 22.1 {ii) (solo cuando los evenios descritos en este inciso ocurran en México), (v) (salo
cuando se frate de actos de una Auloridad Gubernamental Mexicana) v (vil) (solo cuando se enfrenia la imposibilidad
de obtener cualguier autorizacion Gubernamental necesaria), en cuyo caso solo el Transporiisia podra dar por
terminado &l Contrato, notificando por escrito a la otra Parte al menos diez (10) Dias Habiles antes de la fecha de
terminacion. El derecho para dar por terminado el Contrato bajo esta Cladusula 225 sdlo sera aplicable cuando el Casa
Foriuilo o Fuerza Mayor respectivo ocurra después de la fecha de caelabraciin de este Confrato v no serd aplicable a
la CFE tratandose de los eventos descritos en la Clausula 221 (i) (solo cuando los eventos descrilos en este inciso |
ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernameantal Mexicana) y (vii) (solo cuando
se frate de Autoridades Gubemamentzles Mexicanas).

Se entendera gue una Parle esta impedida para cumplie con sus obligaciones para efectos de esta Clausula 22.5, en
caso de que haya una reduccidn en la cantidad de GN entregado equivalente a por lo menos cincuenta por ciento
{50%) de la canlidad de GN, que debid entregarse en el pariodo de par lo menos doca ;12} eses consecutivos o por
lo menos dieciocho (18) Meses no consecutivos duranile los cuales sucedid Eiyﬁa aso Forluito o Fuerza
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Mayor o en caso de que la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN se postergue por un periodo
de doce (12) meses como consecuencia de la ocurrencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

Sujeto a la Clausula 22.7 (b) ia terminacion del Contrato por parte del Transportista resuliado de alguno de los eventos
descritos en la Clausula 22.1 {ii) (solo cuando los evenios descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo
cuando e trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexzicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad
de oblaner cualquier autorizacidn Gubernamental necesaria) se entendera gue es y tendra las mismas consecuencias
de un Evento de Incumplimiento de la CFE de conformidad con la Clausula 25.2 de este Conirato, salvo en el caso de
una lerminacién conforme a la Clausula 22,7 (b) incisos (i) v (Hi) de este Contrato, La terminacidén del Contrato que
resulte de cualquier olro evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sera sin responsabilidad para cualguiera de las
Partes. La terminacién del Contrato gue resulte de cualquier Caso Fortuito o Fuerza Mayor no liberara a las Parles de
cualesguiera obligaciones de pago que e hayan generado antes de la fecha efectiva de terminacian, incluyendo
aguellas especificadas en la Clausula 22.7 de este Contralo.

228 Carga de la Prueba. Cuando alguna de las Parles no aceple que ha ocurnido un Caso Forfuite o Fuerza
Mavyor, la Parte que alegue su exislencia, tendrd la carga de la prueba en e procedimienio pericial, y en su caso
arbifral, que deberd promover de conformidad con la Clausula 30 del presente Contrato.

22,7  Pafgos no Exentos.
{a) Mada de lo establecido en esta Clausula 22 de este Contrato relevara a las Partes de [as obligaciones que por su

naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incluyendo las obligaciones de pago a cargo
de la CFE por el Servicio de Transporle prestado por @l Transportista antes de o durante (en este dlimo caso
s8lo cuando dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte a alguna de las Paries en el cumplimiento de sus
obligaciones de manera parcial) el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayaor,

{b) Durante cuakquier evento descrito en los incizos (i) (solo cuando los eventos descrilos en este iNciso ocurran en
México), (v) (sobo cuando se trale de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se
enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizackin Gubernamental necesaria) de la Clausula 221 venla
medida gue el Contrato no haya terminado de conformidad con la Clusula 22.5 anterior, la CFE estara obligada
a continuar pagando los Cargos por Capacidad sin perjuicio de que exista un evenio de Caso Forfuite o Fuerza
Mayor. La obligacién de pago de la CFE bajo la Clausula 13 en relacidn con los eventos (i) (solo cuando los
evenios descritos en este inciso ofurran en Mexico), (v) (solo cuando se trate de aclos de una Auloridad
Gubernamental Mexicana y (vil) (300 cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualguier aulorizacian
Gubernamental necesaria) de la Clausula 22.1, expirard en un periodo no mayor de dos (2) afos, en &l entendido
que:

(i} En cualguier momento y anies de que expiren los dos (2) afios del periodo en el que la CFE esia obligada a
continuar pagando los Cargos por Capacidad, el Transportista tendra el derecho de dar por terminado el
Contrato en cuyo caso la CFE pagara la cantidad equivalente a sus Costos no Recuperables reales,
documeniados y razonables que se retacionen directamente con el presente Contralo como consecuencia
de la terminacidén anticipada del Contrato, La amorlizacidn de la inversion se determinara conforme a las
Mormas de Informacion Financiera "NIF” en México.

(li} El Transporiizta realizara sus mejores esfuerzos por ofrecer el Servicio de Transporte a un tercero a partir de
la notificacidn de alguno de los eventos indicados en la Cliusula 22.1 (i) (solo cuando los eventos descritos
en este inciso ocurran en Méxzico), (v) (solo cuando 2e trate de actos de una Autoridad Gubernamental
Mexicana v {vil) {solo cuando =e enfrenie la imposibilidad de obtener cualquier aulorizacidén Gubermamental
necesaria). En el caso de que e Transportista logre conlratar parcial o totalmente sus Servicios de
Tranzporie de GN antes de los dos (2) afios, se dard por terminado el presente Contrato de conformidad con
la Clausula 22.5, en cuyo caso, la CFE serd responsable dnicamente por dafios y perjuickios direclos e
inmediatos en que haya Incurrido por el Servicios de Transporte de GN no confralado por lerceros, v
permanecerd obligada con relacidn a cualesquiera obligacin creada con anlerioridad a la fecha de
berminacion, ¥

{iif) En ta fecha que sea dos (2) afcs conlados a partir del inicio de alguno de los eventos indicades en la
Clausula 22.1 (i) (solo cuando bos eventos descrilos en este inciso ocurran en México), (v) (sodo cuando se
frate de aclos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de
obtener cualguier autorizacibn Gubernamental necesaria) correspondiente en cuya fecha se enlendera gue
al Transportista dio por terminado el presente Confralo de conformidad con la Iﬂusl?:!?.i BN CUVD CAS0,
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la CFE no sera responsable por dafios o perjuicios pero permanecera obligada con relacion a cualesguiera
obligaciones creadas con anterioridad a la fecha de lerminacian.

22,8  Extensidn del Periodo del Contrato.

Si por un evento de Caso Forulto o Fuerza Mayor @ Transporista ha sido wmcapaz de provesr el Servicio de
Transporte de GM a la CFE o a esta la ha sido imposible utilizar &l Servicio de Transporie de GN, & periodo del
Confralo deberd extenderse por un periodo igual a la duracin de dicha imposibilidad, Es decir, la CFE tendra el
derecho de solicitar v utilizar el Servicio de Transporte de GN por un periodo de tiempo igual a dicha impaosibilidad,
durante el cual no 3@ suministrd &l Servicio de Transporta de GN por el evenio de Caso Fortuilo o Fuerza Mayor, en &l
entendido de que =& aplicara la Tarifa vigente o la gue la corrasponda durante al periocdo de extension dal Contrato,
En caso de que dicho evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor corresponda a lo indicado en los incisas (i), (iv) (v) y
(vii) de la Clausula 22.1, en el periodo de prorroga la CFE sdlo pagara los Cargos Variables, incluido el Cargo por Gas
Combustible {en su caso), dado que al Cargo Fijo s& cubrird an el paricdo de imposibilidad de suminisiro.

CLAUSULA 23. CESION; TRANSFERENCIA DEL SISTEMA

23.1 __ Cesion. Las Partes solo podran ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, en los términos
y condiciones dispuestos en la Clausula 23 de este Conirato.

23.2 Cesitn de la CFE. La CFE podra ceder a terceros total o parcialmente sus derechos y obligaciones, lo cual
debera consensar con el Transportista quien no podra negarse sin causa justificada.

233 Cesidn Adicional de la CFE. Ademas de lo pactada en la Clausula 23.2 anterior, la CFE podra en cualguier
momento ceder parcialmante o tolalmente sus derechos, intereses y obligaciones derivados del presenie Coniraio sin
al consentimianto del Transportista a:

{iy Cualquiera de sus Filiales siempre que la CFE garantice el cumplimiento de las obligaciones de la Filial en
virtud del presente Contrato de manera tal que permanezca obligada como si la cesidn no hubiera ocurrido; o

(i) Cualquier Persona con la cual la CFE se fusione o consolide, o a |a cual la CFE transfiera, venda, ceda o
arrende cualquier porcion relevante de sus propiedades o activos, de manera tgl que la CFE permanezca
obligada como si la cesidn no hubsera aourrida.

234 Cesidén del Transportista. El Transportista podrd ceder o gravar sus derechos de cobro asi como otros
derechos de que fuera titular de acuardo con este Conirato, presentes o fuluros a favor de:

(i) Los Acreedores; o

(i) Los terceros designados por los Acreedores; o

{ii} Una Filial del Transportista siempre y cuando el Transportista mantenga las garantias solidarias del mismo y
permanegzca obligado, como si la casiin no hubiera ocurndo

El Transportista podra ceder los mencionados derechos previa autorizacion y consentimiento por escrito de la CFE ylo
del organg gubernamental que gestione y administre la capacidad de transporte de conformidad a lo estipulado en la
Ley de Hidrocarburos. Esta cesidn no podra ser negada sin justificacion en términos de las Leyes Aplicables, en asta
cas0 la CFE podra solicitar al Transportista toda la informacidn que considere necesaria respecto de la Persona a
quien se pretenda ceder los derechos v obligaciones,

En su caso la CFE olorgara su consentimiento a efecto de que el Transportista ceda o grave dichos derechos de
cobro 8 cualguiera de las Personas sefaladas en los incisos (1), (i) y (i) anteriores, en & enlendido que al
Transporiista nofificard a la CFE de cualquier cesidn o gravamen asi constitukdo. Dichas cesiones, ransferencias o
Gravamenes deben realizarse en érminos ¥ condiciones acordes con ko requerido por aste Confralo v por las Leyes
Aplicables mexicanas, mediante documentacidn que no imponga obligaciones a la CFE, ni ponga en resgo los
derechos de la CFE bajo este Conlrato,

22.5  Obtencién de Autorizaciones, Cualquier cesidn por el Transportista o por la CFE permitida por esta Cladusula
23, estara sujeta a la obtencidn de todas las Autorizaciones Gubermamentales necesarias para levar a cabo la misma

v debera realizarse en la forma y con la publicidad necesaria para que surta m‘m:j/y evile la oposicidn da terceros,

conforme a las Leyes Aplicables. X,
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216 Prohibicion de Enajenar. El Transportista no podra vender, arrendar o de cualquier ofra forma transferir [a
iotalidad o parte del Sistema o da sus derechos sobre el mismo Confrato a cualguier lercero, incluyendo a los
Acreadores u ofras entidades financieras, a menos que se cumplan los siguientes supuestos:

{iy La Persona o entidad adguiranta, asuma por escrbo a satisfaccidn de la CFE todas las obligaciones del
Transportista an virtud del presenis Contrato;

{ii) En opinion de la CFE, cuando la transferencia de que se trate no afecte substancial y adversamenta |a
capacidad operativa o solidez financiera del Transportista para cumplir con sus obligaciones derivadas de esta
Contrato, La CFE puede solicilarle toda la informacion gque considerd necesaria respeclo de la Persona a
quien s& pretenden cadar los derechos y obligaciones;

{iii} El Transportista y la parsona adquirienta oblangan las Autorzaciones Gubernamantales necesanas.

CLAUSULA 24. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL TRANSPORTISTA

241 Cambios en la Estructura Societaria. Para mantener [a consistencia con los términos y condiciones da la
Convocatoria el Transportista estara obligado a mantener |a capacidad y respaldo financiero que presentd en su
Proposicion, por lo que en caso de gue requiera realizar cambios en |la estructura accionaria o en la composicidn
directa o indirecta de su capital social respacio de la esiructura descrita en su Proposicion, asios no debaeran afectar
negativa y substancialmente la capacidad operativa y/o técnica, o bien, la solidez financiera del Transportista para
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Conftrato.

En caso de un cambio en su participacidn accionana o an la composicidn directa o ndirecta de su capital social, e
Transportisia debera sujelarse a lo gue eslablezca la Lay de Hidrocarburos v damas disposiciones administrativas de
caracter general que establezca la CRE.

El Transporiista debera informar a la CFE del cambéo que solicitara a la CRE respecio a su participacidn accionaria o
en la composicion directa o indirecta de su capital social a efecto de que la CFE conozca en lodo momento la
capacidad del Transporiista para sobventar las obligaciones asumidas a través de este Confralo.

En caso de que la CFE dentro de la Supervision Interna que realice delecte incumplimiento de esta obligacidn, la CFE
fendra derecho de solicitar al Transportista una carta de crédito complementaria en los mismos términos v condicionas
que las establecidas en la Clausula 21 del Contrato por lo que en este supuestio el limite de responsabilidad sefialado
en la Clausula 26.5 de este Contralo sa incremantard en un 100% con respecto a lo establecido originalmente,
ademas, la CFE se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes incluyendo lo seflalado en la Clausula 25.1
de este Confrato. Una vez que al Transportista subsana o incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
Clausula 24.2 de este Confralo, la CFE devalvera la carfa de crédito complemaentaria al Transportisia dentro de los 60
Dias posteriores a la fecha an la que la CFE considere que al incumplimienio ha sido subsanada.

Si el Transportista se consliluye bajo la forma de una sochedad de propdsito especifico deberd mantener duranie fa
vigencia del Contrato la proporcion deuda-capital con la que inicid a la firma del Contrato. En lodo caso el
Transporiista podra disminuir sus pasivos manteniando o incrementando el monto del capital a la firma del Confrato,
Lo anterior sin defrimenta a lo mencionado en al parrafo anterior en relacion al cambio subslancial de la estruectura
accionaria o composicidn directa o indirecta de su capital social.

24.2 Condiciones Para Parmitir un Cambio. Para efectos de la Clausula 24.1, anterior no s considerara que un
cambio en la parficipacion accionaria dal Transportista o en la compasicion de su Capital social, afecta substancial y
adversamente la capacidad operativa y técnica o solidez financiera del Transportista para cumplir sus obhigaciones
derivadas de este Contrato (y por ko tanto el cambio sera permitido de conformidad con la Clausula 24.1), siempre
gue, sea con objeto de impulsar la indusiria mexicana y que inmediatamenta después de que ocurra dicho cambio, se
cumpla lo previsto por alguno de los siguientes incisos:

{a) El Transportista continie satisfaciendo hasta la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN los
requerimientos de experiancia lécnica y operativa establaecidos an la Comvocatoria; en la inleligencia de gue
para cumplir con este inciso (a), ningin Socio o Filial del Transportista de quien ésle dependa para satisfacer
los reguerimientos de experencia técnica y operativa, asi como los rmyﬁa shijidez financiera, podra

™
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reducir sin &l consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no podrd negarse sin causa
|ustificada) su participacion accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista a un nivel inferior al gue
rasulte menor antre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del total de las acciones o partes
sociales representativas de su capital social o (i) su parlicipacion en el Capital social de! Transportista, de
conformidad con la Convocatoria, o

{b) E! Transportista continde satisfaciendo los requerimientos de experiencia operaliva y de solidez financiera

24.3

establecidos en la Convocatoria con posterioridad a la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN; en la
inteligencia de que para cumplir con este inciso (b), ningtn Socio o Filial del Transporiista de quien éste
dependa para satisfacer los requerimientos de experiencia operativa y solidez financiera, deberd reducir sin el
consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no deberd negarse sin causa justificada) su
participacion accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista a un nivel inferior al gue resulte menor
de entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del total de las accionas o pares sociales
representativas de su capital social o (il) su participacidn en el capial social del Transportisia, de conformidad
con la Convocataria,

h . Lo dispuesto en esta Clausula 24 no serd aplicable a los derechos olorgados a los

Acreedores conforme a la Clausula 25.3 Il (b), siempre ¥ cuando sa cumpla con los requisitos previsios en los incisos
fi), {iiy, (i}, {ivd v {v) de la mencionada Clausula 25.3 1l (b).

CLAUSULA 25. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, RESCISION ¥ SANEAMIENTOS

251 Eventos de Incumplimiento del Transportista Cada uno de los acontecimientos siguientes, salvo que sea
resultado de un Evento de Incumplimiento de la CFE, un acto u omision de la CFE o de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

constituira un Evenio de Incumplimienio del Transportista:

(a)

(b)

fc)

(d)

(e}

La cesacidn o abandono del desarrollo, ¥ construccitn, la falla de mantenimiento u operacion del Sistema por &l
Transportista, por un periodo mayor a 30 Dias conseculives v 365 Dias no consecutivos, a8 menos gue se deba a
(i} una Emergencia o (i) una condicidn causada directa v axclusivamenta por la CFE;

Cualquier incumplimiento del Transportista en pagar a la CFE cualguier monto en exceso de USS 1°000,000.00
(Un millgn de Ddlares 00M100 cyv.) o su equivalenie en cualguier moneda an virtud de este Contrato o en
conslituir, mantener, reponer, extender la vigencia de la Garantia de Cumplimienio del Conirato, en Ia
inteligencia de gue &l Transportista podrd subsanar el mcumplimiento a satisfaccion de la CFE deniro de un
plazo de cinco (3) Dias Habiles Bancarios contados a partir de gue una comunicacion escrita de la CFE haya
sido entregada al Transportista en relacién con tal incumplimeento, de confarmidad con la Clausula 27 de esle
Contrafo;

La no obtencidn o el no mantener vigentes cualquiera de las polizas de seguros requeridas conforme a la
Clausula 28 de esle Confralo, siempre v cuando dicho seguro esté disponible en el mercado, en el entendido de
gue el Transportista podra subsanar dicho incumplimiento a satisfaccion de la CFE dentro de un plazo de quince
15 Dias Habiles Bancarios después de |a entrega de una notificacion por escrito de la CFE al Transportista en
relacién con dicho incumplimianta, de conformidad con la Clausula 27 del presente Conirala;

(i) Cualguier violacién a la Clausula 24; (ii) cualguier cambio de Operador en contravencion a lo sefialado en la
Clausula 12.2 de este Conftralo, o (iii) cualquier transferencia de los intereses del Transportista en las Obras, el
Sistema, este Conirato, en contravencidn a las disposiciones de la Clausula 23 de este Contrato, en la
inteligencia de que el Transportista gozara de un plazo de cinco (5) Dias, contados a partir de |a fecha en que |a
CFE le nolifique del incumplimiento que se frate, de conformidad con la Cléusula 27 de este Contrato, para
subsanar el incumplimianto a satisfaccion da la CFE;

Que el Transportista en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualguier obligacién del
presente Contrato, y dicha incumplimiento no pueda subsanarse o continie sin subsanarse por un periodo de
trainta (30) Dias contados a partir de que una comunicacion escrita de la CFE haya sido eniregada al
Transportlista en relacion con el mismo;
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{fi Que el Transportista no alcancea (i) la Fecha de Inicio de conformidad con la Clausula 3; (i) 1a Fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN dentro de los ciento vainta {120} Dias sigulentes a la Fecha Programada de Inicio
del Servicio de Transporte da GN,

{g) Que cualquier declaracion y garantia del Transportista conforme al presente Contrato (i) se compruebe que era
incorrecta en cualguier aspecto retevania en la fecha de celebracion dal presente, (i) en la fecha en que se haya
comprobado que era incorrecta, es materialmente adversa a los inlerases de la CFE bajo el Contrato y (i) si es
posible de subsanarse, permanezca sin subsanarse por un periodo de treinta (30) Dias contados & partir de la
fecha en que la CFE le notifique del incumplimiento que sa trate, de conformidad con la Clausula 27 de este
Contrato, para subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la CFE;

{h)} Que el Transportista caiga en insolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas o
solicite o acepte la impasicion de un sindico, liquidador o interventar u otra autoridad, o éste fuere designado o
tome posesiin del Transportista o de |a lotalidad o una parle substancial de sus pasivos y activos; que el
Transportista o la totalidad o una parte substancial de sus propiedades, bienas o ingresos queden sujetos a un
procedimiento de concurso mercantil, suspension de pagos, disalucion o liguidacién; o que el Transportista lleve
a cabo o celebre una cesion general o un acuerdo en beneficio de sus Acreedores o amenace por escrito con
suspender sus operaciones o cualguier parte substancial de ellas;

(i) La no obtencion o revocacion de cualguiera de las Autorizaciones Gubernamentales necesarias de conformidad
con los tBrminos de la Autorizacion Gubermamental respeciiva, incluyendo e Permiso de Transporie de la CRE v
los respectivos en materia de impacto social, ambiental ¥ de cambio de uso de suelo de terrenos forestales
(Agencia de Seguridad, Energia, y Ambiente), para el cumplimiento del presente Contrato, salvo que vuelva a
obtenerla u obtenga una suspension de la revocacion o terminacion, dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguienies a tal revocacion;

(i} Cuando cualguier momento después de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el Transportista por
alguna deficiencia en el Sistema de Transporte incurra en alguno de los siguientes supuestos: (i) no pueda
enfregar el cincuenta por ciento (50%) o mas de los volimenes confracluales diarios requeridos de GN cada dia
durante cualquier periodo de doce (12) Meses consecutivos, o (il) no entregue el cincuenta por ciento (50%) o
mas de los volimenes contractuales diarios requeridos da GN cada Dia por un periodo de wveinticuatro (24)
Meses no consecutivos; y

{k} 5i el Transporiista incumpla con la obligacion estipulada en la ClAusula 21 sobre el otorgamiento y mantenimienio
de la Garantia de Cumplimiento dal Contrato por los monios v an los términos establecidos en la misma Clausula,

En caso de gue el Transporlista a pesar de incurrr an alguno de los eventos antes descritos pueda comtinuar
prestando el Servicio de Transporte de GN, la CFE conlinuara con el pago de |a Tarifa total o parcial de acuerdo a las
enfregas de GN a la CFE dentro del periodo de cura de un incumplimiento del Transportista conforme a la Clausula
25.1. Después de gue hayan transcurrido los periodos de cura, si el Transportista no subsana el incumplimiento,
entonces la CFE estara facultada para suspender el pago de la Tarifa y aplicara la Clausula 25.3.

252 Eventos de Incumplimiento de la CFE. Cada uno de los eventos siguientes, salvo que ocurran como
resultado de un Evento de Incumplimients del Transporbista, un acto u omigidn del Transportista o de Caso Forfuito o
Fuerza Mayor, constituira un Evento de Incumplimiento de la CFE.

{a) Cualquier incumplimiente de la CFE en pagar al Transportista cualguier monto debido en virtud del presente
Contrato, en la inteligencia de que la CFE podra subsanar & incumplimiento en @ pago dentro de un plazo de
cinco (5) Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicacidn escrita del Transportista haya sido
entregada a la CFE en relacion con tal incumplimiento, de conformidad con la Cldusula 27 de este Conlrato;

{b) Que la CFE en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualquier obligacion establecida
en &l presente Confrato, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o continbe sin subsanarse por un periodo

de treinta (30) Dias contados a partir de que una comunicacion escrita del Transportista conforme a la Clausula |

27 de este Conftrato, haya sido entregada a la CFE en relacion con el incumplimienta;

{c) Que cualquier declaracién y garantia de la CFE conforme al presente Contrato: (i) se compruebe gue era
incorrecta en cualquier aspecio en la fecha da celebracion dal presente, (i) en la fecha que se haya comprobado

que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses del Transpnnrstj}a el Confrato, y (i} si es
£ L

Conirato No. SE-ON-RAHE-006-2018 /(

Pagina 50 de B1



Prestacion del Servicio de Transporie de Gas Natural por Gasoducio a la Comision Federal de Electricidad
__en el Ramal Hermosilo, en el estado de Sonora.

susceplible de ser subsanada, continue sin subsanarse por un periodo de treinta (30) Dias contados a partir de
la fecha en que el Transportista e notfigua del incumplimiento de que sea trate;

(d) Que la CFE incumpla con cualguier obligacidn de pago respecto de su Deuda Externa, por una cantidad
superior a (i) WS35 20'000,000.00 (Veinte millones de Dolares 00/100 cy) o su equivalente &n ofras monedas y
(i) USS 100°000,000.00 (Cien millones de Ddlares 00/100 cy) o su equivalenie en oiras monedas respecto de
todas las obligaciones de la CFE, siempre que dicho incumplimiento subsistiere (a menos de que el derecho
hubjere sido renunciado por escrito) después de franscurrido el periodo de gracia originalmente aplicable a la
Deuda Externa de que sa trate, de existir tal pericdo de gracia.

25.3  Rescision del Conlralo.

. Rescision por la CFE y por el Transportista. Cualquiera de las Partes tendrd derecho de procurar cualquier ofro
saneamlento que le corresponda o llegare a coresponderle por virtud de este Contralo o de las Leyes Aplicables.

(a) Rescisién por la CFE. A partir de la firma del presente Contrato, la CFE podrd rescindir el Contrato, en al
caso de un Evento de Incumplimiento del Transportista que no sea subsanado en los periodos de cura
aplicables bajo la Clausula 25.1 mediante la notificacién escrita dada al Transportista con al menos diez (10)
Dias de anticipacion, sin necesidad de resolucion judicial o arbitral.

(b) Rescision por el Transportista. A partir de la firma del presente Contrato, el Transportista tendra el
deracho de rescindir este Contrato, previo aviso por escrito a la CFE con por lo menos diez (10} dias de
anticipacion y sin necesidad de resolucion judicial o arbitral, en el caso de un Evento de Incumplimiento de la
CFE que no sea subsanado en los periodos de cura aplicables bajo la Cliusula 25.2 de este Contrato

I, Consecuencias de la Rescisidn

a) Rescisién por la CFE. En el caso de que la CFE rescinda el Contralo de conformidad con la Clausula 25.3
(1) (2} de este Confrato debido a un Evento de Incumplimiente del Transportista, la CFE exigira el pago de
los dafios y perjuicios inmediatos v directos debidamente documentados y podra hacer efectiva la Garantia
de Cumplimienta del Contrato, y devolvera el remanente de esta Garantia si lo hubiere y exigird el faltante de
la responsabilidad al Transportista. Este derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato
serd independiente de todas las ofras responsabilidades o pagos que el Transportista pueda lener vencidos
con la CFE conforme al presente Contrato, que estén o no relacionados con el Evento de Incumplimiento del
Transportista y que el Transportista deberia haber llevado a cabo conforme al presente Contrato.

(b) Rescisién por el Transportista. En el caso de que el Transportista rescinda el presente Contrato de
confarmidad con lo establecido en la Cldusula 25.3 (1) (b), entonces la CFE deberd pagar al Transportista los
Ceslos no Recuperables reales y razonables que se relacionen directamente con el presente Contrato y que
& encueniren debidamente documentados, en que haya incurrida por incumplimiento de la CFE. La
amartizacion de la inversion se determinard conforme a las Normas de Informacidn Financiera “MIF” en
Méxica.

lll. Derechos de los Acreedores. Previo a que la CFE ejerza su dereche a cualquiera de las acciones a que se
refiere la Clausula 25.3 | (), ésta debera notificar por escrito a los Acreedores, del Evento de Incumplimiento del
Transportista siempre que el Transportista hubiera enfregado a la CFE los nombres y direcciones de los
representanies de los Acreedores, quienes contardn con los periodos, a los gue mas adelante se hace referencia
para subsanar el incumplimiento o para asumir los derechos y obligaciones de este Contrato, de parmitirlo las
Leyes Aplicables Mexicanas. En el supuesto de la Clausula 253 | (a) o que la CFE considere inminente su
acaecimiento, el Transportista lo notificard por escrito a los Acreedores. Si el Transportista no hiclere tal
notificacion a los Acreedores, la CFE la hard en su lugar, para lo cual el Transportista le proporcionard a ésta los
nombres y direcciones de los representantas de los Acreedores. Los Acreedores tendran el derecho, mas no la
obligacion, de ejercer dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion de dicha notificacidn, de:

(a) Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representacion del Transportista, los aclos
tendientes a subsanar el Evenlo de Incumplimiento de! Transportista y, si a pesar de los esfuerzos diligentes
de los Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias, los
Acreedores gozaran de un periodo adicional de hasta sesenta E 1 Dias, in sea razonablemente
necesarno para lerminar de subsanar dicha falta mediants ESfI.I:EFIﬂIE- difigentes; o
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{b) Ejercer diligentemente sus derechos de garantia contra el Transportista con el objeto de asumir todos los
derechos y obligaciones del Transportista del Sistema de Transporte, siempre que (i) dicha sustitucién sea
permitida por las Layves Aplicables Mexicanas: (i) dicha sustitucidn se realice dentre de los siguienies ciento
ochenta (180) Dias de la notificacion; (i) la capacidad legal y operativa ¥ |a solvencia econdmica de la parte
que sustituya al Transportista, sean iguales o mejores que las del Transportista en la fecha de celebracion
del presente Contrato; (iv) la parte que sustituya al Transpartista designe un Operador y celebre con &l un
Confrato de Servicios de Oparacion, de conformidad con la Clausula 12.2 de este Contrato, v tanto el
Transporiista substiluto coma el Operador substilulo hayvan obfenido el permizo requerido por las Leves
Aplicables y (v) la parte gue sustituya & Transportista constituya en favor de la CFE la Garantia de
Cumplimiento del Cantrato, conforme a lo estipulado en este Contrata.

Dicho derecho estara a su vez sujeto a que los Acreedores mantengan el monto de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato conforme a la Clausula 21 de este Contrato y efectien los pagos debidos que se venzan durante el periodo
&n que intenten subsanar el incumplimiento, de conformidad con lo requerido al Transportista en este Contrato.

Para que |la CFE pueda ejercer sus derechos bajo esta Clausula 25.3 de este Conliralo, el Transportista esta obligado
a suministrar todos los documentos necesarios a la CFE.

254 Derecho de Intervencion de la CFE. Durante el periodo en que subsista cualguier Evento de Incumplimiento
del Transportista que ponga en peligro grave el suministra de Gas Natural, y que de conformidad con lo dispuesto en
&l Articulo 59 de la Ley de Hidrocarburos, si asi lo determina la CRE, la CFE podra intervenir en [a administracidn y
operacion del Sistema, para lo cual podra designar a uno o varios interventores, enfre ellos, aguél que los Acreedores
propongan a la CRE, siempre y cuando a juicio de dicha dependencia cuente con capacidad lécnica y experencia en
&l manejo y control de las instalaciones intervenidas. La duracion de la intervencion sera la que la CRE determing sin
que el plazo original y las prorogas, en su conjunto, excedan de treinta y seis (36) Meses, pudiendo &l Transportista
solicitar la terminacion de la intervencion a la CRE cuando demuestre que e Evento de Incumplimienio el
Transporiista fue subsanado o erradicado.

25,5 Revocacion del Permiso. Cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Transportista de acuerdo a lo
previsio en la Clausula 25.1(i), la obligacidn da la CFE de pagar la Tarifa s& suspendera hasta el momento en que e
Transportista restablezca la validez del permiso u oblenga uno nuevo, en ambos casos dentro de los ciento ochenta
180 Dias siguientes a la revocacion, en el entendido de gue los derechos de los Acreedores de sanear el
incumplimiento y asumir los derachos y obligaciones del Transportista de conformidad con la Clausula 25.3 de esle
Confrato deberan permanecer en plana vigencia duranie el tiempo que dure dicha suspensidn,

25.6  Renuncia. Cualquiera de las Partes podrd renunciar a los derechos gue le correspondan en virtud del
incumplimienio de la ofra Parte. La renuncia se hard por escrito y en Wérminos claros, y no limitara ni afectara ninguno
de los derechos gue la Parte afectada pudiera laner como resultado de cualguier otro incumplimienta actual o futuro

n ion del Sarvicio de Transporte da GN durante Periodos Saneami . En caso de un
Evenio de Incumplimiento da la CFE, el Transporlista no podra interrumpir &l Servicio de Transporte de G, sino hasta
que haya transcurrido el correspondiente periodo de saneamiento, conforme a aste Contrato. Mientras el Servicio de
Transporte de GN no se interrumpa, la CFE estara obligada a continuar efectuando el pago mensual de la Tarifa
conforme a la Clausula 20.3 de este Contralo.

25.8  Notificacion de Evento de Incumplimiento de la CFE. Tan pronto comao tenga conocimiento de |a existencia
de un Evento de Incumplimienio de la CFE, ésta lo nofificard por escrito al Transportista. Dicha comunicacién deberd

contener el detzlle razonable de las circunstancias que causaron dicha Evento de Incumplimiento de la CFE y deberan
especificar las acciones que la CFE planea efectuar al respecto.

25,9 i Van g Incumplimiento del Transportista. Tan pronto como tenga conocimiento de la
existencia de un Evento de Incumplimiento del Transportista, ésta lo notificard por escrito a la CFE. Dicha
comunicacion deberd contener ef detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de
Incumplimiento del Transportista y deberan especificar las acciones que el Transportista planea efectuar al respecto.

r
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CLAUSULA 26. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION

26.1 __Responsabilidad Cada una de las Parles asumira la responsabilidad inherente al incumplimiento de sus
obligacionas y derivada de los dafios y perjuicios inmediatos y directos que causen con motivo del incumplimiento de
este Conlirato, con las Emilaciones que se sefialan en |a Clausula 26.5 de este Confrato las Partes reconocen que no
seran contraclualmente responsables de ningin dafo o perjuicio Indirecto, ejemplar o consecuencial causado entre
allas, considerando sin embargo, que esta Clausula 26 no limitard o afectard en modo alguno (salvo lo establecido en
la Clausula 26.5 de este Contrato) cualquier pena convencional expresamente establecida en este Contrato,

26.2 Indemnizacion por el Transportista. El Transportista liberard e indemnizara en su caso a la CFE, v a sus
respectivos agentes, oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por las
autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este
Contrato, por dafios, perjuicios y gastos que resulten de cualquier accidn, demanda, reclamaciin o procedimiento, sea
judicial o extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que:

{a) Sean atribuibles a lesion corporal, enfermedad o muerns, destruccién o dafo en propiedad de un tercero que
resulte de cualguier acio u omision ded Transportista o sus Conlratistas bajo al prasenta Contralo; o

(b} Sean causados por actos licitos, negligencia u omision, incluyendo responsabilidad objetiva del Transportista o
de cualguier Contratista, 0 de cualquier ofra persona empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean causados
por cualesquiera acios respecto de los cuales cualquiera de eflos sean responsables; g

(c) Sean causados por defectos en el dizefio, construccidn, Materiales, mano de obra v operacian ded Sistema o de
cualquier parte ded mismo; o

{d} Sean causados por reclamos de naluraleza u ongen laboral, civil o panal de parle de empleados del
Transportisia o de los Contratistas o perjuicios a propiedad de empleados del Transportisia en relacin con el
incumplimiento de este Contrato; o

(e} Sean causados por cualquier incumplimiento del Transportista de entregar el GN libre de cualguier carga,

gravamen 0 reclamao.
26.3 Indemnizacion por la CFE La CFE liberard e indemnizard al Transportista y a sus respeclivos agentes,

oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por las autoridades jurisdiccionales
compatentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este Coniralo, por dafos,
perjuicios y gastos que resulten de cualquier accidn, demanda, reclamacion o procedimiento, sea judicial o
extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, gue:

{a) Sean atribuibles a lesidn corporal, enfermedad o muera, destruccin o dafo en propiedad de un tercero gue
resulte de cualquier acio u omisidn de la o por Parsonas que obeen bajo instrucciones de la CFE o por virlud de
un contrato cefebrado con la CFE (distinto a este Contrato);

{b) Sean causados por actos ilicitos, negligencia u omision, incluyendo 1a responsabilidad objetiva de la CFE, o de
cualquier confratista. o de cualquier otra parsona empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean causados por
cualesquiera actos respacio de los cuales cualquiera de ellos sean responsables;

ic) Sean causados por reclamos, denuncias o demandas presentadas por terceros en refacion con la titularidad de
los derechos sobra el GM; o

{d) Sean causados por la decisidn de la CFE de terminar el Contrato en cualguier momento entre |a fecha del Fallo
y la Fecha de Inicio, siempre que ello no se deba a un Evento de Incumplimiento del Transportista ni sea
resullado de Caso Fortullo o Fuerza Mayor. En este caso, solamente se Indemnizardn los gastos no
recuperables, razonables, debidamente documentados y directamente relacionados con el Contrato,
incluyendo, an su caso, la penalidad que se imponga al Transportista por prepago en los Acuerdos Financieros.

En caso de incumplimiento de la CFE, que tenga como efecto |a rescisian conforme a la Clausula 25.3 Iib)de este
Contrato, el Transportista tendra el derecho de demandar dafios y perjuicios directos e inmediatos en que haya

anticipada del Contrato conforme a la Clausula 29.9, el Transportista tendra el |derechd, de demandar la cantidad

imcurrido par incumplimiento de la CFE en términos de la Legislacion Civil zpll::abln. En caso de terminacidn
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equivalente a sus Costos no Recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen directamente con el
presente Conirato

26,4  Procedimiento. Las obligaciones del Transportista o de la CFE con respecto a las reclamaciones y demandas
cubdertas por esta Clausula se sujetaran a lo siguiente:

{a) Dentro de los diez Dias Habiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la Parte que |a reciba, notificara a la Parte
que tenga o pudiera tener la obligacion de indemnizar;

{b) Cada Parte colaborara con la ofra para contestar cualquier reclamacion o demanda de indemnizacion que
presenten terceros, debiendo proporcionar todos los medios e informacidn para la adecuada defensa; y

ic} La Parte que deba pagar la indemnizacion tendra la responsabilidad y control absolulo de la defensa y de
cualguier arreglo en la medida en que tal Parte tenga responsabilidad por tal reclamacion o demanda.

26.5  Limitacidn de la Responsabilidad. La responsabilidad total del Transportista bajo el presente Conirato frente
a la CFE (a) por incumplimiento de obligaciones nacidas de este Contralo y (b) de lipo extracontractual, estard
imitada a un monto maximao igual a US$ 15'000,000.00 (guince millones de Ddlares 00V100 cy) por loda la duracion
del Contrato, de acuerdo a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a
que S8 hace mencidn en la clausula 30.3 de este Confrato, salvo en los casos de incumplimiento de la obligacidn
bésica de proporcionar el Servicios de Transporte de GMN, caso en el cual la responsabilidad del Transportista estara
limitada a un monto maximo de US$S 7°500,000.00 (siete millones quinientos mil Ddlares 00/100 cy) y en lo establecido
en la Clausula 24.1 de esie Contralo,

La CFE hara esfuerzos razonables para primero hacer efectiva la Garantia de Cumplimianto del Confrato hasta cubrir
ol monto de la responsabilidad de que se trate y, en caso de que no pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento
del Contrato segin sea el caso, la CFE podra requerir al Transportista el pago del saldo no cubserto, hasta el limite
total sefialado en esta Clausula 26.5. 5i el Transporiista no hace el pago requerido, dentro de un periodo de diez (10}
Dias constituira un Eventa de Incumplimiento del Transportista.

La responsabilidad total de la CFE, (a) por incumplimiento de sus obligaciones surgidas de este Contrato y (b) de tipo
extracontractual, estara sujeta a una cantidad igual al limite establecido en asta Clausula 26.5 para & Transportista,
es decir USS 15'000,000.00 (quinca millonas de Ddlaras 001100 cy.) por toda la duracidn ded Contrato, de acuerdo a lo
gue determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace mencion en la
Clausula 30.3 de este Confralo. El limita eslablecido no deba enfenderse como un tope por evento, sing comao la
cantidad maxima que se podria pagar por conceplo de indemnizaciones durante la vigencia del Contrato. Lo anterior,
CON excepcion en caso de terminacion del presente Contrato por un Evento de Incumplimiento de la CFE, alguno de
los evenios descritos en la Clausula 22,1 (i) (solo cuando los eventos descrilos en esle inciso ocurran en Méxica), (v)
{solo cuando se frate de actos de una Autoridad Gubarmamental Mexicana) y. (vii) {solo cuando se enfrente la
imposibilidad de obtener cualguier autorizacion Gubernamental necesaria) o én caso de terminacion anticipada por
aplicacion de la Clausula 29.9 de este Confrato, en el entendido que en dichos casos no se aplicarda el limite
establecido en esta Clausula.

26.6 _ Exclusion. Nada de lo contenido en esta Clausula 26 obligara al Transportista o a la CFE a indemnizar o
poner a salvo a cualquier ofra persona, sus casionarios o cualquiera de sus respectivos oficiales, asesores, Filiales,
empleados o agentes, de cualesquiera reclamos o responsabilidades en la medida en que tales reclamos o
responsabilidades surjan por dolo, negligencia o conducta culposa de la Parle o Persona que reclama |a
indemnizacion.

26.7 __ Subsistencia. Las disposiciones de esta Clausula 26 subsistiran en caso de lerminacién o rescision del
Contrato, cualquiera que sea la causa de dicha lerminacion o rescision, en |a intefigencia de que ninguna de las
Partes podra presentar una reclamacion, cualguiera que fuese su maonto, si ésta hubiere prescrito.

CLAUS I
274 Domicilio_y Personas gue Deben ser MNotificadas. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas,

renuncias y cualquier otra comunicacion relacionada con el presente Contralo, se hardn por escrito y seran
consideradas como debidamente formuladas en la fecha an gue las mismas sean recibidas por el destnalario en las
direcciones que adelanie se indican;
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Al Transportista: Gas MNatural del Noroeste, S A da C. V.

Atencion; C. José de Jesds Meza Mufiz
Dweccion; Ay, Juan F. Brittingham Mo, 311-3, col. Ciudad Industrial, C.P. 27019, Torredn, Coahuila.
Tel&fona; 07 (871) 718 80127 /01 (871) 718 BO1 27
Comeo Electronico:  jesusmezafioasnaturalindustrial com. mx
A la CFE:
A partir de la Fecha de Inicio del Servicio da Transporte de GN:
Atencion: Ing. Juan Quintanilla Ramos, Subgerente Regional de Energéticos Moroeste
Direccidn Calle Matamoros 124, Col. Centro
Hermosillo, Sonara, C. P, 83000
Teléfono: 01 (662) 259 1253
Correo Electronico:  juan.quintanillafcfe gob.mx
Con copia para:

Oficina del Abogado General, Subdireccidn de Energéticos y a la Subgerencia Reglonal de Enargéticos Moroeste,

27.2 Cambios de Domicilio, Las Parles podran mediante notificacién a la ofra Parte cambiar el domicilio ylo la
Persona a las que sa daben enviar dichas notificaciones o comunicaciones. Las nolificaciones enlregadas por correo
electrdnico y/o postal tendran efecto en la fecha de su recepcidn.

27.3 _ Notificaciones Legales. Cualguier otra nofificacion de cardcter legal se hard de conformidad y por los
conductos que establecen las Leyes Aplicahlas,

CLAUSULA 28. SEGUROS

Es responsabilidad del Transportista contar con todos los seguros necesarios durante la construccion v operacion del
Sistema, de conformidad a lo estipulado en la directiva sobre Seguros para las Actividades Reguladas en Materia de
Gas Natural y Gas Licuado de Pelrdleo por Medio de Ductos y DIR-GAS-005-2003 o la que la sustituya o modifique
total o parcialmenta; v en adicion de manera enunciativa y no limitativa se mencionan los sigulentes seguros:

281 uros durante el Montaje v la Obra Civil.

a) El Transportista de acuerdo a su Calendario debera obtener, a su propla costa y antes de iniciar cualquier
actividad relacionada con la construccion de las Obras una o varias pdlizas de seguros a primer rigsgo conira
lodo riesgo de acuerdo con los resultados cbienidos en el estudio de riesgos, el cual deberd indicar las pérdidas
méximas probables y posibles para cada uno de los riesgos, a que estdn expuesios los bienes, que cubra
cuanda menos (i) riesgos de dafios fisicos, incluyendo los riesgos de sabolaje y terrorismo, causados a las
Obras, a los Materiales y a los equipos principales, (il) perdida de utilidad por demora en inicio de operacion, (i)
riesgos derivados del montaje de maguinaria (inclusive durante el periodo de Pruebas), (iv) riesgos de
transporte de los Materiales y los equipos principales al Sitio, (v) riesgos derivados de todos los eventos de
Caso Forluilo o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables. Esta pdliza deberd permanecer vigenie
hasta la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN y deberd lener caracleristicas equiparables a polizas
similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos. Tedos los beneficios cobrados por virtud de
dicha pdliza de seguro contra todo riesgo deberdn ser utilizados para reconstruir o reparar las Obras.

b) El limite minimo de responsabilidad contralado bajo las pdlizas de seguros debera ser igual a la pérdida
maxima posible obienida en el estudio de riesgos.

2 la Construccidn v Monta
[a) El Transportista debera oblener a su snla costa v antes de iniciar walquuer actividad relacionada con lad
construccion de Obras, una o mas pdlizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del Transportista,
Contratista y de los subcontratisias y proveedores con respecto a dafo, pérdida o lesidn a terceros yio a bienes
que no formen parte de las Obras o del equipo del Transportista, que ocurran debido a la ejecucion de las

|

Qbras. La o las pdlizas respectivas deberdn especificar claramente que la CFE y sus empleados, asi como los |

empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores, serdn considerados comao
terceros con respecto a cualquier actividad del Transportista, Contratista o de los subcontratistas y provesdores.
Cada una de las respectivas pdlizas de seguros, deberan tener cara ? equiparables a pdlizas de
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seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyecios, y deberan mantenerse en pleno
vigor i efecto por & Transportista hasta la finalizacion de la Qbra,

{b) El limite de responsabilidad contratado bajo la pdliza de responsabilidad civil, debera ser por lo menos, de USS
G0'000,000.00. (Sesenta millones de Dalares 00100 cy.) La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre
y cuando, dicha cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Transportista, donde se
indiqua |la pérdida méxima posible por responsabilidad civil. En las polizas se sefialara a la CFE como un
tercero &n caso de dafio o perjulcio.

28.3 uro Contra T
El Transportista deberd oblener, a su propia costa y con anlanundad a la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte

de GN, una o varias pilizas de seguros a primer resgo conlra todo resgo de acuerdo con los resultados oblenidos en
el estudio de riesgos, éste deberd indicar las pérdidas maximas probables y posibles para cada uno da klos nesgos, a
gue estan expuestos los bienes, que cubra cuando menos (i) riesgos de dafos fisicos, incluyendo los nesgos de
sabotaje v lerrorismo, causados al Sistema de Transporte de GN, (i) pérdida de utilidades o interrupcitn de negacios,
(i} nesgos derivados de lodos los evenlos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor gue constituyan riesgos asegurables.
Esta pdliza deberd parmanecer en pleno vigor y efecto hasta el vencimiento del plazo del Confrato, Asimisma, esta
poliza debera lener caracteristicas equiparables a polizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de
proyectos y tedos los beneficios cobrados por vinud de la misma, salvo los gue provengan de la coberiura de pérdida
de utilidades o interrupcidn de negocios, deberdn ser utilizados para reconstruir o reparar tas instalaciones,

28.4  Sequro de Respon lidad i B i

{a) E! Transportista debera obtener a su soia costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con el Servicio de
Transporie de GM, una o mds pdlizas de seguro qgue cubran la responsabilidad civil del Transportista, v de sus
Contratistas vo subcontratistas wo proveedores con respecto a dafio, pérdida o leskin a terceros wo a bienes
que no formen parte del Sistema de Transporie de GN o del equipo del Transportisia, que ocurran debido al
ransporte de GM. La o las pdlizas de seguros respectivas deberdn especificar claramente que la CFE y sus
empleados, asi como los empleados del Transportista, Contratista, de los subconiratisias y de los provesdores,
seran considerados como lerceros con respecto a cualguier actividad del Transportista, Contratista o de los
subconiratistas y proveedores. Cada una de las respectivas polizas de seguros, deberan tener caracteristicas
equiparables a pdlizas de seguros similares ofrecidas a nivel infermacional para este lipo de proyecios, y
deberan mantenerse vigentes durante toda la vigencia del Contrato,

(b} El limite de responsabilidad contratado bajo ta pdliza de responsabilidad civil debera ser, por lo menos, de USS
60'000,000.00 {Sesenta millones de Ddlares 00/100 cy.). de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio
de riesgos, que a su propla costa realice. La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre ¥ cuanda, dicha
cantidad esté avalada por un estudio de resgos realizado a costa del Transportista, donde se indigue la pérdida
méxima posible por responsabilidad civil, En las pdlizas se sefalara a la CFE como un tercero en caso de dafio
O perjulcio.

285 Incremento en las ASE 3 g |52 1z raves del tiempo. Loz limites
minimos de mspmsabllﬂad y.fn sumas asegufadaa cnnl.raladuﬂ por el Transpartista reguerido en las Clausulas 28.2 y
28.4 de este Contrato, deberan ser aumentados por el Transporiista conforme ko indiquen los estudios de riesgos, los
cuales deberan zer realizados con una periodicidad maxima de tres (3) afios.

28.6  Renuncia a la Subrogacién. Todas las polizas obtenidas y mantenidas por el Transportista conforme al
presente Conlrato incluirdn la renuncia de los aseguradores a todos los derechos de subrogackin contra la CFE y
todos sus cesionanos, Fillales, mandatarios, servidores plblicos, directores, empleados, aseguradares o emisoras de
polizas de todos los derachos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacion, compensacion o contra
reclamacsn, mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacion con cualquier tipo de responsabilidad de
cualguiera de las Personas aseqguradas referidas en esta Clausula.

28.7  Asegurados. El término “asegurade” se debera interpretar en todas las pdlizas de seguro requeridas por esla
Clausula 28 comao referido al Transportista. Los Contratistas, los subcontratistas y proveedores podran ser incluidos
dentro de la pdliza del Transportista, sl éste asi o manifiesta, en caso confrario, los subcontratistas y proveedores
deberan coniratar pdlizas indepandientes como se indica en la Clausula 28.14 de este Conirato.

El Transportista en caso de requerirlo, podra incorporar como asegurados adicionales a los Acreedores v a el (las)

respectivols) agente(s) de las garantias. ‘V \\r
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28.8 Asequradores. Cada pdiiza de seguros deberd ser emitida por una compafia de seguros registrada ante |a
Comisitn Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la autorizacién para operar el o los ramos de seguros que
se requieran conforme al presente Contrato, La compafiia de seguros deberd estar reasegurada con compafias
reaseguradoras gque cumpian con una clasificacion para los lideres de "A+" y de los demas parlicipantes con una
calificacion de al menos “BBB" de acuerdo a los estandares de la agencia calificadora Standard & Poar's o su
equivalente en las agencias calfficadoras AM. Best; Moody's, Duff and Phelps y se encueniren registradas ante la
Comisidn Nacional de Seqguras y Fianzas.

£8.9 HNolificaciones.

(a) Cada pdliza de seguro deberd requerir que el Transportista notifique por escrito a la CFE (i) la celebracion del
conirato de seguro respectivo, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su celebracion, (i) la finalizacion de la
vigencia de la pdliza o la realizacién de cambios en la misma, con al menaos treinta (30) Dias de anticipacion, (i)
que ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en la Clausula 28, en la inteligencia de que
adjunto a la notificacion se deberan enviar los comprobantes de pago y (iv) de cualquier olro asunte o problema
que puada afectar las mencionadas pdlizas de seguros an cualquier forma.

(b} El Transportista debera notificar de inmediato a la CFE la ocurrencia de cualguiera de los siguientes hechos: (i)
cualguier perdida cubierta por cualquier poliza requerida por esta Clausula 28, (ii) cualguier disputa con un
asegurador, (i) la cancelacion o terminacion anticipada de cualquier pdliza, (iv) la falta de pago de cualguier
prima, (v} la suspension de la vigencia, por cualquier razdn, de cualguier pdliza requerida en esta Cldusula 28, y
{vi) cualquier cambio en cualquier coberiura de los seqguros contratados por el Transportista.

28.10 Certificaciones emitidas por los asequradores y/o reaseguradores. La CFE podra comprobar en cualguier

momento que el Transportista mantenga los seguros que requiere mantener conforme al presente Contrato, y o
Transportista contra la solicitud al respecto deberd proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dichos
seguros se encuentran en pleno vigor, incluyendo sin limitacion, las polizas de seguro, los recibos que evidencien e
pago de las primas y la documentacion cerlificada relativa a los términos y coberturas de las polizas. Ademds, dentro
de los treinta (30) Dias siguientes al momento en el cual cada pdliza requerida en esta Clausula 28 deba ser oblenida,
¥ en cada aniversario subsecuenie a tal fecha, el Transportista debera entregar a la CFE un certificado emitido por sus
aseguradores y reaseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente: (a) el nombre de la compadia aseguradora
gue emilio cada poliza, (b) el alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, limite y Dia de vencimiento de cada pdliza,
{c) que cada poliza esta en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificacion, (d) que el Transportista ha efectuade
lodos los pagos de primas correspondientes, v (e) que la CFE y todos sus cesionarios han sido nombrados
beneficiarios adicionales en cada paliza.

28.11__Baeneficiarios. El Transportista, la CFE y todos los cesionarios de ésta deberan ser nombrados como
beneficiarios adicionales en todas las pdlizas de seguros, excepto las pdlizas de responsabilidad Civil requeridas por
ésta Clausula 28, El Transportista en caso de requerirlo, podrd incorporar como beneficiarios preferentes a los
Acreedores v a el(los) respectivo (3) agente(s) de las garantias.

28,12 Duracion de las Pélizas. Salvo indicacidn en contrario, todas las pdlizas requeridas por esta Clausula 28
deberan estar vigentes durante la realizacidn de las Obras de conformidad con las Clausulas 28.1 y 28.2 o durante la

operacion del Sistema de Transporte de GN de conformidad con las Clausulas 28.3 y 28.4, y deberdn lener una
duracion de al menos un (1) afio. En caso de gue el Transportista no obtenga o no renueve cualquier pdliza en
término, la CFE tendra |a opcidn de (a) hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Confrato, a fin de pagar los
costos de renovacion de dichas pdlizas en nombre del Transportista, o (b) rescindir el presente Contrate en razdn da
haberse constituido el Evento de incumplimiento del Transportista descrito en la Clausula 25.1 (c).

£8.13 Moneda de Pago. Las primas de todos los seguros que deban mantenerse de conformidad con esta Clausula
28 seran pagadas por el Transportista a los aseguradores. Tanto los montos de las primas como de los beneficios a
cobrar por las pdlizas requeridas en ésta Clausula 28 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

28,14 Sequros de los Contratistas y Proveedores, El Transportista se cerciorard que todos los subcontratistas y

proveedores, en lodo momento durante el periodo en que parficipen en la realizacidn de trabajos o prestacion de
sefvicios en relacién con el Sistema de Transporte de GN, suministren y mantengan en pleno vigor y efecto pdlizas de
seguro equivalentes a las establecidas en esta Clausula 28. Dichas pdlizas cubrirdn los riesgos de dafios fisicos a
Materiales, incluyendo el catastrofico, asi como la responsabilidad civil frente a terceros, incluyendo a2 la CFE y a los
subcontratistas ¥ proveedores, asi como a sus empleados,
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Pagina 57 de B1



Prestacion del Servicio de Transporie da Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
an el Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

28.1 i icionales. Todas las pdlizas de seguro requeridas por esta Clausula 28 deberan
astipular que no podran ser modificadas (incluyendo cualquier reduccidn a los limites, a la cobertura efectiva o

aumenios en deducibles) sin la aulorizacidn previa por escrito de la CFE. Ademas, todas las pdlizas de seguro
deberan especificar que son primarias y no adicionales o an confribucion a cualguier otro seguro.

2816 N I i Contract . El hecho de gua se hayan oblenido las pdlizas de seguro
que & exigen en virtud del presente Confrato no se entendera como fiberacion, total o parcial, de cualquiera de [as

obligaciones v responsabilidades del Transportista frente a la CFE en virtud del Contrato, ni s& entendera gue se
considera que dichas pdlizas son adecuadas para indemnizar a la CFE contra dicho riesgo. Por lo tanto, el
Transportista serd responsable de obtener, por cuenia propia, pdlizas adicionales u ofras polizas que & considere
necesanas o prudenies para su proteccian,

28.17 _Disposicién General, Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del Transportista en
este Contrato son independientes de la confratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por
consecuencia, el importe de las cbligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncidn de lales riesgos no podran
reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falla de confratacién o cobertura suficlente de ellos o a
falta de pago de los aseguradores, en perjuicio de la CFE o de terceros. El Transportista, por lo tanto, podrd negociar
por su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las pdlizas requeridas en esta Clausula 28, pero en
todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.

CLAUSULA 29. DISPOSICIONES VARIAS

291  Modifica El Contrato no podra ser modificada excepla por acuerdo entre las Parles y siempre gue la
modificacién no impligue otorgar condiciones mas ventajosas al Transportista comparadas con las establecidas en la
Convocatoria v modificaciones derivadas de las Juntas de Aclaraciones.

29.2 Terceros. Este Contrato es celebrado exclusivamente en beneficio de las Partes del mismo. Salo por
disposicidn en contrario contenida en el presente Contrato nada en este Confralo deba ser interpretado de manera
que cree una obligacion, carga o responsabilidad a favor o a cargo de ninguna Persona que no sea Parle de este
Contrato.

29.3  Renuncia Explicita. La falta o demora da cualquiera de las Partes en exigir en cualguier momento alguna de
las disposiciones de esie Contrato, o en requerir en cualquier momento el cumplimiento por la ofra Parle de alguna
disposicién de este Contrato, no debera ser interpretada como una renuncia al cumplimiento de tales disposiciones, ni
alectard la validez de este Contralo o de parte alguna del mismo, ni tampoco @ derecho de tal Parle a exigir
posteriormente el cumplimiento de cada una de dichas disposiciones, salvo que expresamente se pacie lo contrario en
el presente Contrato,

290.4 Relacion Entre las Partes. Este Contrato no debe ser inlerpretado de manera que cree una sociedad o
asociacion entre las Partes, o que imponga obligaciones o responsabilidades societarias sobre cualguiera de las
mismas.

295 Subsistencia _de Obligaciones. La rescision, expiracion o terminacidn del Contrato no afectara a las
obligaciones de confidencialidad, las cuales permaneceran en vigor por un periodo de cinca (3) Afos a partir de la

expiracidn o ierminacion del Confirato, segun saa el caso,

29.6  Idioma, El idioma de este Confrato es el espanol. Salvo por disposicion en contraro @n el Contrato, todos los
documentos, notificaciones, renuncias y olras comunicacionas por escrifo o realizadas de otra forma entre [as Partes
en relacidén con esle Confrato deberan ser en espafiol. Las Parles acuerdan que la versidn de este Contrato en
espanol prevalecera sobre cualquier traduccion gue se hiciera,

29.7 _ Integridad. El presente Conirato, sus anexos y la Convocatoria son la compilacion completa y exclusiva de
todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo de las Parfes en ralacsdn con el objeto del mismo, en e
entendide de que en caso de discrepancias enfre la Convocatoria y este Contrato, este Glimo prevalecera, A
excepcion de las referencias expresas a la Convocatoria contenidas en este Confrato, ninguna daclaracion de ningln
agente, empleado o representante del Transportista o de la CFE realizada con anterioridad a la celebracidn ded
presente Contrato serd admitida en la interpretacion de los términos del Contrato.
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28.8  Confidencialidad.

(a) Cada una de las Parles debera (i) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con el Sistema y
sobre lodos los documentos y demas informacidn, ya sea lécnica o comercial, que sean de naluraleza
confidencial y le hayan sido suministrados por 0 a nombre de la ofra Parte, y que estén relacionades con el
disefto, eonstruccion, seguros, operacién, mantenimiento, maneje y financiamiento del Sistema, vy (i)
abslenerse, excepto a requerimiento de las Leyes Aplicables u ofras leyes extranjeras aplicables, de las
Autoridades Gubernamentales u otras autoridades competentes, de los Acreedores, de los Socios o de los
asesores profesionales de las Partes, de publicar, dar a conocer o usar lales acuerdos, documentos e
informacion para sus propios propdsitos, de manera diferente a la que sea requerida con el fin de cumplir con
sus obligaciones respectivas conforme este Contrafo,

(b} Las disposiciones del parrafo (a) anterior no serdn aplicables a: (i) la informacidn de dominio plblico que no
haya sido hecha publica a través de la violackin de este Contrato; (i) la informacién en posesidén de la Parte
receplora que haya sido oblenida con anterioridad a su divulgacion, y sin violar una obligacion de
confidencialidad; y (i) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla, sin violar una
abligacion de confidencialidad.

28.9 _Terminacion Anticipada Cuando ocurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas
se extinga la necesidad de requerir los blenes o servicios originalmente contratades y se demuesire que de continuar
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio al Estado, entonces la CFE
lendrd el derecho de iniciar el procedimiento de terminacion anticipada de este Contrate, mediante notificacion escrita
dada al Transportista con al menos diez (10) Dias de anticipaciin. En este caso, la CFE pagara al Transportista |a
cantidad equivalente 8 sus Costos no recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen
directamente con el presente Confrato y sin que aplique el limite establecido en la Cldusula 26.5. La amortizacién de
la inversion se determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera "NIF™ en México,

29.10 Contratos de Trabajo. Sin perjulcio de lo que establezcan las Leyes Aplicables, durante la vigencia de este
Contrato el Transportista celebrara todos los contratos de trabajo que requiera para la realizacidn del proyecto con el
Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana y en su caso requerira a los Contratistas y al
Operador que celebren sus contratos de trabajo con el sindicato antes mencionado.

El Transportista y cada uno de sus Subcontratistas lendrén |a calidad de patron del personal contratado por cada uno
te elios en relacion con las Obras y la operacidn del Sistema. En ninguna de las modalidades serdn considerados
empleados de la CFE, salvo el caso de que la CFE preste algunos de los servicios previo acuerdo por escrito entre las
Partes,

CLAUSULA 30. DERECHO APLICABLE; RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

30.1__ Ley Aplicable, Este Contrato se regird e interpretard de acuerdo con la legislacién federal de México,
incluyendo sin limitacién la Constitucidn Paolitica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisian
Federal de Electricidad y su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacidn, la Ley de la Agencia
Macional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el Reglamenio Interior
de dicha Agencia la NOM-D01-SECRE-2010 o aquella que la cancele yo sustituya, otras normas aplicables, las
Directivas de la CRE y demas ordenamientos federales, estatales o municipales aplicables que se encuentren

vigentes.

| ndiente. Cualquier dispuia de caracter técnico, operativo y tarifario sera resuelta por un Perito
Independiente nombrado conforme al procedimiento establecido en el Anexo 5 de este Contrato,

30.3 _ Arbitraje. Todas las desavenencias gque surjan en relacibn con el presente Conirato, distinlas a las |
controversias técnicas, que se resolveran de conformidad con la Clausula 30.2, deberan ser resueltas exclusiva y
definitivamente de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por tres arbitros,
uno elegido por cada una de las Partes; el tercer arbitfro serd nombrado por las Partes o por los arbitros ya nombrados
y a falta de acuerdo por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of International Arbitration). Los
arbitros preferentemente seran mexicanos y también preferentemente deberdn conocer el derecho mexicano. La sede
del arbitraje serd la Ciudad de México, D, F., y se conducird en idioma espafiol. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje
sera la estipulada en la Clausula 30.1; la Ley Aplicable al procedimiento serd el Reglamento de la Corte de Arbitraje
Internacional de Londres y, en caso de silencio de éste, por las normas que las Partes 0, en defecta, & lribunal
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arbitral, determinen, Las actuaciornes arbifrales seran confidenclales ¥y asi se asentara en el acta de misidn
correspondiente, o bien an cualguier olro documenta o actuacion procesal, por lo que cualquier persona que participe
en & mismo deberd guardar reserva. Se entiende que el tribunal arbitral debera aceptar como obligatorias las
determinaciones, si las hubiara, del Perilo respecto de aspecios técnicos dentro de su competencia, si no hubiere
iregularidades en la designacion del mismo, error manifiesto, fraude o mala fe, pero el Tribunal Arbitral tendra
jurisdiccion para determinar si el Perito actud dentro del alcance de su compelencia o si existe error manifiesto, fraude
o mala fe en sus determinaciones,

30.4 _ Inmunidad. E| presente Coniralo y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades
comerciales de las Partes, v fanto la CFE como al Transportista convienan que, en la medida en gue cualguiera de
ellas o cualquiera de sus bienes tenga o en el futuro llegare a tener cualguier derecho de inmunidad (sea
caracterizada como inmunidad soberana o de otra forma) frente a la otra Parte o cualguiera de sus respectivos
SUCBSOres y cesionarios permitidos, de cualquier procedimiento legal, en México o en cualquier otra jurisdiccion
extranjera, (o en sus respectivas subdivisiones politicas) para hacer cumplir &l presente Contrato, o que se derive de
las operaciones contempladas por el Contrato, incluyendo, sin limitacidn, inmunidad para ser emplazado, inmunidad
de jurisdiccion o de la sentencia de cualquier carte o tribunal, inmunidad de ejecucion de sentencia, & inmunidad de
embargo precaulorio sobre cualquiera de sus bienes, por medio del presente Contrato cada una de Ias Partes expresa
& irrevocablemente renuncia a dicha inmunidad respecio a 1al jurisdiccidn, en |a forma mas amplia de acuerdo con lo
permitido por las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables, en la intaligancia de gue un tribunal mexicano
no puede ordenar un embargo precautonio o un embargo para asistir la ejecucion de una sentencia, o ejecucion, sobre
bienes de la CFE, de acuardo con lo estipulado en al Articulo 4 ded Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

30.5  Eleccion de Arbitraje. Las Parles manifiestan que han optado de manera irrevocable por el procedimiento
establecido en Clausula 30.3 de este Contrato, como un medio axclusivo para resclver controversias gue surian con
relacion a este Coniralo

30.6 _ Disposicionas de Orden Piblico. Las Partes convienen que cualguier pacto contenido &n este Confrato que
sea confrario a (i) la Ley de Hidrocarburos (i) o Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (i) Reglamento de las
Actividades a que se refisra al Tilulo Tercera da la Lay de Hidrocarburos (v) las directivas en materia de GN
expedidas por la CRE yio derivadas de la Reforma Energética (v) las disposiciones del Titulo del Permiso de
Transporte otorgadao por [a CRE al Transportista o (vi) alguna ofra disposicidn de orden publico de Maxico, dicho pacto
se tendra por no puesto, sin alectar la validez de las demas disposiciones del presente Contrato v, cuando ello fuere
posible, las Partes deberan negociar un pacto equitativo para remplazar a la disposicion invalida

A31. IMPUESTOS
Cada una de las Partes serd la responsable de pagar los impuestos v demas contribuciones fiscales, asi como cumiplir
con cualguier otra obligacidn de cardcler fiscal, que conforme a las Leyes Aplicables les comesponda con mativo de la
celebracion de este Confrato y U ejecucidn,

El Transportista realizard el pago de todos los Impuestos, tarifas y ofras contribuciones fiscales y costos pagaderos a
cualquier Autoridad Gubernamental que sean de su responsabilidad de conformidad con las Leyes Aplicables,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: def financiamiento, disefo, ingenieria, construccion, fitularidad de
la propiedad, Pruebas, puesta en marcha, operacidn y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN incluyendo
sin limitacion, el impuesto scbre la renta.

CLAUSULA 32, VIGENCIA

Sujeto a las disposiciones sobre rescision y terminacion del Contrato contenidas en el mismo, este Contralo enirara en
vigor en |a fecha de su firma y continuara en vigor hasta abril del vigésima primer (217) Aflo siguiente a la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN.

Cualgquier modificacion a los 1érminos del presante Contrato, sera valida dnicamenta con el previo consentimiento por
escrilo de ambas Parles,

Cinco afios antes de su terminacion, las Parlas nagociaran, sin sar obligalorio para la CFE, [a extensidn del plazo ded
Caonirato.

" Conirato No, SE-DM-RAHE-DDE-2018 L o }}f Pagina 60 da 61



Prestacidn dal Serncio de Transporte da Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
an al Ramal Hermosillo, en &l estado de Sonora

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes celebran y ctorgan, por medio de sus signatarios debidamente
aulorizados, el presente Contrato, en seis (6) tantos igualmente validos, en la Ciudad de México, el 26 de julio de
2016,

POR LA® " [ POR EL T i
| [
I 1
>
)
. MTRO]JAVIER GUTIE BECERRIL C.JO SUS MEZA MUNIZ
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION Y NUEVAS SENTANTE LEGAL
. AREAS DE OPORTUNIDAD | GAS N AL DEL NOROESTE, 5. A.DEC. V.

{Responsable del Proceso de Licitaddn)\

\>E

ING. JOSE GUADALUPE VALDEZ

(Rasponsable de la
de la Fecha de Inicio
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES
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ANEXO 1
AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

El Transporiisia verificara e informara a la CFE gue llevard a cabo lodos los estudios v oblendrd los permizsos que sa
requieran y esién bajo su responsabilidad para @ desarrollo, disefio, ingenieria, construccién, pruebas y operacion del
Sistema de Transporie de GMN, para poder cumplir con la prestacidn del Servicio de Transporle de acuerdo a esta
Contrato.

La CFE proveera toda la informacidn y documantos en los 1érminos permitidos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Poblica Gubernamental necesarios para asistr al Transportista en la oblencidn de las
Autorizaciones Gubermamentales que ke correspondan conformea al Corntrata.

El Transportista deberd proporcionar a la CFE, 150 dias después da la firma del presente Contrato, la relacién de
Autorizaciones Gubernameniales que oblendrd para cada una de las elapas del Proyecto (disefio, ingenieria,
consliruccidn, Pruebas) asi como las requeridas pasa |3 efapa de operacion del Sistema de Transporte. Estas
Autorizaciones Gubernamentales deberdn ser entregadas junio con e Cerlificado de Conclusitn de! Sistema de acuerdo
al Anexo 8 de esle Contrato.

El Transportista deberd de tener a disposicidn de la CFE en el momento que ésta lo requiera, la documentacion que haya
oblenido en relacidn a las Aulorizaciones Gubernamentales para que al Transportista informe en &l reporte de avance
mensual sefalado en la Clausula 9.3 de este Confrato y en la Seccion 2 de la Convocatoria,
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Mota: las auloridades v los flipos de parmisos que se mencionan en este formato son un gjemplo mas no limitan al
Transportista en su obligacion de cbtener otros pearmisos.
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ANEXO 2
CANTIDAD MAXIMA DIARIA, TEMPERATURAS Y

PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y EN
EL PUNTO DE ENTREGA
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Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4

ANEXO 2

CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS, TEMPERATURAS Y PRESIONES
EN EL PUNTO DE RECEPCION ¥ EL PUNTO DE ENTREGA

Lista de Cenirales a las que se les dara suministro de GH.
Temperaturas para el suministro de GMN en el Punio de Recepcion.

Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN.

Flujos y Temperaturas en & Punto de Entrega

Tabla 5 Caracteristicas limite del gas natural establecidas en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas

Matural” o aquella que la cancele o sustituya,

Figura 1 Diagrama Esquemalico del Sistema Ramal Hermosillo.

TABLA 1 Lista de centrales y gasoductos a los que se les dara suministro de GN
Central / Sistema Fecha de operacion comercial Demanda Maxima
[MMPCD]
Cenlral de Ciclo Combinado Hermosillo (CCC ;
Hermoslio) E_I'I_CIpEfBl:II:]I‘I 42 MMPCD
‘Gasoducto Naco - Harmosilla En operacion 58 MMPCD
Total 100 MMPCD
FIGURA 1 Diagrama Esquematico de Sistema Ramal Hermosillo
Punto de Recepeidn ! Entrega
“Gmg::;;f::nhr - i Punto de Entrega / Recepeitn
FECCIER " =,
QinMax= 100 MMPCD G'H":f;:f;:'.'.“
PFinhlax = 1440

hidireccinnal

Mota 1
Mola 2
Mota 3

Mota 4

Mota 5

Nota 6

Qowmax= 58 MMPCD
Pouthax = 890 PRIG

Punto de Entrega
“CCC Hermasillo™
Coamax= 42 MMPCD
Pouthdax = 340 PSIG

O

unidireccional

El diagrama mostrada en la Figura 1, es unicamente ilustrativo.
El sistarma debera disenarse con un didmetro axtermo de 16 pulgadas.
El Punto de Recepcidn | Entrega Sasabe — Guaymas deberd contar con una EMRyC y sera

bidireccional,

El sistema debera contar con una EMRyC para el Punto de Entrega CCC Hermosillo y el *

Punto de entrega / Recepcion gasoducto Naco — Hermosillo. Dicha EMRyC debera contar con
dos patines de medicion y dos pasos de regulacion que sea capaz de cumplir con los
requerimientos técnicos para la CCC Hermosillo y e Gasoducto Naco - Hermosilio.
El Punto de Entrega / Recepcion gasoducto Naco - Hermosillo, debe ser bidireccional, el
Punto de Entrega CCC Hermosillo debe ser unidireccicnal y se deberd cumplir con lo
solicitado en el numeral 2.14 de la Seccion 2 de la Convocatoria,

La CFE reservara la capacidad en firme por 100 MMPCD en toda la trayectoria del Sistema,
reservandose el derecho de realizar el ruteo de acuerdo a sus necesidades operalivas.
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Mota 1

Mota 2

TABLA 2 Temperaturas para el suministro de GN en el Punto de Recepcidn
Temperatura para el suministro de
Fud:lﬂ GN en el Punto de Recepcion
Recepcion Minimo Maximo
<] ["C]
Punto de Recepcitn 10.0 50.0

Bl Gas Matural contractual entregado en al Punto Recepcion de GN cumplira con la Norma

Oficial Mexicana de Calidad dal Gas Natural NOM — 001- SECRE.-2010 “Especificaciones del
Gas Matural” o aquella que la cancele o sustiluya emitida por la Comision Reguladara de
Energla (CRE) ¥ publicados en al Diario Oficial de la Federacian,

Todos los calculos empleados para delarminar el Poder Calorifico Bruto en Base Seca,

deberan realizarse conforme a las normas indicadas en la NOM-001-SECRE.-2010 o aguella
que la cancele o sustituya.

Talbla 3.

Caracteristicas Operativas

istemna de Tran d

La Capacidad de transporte desde el Punto de Recepcitn denominado “Gascducto Sasabe - Guaymas® hasia

los Puntos de Enfrega, es de hasta 100 MMPCD estandar o la establecida como Cantidad Reservada
Comprobada (CRC) de acuerdo a lo establecido en la Seccion 1 de esta Convocatoria, en todo el rango de
valoras de Poder Calorifico indicado en la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele o sustituya.

2. Los reguerimientos de capacidad de transporte de GN desde e Punio de Recepcion hasta el Punio de
Entrega para el Sistema son como S8 muestra en la tabla siguiente:
. | Puntode Entrega/ Ftwnpl:id-iﬁ_ 1
gﬁﬁ:;ﬂ:‘] :;E';ﬂ: Punto de Entrega CCC Hermosillo Gasoduta
MNaco - Hermasillo
. , Flusio Total Flugo Todal
Py Presién méximo de Presion méximo de Prasion
enfrega enirega
*Afo indicatived  [MMPCD] | Min [PSIG] | Méx [PSIG] | [MMPCD] | Min [PSIG] | Max [PSIG] [ [MMPCD] | Min [PSEG) | Max |PSIG]
2017 100 B&D 1440 42 S00 520 58 [ ] B0
2018 100 BED 1440 42 500 520 58 T3 BED
2019 100 BED 1440 42 500 520 5 ] BED
2020 100 B&D 1440 42 S00 520 o8 [ BEG
20 100 BED 1440 42 500 520 58 738 BoD
2022 a0 B0 1440 a2 500 520 58 T3 BED
203 100 BED 1440 a2 500 520 58 734 B&D
2024 100 860 1440 42 500 520 58 738 B&D
2025 100 | BB 1440 42 500 520 58 738 Bad
2026 - 2038 100 : 860 1440 42 El]} 520 EE T8 BOO
Mota 1 El reguisito minimo para la presién de disefio del ducto por el travecto deberd ser de 293 Bar Man /
1440 Psig.
Mola 2:  Los valores de Flujo maximo y Presidn de recepcidn indicados en la columna dael Punto de Recapcion,
corresponden a obligaciones de la Comizidn.
Mota 3: Los valores de Flujo y Presidn minima de entrega indicados en las columnas Pumo de Enlrega

cormesponden a obligaciones del Transportista.
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TABLA 4 Flujos y Temperaturas en el Punto de Entrega

Punto Flujo maximo Temperatura
de diario
Entrega requerido de
MMFPCD Minkmo Maximo
N "o
Cenfral da Cicla

Combinada Harmasillo 42 10 50

(CCC Hermosillo)

Gasoducto Maco -
Hearmosiflo 8 L =

Mota 1 Flujo que en términos de energia deberd estar dentro del rango de valores del Poder
Calorifico Superior indicado en la MOM-001-SECRE 2010 "Especificaciones del Gas Natural®

o agualla que la cancele o sustiiuya,

El GN podra ser entregado a cualquier temperalura siempre que caiga dentro del rango
solicitado en la Tabla 4.

La CFE reservara la capacidad en firme por 100 MMPCD en toda la trayectoria del Sistema y
el deracho de realizar el ruteo de acuerdo a sus necesidades operativas.

Maota 2

Mata 3
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Tabla 5 Caracteristicas limite del GN establecidas en fla NOM-001-SECRE 2010
“Especificaciones del Gas Natural” o aquella que la cancele o sustituya.

Zona Sur
Hastael31 | Del Y deenerode | A rdel | Resto dei
G i ———1 diciembre | 2011 al 31 de 1:~rﬂm Fais
de 2010 diciembre de 20132 de 2013
Rletinng (CH;)-Min o wol W& P E3.00 84,00
ﬂgﬂﬂﬂ {0 )M s wol 0.20 0,20 0,20 .20
ﬁm de Carbono (CO=f{ % wol a,00 3.00 3.00 .00
Mitrogena (My-Max o ol 6,00 B.00 E,00 4,00
NitrEgena Variacin | % val $15 £158 215 15
mixima diana
Total de mertes (CO2 ¥ Nak- | %vel 8,00 8,00 6.00 4,00
T,
Etani-kax % wil 14,00 1200 11,00 11.00
Temperatura de rocie de| K ("C) L& 21,45 (21 2715 (-2} 27115
hidrocarburos- Max -2
Humedad {H-0)-Max ey 110,00 110,00 110,00 110,00
Poder calorifico superior-|  Rm? 35,30 36,30 36,60 47,30
hdin
Pocer calorifico superior-|  Rim? 4360 4360 4360 45,60
iax.
indice Wobbe-Min him3 45 50 46,20 47,30 48,20
indice Yiobbe- Tl MEmA 53,20 53,20 53,20 Ga.20
Ingice Wobbe-Varacion e =5 &f o af
mamma diara
m-l-dﬂﬂ sullhidrico  (Ms5-|  mgimd 6,100 6,00 &100 600
X
dzufre oial (5)-hlax il 15000 180,00 150,00 150,00

i1h  En los guCios 08 Farsgone :d-l disributidh que recben gas nabwal el SWG apboard # limle maomo G
27115 Ki-2°C) 3 partr dad 1 oe jilo g8 2011

Donde:

MJim3 Megajoules por metro clblco

mig'm3 Miligramos por metro cibsco

% Vol For ciento en volumen

K Kelvin

kPa Kilopascal

ma3 Meiro clbico en condiciones estandar
NOTAS:

(1) Las propiedades del gas natural en la Tabla 5 se encuentran en condiciones est@ndar de presidn y
temperatura. El factor de correccion de 1 metro clbico de gas natural en condiciones base equivale a 095137
metros cibicos de gas en condiciones estandar,

{2) El licitante debe considerar que la composicidn tipica del gas combustibie se incluye para propdsitos de
evaluacion de propuestas, como base de los valores garantizados.

(3) El licitante debe considerar las variaciones en las caracleristicas del gas de la CRE {Norma Oficial Mexicana
MOM-001-SECRE-2010) o agueila que la cancele o sustiluya, las cuales son aplicables en los sistemas de
transporte, almacenamianto y distribucidn de gas natural en el pals, en e dizefo de la casela de regulacion,
en los sistemas de tratamianto de gas y para las temperaturas minimas de los gases de escape, asl como
para satisfacer las especificaciones requeridas por los aquipos principales.

{4) Si por las caracteristicas especiales de los equipos gue suministra el Contratista requiere de ofra calidad de
gas, debera incluir en su propuesta todos los equipos v sislemas necesanos para su adecuacidn.
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ANEXO 3
TARIFA

Los Pagos Mensuales que realizard la CFE estarén en funcion de los cargos ofertados por el Transportista en su
Proposicidn v de conformidad con lo establecido en el presente Confrato:

. Cargo Fljo por Capacidad
" Cargo Variable por Uso
. Cargo por Gas Combustible

A confinuacion se describen estos cargos y la féemula para determinar el pago mensual, En caso de que cualquiera de
los indices de ajusie utilizados en este Anexo dejaran de publicarse o cualquiera de las instituciones mencionadas
dejase de existir, se sustituird un indice equivalente en vez de dicho indice por acuerdo de las Parles o de no llegarse
8 un acuerdo, par el Perito Independienia.

Si en cualguier Mes el Producer Price Index publicado por la agencia gubernamental correspondiante de los Estados
Unidos de Amérca (USPP), correspondiente al rubro “All Commodifies” no se encuentra disponible para calcular los
Cargos Variables por Uso para dicho Mes, se usard el USPPI del Mes anterior mas reciente que esié disponible con
relacion al Mes en cuestion para calcular los Cargos Variables por Uso provisionales. Dichos Cargos Variables por
Uso provisionales serdan recalculados con base al USPPI publicado posteriormente para e Mes que sa faclura, y
cuglquier sobrepage o faltante de pagoe deberd incluirse en la factura del Transportista del siguiente Mes,
conjuntamente con intereses compuestos a la Tasa de Gaslos Financieros desde la fecha de dicho sobrepago o
faltante de pago cormespondiente a la factura an cuestion.

1) Cargo Fijo por Capacidad

El Cargo Fijo por Capacidad se relaciona con el servicio de la Deuda adquirida por el Transportista y con la
amortizacion y pago de dividendos por el Capital de los accionistas, asi como por ftodos los Impuestos y
contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que sean responsabilidad del Transportista; incluyendo los
costos fijos de operacion y mantenimiento, que se relacionan con los costos fijos del Transportista, para transportar
los voiimenes de GN que deben estar disponibles para la CFE.

El Cargo Fijo por Capacidad (CFC) refleja los pagos que la CFE hard al Transportista por tener capacidad reservada
disponible para la CFE, independienternente del volumen de GN entregado. El CFC serd el determinado por el
Transportista en |a Proposician y en su caso se ajustara conforme a lo establecido en la Clausula 10.6 del Contrato.

El pago por el Cargo Fijo por Capacidad se calculara de conformidad con la siguiente formula:

Caso A, 51 CR 2 CRC

PCFC, =CFC, *[ 2 ]* KC,
CR

Cazo B, sl CR < CRC
T viol Gl .
PCFC, =CFC,*| —— |* K¢,
CRC 4

Donde:

PCFC, = Pago por el Cargo Fijo por Capacidad en Dalares (US$), para el Mes “m”.

CFCn = Cargo Fijo por Capacidad para el Mes "m”, de acuerdo con la Propasicidn {Ddlares/GJ).
CRC = Capacidad Reservada Comprobada (MMPCD), (Referirse a |a Clausula 1 de este Contrato).
CR = Capacidad Reservada(MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este Contrato).

L%
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KC,

Equivalente a 3'703,843,588 GJ por Mes
KC: = Equivalente a (CRC) *{3?'(]38.4359]. expresado en GJ por mes

Mota aclaraloria: para el Periodo Operativo el CFC se caloulara con el KC; tal y como se menciona en la Clausula 10.6
de la Seccidn & de la Convocalora,

2) Cargo Variable por Uso

El Cargo Variabla por Usa (*CVLU"), esta relacionado con los costos variables que enfre ofros seran: transporie,
impueslos, seguros ¥ margen comercial asi como los costos de los materiales consumibles necesarios para la
operacion y mantenimiento del Sistema, tales como las sustancias gquimicas y aquellos que se consumen en
proporcidn al velumen de GN transportado, costo del agua, pago de derechos por el uso de la misma.

El CVU serd el delerminado por el Transportista en la Proposicion y serd ajustado por el USPPI.

El paga por el Cargo Variable por Uso se calculara de conformidad con |a siguiente formula;

PCYU, =TC, |CVr, *USPPL, . *V.]

Donde:

PCVU, = Fago por el Cargo Variable por Uso, para al Mes “m°(Pesos)

CVU, = Cargo Variable por Uso para el Mes °m®°, de acuerdo con la Proposicitn, (DélaresiGl).

LISPPlLy, = Cociente del Froducer Price de los Estados Unidos de Amdédrica correspondiente al rubro AR
Comodities” del Mes que se factura y &l mismo indice correspondiente al Mes de |a
prasantacion de la Proposicidn (adimensional)

TCw = Tipo de cambio (Peso/Ddlar) para solvantar obligaciones denominadas an moneda axiranjara
pagadera en la RepiblicaMexicana, que publigue el Banco de México en e Diano Oficial de
la Federacion el Dia Habdl inmediato anterior a la fecha en que se realice ol pago de
conformidad con las disposiciones vigentes, o tal como éstas puedan ser modificadas.

Vi = Cantidad Confirmada de Gas enfregado en GJ, por el Transportista a la CFE en los Punlos

de Entrega durante el Mes "m".

3) Cargo por Gas Combustible

El Cargo por Gas Combustible (CGC) estad relacionado con los costos de cualquier equipe que el disefio deal
Transporiista requiera para la operacidn del Sistema, en proporcidn al volumen de gas transportado.

El pago del Cargo por Gas Combustible se realizard an especie a través de la pominacion diaria y se calculard de
conformidad con la siguienie formula:

PCGC, =CGC, *V,

Dande:

PLGC, = Pago del Cargo por gas combustible para el Mes "m*®

CGCy = Cargo originado por e Transporte de Gas, expresado en forma decimal, de acuerdo a lo
presentado en el formato 3A de la Proposicidn.

Vi = Canlidad de GJ de Gas entregados por el Transportista a la CFE en Il:ns- de Entrega

durante al Mes “m”,
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4) Gas Matural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN

El Transportista pagard a la CFE por el GN que sea requerido para llevar a cabo las Pruebas del Sistema de
Transporte de GN y que no sea entregado a la CFE en les Puntos de Entrega de acuerdo con la sigulente formula:

PGP=V,*P, *TCan

donde:

PGP = Pago del GN de Prueba (Pesos)

Pr = Precic del GN expresado en Ddlares/GJ en el Mes “m”. Se aplicara e precio unitario de GN
para el Mes *m" de conformidad con los contratos de suminisire de combustible de la CFE
vigentes para la generacion de energia.

Wy = Cantidad de GJ de GN entregado por la CFE &l Transportista para Pruebas en & Punto de
Recepcion,

TCw = Tipo de cambio (Pesa/Délar) para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagadera en la Republica Mexicana, que publique el Banco de México en el Diaric Oficial de
la Federacién el Dia Habil inmedialo antericr a la fecha en que se realice el pago de
conformidad con las disposiciones vigentes, o tal como éstas puedan ser modificadas.

5) Tablas de Pago.

En la Seccitn 3 de esta Convocaloria se encuentran los Formatos 3A y 3B de la Proposicion, donde se establece el
Cargo Fijo por Capacidad, el Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas Combustible, @ Impuestos, aplicables a este
Contrato e incluidos en su Proposicidn para cada uno de los Meses.
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ANEXO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES
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ANEXD 4

en el Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

A, Lista y Fecha de Eventos Criticos

La siguiente tabla, muestra la lista de Eventos Criticos, fechas en las cuales cada uno de los Eventos
Criticos debera ocurrir, desde la firma del Confrato, hasta la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, presentada por el Transportista a la CFE, para propdsitos informativos exclusivamente,

en su Proposicion:

EVENTO CRITICO FECHA DEL EVENTO CRITICO OBSERVACIOMES
Fecha de Inicio del Periodo Ver incizo 1.4 de la Saccibn 1
| Precperativo 26 de Julio de 2016

Entrega en sitic de un minime del
20% de la tuberia necesaria para el
gasoducto

18 de Enero de 2047

Presentar evidencia a mas tardar dos
Semanas después de la fecha
programada.

{2} .
En caso de no cumplir documentar
justificacion de dicho atraso y presentar en
su caso la modificacion dal Calendario

Fecha de Inicio de Construccian,

25 de Enero de 2017

» Entrega en sitio del 40% de la tuberia
necesaria para el gasoducto, evidencia
del registro del 40% de los Derechos
Inmobiliarios, evidencia de seguros
contratados conforme a la Clausula 28
del Contrato y

gvidencia de oblencidn de la MIA-R
[2)
En caso de no cumplir documentar
justificacidn de dicho afraso y presentar en
su caso la modificacion del Calendario (5)

Enirega en sitio del 60% restante de
la tuberia necesaria para el
gasoducio

22 de Fabrero de 2017

Presentar evidencia a mas lardar 60 Dias
después de la fecha programada con base
en el Calendario

]
En caso de no cumplic e deberd
aumentar la Garantia de Cumplimiento en

un 10%:
(5}
Inicio de Pruebas del Sistema de
Transporte con GN 05 de Septiembre de 2017 (3)
Fecha Programada de Inicio del Incumplimienio genera penas
Servicio de Transporte de GN 30 de Moviembre de 2017 convencionales o es causa de rescision,
{4}
Fechas clave que afecten la fecha | Ver Anexo 2.37.5 de la Seccidn 2 | Presentar cumplimiento de su programa
de Inicio del Servicio de Transporle de la Convocatoria (1) de recuperacion
de GM En casa de no cumplr con lo
comprometide en el programa de

recuperacion se deberda aumentar la
garantia de cumpliméento en un 5%.
(5) \

{1) Las fechas faltantes deberan ser proporcionadas por el Transportista de acuerdo a su

aria.
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B.1.

C.

(2} La evidencia sera un reporte de realizaciin de actividad, debidamente firmado por & residente de obva de la

CFE y el residente de obra del Transportista, determinando &l cumplimiento total a satisfaccién de la CFE del
Evento Critico, con sus respaldos documentales como son, no limitativamente, los certificados de calidad de
los materiales, constancias de recepcidn en sitio de los materiales, porcentaje recibido de la tolalidad de
material a suministrar, conforme a los programas de suministro del proyecto, informe fotografico, padimentos y
documentos aduanales debidamente certificados, constancias de cumplimienta sin incidencias en el
iransporie, descarga v almacenaje de los materiales, copla de la nota de bitdcora de construccion del
Froyecio, debidamente firmada por las parles en la que se asienta el cumplimiento de asla Evanto Critico. Lo
anterior es necesariamenia indispensable, para poder dictaminar como Eventa Critico Cumplido,

{3) Mola de bitacora de Pruebas y puesta en servicio en la cual s& establarca la hora y fecha del inicio de esta

actividad,

(4) Cumplimiento de conformidad con la Clausula 10.4 de este Conlrata.
(5) Se mantiene el monto de la Garantia de Cumplimiento por considerarse un incremento en el riesgo de no

alcanzar la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GR.

Pena convencional por incumplimiento en la Fecha Programada de Iniclo del Servicio de Transporte de
GN

En caso de que la Fecha de Inicio del Servicio de Transporie del Sistema de GN no sea alcanzada a mas
tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, al Transporiista debe efeciuar los
siguienies pagos, por cada periodo de treinta (30) Dias, subsiguiente a |la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN a fin de solvantar las penas convencionales no reembolsables por Dia de
demora que se indican a continuacion:

FEMA CONVENCIONAL
DIiAS DE ATRASO PAGO MENSUAL POR DiA DE DEMORA

1-30 US$ 450,000 | US§ 15,000

— 31-80 USS 450,000 USS 15,000

B —

61 -90 US§ 450,000 USS 15,000

81-120 USS 450,000 ' US$ 15.000

La falta de pago de las sumas mencionadas arriba, o la demora del Transportista en alcanzar la Fecha
Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN por un periodo superior a ciento veinte (120) Dias,
dard a la CFE el derecho de rescindir el Contrato sin responsabilidad y hacer efectiva como pena
comvencional el monto lotal de la Garantia da Cumplimiento del Caontrato,

En el caso que el Transportista no haga los pagos de las penas convencionales arriba indicades, cuando deba
hacerlos o no logre la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN a los ciento veinte (120) Dias
siguientes a la Facha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE tendra el derecho de
rescindir el Contrato, sin responsabilidad alguna, de conformidad con la Clausula 25.3 del Contrato y de
racibir, del Transportista como pena convencional, el monio total de sus pérdidas hasta &l monto total de la
Garantia de Cumplimienta de confarmidad con la Clausula 21 del Contrato.

Indemnizacion por el Acaecimiento de la Condicién Resolutoria a la que se hace mencién en la
Clausula 2 del Contrato.

La resolucitn de las obligaciones del Contrato estara sujeta a que el Transportista cumpla con bo sefialado en
la Clausula 2.1 del Contrato ¥ a que cuando menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la Fecha
Programada del Inicio de Servicko de Transporte de GN, el Transportista oblenga el Permiso de Transporte
que emite la CRE y entregue a la CFE una copia,

De no cumplir @ Transportista con lo anterior, la CFE podra declarar las obligaciones del Confrato como
exlintas sin responsabilidad alguna para ka CFE, salvo por el caso de la constifucion de la Garantia de
Cumplimiento, misma que 3& ejeculard por la CFE a tiulo de pana convencional en términos de la Clausula 21
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En el caso de incumplimiento en la entrega de GN a partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transparte de
GN y durante |a vigencia del Contrato por causas imputabies al Transportista se aplicaran las deducciones en
los Términos y Condiciones Generales del Permiso de Transporte otorgado al Transportista. En caso de
suspension del servicio ocasionado por causas que no sean acordes al espiritu de las previstas en el Articulo
71 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de |a Ley de Hidrocarburos o bien
conforme a las disposiciones que lo sustituyan, el Transportista debera bonificar a la CFE, al expedir |a faciura
respectiva, una cantidad igual a cinco (5) veces el importe del servicio que hubiere estado disponible de no
ocurrir [a suspension vy que la CFE hubiere tenido que pagar. Para calcular dicho importe se tomara como
base & consumo y el precio medio de la factura anterior. De conformidad a la siguiente férmula:

DIGN = (“MAf 1014y * 5)(DIS)

DIGN= Descuento por Incumplimiento de entrega de GN
FMlA= Monto de la Factura del mes inmediato anteriar

DMIA= Nimero de dias del mes inmediato anfanor
Dis= Dias de incumplimiento del servicio
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PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR PERITOS
INDEPENDIENTES
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AMNEXO §
PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR PERITOS INDEPENDIENTES

Perito Independiente. Dentro de los 120 Dias siguientes a la fima del contrato, las partes definiran una lista de
peritos. En el entendido de que, las Partes deberan hacer un esfuerzo por resolver de comun acuerdo sus diferencias
en materia técnica, operacional o en asuntos relacionados con los pagos debidoes conforme a éste Contrato. En caso
de que las Partes no lleguen a un acuerdo con relacion a disputas relativas a tales materias, éslas convienen an
sujetar tales disputas a las decisiones de un perito independiente (el "Perito Independiente”). La Parte que decida
someter un asunto a la decisién de un Perito Independiente (la "Parte Reclamante”) deberd proponer (anexo a su
reclamo) a la otra Parte (la "Parte Defensora”) tres candidatos de la lista, previamentla dafinida para que, la Parte
Defensora, seleccione de esa lista al Perito Independiente dentro de los 15 Dias siguientes a que reciba dicha lista, en
la inteligencia de que en caso de que la Parte Defensora no seleccione al Perito Independiente dentro del plazo
establecido, la Parte Reclamante podra designar al Perito Independiente dentro de los contenidos en la lista y
notificard dicha designacion a la Parte Defensora. Cada Parte pagard sus propios costos en relacion con este
procedimiento y los servicios del Perito Independiente deberan ser cubiertos por la CFE y por el Transportista en
partes iguales. Dentro de los 15 Dias siguientes a la seleccidn o designacion del Perito Independiente, cada Parte
proparcionara a éste la informacidn gue posea en relacion al asunto en controversia, El Perite Independiente podra
convanis una o varias reuniones con las Partes (conjuntamente) para establecer los punlos especificos en
confroversia y podra requerir la informacién complementaria que resulle necesaria. El Perito Independiente debera
amitir su determinacion dentro de los 30 Dias siguientes a la conclusién del procedimiento, el cual no podra exceder
los 90 Dias desde la fecha de su inicio, a mencs gue las Partes acuerden lo contrario. La determinacion del Perito
Independiente sera final y obligatoria para las Partes (excepto de frauce, mala fe o error maniflestio) siempre que se
refiera (nica y exclusivamente a la cuestion pericial que se le hubiera planteado al Perito Independiente. Las Partes
debardn ocasionalmente actualizar la lista de este Anexo para asegurarse que en todo momento haya un numero
suficiente de peritos calificados en cada categoria de controversias cublerta por esta Clausula, en la inteligencia de
gue ninguna de las Partes podrd nominar un Perito que de alguna forma esté afiliado con dicha parta.

]

PERITOS PROPUESTOS POR LA CFE PERITOS PROPUESTOS POR EL TRANSPORTISTA

r
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ANEXO 6

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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ANEXO &
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

6.1 Ganeral

Para el desarrolio del proyecio el Transportista debe contar con un Sistema de Gestion de Calidad (SGC), que debera
cumplir como minimo con los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2008 o su equivalente, en tal caso el Transportista
debera precisar a la CFE, como es gue el Sistema propuesto da cumplimiento a cada uno de los requisitos de la NMX-
CC-2001-IMNC-2008.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse y asegurarle a la CFE que establecera, documentara, implementara y
mantendrs para todas las fases de desarrolio del proyecto: ingenieria, disefio, adquisiciones, construccidn, mantaje,
Pruebas y puesta en servicio un Sistema de Gestién de la Calidad. Con base a este Sisterna el Transportista debe
asegurarse de que se efectien verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad, duranie las diferentes fases del
proyecto, para a su vez asegurar que se cumplan los requisitos de la calidad especificadoes para cada caso.

El Sistema de Gestion de la Calidad, debe como minimo estar integrado documentalmente con un Manual de la
Calidad, un plan de la calidad detaliado y especifico para el desarrolio del proyecto, procedimiantos ¥ registros coma
g@ indica a continuacidn.

6.2 Estructura Documental del SGC
a)] Manual de la calidad y Plan del Proyecto

La Empresa que dentro de la organizacion del Transportista sea la principal responsable del disefio, ingenieria,
adguisiciones, construccidn, montaje, pruebas y puesta en servicio, debe disponer y aplicar en su ambito de
responsabilidad, un manual de la calidad, el cual, una vez adjudicado el Contrato, debera ser proporcionado a la CFE
para revision. El manual de la calidad debe cumplir con la normativa vigente.

Adicionalmente a lo anterior debera entregar a la CFE un plan de proyeclo con el cusl el Transportista asegure la
coordinacian de las diferentes entidades participantes (subcontratistas y proveedores) en el desarrollo del proyecto,
sefialando la autoridad y responsabilidad de las dreas de su propia organizacién y la de los subcontratistas y
provedores, asi como la interaccion entre las distinlas partes, asi mismo en dicho plan el Transportista debera indicar
la metodologia que aplicard para asegurar la implantacién y mantenimients del Sistema de Gestidn de |a Calidad de
sus subcontratistas.

b) Plan de la calidad.

Una vez adjudicado el Contrato, el Transportista debe elaberar un plan de la calidad detallado v especifico para al
desarrollo del proyecto que comprenda las siguientes fases: ingenieria, disefio, adquisiciones, construccidn, montaje,
pruebas y puesta en servicio. El plan debe mostrar como minimo: la estructura arganizacional, las responsabilidades y
la autoridad, con respecto a la calidad e interacciones entre las diferentes entidades participantes; asimismo, de cada
uno de los procesos principales: los requisitos de la calidad que deben ser cubiertos, procedimientos documentados
aplicables y programas de inspecciones, pruebas y auditorias de calidad. Este plan de la calidad debe cum plir con la
normatividad vigente, el plan de calidad debera ser proporcionado a la CFE para su revisidn,

¢} Procedimientos.

Para el cumplimiento de las politicas, objetivos y elementos enunciados en el Manual y &l plan de la calidad, &l
Transportista es responsable de que se disponga de procedimientos documentados de gestion y operativos, los
cuales deben definir la forma especifica para llevar a cabo lodas las actividades que afectan la calidad en las
diferentes fases del proyecto, asimismo, los procedimientos de gestidn (calidad, ambiental y seguridad) y operalivas
de la elapa de ingenieria deberdn ser entregados por el Transportista al proyecto para su revision, antes del inicio de
cada actividad: los procedimientos de gestidn y operativos de |a etapa de consiruccion, debardn ser entregados por el
Transportista a la residencia de obra de la CFE para su revision, antes del inicio de cada activi

La estructura de estos procedimientos debe contemplar coemo minime lo siguiente: >'/Y
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Crbjpativo

Alcance

Documentos aplicables wo referencias
Definicionas

o FResponsabilidades

o Desarrollo (actvidades)

o Crilerios de aceptacion (cuando aplique)

o Formato para regisiro de datos ylo resultados

3 S0 0 a

d) Registros

Durante el desarrollo del proyecio, el Transportista deberd mantener y controlar los registros generados por la
aplicacidon de los Sistemas de Gestion de la Calidad, Ambiental vy Seguridad y Salud en & Trabajo, asi como los
operativos. El Transporlista debera presentar a la CFE dichos registros cuando esta lo requiera y en caso de ser
necesario debera proporcionar las copias que la CFE solicite,

Previo a la enfrada de operacion del Sistema, el Transportista debe conformar y eniregar a la CFE los paquetes
finales de documentos que deben contener los registros de calidad de los frabajos de ingenieria, disefio, adquisiciones
(manuales de operacion y mantenimiento, garantias), construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio realizados.

Los paquetes finales de documentos se deben integrar por sistemas y su contenido debe ser definido en conjunto con
el representante de la CFE, incluyendo al menos lo siguisnta:

= Planos,

- Competencia del personal

- Registros del Sistema de Gestidn de Calidad

- Certificados de calidad de materiales y aquipo

- Certificados de calibracion de equipos.

- Certificados de personal de pruebas no destructivas
- Reportes de pruebas e inspecciones

6.3 Revisidn del Sistema de Gestion de la Calidad.
a) Revisidén del Sistema de Gestion de la Calidad.

Una vez adjudicado el Coniralo, la CFE revisara todas las ediciones del manual de calidad, plan de proyecto, plan de
la calidad y los procedimientos de gestion y operativos del Transportista, verificando el cumplimiento de la normativa
vigente, para lo cual el Transportisia debe enviar oportunamenta, con base en el Calendario, dichos documenios antes
de iniciar su aplicacian,

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, la CFE podrd llevar a cabo vigilancias, supervisién continua,
verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad al sistema, al proceso ywio al producto, mismas gue podran sar
efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la ingenieria, como en el Sitio de construccion yio en las oficinas del
Transportista, y proveedores de equipo, previa invitacidn del Transportista, con el fin de confirmar la implantacion del
sislema y sus resultados. Si a través de estas aclividades la CFE detecta desviaciones a los requisitos establecidos
en esta Convocatoria (No Conformidades, observaciones, éreas de oportunidad de mejora u oftras), las indicara al
Transportista por escrito, las que deberan ser atendidas oportunamente por éste,

Todas las no conformidades registradas durante las etapas de ingenieria, construccion y puesta en servicio, deben
guedar resueltas antes de la fecha de aceplacidn provisional siempre y cuando las mismas no afecten la continuidad
de las actividades. ;

En el caso de no conformidades gue obstaculicen el avance del programa constructivo o que puedan conducir a la
paralizacion parcial o total de la ejecucidn de obra, deberan ser resueltas inmediatamenta.

Las areas de oportunidad de mejora documentadas en auditorias de calidad, que no sean atendidas por el
Transportista antes de que el proyecto pase a la siguiente etapa (ingenieria, disefio, athms:“j/ i::h::mén
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montaje, pruebas y puasta en servicio) o bien antes de una siguiente auditoria, la CFE podra alevarlas a no
conformidad si asi procade.

b} Paro de actividades

Cuando se presente una Condicidn Adversa a la Calidad (CAC), la CFE a través de su personal de supervision en
Sitio notificara en forma inmediata al supervisor del Transportista principal o Subcontratista a fin de que se
implementen las defensas necesarias para evitar Condiciones Adversas a la Calidad (CAC). En el caso de demora o
negativa en la aplicacion de las defensas para la actividad en cuestidn o por reincidencia en el incumplimiento, la CFE
detendra la actividad hasta que el Transportista demuesire que esta tomando las medidas correclivas y preventivas
pertinentes de conformidad con la normatividad aplicable.

El Transportista deberd asumir una aclitud pro-activa para resolver todas aguellas deficiencias en materia de calidad
gue le sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en el Contrato.

6.4 Subcontratistas

El Transportista y en su caso la(s) empresa(s) que deniro de la organizacidn del Transportistasea la principal
responsable del disefio, ingenieria, adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio, deben axiqir a
sus respectivos subcontratistas, la implementacidn de un Sistema de Geslidn de la Calidad en los procesos de
trabajo que se relacionan con el alcance de la presente Convocatoria. Asimismo, mediante verificacionas,
inspecciones y auditorias de calidad, deben confirmar que dichos subconiratistas curmplen con lo anierior, pravia a
que inicien actividades y durante la ejecucion de |as mismas.

En &l caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de calidad propio. deberdn apegarse al SGC del
Transportista, en los términos del parrafo anterior, y definir los mecanismos de contral.

6.5 Supervision por la CFE

Independientementa de la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervisién, la CFE podra realizar
vigilancias, supervisién continua, verificaciones, inspecciones y auditorias al sistema, al proceso ywo al producto, con ed
fin de asegurar de conformidad con la presente Convacaloria, el correcto funcienamiento del Sistema de Gestion de |a
Calidad y las aclividades encaminadas al cumplimiento del mismo que conflevaran a la proteccidn y cuidado del medio
ambiente durante todas las fases del proyecto.

Las no conformidades, dreas de oportunidad de mejora, y observaciones derivadas de estas actividades las indicara
la CFE al Transportista por escrite, pudiendo incluir recomendaciones en cuanto a acciones correctivas y preventivas,
las que deberdn ser consideradas y conciliadas por el Transportista para el desahogo correspondiente en tiempo y
forma,

El Transportista deberd enviar a la CFE & plan de acciones Iincluyendo la fecha para la alencien a las no
conformidades, dreas de oportunidad de mejora u observaciones. Deblendo implementar éstas acciones en el tiempa
establecido en el plan de acciones. 5i la CFE lo requiere por tratarse de incumplimientos graves al Contrato y a la
normativa aplicable, deberan entregar el andlisis causa raiz de las no conformidades que asi lo ameriten.

Las auditorias al sistema, al proceso ylo al producio, podran ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la
ingenieria, come en &l sitio de construccién del proyecto o en las oficinas del Transportista

El Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecto el procedimiento para que el personal de la CFE
pueda consultar en forma dinamica en su banco de documentos |a informacidn técnica y normativa relacionada con el

XY v
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ANEXO 7
PROGRAMA DE ENTREGAS

La CFE establecera un Programa de Entregas de conformidad con el procedimiento de nominacion establecido en la
Clausula 10,2 de la Seccidn 6 de la Convecatoria. Dicho procedimiento podra ser modificado, basado en la
experiencia operativa vy las practicas aceptadas, mediante acuerde mutuo de las Partes, Toda la informacion gue
proporcione la CFE de conformidad con este Anexo 7 serd proporcionada de buena fe ¥ con propésitos informativos
Gnicamenie, excepto la relativa a la programacion diaria, gue si serd obligatoria para las Parles

El Transporiista deberd firmar con la CFE un procedimiento de nominaciones en el cual se eslableceran los
lineamientos que regiran las solicitudes de GN. Se anexa modelo de Procedimiento de Nominacion en el Anexo
2.37.10 de la Seccidn 2 de esta Convocatoria,

X
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ANEXOD B
MODELO DE CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Certificado de Conclusidn

[Inseriar &l nombre del Transporlista), por medio del presente, certifica que el Gasoducta, Punto de
Recepcidn, Punto de Enfrega, EMRyC en el Punto de Enfrega y en al Punto de Recepcidn (si aplica),
incluyvendo lodos los componentes @ nstalaciones asociadas, estan completos, ¥ han sido somatidos
a todas las Pruebas bajo las Practicas Prudantes de la Industria v cumple con los requisitos impuastos
por la CRE y las Leyes Aplicables vigentes y se encuentran listos para Prestar el Servicio de
Transporte de Gas MNatural a fravés de Gasoduclo a los Puntos de Entrega ubicades en la regldn
Moroesie del Pais, lanto en operacidn como futuras, confarme a los tarminos dal Contrato,

Firmada:

*Reprasentants Legal de [insertar al nombre del Transportista)

)
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ANEXO 8
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
8.1.1 General

Para el desarrollo del proyecto el Transportista debe contar con un Sistema de Gestion Ambiental (SGA) gue debera
cumplir como minimo con los requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-2004 o su equivalenle, en tal caso el
Transportista deberd precisar a la CFE, cémo es que el Sistema propuesto da cumplimiento a cada uno de los
requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-2004.

9.1.2 Estructura del Documental del SGA
a) El Manual del Sistema de Gestién Ambiental

Una vez adjudicado el contrato del proyecto y aceptado el compromiso para cumplir en tiempo y forma con el Sistema
de Gestibn Ambiental el Transportisia debe entregar a la CFE para su revisidn El Manual del Sistema de Gestion
Ambiental. El cual debe estar debidamente documentado conforme a los requisitos de la Norma NMX-SAA-14001-
IMNC-2004 o su equivalente intermacional. Considerando en todo momento la palitica ambiental y los objetivos del
Transportista.

El documents debe mostrar como minimo: la estruclura organizacional, las responsabilidades, la autordad
responsable del SGA, las interacciones entre los diferentes departamentos participantes y entre las etapas del
proyecto, los requisitos de la calided ambiental conforme a la serie ISO 14001, los procedimientos aplicables,
documentados para cada una de las aclividades encaminadas a la gestién, control y manejo ambiental de la
organizacién, los programas de inspecciones y auditorias ambientales y los registros y biticoras de aplicacion durante
la totalidad del desarrcile del proyecio. Indicando la metodologia que aplicard para asegurar la implantacién y
mantenimiento del Sistema de Gestion de sus subcontratistas.

El Transportista, debera exigir @ sus subconiratistas la elaboracidn y aplicacidén de procedimientos documentados de
gestibn ambiental considerando las medidas preventivas necesarias para atender las posibles contingencias
amblentales o percances inherentes al desarmolio de los trabajos.

b} Programas Calendarizados de Gestion Ambiental.

El Transportista debe elaborar programas de gestion ambiental particulares y detallados para cada fase del Proyecto:
Estudios, ingenieria, disefio, suministro de equipos y materiales, preparacion del sitio, construccidn, montaje, Pruebas
y puesta en servicio; basado en la norma NMX-S5AA-14001-IMNC-2004 adicionalmente se indicaran los
procedimientos ambientales que sean aplicados en cada fase del proyecto |identificandolo con su clave y titulo.

Estos programas deben formar parte del Manual de Gestion Ambiental y deben enfocarse a la atencidn de los
aspectos ambientales del proyecto, a los términos v condicionantes de la autorizaciones oficiales y traer impresos los
perindos de ejecucion v el nombre de los responsables de su aplicacion.

Es importante considerar que durante la ejecucién del proyecto y al entregar estos programas dentro de los reportes a
CFE, deberan estar firmados por el responsable del drea en obra y marcar claramenta el avance programado y real de
cada una de las actividades o aspectos reportados.

La elaboracion de los programas de gestidn ambiental particulares para cada fase del proyecto, deben conskderar,
entre otros;

« Ohbjetivos y metas ambientales cuantificables, calendarizadas y con designacion de responsables para lograrios.
» Actividades para la atencién de los aspecios ambeniales.
+ Medidas de mitigacidn y monitoreo ambiental,
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+ Atencion a {érminos y condicionantes de las resoluciones y autorizaciones en materia de impacto y riesgo
ambantal,

+ Programa de supervisiones y auditorias ambientales,

+« Educacitn y capacitacion ambiental para el personal parficipanie en el proyecto,

Aplicacion de los mecanismos de prevencian de contingencias ambientales,

L]

¢} Procedimientos

Para el cumplimiente de las politicas, objetivos ¥ elementos enunciados en el Manual de Gestion Ambiental, &l
Transportista, es responsable de gue se disponga de procedimientos documentados de gestion v operativos, los
cugles deben definir la forma especifica para levar a cabo lodas las actividades que afeclan la administracién
ambiental en las diferenies fases del proyecto, asimizmo, kos procedimientos de gestidn (calidad, ambiental y
seguridad) vy operalivos de la etapa de ingenieria deberan ser entregados por el Transportista a s CFE para su
revision, antes del inicio de cada aclividad; los procedimientos de gestidn v operativos de la elapa de consiruccién,
deberan ser entregados por el Transportista a la residencia de obra de la CFE para su revision, antes del inicio de
cada actividad.

El contenido de esios procedimienios debe contemplar como minimo lo sigulents:

Q

Dbjetiva

Alcance

Documentos aplicables yo referencias

Definiciones

Responsabilidades

Descripcion de las aclividades aplicables a cada uno de los aspecios ambientales del proyecio
Formatos para regisiro de datos wo resultados o bitdcoras.

L+ I 5 = = = I =

d}  Registros.

Durante el desarrollo del proyvecto, el Transportista debera mantener y controdar los registros generados por la
aplicacion del Sistema de Gestién Ambiental,

Con base en el punio 3.20 de la noma MMX-5A8-14001-IMNC-2004 (150-14001:2004), los registros para el drea
ambiental pueden ser;

- Planos tal como se construyo,
Reportes de actividades sustentadas por graficos, fotos, manifiesios y permisos.
- Reportes periddicos
- Bitacoras y hojas de campo.
*  [Estas recomendaciones son enuncigtivas mas no limitativas.

Previo a la operacion del Sistema, e Transportista debe conformar y entregar a la CFE los paquetes finales de
documenios que deben confener los registros de los rabajos de ingenieria, disefio, adquisicicnes, sistemas de gestidn

{manuales de geslion, de operacion, de manienimiento y garantiaz), construccidn, montaje, pruebas v puesta an
servicio, realizados v entregados de acuerdo a lo establecido en la Seccidn 2 de la Convocatoria,

81.3 Revision del Sistema de Gestion Ambiental.

a)  Revision del SGA

Una vez adjudicado el Contraio, la CFE revisara todas las emisiones del Manual, Programas ambientales y deamas |

documenios del SGA por lo cual el Transportista, deberd enviar dichos documentos en la fecha establacida de
conformidad al Calendaria.

Ademas la CFE efectuard revisiones, vigilancias v auditorias ambeentales durante las distintas fases dal proyecto, con
el fin de confirmar la aplicacidn del Sistema de Gestidn Ambéental v sus resuftados. 5i a través de estas aclividades |a
CFE detecla no conformidades, las indicard al Transportista por escrito, v podra incluir recomendaciones an cuanio a
acciones correctivas, las gue deberan ser atendidas de inmediato por el Transportista v conciliadas cgn la CFE.
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Todas las no conformidades detectadas durante |as elapas de los estudios, ingenieria, disefio, preparacion del Sitio,
construccidn, montaje, pruebas y puesta en servicio deberan ser resueltas por el Transportista cornigiendo fas
desviaciones encontradas a la mayor brevedad, y conforme a lo establecido en este Contrato.

Durante el proceso de revision del Sistema de Gestion Ambiental, la Comisidn podra llevar a cabo la primera auditaria
al Sistema de Gestidn Ambiental del Transportista con el propdsito de verificar el Manual del Sistema de Gestion
Amblental, y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en general de esta Convocatoria, asi como las
recomendaciones de los estudios de Impacto y Riesgo ambiental, y de los términos y condicionantes de las
resoluciones emilidas por la autoridad competente, asi como el apegoe a la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (IS0
14007 2004).

b} Faro de Actividades

Cuando en la ejecucién de las actividades de construccion ylo Pruebas y puesta en Servicio se presente una
Condicion Adversa al Ambiente (CAA) que afecte el ambiente y ponga en riesgo la seguridad y salud del personal, La
CFE a través de su personal supervisor en sitio notificara en forma inmediata al supervisor del consorcio,
Transportista principal o subcontratista con el fin de que se implementen las defensas nacesarias para su manejo,
control y evilar asi, eventos no deseados. En el caso de demara, o negativa en la aplicacion de las salvaguardas
pertinentes o, en caso de reincidencia, la CFE detendra la actividad hasta que el Transporlista demuestre que esta
tomando las medidas correctivas y preventivas necesarias de conformidad con la normatividad aplicable. Los retrasos
ocasionados por paro de actividad de este tipo, no podran ser reclamados por el Transportista para la modificacion de
las fechas y los acuerdos contractuales.

El Transportista deberd asumir una actitud pro-activa para prevenir y en todo caso corregir aguellas sanciones
derivadas de las faltas en materia ambiental y para desarrollar y mantener las medidas aplicadas durante el tiempo de
permanencia de |as obras con @l fin de evitar gue se repitan eventos indeseables y algunas externalidades tales como
la contaminacitn o manejo inadecuado del entormo o sus recursos naturalas.

814 Subcontratistas

Por su parte, el Transportista deberd promover con sus respectivos proveedores, el establecimiento y aplicacion de un
Sistema de Geslion Ambiental en sus procesos de trabajo. Transportista debe efectuar un seguimiento mediante
revisiones, vigilancias y auditorias ambientales, para confirmar que sus proveedores cumplen con o anterior.

En el caso de que los subconiratistas no cuenten con un sistema de Gestidon Ambiental propio, deberan apegarse al
SGA del Transportista, considerando en todo momento la existencia de los Sistemas de Calidad, de Gestion
Ambiental y de Seguridad del Transportista.

8.1.5 Supervision por la CFE

Independientemente de la responsabilidad del Transportista en realizar su propia supervision, la CFE podra realizar
revisiones, vigilancias, auditorias de calidad y ambientales (al proceso y al producto), con el fin de asegurar en
conformidad con |2 presente Convocatoria, el aseguramiento de la calidad y la aplicacion de los sistemas de Gestidn
da Calidad, de Gestion Ambiental y de Saeguridad y Salud, durante todas las fases del Proyecto.

Las no conformidades derivadas de eslas actividades las indicard la CFE al Transporiisia por escrilo y deberdn ser
atendidas inmediatamente y antes de la conclusidn de la fase duranie |a cual se haya levantado la no confarmidad.

Las audilorias al sistema, al proceso yio al producto, podrdn ser efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la
ingeniaria, como en el sitio de construccion del proyecto a en las oficinas del Transportista.

Es necesario que el Transportista instale un instrumento adecuado para que el personal de la CFE pueda consultar en

forma dindmica y expedita la informacidn técnica y normativa relacionada con la empresa y el proyecto, cuando asi se
requiera y en cualguiera de las diferentes fases dal mismo.

521 Genora X J/

9.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJIO k\h
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Contrase Mo SE-DM-RAHE-I06-2016 Pagina 3 da &



Para el desarrollo del proyecio el Transportista deben contar con un Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en al
Trabajo de acuerdo a la norma NMX-SAST-001-IMMNC-2008 o su equivalente internacional OHSAS 18001:2007.

Es responsabilidad del Transportista asegurarse y asegurarle a la CFE de que establecera, documentara, difundird,
desarrollard, implementara y mantendra, para todas las fases de desarrollo del proyecto: ingenieria, disefio,
adquisiciones, construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio, un Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en al
Trabajo (SGSST). Con base en este Sistema e Transportista debe asegurarse de gue se efectien verificaciones,
inspecciones y auditorias del SGSST, durante las diferentes fases del proyecto, que a su Vez asegure gue se cumplen
los requisitos del SGSST especificados para cada caso. Como parte de este Sistema el Transportista deberd cumplie
con la normatividad tecnica en materia de seguridad operativa, industrial ¥ salud ocupacional Indicada en punto 2.12
de la Seccion 2 de esta Convocatoria, asi como aplicar el Anexo | "Guia de Seguridad para Tareas Criticas en la
ejecucion de Obra, Pruebas y puesta en servicio™ del Procedimiento CPT-SPE-01 Sistema de Prevencidn de Evenlos
para Ejecucidn de Obra, Pruebas y puesia en servicio de la CPT (incluido como Anexo de este Confratlo,) para
asegurar la conformacion y posterior operacion de las instalaciones en forma segura y confiabla.

El 5G55T debe estar integrado documentalmenie para todas las fases del proyvecto, por manuales, planes,
programas, procedimientos, instrucciones de frabajo ¥ registros de seguridad v salud en el trabajo, asl como por los
documenios que aseguren el establecimiento de medidas necesarias y suficientes para eliminar, minimizar, prevenir o
controlar los riesgos gue achien contra la salud e inlegridad fisica del personal, la seguridad de las instalaciones
propias y de tercera parte, asi como la continuidad de los procesos para & desarrollo de la construccidn. Cichos
documentos deben precisar ka arganizaciin, el compromiso v la responsabilidad del consorcio o Transportisia.

822 Estructura Documental del SGSST.

Una vez adjudicado el Contrato del provecio y aceptado ef compromizo para cumplir en tiempo v forma con al Sistema
de Gestitn de Seguridad y Salud en & Trabajo, el Transportista debe entregar a la CFE para su revisidn:

a) Analisis Global de Riesgo Industrial.
Los resultzdos de este analisis deben como minimo proponer para la etapa de disefio del Proyecio del Gasoducto:

Los Sistemas de Salvaguardas de Ingenieria para |a infraestructura; defensas v barreras contra fendmenos naturabes,
contra incendio ¥ su propagacion, contra explosiin, contra derrame o fuga de sustancias peligrosas, conlra descargas
eléctricas atmosféricas, etc.

Los sistemas de salvaguardas de Ingenieria para la conservaciin de la vida: disefio de vialidades y rutas Internas y
externas de evacuacion, salidas de emergencia, muros y puerias contra incendio, sistemas de alerta para
emergencias, defensas y bareras contra el confacio de operadores con lineas de altla o baja tensidncontra
guemadura por radiacidn o contacto con tuberias o cualquier otro dispositivo sometido a alta temperatura, contra dafio
por mecanismos oscilantes o en movimianto y otros resgos industriales inherentes a las instalaciones.

Eslos resullados deberan de ser incorporados a los documentos de disefio e Ingenieria, a los programas y
procedimienios de las elapas de construccion vy Puesta en servicio, v =i aplica en los manuales de operacidn y
mantenimienio da las instalaciones,

b} Programa Preventivo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De conformidad con la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 inciso 4.3.3, con la norma NOM-030-5TP3-2006 “Servicios
Freventivos de Seguridad v Salud en el Trabajo®, el "Reglamento Federal de Seguridad v Medio Ambienta en el
Trabajo”, Capitulo 4°, articulo 130 y con apoyo del documento “Programas Preventivos de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.- Metodologia para su elaboracidn®, de la Secretaria del Trabajo v Previsidn Social. Este Programa Preventiva
debera incluir al menos los riesgos v peligros relacionados con la constreccidn ¥ puesta en servicio dal gasoducta, su
mitigacion vy medidas de control en las diferenies etapas del proceso constructivo; obra o construccidn, montaje
gléctrico v mecanico, instalacion de equipo Pruebas v puesta en operacion. El Transportisla deberd asegurarse quea
este Programa este asociado a las actividades criticas de construccidn v montaje correlacionando los periodos v [/
tiempos del programa general de obra. Como parte importante del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el
Trabajo el Transportista debera asegurarse que, cualquier trabajador o visitania gue ingrese al Sitio, deberd de contar
obligatoriamente v sin excepcidn, por o menos con &l equipo de proteccidn personal basico que se indica a
continuacion

- Ropa de trabajo; camisa de manga larga y pantaldn 100% algoddn, con logo I?:pras que identifigue al
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Transportistayio medio de identificacion personal visible

- Casco dieléctrico preferentementa con el logotipo de la compafia impresa, aprobado por la norma  NOM-
115-STPS-1994.

-  Lentes de seguridad elaborados en Policarbonato, aprobados por ANSE Z87.1 o similar.

- Protector auditivo con atenuacion igual o mayor a 25 dB.o disefiado segun area de frabajo

- Calzado de seguridad, media bota o choclo dieléctrico, con casquillo de acetato, suela antiderrapante
probado por la norma NOM-113-STPS-1994 o equivalenta.

Este equipo se especifica conforme a lo establecido en [a norma NOM-017-5TPS sin ser limitativo para actividades
que demanden uso de equipo complemantario.

Ademas debera de contar enfre ofras medidas normativas y confractuales durante todo e proceso de la obra y
construccin con:

- Un supervisor de seguridad industrial por cada 50 trabajadores como minimo o segun lo reguiera la opearacion gue
realice la supervisidn confinua,

- Apoyo de una ambulancia y personal paramédico para las actividades de alto riesgo en las que resulte critica |a
azistencia medica en forma Inmediata para salvar la vida.

¢) Plan de respuesta a emergencias industriales.

En este Plan se describirdn las medidas preventivas que deben tomarse en caso de alguna eventualidad (emergencia)
gue ponga en riesgo la vida humana o el proceso consiructive durante la obra, las Pruebas y puesta en operacion del
Gasoducto.

El Transportista, en su caso, debe exigir @ sus subconiratistas la elaboracidn y aplicacidn de procedimientos
documentados por lo menos para la realizacion de sus actividades criticas, tomando las medidas necesarias para
prevanir riesgos durante el desarrollo de los trabajos.

d) Manual del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo

Este manual debe describir &l SG5S5T asi como la estructura organizacional del Transportistamismo que, debera
cumplic con la normativa indicada en la Seccion 2 numeral 2.12 de esta Convocatoria. y apegarse a la estructura y
requisitos de la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 o su equivalente intermacional OHSAS 18001:2007. EI
Transportista, en su caso, debe exigir @ sus subcontratistas la elaboracidon y aplicacin de procedimientos
documentados por lo menos para la realizacion de sus actividades criticas, tomandao las medidas necesarias para
prevenir riesgos durante &l desarrollo de los trabajos.

e} Procedimiento de sefalizacion, etiquetado y candadeo en materia de seguridad.

El Transportista deberd entregar la CFE para revision los procedimientos del SGSST. Come parte importante de los
procedimiantos y previo al inicio de la etapa de Pruebas y puesta en servicio el el Transportista debera entregar un
procedimiento de sefalizacién, etiqguetado v candado en materia de seguridad industrial, el cual describa las tareas y
responsabilidades de su personal en este rubro. Dicho procedimiento sera aplicado en la ejecucidn de las actividades
de Pruebas v puesla en servicio con el fin de aumentar la seguridad y evitar afectaciones al personal y a la
infraestructura.

8.2.3 Revisidon del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
a) Revision del SGSST

Una vez adjudicado el Conirato, la CFE revisara, el Andlisis Global de Riesgo Industrial, &! Programa Preventivo de
Seguridad e Higiene en e Trabajo, asi coma e Plan de Conlingencia v de Respuesta a Emergencias, ded
Transportista, y el procedimiento de sefializacién, etiguetado y candadeo en materia de seguridad dicha revisidn podra
incluir ia documentacion derivada y que sustenta los documentos antes mencionados, lo cual el Transportista debera
enviar oporiunaments,

Durante &l desarrofio del Proyecto, la CFE podra efectuar verificacionas, inspecciones yo awditorias de seguridad, con
el fin de confirmar la implementacion del Sistema y sus resultados. Si a través de estas actividades la CFE detecta
desviaciones a los requisitos establecidos en esta Convocatoria (Mo Conformidades, observaciones o areas de

ésle. -

oportunidad de mejora), las indicara al Transporlista poer escrilo, las que deberdn ser,atendidas n;ﬁ:\mwla par
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Todas las no conformidades regisiradas durante el desarrollo de las diferentes fases del Proyeclo deberdn guedar
resueitas, cuando mucho, antes de la Fecha Programada de Aceplacién Provisional. En el cazo de no conformidades
que obstaculicen el avance del programa constructivo o gue pusdan conducir a la paralizacidn parcial o lotal de la
ejpcuciin de obra, deberdn ser resueltas inmediatamante.

El Transportista debera asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas faltas en materia de seguridad y
salud en el trabajo que obedezcan a: falla de identificacsdn de pelgros v evaluacidn de sus nesgos, negligencia,
descuido, falta de capacitacion y competencia, sabotage, actos mal intencionados, incumplimiento con requisitos
legales vy olros, comunicacion inadecuada (a subcontratistas), falla de preparacion y respuesia a emergencias, ofros
incumplimientos en la materia; o blen por deficiencias en la implementacion del Sistema de Geslidn de Seguridad v
Salud en el Trabajo.

bj Faro de Actividades

Cuando en [a ejecucidn de las actividades da construccidn wo Pruebas v puesta en servicio se presantan condicicnes
inseguras que representen o puedan representar riesgo o peligro a la seguridad y salud del personal, asi comao riesgo
de dafo a la infraesiructura de la obra,

La CFE a fravés de su personal supervisor en sitio notificara en forma inmediata al suparvisor del Transporiista o
Contratista a fin de gue se implementen defensas nacasarias para avitar eventos no deseades. En el caso de demara
o negalbiva en la aplicacién de las defensas para la actividad en cuestion o por reincidencia en el incumplimiento, |a
CFE delendra la actividad hasta que el Transportista demuesire que estd fomando las medidas comrectivas vy
praventivas pertinentes de conformidad con la normatividad aplicable, Los retrasos ocasionados por paro de aclividad
gue reprasente riesgo o peligro para el personal o la infreestructura de la Obra, no podran ser reclamados por el
Transportista para la modificaciin de fechas contraciuales.

El Transportisia deberd asumir una actitud pro-activa para resolver todas aquellas deficiencias en malera de calidad
gue |& sean comunicadas por la CFE por las vias establecidas en al Confrato,

9,24 Contratistas

El Tranzportisia v en su caso lals) empresals) gue dentro de la organizacion del Transporisla sea la principal
responsable del disefio, ingenieria, adquisiciones, construccion, montaje, pruabas y puesta en servicio, deben exigir a
sus respectives subcontratistas, la implementacidn de un SG55T en los procesos de trabajo que se relacionan con el
alcance de la presente Convocatoria. Asimismo, medianie verificaciones, inspeccionas y auditorias de seguridad,
deben confirmar gue dichos subcontratistas cumplen con bo anteror, pravio a que incien actividades v durante |a
gjecucidn de las mismas.

En el caso de que los subcontratistas no cuenten con un sistema de calbidad propio, deberdn apegarse al SGSST del
Transportista, en los términos del parrafo anterios, v defini los mecanismos da conlrol,

8.2.5 Supervision por la Comision.

independientements de la responsabilidad dal Transportista en realizar su propia supervision, la CFE podra realizar
vigilancias, supervision continua, verificaciones, inspecciones y auditorias de seguridad, (segin se define en la narma
MNMX-SAST-001-IMNC-2008 o |la OHSAS 18001:2007, al sistema, al proceso ywo al producto, con el fin de asegurar
de conformidad con la presente Convocatoria |a correcta operacion del SG55T y sus resultados, a fin de cumplir con
las medidas preventivas de confral de riesgos durante lodas las fases dal proyecio. Para lo anterior el Transporiisia
debera proporcionar la informacidn gue le sea requerida por el personal que la CFE designe para estos actos.

Las no conformidades, areas de oportunidad de mejora y observaciones, derivadas de estas actividades las indicara
la CFE al Transporlista por escrito, pudiendo incluir recomendaciones en cuanio a comecciones, acciones correctivas
ylo acciones preventivas, las que deberan ser consideradas y conciliadas por el Transportista para el desahogo
correspondianta en tiempo vy forma. Las audilorias de seguridad al sistema, al proceso yio al producto, podran ser

efectuadas tanto en el lugar donde se realiza la ingenieria, como en el sitio de construccion del gasoducto y/o en las -

oficinas del Transportista.

Ademas, el Transportista debe establecer en las diferentes fases del proyecto un procedimiento para que el personal
de la CFE pueda consultar en forma dindmica en su banco de documenios la informacién técnica v normativa
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Frestacidn del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en sl Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

ANEXO 10

MODELO DE CARTA DE CREDITO PARA
CONSTITUIR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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ANEXO 10A

FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
¥ DE CALIDAD Y OPERACION DEL SERVICIO

MODELO DE CARTA DE CREDITO

PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR
[BANCO EMISOR MEXICANQ]

Fecha:

Carla de Crédito Imevocable Standby Nom.

Comisidn Federal de Electricidad
CFICINA DEL ABOGADD GENERAL
Pasen da la Reforma 164, Piso 12
Colonia Judrez

06600 Ciudad de México

Estimados Sefiores:

A solicitud de nuestro clienta, [insertar &l nombre del solicitante] (el “Salicitante™) ¥ acatando las instrucciones
de éste, el suscrito banco emisor (el "Banco Emisor”) establece por medio de la presenie, esta Carla de Crédilo
irrevocable standby (la "Carta de Crédito®) a favor de la Comision Federal de Eleciricidad (la "CFE"), en garantia de laz
obligaciones a cargo de [insertar el nombre del Transportista] (la "Compafiia”) resultantes del Contrato No.
adjudicado dentro del proceso de Licitacion , cedebrado entre [insertar nombre del Transportistal,
en su cardcter de Transportista, v la CFE, el __ de del (et "Conlrato™), por la cantidad de
USD$15°000,000 (quince millones de Délares 00/100 cy) de conformidad con el Anexo 17 de la Seccidn 6 (el "Manta
Garantizado™).

Sujeto a las demds estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, la CFE podra, en una o mas
ocasiones, requerr al Banco Emisor pages parcigles o el pago total de la misma, mediante la presentacion de un
requerimiento por escrite en papel membretado de la CFE y firmado por @ Director General de la CFE o cualguier
funcionario que fenga un nivel jerdrquico inmediatamente inferior a dicho cargo o el responsable del area juridica de la
CFE {(cada uno de dichos requerimientos, el "Requerimiento de Pago®), especificando el monto del Requerimiento de
Pago y (a) que la CFE tiene derecho a recibir tal pago de parte de la Compafiia de acuerdo con las disposiciones del
Conlrato © (b) gue la CFE ha recibido notificacion de que (i) la Fecha de Vencimiento (tal como este término es definido
més abajo) de esta Carta de Crédito no serd promogada automaticamente o (i) una Reposicién no sera realizada en una
Fecha de Reposicion (ambos términos conforme se definen mas abajo), y que la CFE no ha recibido otra Carta de Crédito
en sustitucion o reemplazo a la presente y en términcs que son substancialmente similares a esta Carta de Crédito; en &
entendido que & mente tolal de todos los Requerimientos de Pago, incluyendo todas las Reposiciones (tal como dicha
término es definido mas adelante), no superard la cantidad de USDS$15°000,000 (quince millones de Dolares 00/100 cy) (la
“Cantidad Méxima"), en la inteligencia de gue ademds. ningin Reguerimiento de Pago podrd exceder el Monto
Garantizado {conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que haya sido pagado y ain no
repuesio por una reposician).

Dentro de los diez (10) Dias Habiles después del pago de cualguier Requerimiento de Pago (la "Fecha de
Reposicion”), &l monto disponible de esta Carta de Crédito deberd ser automaticamente aumentaco para reponer el monto
que se hubiere hecho efectvo como resultado de tal Requerimiento de Pago (la "Reposicion”), hasta por un monto
maximo agregado de todas las Reposiciones hasta el monto maximo garantizado correspondiente al momento en que
deba hacerse exigible la reposicidn . en la Inteligencia de que el monto disponible de esta Carta de Crédito no serd
aumentado aulomaticamente en caso de que el Banco Emisor haya notificado a la CFE, en o antes de la Fecha de
Reposicion, su decisién de no reponer el monto de tal Requerimiento de Pago (o una porcion de la Reposicidn de que se
trate, en caso de que la suma de todas las Reposiciones mas el Monlo Garanlizado excediera la Cantidad Maxima),
mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo en el domicilio mencionado anteriorme
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El Banco Emisor acuerda que honrara todos los Requerimiantos de Pago que le haga la CFE bajo esta Carta
oe Credito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en al Requerimiento de Pago conira la entrega del
misma, siempre que la forma de tal Requermiento de Pago y su prasentacion se apeguen a lo establecido en esta Carta
de Credito, y que el mismo se presenta en o antes de la Fecha de Vencimienio, Los Requerimientos de Pago han de
presentarse en Dias v Horas Hiblles, entendiéndose por lales los gue con esa caracter sefiale la Comisidn Macional
Bancaria v de Valores de México. El Banco Emisor se obliga a pagar a la CFE las cantidades solicitadas en el
correspondiente Reguerimiento de Pago con fondos inmediatamente disponiblas, a mas tardar en &l franscurse de las
cuarenta ¥ ocho (48) Horas (tiempo de la Ciudad de México) siguientes a la Hora en que |a CFE haya presentado al
Banco Emisor el respectivo Requerimiento de Page, sin contar a efectos de este plazo las Horas correspondientes a
aguellos Dias en gue el Banco Emisor no estd abierto al poblico de acuerdo con lo establecide por la Comisidn
MNacional Bancaria y de Valores de México, siempre y cuando la documentacion presentada satisfaga los requisitos
antes indicados. El Banco Emisor hara lodos los pagos bajo esta Carta de Crédito con fondos propios. Si e
Requerimienio de Pagoe de la CFE no cumpliere con alguno de los requisitos esfipulados en esta Carla de Crédito, ef
Banco Emisor o notificara inmediatamente a la CFE mediante aviso por escrito entregado en el domicilio v al drea
establecidos en el encabezado de esta Carta de Crédilo o en el domicilio que la CFE determine previamente por escrito
para tal fin. Este aviso contendra la razon por la que & Banco Emisor considera que el Requerimiento de Pago no es
atendible y no pondra a disposicion de la CFE el Requerimiento de Pago. En este caso, la CFE podra volver a presentar
un nuevo Requerimiento de Pago que se ajuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito. Todos los pagos que el Banco
Emisor haga a la CFE bajo esta Carla de Crédito se haran mediante fransferencia electrinica de fondos inmediatamente
disponibées, a la cuenta bancaria qua la CFE mencione en e Requenmiento de Pago correspondiente.

Esta Carla de Crédito expirara en |a fecha gue sea lrescenlos sesenta y cuatro (364) Dias después de la
fecha de esta Carla de Credito (la "Fecha de Vencimienio™); en la inteligancia de que tal fecha serd automaticamente
prorrogada por periodos adicionales de frescienios sesenta v cuatro (364) Dias a partir de la misma o a parlir de una
futura Fecha de Vencimiento, hasta el __ de de {la "Fecha de Vencimienio Final®), salvo que al Banco
Emisor con al menaos treinta (30) Dias naturales de anficipacidn a la Fecha de Vencimiento que corresponda, envie aviso
par escrito a la CFE, entregado en mano con acuse de recibo, de que al Banco Emisor ha decidida no renovar esta Carta
de Credito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento Final seré definitiva, salvo que el Banco Emisor acuerde
con el Solicitante a prorrogar esta fecha o la CFE notifigue al Banco Emisor que todas las obligaciones de la Compadia
bajo el Confrato han sido cumplidas y que la Caria de Crédito puede darse por lerminada. La CFE no podra presentar al
Banco Emisor ningln Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni el Banco Emisor estara obligado
a realizar ningun pago bajo esta Carta de Crédito en relacion con cualquier Requerimianto de Pago presentado
después de la Fecha de Vencimiento, excepto en la medida en que de otra forma lo permitan las Praclicas
Internacionales Stand-By de la Camara Internacional de Comercio, Publicacidn ICC Mo. 580 (*ISP98").

Los derechos que esta Carla de Crédito concede a la CFE no son transferibles sino al Gobiemno Federal de
los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo por tales cualquier sociedad u organismo que
controle a la CFE, o que sea controlado por la CFE o que se encuentre junta con la CFE bajo controd comin de dicha
sociedad u organismi,

Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emisidn o cumplimiento de esta Carta de Crédito
{incluyendao sin limitacién a |a negociacion, page, ampliacidn del vencimiento o ransferencia) serdn por cuenta de la
Compania o, en su caso, del Solicitante y en ningln caso serdn cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo ko no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regira por ISP98 y en tanto no exista
contradiccion con ISPSE, esta Carta de Crédito se regira e interpretard de conformidad con las leyes federales de los
Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia que surja de la misma deberd resolverse exclusivamente ante los
Iribunales federales de les Estados Unides Mexicanos con sede en la Ciudad de México D. F,

Esta Carla de Créadito debera ser emitida en el idioma espafiol pero podrd agherirse una traduccidn en inglés
para corveniencia de las Partes a la presente. Cualquier comunicacion efectuada por la GFE con respecto a esta Carla de

Contrato Mo, SE-DM.RAHE-D0E-2014 Pagina 2 de § Aneam 10




Cridito ha de hacerse por escrito tanto en &l idioma espafiol como an ingkés y debera entregarse en mano con acuse de
recibo en el domicilio en donde deben enfregarse los Requerimientos de Pago. En caso de discrepancia entre la version
en espafiol y e inglés de cualquier documento, la version an espafol prevalecera,

Atentamenie,

Banco Emisor

Apoderado del Banco Emisor

Teléfonoe de contacto;
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ANEXO 10B
FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

¥ DE CALIDAD Y OPERACION DEIE. SERVICIO
MODELO DE CARTA DE CREDITO

PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR
[BANCO EMISOR EXTRANJERO)

Fecha:

Carta de Crédito irrevocable Standby Mim.

Comision Federal de Eleciricidad
Oficina del Abogado General
Paseo de la Reforma 164, Piso 12
Colonia Judrez

06600 Ciudad de México

Estimados Sefiaras:

& soliciud de nuestro cliene, [inserar e nombre ded sobcitante] (2l “Saolicitanie™) y acalando las inslruccicnes
de éste, el suscrito banco emisor (el "Banco Emisor"] establece por medio de la presenta, esta Carla de Crédito
irrevocable standby (la "Carta de Crédito”) a favor de la Comisiin Federal de Electricidad (la "CFE"), en garantla de las
obfigaciones a cargo de [inseriar el nombre del Transportista) (la "Compafia”™) resultantes del Confrato adjudicado dentro
del proceso de Licitacidn , celebrado entre [insertar nombre del Transporiista), en su cardcter de
Transportista, y la CFE, el __ de del (el "Contrato™), por la cantidad de  USDE15000,000 (quince
millones de Délares 00M100 cy)  de conformidad con ef Anexo 17 de ka Seccidn & {el” Monto Garantizado™).

Sujeto a las demas estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, la CFE podra, en una o més
pcasiones, requerr al Banco Emisor pagos parciales o el pago tolal de la misma, mediante la presentacion de un
requerimiento por escrito en papal membretado de la CFE vy fimado por el Director General de la CFE o cualguier
funcionario gue tenga un nived jerarquico inmediatamente inferior a dicho cargo o el responsable del drea juridica de la
CFE (cada uno de dichos reguerimienios, e "Requerimienta de Pago®), especificando el monto del Requermiento de
Pago v (a) que la CFE bene derscho a recibe tal pago de pare de la Compaiiia de acuerdo con las disposiciones del
Contrato o (b) que la CFE ha recibido notificacion de que (i) la Fecha de Vencimiento (tal como este término es definido
mas abajo) de esta Carla de Cradile no serd prorrogada automaticamente o (i) una Reposicidn no serd reglizada en ung
Fecha de Reposicion (ambos términas conformea se definen mas abajo), y qua la CFE no ha recibido ofra Carla de Crédito
en sustitucidn o reemplazo a la presente y en términos que son substancialmente similares a esta Carta de Crédifo; en &l
entendido que e monio total de todos los Requerimientos de Pago, incluyendo todas las Reposiciones (1al como dicho
término es definido mas adelante),no superard |a canbdad de US0$ 15000000 (quince millones de Dalares 00100 cy) (la
“Cantidad Maxima") en |2 inteligencia de que ademas, ningin Regquerimiento de Pago podra exceder el Monto
Garantizado (conforme éste puede ser disminuido por cualquier Requerimiento de Pago que haya sido pagado y &0n no
repuasto por una reposicion).

Dentro de los diez (10} Dias Habdes después del pago de cualquier Reguenmento da Pago (la "Fecha de
Reposicién®™), el monto dizponible de esta Carta de Crédito deberd ser astormaticamenia aumentado para reponer & monto
gue se hubtere hecho efectivo como resultado de tal Requerimento de Pago (la “Reposicidn”), hasla por un monio
mdximo agregado de todas las Reposiciones hasta el monio maximo garantzado corespandienta al momanio en que
deba hacerse exigible la reposicidn, en la inteligencia de que al monta disporsble da esta Carla de Crédilo no sera
aumeniado avtomaticamenie an caso de que & Banco Emisor haya notificado a la CFE, en o anles de la Fecha de
Reposicidn, su decisidn de no reponer el monto de tal Reguarimisnio de Pago (o una porcidn de la Reposicidn de gue se
irate, en caso de que la suma de todas las Reposiciones mas e Monlo Garantizado excediera la Canbdad Maxama),
mediante escrito entregado en mand con acuse de recibo an al domicilic mencionada anteromeants.

El Banco Emisor acuerda que honrara todos los Reguenmientos de Pago que ke haga la CFE bajo esta Carta
de Crédito, pagando a la primer demanda las cantidades mencionadas en & Requerimiento de Pago contra la entrega del
mismao, siempre que |a forma de tal Requerimiento de Pago y su presentacidn se apeguen a lo establecido en esta Carta
de Crédito, y que & mismo s& presenie an o anies de la Fecha de Vencimiento,, Los Reqyerimientos de Pago han de

L
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presentarse en Dias y Horas Habiles, en los que el Banco Emisor este abierto al piblico en la Ciudad de Nueva York,
Estado de Mueva York, Estados Unidos de América, en el domicillo del Banco Emisor indicade mas adelante. El Banco
Emisor se obliga a pagar a la CFE las cantidades solicitadas en el correspondiente Requerimiento de Pago con fondos
inmediatamente disponibles, a mas tardar en el transcurso de las cuarenta y ocho (48) Horas (liempo de la Ciudad de
Mueva York) siguientes a la hora en que la CFE haya presentado al Banco Emisor el respectivo Reguerimiento de
Pago, sin contar a efectos de este plazo las Horas comrespondientes a aguellos dias en que el Banco Emisor no ashé
abierto al piblice en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, siempre y cuando
la documentacion presentada satisfaga los requisitos antes indicados. El Banco Emisor hara todos los pagos bajo esta
Carta de Crédito con fondos propios. Si el Requerimiento de Page de la CFE no cumpliere con alguno de los requisitos
estipulados en esta Carta de Crédito, el Banco Emisor lo notificara inmediatamente a la CFE mediante aviso por escrito
entregado en el domicilio y al drea establecidos en el encabezado de esta Carla de Crédilo o en el domicilio que la CFE
determine previamente por escrito para tal fin. Este aviso contendra la razon por la que @l Banco Emisor considera que al
Requerimiento de Pago no es atendible y no pondra a disposicion de la CFE el Requerimiento de Pago. En este caso, la
CFE podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que se ajuste a lo estipulado en esta Carta de Crédito.
Todos los pagos que & Banco Emisor haga a la CFE bajo esta Carta de Crédito se hardn mediante transferencia
glecirdnica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria que la CFE mencione en el Requenmiento de
Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito exprard en la fecha que sea trescientos sesenta y cuatro (364) Dias después de la
Fecha de esia Carta de Crédito {la "Fecha de Vencimienio™); en la inteligencia de que tal fecha serd automaticamente
prorrogada por periodos adicionales de trescientos sesenta y cuatro (364) Dias a partir de la misma o a parilr de una
futura Fecha de Vencimienio, hasta el __ de de {la “Fecha de Vencimiento Final™), salvo que el Banco
Emisor con al menos treinta (30) Dias naturales de anticipacion a la Fecha de Vencimiento que corresponda, envie aviso
por escrito a la CFE, entregado en mano con acuse de recibo, de que el Banco Emisor ha decidido no renovar esta Carta
de Crédito por dicho periodo adicional. La Fecha de Vencimiento Final sera definitiva, salvo que el Banco Emisor acuerde
con el Solicitante a prorogar esta fecha o la CFE notifique al Banco Emisor que lodas las obligaciones de la Compafila
bajo ! Confrate han sido cumplidas y que la Carta de Crédito puede darse por terminada. La CFE no podra presentar al
Banco Emisor ningin Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirade, ni el Banco Emisor estara obligado
a realizar ningun pago bajo esta Carta de Crédito en relacion con cualquier Requerimiento de Pago presentado
después de la Fecha de Vencimiento, exceplo en la medida en que de otra forma lo permitan las Practicas
Internacionales Stand-By de la Camara Internacional de Comercio, Publicacion ICC No. 590 (MISP2E7).

Los derechos que esia Carta de Crédito concede a la CFE no son transferbles sino al Goblemno Federal de
los Estados Unidos Mexicanos o a empresas filiales de la CFE, entendiendo por tales cualquier sociedad u organismo que
controle a la CFE, o que sea confrolado por la CFE o que se encuentre junto con la CFE baje control comin de dicha
sociedad u organismao.

Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emision o cumplimiento de esta Carta de Crédito
{incluyendo sin limitacion a la negociacidn, pago, ampliacion del vencimiento o transferencia) seran por cuenta de la
Compafia o, en su caso, del Solicitante y en ning(n caso seran cargados por el Banco Emisor a la CFE.

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regird por ISP38 y en lanto no exista
contradiccion con ISPB8, esta Carta de Crédito se regird e interprefara de conformidad con las leyes del Estado de Nueva
York, Estados Unidos de América. Cualquier confroversia que surja de la misma debera resolverse aunque no
exclusivamente ante los Iribunales de los Estados Unidos de América con sede en Manhattan, Ciudad de Nueva York.

Esta Carta de Crédito debera ser emitida en el idioma espaiol pero podra adherirse una traduccién en ingles
para convensencia de las Partes a la presente, Cualquier comunicacion efectuada por la CFE con respecio a esia Carta de
Crédito ha de hacerse por escrito tanto en & idioma espafol como en inglés y deberd entregarse en mano con acuse de
recibo en el domicilic en donde deben eniregarse los Requerimientos de Pago. En caso de discrepancia entre la version
en espanal y el inglés de cualguier documento, la versidn en espafiol prevalecera.

Atentamenie,

Banco Emisar

Apoderado del Banco Emisor

——

Teléfono de contacto: %
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Prestacidn del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gascducto a la Comision Federal de Eleciricidad
en el Ramal Hermosillo, an el estado de Sonora

ANEXO 11

PRECISIONES TECNICAS QUE DEBEN
RESOLVERSE ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
en el Ramal Hermosillo, en &l estado de Sonora

ANEXO 12

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
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ANEXQ 12

ESPECIFICACIONES DEL FROYECTO

cataria. En caso da contradiccion o di ertre la Praposelan taonlea
2%, oravalacard g Sonyocatarla,

Se eliminé informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos.
Se clasifica como informacion confidencial, de conformidad con lo seiialado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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Prestacidn del Servicio de Transporte de Gas Nalural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electncidad
&n &l Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

ANEXO 13

PROPOSICION TECNICA
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AMEXD 13

PROPOSICION TECNIGA

7 ‘ngluird Ie Propasicion 18chica dal Transpoctlsta campuesia de S valumen

Se eliminé informacion referente a las estudios técnicos e informacion técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos.
Se clasifica como informacioén confidencial, de conformidad con lo sefialado en los articulos 113 fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

M. SL-DM-FAHE-D28-2014







Prestacidn del Servicio de Transporie de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Eleciricidad
en &l Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

ANEXO 14

PROPOSICION ECONOMICA
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MEXD 14
PROPOSICION ECONOMICA

Esta Anexa incivirg Iz Propazicidn ecandmica del Transpartlsta.

Se eliminé la Proposicion Econémica y se reserva con base a Secreto Comercial, articulos 110, fraccion IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
&n &l Ramal Hermosillo, en el estado de Sonora

ANEXO 15

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE
INTERESES DE GASTOS FINANCIEROS
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ANEXDO 15
PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE INTERESES DE GASTOS FINANCIEROS

Procedimiento para el cilculo de intereses derivados de gastos finacieros en Pesos.

a) Se debera calcular el adeudo con interesas generados para cada dia de atraso, hasta el dia de pago.

b) El dia de pago serd acordado entre las parias v aste servira como base para e catculo,

El adeudo lotal con intaresas (ATI), se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

ATI =K +(K«TDP)

K= Monto adeuvdado
TOP=  Tasa Diaria Pesos
t= MNumera de Dias

c) Setomarala Tasa establecida en ka Ley de Ingresos de la Federaciin, de acuerdo a lo definide en el contrato

como “Tasa de Gastos Financleros”,

TLIF= Tasa establecida en |a Ley Federal de Ingresos de la Federacién expresada en porcentaje.

Xy

T
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Procedimiento para el calculo de intereses derivados de gastos finacieros en Dolares.

d) Se debera calcular el monto de intereses generados para cada dia de atraso, hasta el dia de pago.
e) El dia de pago serd acordado enire las partes y este servira como base para al calculo,

El monto de intereses se calculard de acuerdo a la siguiente farmula:

Y (kToD)

ThD=1

K= Manto adeudada
TOD= Tasa Dddares Diaria

f) Se tomard la colizacién diaria de la Tasa Libor de seis (6) meses publicada por Reuters mas 100 puntos
bases, de acverdo a lo definido en el contralo como *Tasa de Gastos Financieros™, para los dias en gue no
hubiera colizacion sa ulilizara la del dia inmediato anterior en el que hubo cotizacion de dicha tasa.

(TI!J1- 1%
- = 100
[ (—Eﬁﬂ )

TLS=  Tasza Libor Seis mesas publicada por Reuters expresada en porcentaje,
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Prestacidn del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comisidn Federal de Electricidad
an el Ramal Hermasillo, en el estado de Sonora

ANEXO 16

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DE LA
MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO
PREOPERATIVO
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ANEXO: 16
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DE LA MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO PREOPERATIVO

ANTECEDENTES

Derivado de la formalizacién del contrato entre la Comision Federal de Electricidad y el Transportista, surge |a
necesidad de contar con un mecanisme de comunicacion, coordinacion y seguimiento los avances de las principales
actividades realizadas en |la etapa Preoperativa para el transporie de gas natural.

En virlud de lo anterior |as partes han determinado crear la “"Mesa de Control”,

OBJETO

1.-Las presentes reglas de operacidn tienen por objeto regular ta organizacidn, operacion y delerminaciones de la
Mesa de Conirgl, ademas de sefialar las instancias de participacion para la opinidn, evaluacidn y seguimiento de los
resuliados derivados del monitoreo a los avances.

La Mesa de Control tendra por objeto verificar servir como medio de coordinacion, comunicacion y seguimienio
paradirimir diferencias y alcanzar w:lerdns que permitan cumplircon cada uno de los requisitos fécnicos,

AUTRNLE &l LT Ay reoperativo estatie

DISPOSICIONES GENERALES

1.- Para los efecios de las presentes reglas se entenderd por:

I Equipe de supervisidn; Personal designado por la Direccion de Modernizacion para parlicipar en las
actividades de verficacion de los avances del Proyecto, reflejados en la Mesa de Cantrol

il Supervision Interna: Personal calificado de la Comision Federal de Electricidad para apoyar con su
especialidad, en la supervisiin del proyvecto,

. Documentacion soporte: Toda aquella documentacidn fisica ywo elecirdnica que sustente las actividades

reglizadas del proyecto, mismas que se ven reflefadas en los porcentajes de avance en la Mesa de
Conitral,

v, Reglas: Las presentes reglas de operacion.

2.~ Las presentes reglas forman parten integranie del contrato.
3.~ Las reglas de operaciin de la Mesa de Control, serdan de observancia obligatoria para las partes, y operaran

durante el tempo que permanezca vigente el contrato, en su Periodo Preoperativo dal Conlralo. En lodo caso, solo
podran ser modificadas previo acuerdo de las partes.

ORGANIZACION ¥ FUNCIONAMIENTO

2
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4.- 5e establece una Mesa de Control gobre ericdo Preoperat) on motivo d [ITE i
transporte de gas nafural, con la pﬂrhclpacld:n del Trmapnrllata asi como de las unldadaﬁ Bdmlnlﬁt'atwas da Ia L".‘-FE

»  Supervision Interna,
& Direccidn de Modernizacidn (DM-GMNAD),

También podran ser convocados a la "mesa de control”, los representantes de la Oficina del Abogado General y de las
Direcciones de Adminisiracion, Finanzas, Operacion, Proyectos da Inversitn Financiada y de la Auditoria Intema de |a
CFE, de conformidad con las facultades expresas previstas en el Estatuto Organico de la CFE, para opinidn yio
consulla de acuerdo a su especialidad,

La Masa de Conirol se podra reunir a solicitud de la Supervision Interna, mismas que expondrd el caso a atender.

La representacion en la Mesa de Confrol recae en los titulares de cada una de las unidades administrativas antes
sefialadas, los que podran designar un suplente para que los sustituya en caso de ausancias.

Correspondera a |a Direccion de Modernizacion fungir como Secretaria Técnica de la Mesa de Contral. En ejercicio de
esta funcion, la Direccion de Modernizacion efectuara las convocatorias de la Mesa que le sean solicitadas por la
Supervision Interna en el desarrollo de las sesiones y resguardara el formato de la Mesade Conlrol.

5 .- El formato de la Mesa de Control esta integrada por tres madulos, siendao los siguientes:

I. Estratégico.
I, Previa al inicio de oparacionas.
. Ocasionales.

Se anexa ejemplo de formato de mesa de controf (formato A) el cual puede variar, disminuir o aumantar los hitos
reflejados de acuerdo al segmento-tramo de cada gasoducto.

B.- La Mesa de Control serd reguisttada an sus fres mddulos, el Dia jueves de cada semana por la Supervisidn
Interna, reflejando los avances reales que se tengan al Dia y sera enviada los viernes de cada semana a la Direccidn
de Modernizacidn o a el area que esta dasigne.

7.- El contenido de cada uno de los madulos da la Measa de Contral debera estar soportado con la decumantacidn
fisica yo electronica completa que susiente el evento ocurrida.

En caso de que se presente un evento de Fuerza Mayor, este sera documentado mediante un acla circunstanciada
suscrita al interior de la Mesa de Conirod. Lo anterior, sin prajuicio da la obligacion de la parle que sufra el evenlo de
Caso Forluito o Fuerza Mayor de cumplir el procadimianto correspondienta astablecido an al contralo.

En esta misma Mesa de Contral, el Transportista entregara al certificado mencionado en la Clausula 5.14 inciso C, de
la Seccion 6,

8- De no contar con la documentacion soporie completa, que acredite el porcentaje de avance reflejado en la Mesa
de Control, este serd reevaluado por el Equipo de Supervision de la mesa y se asignara el porcentaje correspondiente
de acuerdo con el soporte documental con qua se cuanie,

8.- Derivado de lo anterior, la Supervision Interna y/o la Direccion de Modarnizacién solicitara al transportista por oficio
yio en medio electronico, el soporte documental correspondiente con el cual acredite el avance, obligandose el
Transportista a proporcionar |a documentacion requerida en un término de no mayor a § Dias Habiles. De no entregar
el transportista la documentacion requerida se procedera en los términos aplicables en el clausulado ded contrato.

10.- De ser necesaric los integrantes de la Mesa de Control se reuniran a convocatoria de la Direccion de
Modemizacion, con perindicidad mensual de forma ordinaria, conforme al calendario que apruebe al efecta, o bien de
forma exfraordinaria cuando se requiara.

Corresponderd a la Supervision Interna, solicitar a la Direccion de Modernizacion gue amilla la convocatoria 8 mas
tardar con un (1) Dia Habil de anficipacion a la fecha prevista en el calendarno aprobad uﬂlla en la que sa
requiera celebrar la reunidn extraordinaria. De na cumplirse con este requisita, se asurmré a i n CAS05 Gua
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requieran de su atencidn, por lo gue la Direccidn de Modernizacidn no emitird ta convocatoria respectiva, v no se
celebrara sesidn de la Mesa de Control sino hasta la sigusente fecha prevista en el calendario aprobado.

En todo caso, la Supervisidn Inferna solicitara al represantania btular de la Direccién o unidad adminisirativa inferna
gue le corresponda en su especialidad, medante ofico ywo cored elecirdnico, su opinidn respaclo al documento que
s trate, con el fin de dar o visto bueno ywo cormenlanss en su caso.

11.- Correspondera a la Supervisidn Interna, integrar toda la informacon o documentacion a cuestionar,

12.- En cada zesidn, correspondera tanio al Transportsta como a la Supervision Inferna realizar la presentacion de
cada asunio,

13.- La verificacién de los casos que se somatan a |a consideracion de la Mesa de Contral y su ejecucidn, no exime a
ninguno de los representantes de las unidades administrativas que la integran, de la responsabilidad gque le
corresponde a cada una, en el ambito de sus respectivas competencias, en el tramite v gestion para cada uno de los
£a%05.

Asimismo, |a operacion de la Mesa de Control se realizara sin perjuicio del debido cumplimiento de la normatividad y
criterios vigentas an la Entidad.

Ejemplo da formato A (Mesa de Control):

I::‘::II?:.; ?:::Tu..m bimmi de Sombeniad ___F_F._'IE.___,_.
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Prestacidn del Servicio de Transporte de Gas Matural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
an &l Ramal Hermosifle, an el estado de Sonora

ANEXO 17

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL
IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO
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ANEXDO 17

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

TABLA PARA ESTABLECER LOS MONTOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ETAPA DEL EVENTO CUMPLIMIENTO MONTO DE GARANTIA |
CONTRATO
PERICDO | Firma de Contrato 10 Dias después a la US$15,000,000.00
PREOPERATIVG firma del Contrato
El monto de Garantia ird | Inicio de Construccion » 40% de Tuberia en US$14,125.000.00 '
an decremaento Sitio y
constante en funcidn del » 40% de los Derechos
cumplimiente de |os Inmabiliarios
Eventos seflalados. registrados
cormrespondientes a la
ruta.
¢ Evidencia de sequros
conlratades conforme
a la Clausula 28 dal
Contrato
» Evidencia de obtencién
______ 1 de la MIA-R
PERIDODO OPERATIVO | Fecha de Terminacidn De conformidad con lo Us% 13,375,000.00
de Obra (de acuerdo a astipulado en la |
la propuesta calendario) | Clausula 10.4 de esle
Confrato 1
Evidencia de unidad
verificadora por parte de

la CRE conforme al
numearal 2.14 da la
Seccidn 2

Dresde el segundo Ao 2
al 21 de Operacidn

El monto de Garantia ira
en decremento
constante anual de
8.14% en refacion al
Afio  inmediato  anterior
hasta Hegar a
USE2,164,500.30 en el

ultimo Afo de Operacidn

MOTA: Las comunicaciones para efectos de autorizacidn de la reduccion de la Carta de Crédito se realizaran:

a) en el Periodo Preoperativo a fraves de la Mesa de Confrol,
b) en el Perodo Operativo a traves de la Subgerencia Regional de Energéticos Noroesie,

Contralo Mo, SE-DMM-RAHE-O0E-2016
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