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Anexo 11 

Terminación Anticipada 

 

 

1. Pagos en Caso de Rescisión por Causas Imputables al 

Desarrollador. 

 

En caso de terminación anticipada o rescisión del presente 

Contrato por causas imputables al Desarrollador, la SCT pagará al 

Desarrollador únicamente los siguientes conceptos: 

 

a) La suma de:  

 

i. Las deudas financieras, y en su caso obligaciones 

derivadas de la emisión de títulos, cuyo saldo 

insoluto a la fecha de terminación se encuentre 

certificado por los Acreedores correspondientes;  

 

ii. Los costos de rompimiento del financiamiento, 

incluyendo, sin limitación, los costos de rompimiento 

de los contratos de cobertura de tasa de interés, en 

su caso;  

 

b) La suma de:  

 

i. El capital de riesgo aportado pendiente de recuperar; 

 

ii. Las estimaciones pendientes de pago; y  

 

iii. Los gastos no recuperables razonables y documentados, 

estrictamente relacionados con el Proyecto. 

 

bc) Al resultado obtenido en el numeral (ab) anterior se le 

restarán:  

 

i. Los costos razonables incurridos por la SCT por 

concepto de terminación por causas imputables al 

Desarrollador, incluyendo sin limitar, dictámenes, 

peritajes, costos de recontratación de los servicios; 

 

ii. Las deducciones y Penas Convencionales pendientes de 

pago; 
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iii. Indemnizaciones de seguros, seguros pendientes de 

cobro y valor en libros de los bienes de capital;  

 

cd) Una vez ejecutadas la Garantía de Cumplimiento en la 

Etapa de Rehabilitación Inicial o la Garantía de Cumplimiento en 

la Etapa de Conservación, en caso de que existan cantidades 

derivadas de deducciones o Penas Convencionales pendientes de 

pago, el Desarrollador deberá pagar dichas cantidades a la SCT; 

 

de) El cálculo de la restitución podrá ser revisado a 

petición del Desarrollador conforme al procedimiento establecido 

en la Cláusula 20.2 (Solución de Controversias) del Contrato.  

  

ef) El pago de la restitución estipulada en este Anexo a que 

tendrá derecho el Desarrollador no limitará o afectará cualquier 

otro pago o cantidad en disputa que se encuentre pendiente de 

resolución bajo un procedimiento de Solución de Controversias.  

 

 

2) Pagos en Caso de Terminación Anticipada por Causas Ajenas al 
Desarrollador, o Eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 

del Reglamento, las Partes convienen que, en caso de una 

terminación anticipada por causas ajenas al Desarrollador, o 

eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, éste tendrá derecho a 

recibir:  

 

a) La suma de:  

 

i. Las deudas financieras, y en su caso obligaciones 

derivadas de la emisión de títulos, cuyo saldo insoluto a 

la fecha de terminación se encuentre certificado por los 

Acreedores correspondientes;  

 

ii. Los costos de rompimiento del financiamiento, incluyendo, 
sin limitación, los costos de rompimiento de los 

contratos de cobertura de tasa de interés, en su caso;  

 

b) La suma de:  

 

i. El capital de riesgo aportado y su TIR pendiente de 

recuperar a la fecha de terminación anticipada; 

 

ii. Las estimaciones pendientes de pago; y  
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iii. Los gastos no recuperables razonables y documentados, 

estrictamente relacionados con el Proyecto. 

 

bc) Al resultado obtenido en el numeral (ab) anterior se le 

restarán:  

 

i. Las deducciones y Penas Convencionales pendientes de 

pago; 

 

ii. Indemnizaciones de seguros, seguros pendientes de cobro y 

valor en libros de los bienes de capital;  

 

cd) El cálculo de la restitución podrá ser revisado a 

petición del Desarrollador conforme al procedimiento establecido 

en la Cláusula 20.2 (Solución de Controversias) del Contrato.  

  

de) El pago de la restitución estipulada en este Anexo a que 

tendrá derecho el Desarrollador no limitará o afectará cualquier 

otro pago o cantidad en disputa que se encuentre pendiente de 

resolución bajo un procedimiento de Solución de Controversias.  

 

 Las Partes convienen que, para que proceda el reembolso, los 

gastos e inversiones deberán ser indispensables y directamente 

relacionados con el Proyecto y encontrarse dentro de mercado 

conforme al artículo 124 del Reglamento. 

 

El Desarrollador podrá solicitar el reembolso en un plazo 

máximo de 20 (veinte) días hábiles, contado a partir de la fecha 

de la terminación anticipada, y dicho pago será efectuado dentro 

de un plazo de 90 (noventa) días hábiles posteriores a la 

presentación de la solicitud junto con la documentación que la 

sustente, a menos que la SCT determine durante el trámite un plazo 

distinto; el cual le comunicará por escrito al Desarrollador. 


