PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVAC[()N DEL TRAMO
Q( CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
R DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

ANEXO 4. ESTANDARES DE DESEMPENO

La totalidad de los estdndares de desempefio seran de obligado cumplimiento, en cada segmento del tramo carretero, a partir de la
fecha indicada por el Desarrollador en su programa de Rehabilitacion Inicial, a excepcion de los Estandares E7 LCA (Limpieza de
calzada y acotamientos) y E15 SerV (Servicios de Vialidad) que aplican a partir de la fecha de Inicio de la Etapa de Rehabilitacién
Inicial; y el Estandar E14 FDV (Funcionalidad del Derecho de Via) que aplica a partir de los 60 dias de la fecha de inicio de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial. No se permitira la activacion parcial de Estandares de Desempefio por Segmento.

Adicionalmente, con objeto de garantizar la mayor seguridad posible a los usuarios de la carretera, en los estandares E1 DS -
Deterioros Superficiales-, E8 Tal -Taludes-, E10 OD -Obras de Drenaje-, E11 SH -Sefialamiento Horizontal-, E12 SV -Sefialamiento
Vertical- y E13 DBC -Defensas y Barreras Centrales- se establece la obligacién de cumplimiento de las condiciones establecidas en
las fichas de cada Estandar hasta la fecha de la Rehabilitacion Inicial del segmento, aplicando en caso de incumplimiento de estas
condiciones, las Penas Convencionales establecidas en cada caso.

Los 15 Estandares establecidos son:

E1 DS Deterioros Superficiales
E2 IRl indice de Rugosidad Internacional
E3 PR Profundidad de Roderas
E4 Def Deflexiones
E5 p Coeficiente de Friccion
E6 Mxt Macrotextura
E7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos
E8 Tal Taludes
E9 Est Estructuras
E10 OD Obras de Drenaje
E11 SH Senalamiento Horizontal
E12 SV Senalamiento Vertical
E13 DBC Defensas y Barreras Centrales
E14 FDV Funcionalidad del Derecho de Via
E15 SerV Servicios de Vialidad

Con objeto de realizar las mediciones de los Deterioros Superficiales, el indice de Rugosidad Internacional, la Profundidad de
Roderas, las Deflexiones, el Coeficiente de Friccion, la Macrotextura y la Retroreflexion de los Sefialamientos Horizontal y Vertical, el
Desarrollador propondra una terna de empresas especializadas y la Dependencia seleccionara a la que considere la méas adecuada
para el Proyecto.
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E1 DS DETERIOROS SUPERFICIALES

Normativa, Especificacion o Documento de Referencia

Manual de Identificacion de Deterioros del Programa LTPP (Long-Term Pavement Performance) de la Administracion Federal de Carreteras de los Estados Unidos
(FHWA).

N-CSV-CAR-2.02.002/15; N-CSV-CAR-2.02.003/15; N-CSV-CAR-2.02.004/15, para pavimento asfaltico.

N-CSVCAR-2.02.005/02 para pavimento de concreto hidraulico.

Método de Medida

Inspeccion visual y equipo especializado de alto rendimiento, obteniendo en forma continua datos e imagenes del pavimento y almacenandolas en medios
magnéticos.

Grietas (longitudinales, transversales, piel de cocodrilo y en bloque): para conocer el grado de deterioro, se sumaran las areas correspondientes y se dividira sobre el
area total por carril del segmento del tramo carretero en evaluacion.

Desprendimiento de agregado pétreo: se mediara el porcentaje de deterioro en la superficie afectada por carril del Segmento en evaluacion.

Asentamientos y corrimientos de carpeta, Calavera y Baches: La medicion se llevard a cabo mediante inspeccion visual, para la deduccién se considerara cada
irregularidad puntual como independiente.

Los equipos de medicién deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

FRECUENCIA DE INSPECCION

Diaria a través de inspeccion visual.
Los meses de junio y diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Valores Maximos Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

No se admiten, baches, asentamientos, corrimientos de carpeta, ni calaveras, ni Grietas Baches y Calaveras: 1 dia.
de ancho superior a 3mm.
Grietas:5 dias, excepto para Grietas de ancho > 3mm, que sera de 1
El agrietamiento total ha de ser menor al 5% del area por Carril. dia.

El Desprendimiento de agregado pétreo ha de ser menor al 5% del &rea por Carril. Desprendimientos de agregado pétreo: 5 dias,

Asentamientos y corrimientos de carpeta: 5 dias.

Método de Célculo de la Deduccidn Mensual por Incumplimiento en el Estandar E1 DS por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccion deductiva para Grietas y Desprendimientos por sobrepasar valores maximos 2.00%
% de correccion deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccidn deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los Valores Maximos, si no se cumple con el tiempo méximo de respuesta correctiva.

Con objeto de obtener los porcentajes de Correccién Deductiva por segmento, se utilizara el dato méas alto de los Valores Medidos de los Deterioros Superficiales en
cada carril.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago.
El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha méaxima del

31 de diciembre de 2018; a excepcion de los Baches que aplicaré a partir de los 60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de Inicio de la Etapa de Rehabilitacion
Inicial, en caso de incumplimiento se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.
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E2 IRI INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL

Normativa, Especificacion o Documento de Referencia

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medicién simultanea con el Estandar de Profundidad de Roderas

Método de Medida

Mediciones continuas y en todos los carriles de circulacion con Perfilémetro de rayo laser, Clase |, el equipo obtendra lecturas integradas a cada 20 metros. Se
considerara el promedio por rodada (intema y externa) por kildmetro carril.

Los equipos de medicidn deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccion

Los meses de junio y diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Valores Maximos Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

IRl <= (menor o igual) a 2.5 m/km por carril 30 dias naturales

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E2 IRl por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccion deductiva por sobrepasar valores maximos (IR1>2.5 m/km) 2.00%
% de correccidn deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccién deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los Valores Maximos, si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta correctiva.

Con objeto de obtener los porcentajes de Correccion Deductiva por segmento, se utilizara el dato més alto de los Valores Medidos del indice de Rugosidad
Internacional en cada carril.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del
31 de diciembre de 2018.
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E3 PR PROFUNDIDAD DE RODERAS

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

ASTM E 950-98 (2004) y E1703/E1703M-10) Medicion simultanea con el Estandar de indice de Rugosidad Internacional (IRI)

Método de Medida

Mediciones continuas y en todos los carriles de circulacion con Perfilometro de Rayo Laser, Clase |; el equipo obtendra lecturas integradas a cada 20 metros. Se
considerara el promedio por rodada (intema y externa) por kildmetro carril.

Los equipos de medicidn deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccion

Los meses de junio y diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Valores Maximos Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

PR: <= (menor o igual) a 12 mm por carril 30 dias naturales

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E3 PR por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccion deductiva por sobrepasar valores maximos (PR>12 mm) 2.00%
% de correccion deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccién deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los Valores Maximos, si no se cumple con el tiempo méximo de respuesta correctiva.

Con objeto de obtener los porcentajes de Correccion Deductiva por segmento, se utilizara el dato mas alto de los Valores Medidos del Profundidad de Rodera en
cada carril.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del
31 de diciembre de 2018.
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E4 Def DEFLEXIONES

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

ASTM D 4694 y ASTM D 4695

Método de Medida

Mediciones directas con Deflectémetro de Impacto tipo HWD (Highway Deflectometer), dicha medicion realizara a cada 100 m y en todos los carriles de circulacion y
sentido. Se considerara el promedio de los puntos medidos por kilometro carril.

Los equipos de medicidn deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccion

El mes de diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Valores Maximos Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

Def: <= (menor o igual) a 500 um por carril 30 dias naturales

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E4 Def por Segmento

Concepto % de correccidn deductiva
% de correccion deductiva por sobrepasar valores maximos (Def>500 pm/km) 2.00%
% de correccién deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccidn deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los Valores Maximos, si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta correctiva.
Con objeto de obtener los porcentajes de Correccion Deductiva por segmento, se utilizara el dato mas alto de los Valores Medidos de la Deflexién en cada carril.
La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha méxima del
31 de diciembre de 2018.
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E5 L COEFICIENTE DE FRICCION

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

N.CTR.CAR-1-04-006/14, ASTM E670 94 (2000), ASTM E 1859/E 1859M-11

Método de Medida

Medicion con equipo Mu-meter, dicha medicion es continua y en todos los carriles de circulacion, integrada a cada 100 m. Se considerara el promedio por kildmetro
carril.

Los equipos de medicion deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccion

Los meses de junio y diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accidn correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Rango de Valores Tiempo Maximo de Respuesta

El coeficiente de friccion debe ser mayor a 0.40 y menor o igual a 0.9 por carril 30 dias naturales

Método de Calculo de la Deduccién Mensual por Incumplimiento en el Estandar ES [Lpor Segmento

Concepto % de correccion deductiva
% de correccion deductiva por sobrepasar valores maximos (u>0.40 <= 0.9 promedio/km) 2.00%
% de correccion deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccion deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccién si no se encuentra dentro del Rango de Valores, si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta correctiva.

Con objeto de obtener los porcentajes de Correccién Deductiva por segmento, se utilizara el dato que se encuentre fuera del Rango de Valores del Coeficiente de
Friccion medido en cada carril.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del
31 de diciembre de 2018.
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E6 Mxt MACROTEXTURA

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

ASTM E 1845 - 01

Método de Medida
Mqdiciones continuas y en todos los carriles de circulacion con equipo de alto rendimiento equipado con Perfilémetro de rayo laser._Se considerard el promedio por

Los equipos de medicion deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccién

Los meses de junio y diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Valores Maximos Tiempo Maximo de Respuesta

La Macrotextura debe ser mayor a 0.75 mm por carril 30 dias naturales

Método de Calculo de la Deduccién Mensual por Incumplimiento en el Estandar E6 Mxt por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccion deductiva por sobrepasar valores maximos (Mxt<= 0.75) 2.00%
% de correccion deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccidn deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si sobrepasa los Valores Maximos, si no se cumple con el tiempo méximo de respuesta correctiva.
Con objeto de obtener los porcentajes de Correccion Deductiva por segmento, se utilizara el dato mas alto de los Valores Medidos de la Macrotextura en cada carril.
La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacién de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del
31 de diciembre de 2018.
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E7 LCA LIMPIEZA DE CALZADA Y ACOTAMIENTOS

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

N.CSV.CAR.2.02.001/10

Método de Medida

Inspeccion Visual

Frecuencia de Inspeccién

Vigilancia diaria y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Valores Maximos Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva
La calzada y los acotamientos deberan de estar visiblemente limpios, libres de
obsfrucciones, animales, basura, cascajo, vegetacion y cualquier otro tipo de obstaculos u 30-60 min_a partir de la deteccion.
objetos.

En caso de semovientes de tamafio considerable, 3 horas a partir de
En caso de accidentes, derrame de materiales peligrosos e incendios se deberd informara | su deteccion.

las autoridades competentes con un méximo de 5 min a partir de su deteccion.
En caso de volcaduras, derrame de materiales peligrosos e incendios
se debera informar y colaborar con las autoridades competentes para
su remocion, sin que para estos casos aplique el Tiempo Maximo de
Respuesta Correctiva, pero si el tiempo maximo de aviso a las
autoridades.

El Contratista debera sefializar el sitio conforme a la normativa SCT
en un maximo de 36-45 min a partir de su deteccion y no podra
retirarse hasta no haber levantado el semoviente.

Método de Calculo de la Deduccidon Mensual por Incumplimiento en el Estandar E7 LCA por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccion deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccion deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

En el caso de basura, semovientes u otros objetos de tratamiento especial, se debera disponer en un lugar autorizado por autoridades competentes. La remocion se
efectuara implementando sefialamiento preventivo en cumplimiento con la norma vigente.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los valores maximos, si no se cumple con el Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva.

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de la fecha de Inicio de la Etapa de Rehabilitacién Inicial.
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E8 Tal TALUDES

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

N-CTR-CAR-1-01-012/00, N-CTR-CAR-1-01-014/00, N-CTR-CAR-1-01-015/00, N-CTR-CAR-1-01-016/00, N-CTR-CAR-1-01-017/00

Método de Medida

Taludes de cortes y terraplenes: Inspeccién Visual.

Frecuencia de Inspeccion

Taludes de cortes y terraplenes: Vigilancia diaria e inspeccion detallada cada 30 dias.
Derrumbes: Vigilancia diaria.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Medidas a Considerar Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

El objetivo sera mantener la estabilidad de taludes, cortes y terraplenes. Cualquier defecto - Sefializacion y, en su caso, desvio: 1hr
que se produzca debera sefializarse y disponer las medidas adecuadas para su atencion.

- Defectos en mallas de proteccion: 2 dias.

Taludes:

No deberan presentarse agrietamientos ni erosiones. - Para corregir defectos en muros u ofros elementos, el
Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva debera ser

Cortes: ) . acordado con la Dependencia.

Se deberan mantener en buen estado las mallas, anclas, muros de contencién, obras de

drenaje. - Retiro de derrumbes: El flujo del transito debe ser
restablecido en un tiempo maximo de seis (6) horas, a

Terraplenes: . . ) . excepcion de emergencias técnicas, cuyo tiempo de

Se debera controlar que no existan socavaciones producidas por agua, erosiones, respuesta debera estar coordinado con la Dependencia,

asentamientos e indicios de falla. colocando sefialamiento preventivo.

Derrumbes:

- La inestabilidad en Taludes deberd ser atendida en un
plazo maximo de 5 dias, a excepcion de emergencias
técnicas, cuyo tiempo de respuesta debera estar
coordinado con la Dependencia, colocando sefialamiento
preventivo.

No se admiten obstrucciones en la corona y obras de drenaje por derrumbes, deslaves y
graneos. Cualquier incidencia que invada la Corona deberé sefializarse y disponer de las
medidas adecuadas.

El material de derrumbes o caidos se debera disponer con lugar autorizado por
autoridades competentes. La remocién se efectuard implementando sefialamiento
preventivo en cumplimiento de la normativa técnica y ambiental vigente.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E8 Tal por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccién deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccidn deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccién si no se cumple con cualquiera de los Tiempo Méaximos de Respuesta Correctiva.
La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago
El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del

31 de diciembre de 2018; a excepcidn del retiro de derrumbes que aplicara desde la fecha de inicio de la Etapa de Rehabilitacion Inicial, en caso de incumplimiento
se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.
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E9 Est ESTRUCTURAS

Método de Medida

Se efectuara una inspeccion visual de todos los elementos estructurales: (cimentacién, apoyos, pilas, sistemas de piso (losas), vigas, diafragmas y dispositivos de
apoyo, ademas de la socavacion). Se le otorgaran una calificacion a cada uno de los parametros medidos entre 0y 5.

Frecuencia de Inspeccion

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendréa a

Los meses de junio y diciembre de cada afio calendario y posterior a cualquier accion correctiva.

las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Medidas a Considerar

Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

Cada elemento de la estructura debera de contar con una calificacion entre 0 y 2.

A cada elemento de la estructura con calificacién entre 3 y 5 se le aplicara una medida de
accion correctiva.

Cualquier reparacion que se efectué en las estructuras debera sefializarse conforme a la
normativa vigente de la SCT.

Las defensas de induccion deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones.

Todas las partes de metal de las estructuras deberan estar pintadas o protegidas y libres
de corrosion.

Todas las partes estructurales y juntas de expansion deben estar en buenas condiciones.

Los apoyos y el sistema de drenaje deben estar limpios, en buenas condiciones y
totalmente funcionales.

El tiempo maximo de correccion sera de 30 dias para reparaciones
menores (calificacion 2).

De existir problemas de tipo estructural (calificacién de 3 a 5), la
Dependencia determinara el tiempo maximo de respuesta, en funcién
de la magnitud de la reparacion.

El tiempo maximo de respuesta para la sefializacién de la incidencia
si ésta afecta a la seguridad vial sera maximo de 1 hora.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E9 Est por Segmento

Concepto % de correccién deductiva
% de correccion deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccion deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

31 de diciembre de 2018.

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si no se cumplen con los Tiempos Maximos de Respuesta Correctiva.

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del

“APP Conservacion
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACI'(")N DEL TRAMO
SCT CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
— DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E10 OD OBRAS DE DRENAJE

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

N-CSV-CAR-2.01.001/01; N-CSV-CAR-2.01.002/01; N-CSV-CAR-2.01.003/01; N-CSV-CAR-2.01.005/01; N-CSV-CAR-2.01.006/01; N-CSV-CAR-
2.01.007/01; N-CSV-CAR-3.01.001/02; N-CSV-CAR-3.01.002/02; N-CSV-CAR-3.01.003/02; N-CSV-CAR-3.01.005/02; N-CSV-CAR-3.01.006/02;
N-CSV-CAR-3.01.007/02; N-CSV-CAR-3.01.008/02. Normas para calificar el estado fisico de un camino/SCT

Método de Medida

Inspeccion visual.

Frecuencia de Inspeccién

Vigilancia diaria e inspeccion detallada previo al inicio de la temporada de lluvias y a cada 30 dias en esta época de lluvia y posterior a cualquier accion correctiva.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Medidas a Considerar Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva
Las obras de drenaje deben estar limpias, desazolvadas, libres de obstaculos, sin dafio | Los azolves deberan ser eliminados maximos en 1 dia siguiente a su
estructural, firmemente cimentadas y confinadas por el suelo o material circundante. | deteccion.
Deberan de tener la capacidad de desaglie suficiente, de acuerdo a la Normativa vigente.

Los dafios de los elementos estructurales deberan ser reparados
Alcantarillas maximo en 7 dias a su deteccion.

Cunetas, Contracunetas y Canalizaciones Para los Subdrenes que hayan que restituirse, el Tiempo Maximo de
Respuesta Correctiva estara acordado con la Dependencia.
Lavaderos, bordillos, registros y pozos
El Tiempo Maximo de Respuesta para la sefializacién de la incidencia
Sub-drenajes serd maximo de 1 hora.

Cualquier reparacion que se efectué en las obras de drenaje debera sefializarse conforme
a la normativa vigente de la SCT.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E10 OD por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccidn deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccion deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si no se cumplen con los Tiempos Méaximos de Respuesta Correctiva.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del
31 de diciembre de 2018; a excepcion del desazolve que aplicara a partir de los 60 (sesenta) dias de la fecha de Inicio de la Etapa de Rehabilitacion Inicial, en caso
de incumplimiento se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

“APP Conservacion Modelo de Contrato
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACI'(")N DEL TRAMO
SCT CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
—~ DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E11 SH SENALAMIENTO HORIZONTAL

Normativa, Especificacion o Documento de Referencia

SCT N-CMT-5-01-001/13, N-CMT-5-04/13, N-CMT-5-03-001/13, Manual de dispositivos para el control de trénsito en calles y carreteras, y ASTM E 1710-05.

Método de Medida

La medicion del Coeficiente de Retroreflexion se realizara con equipo de alto rendimiento por kildmetro-linea. La medicién de la cantidad de Vialetas, Botones y
Bolas se realizara de forma visual, en cumplimiento a lo establecido en la Normativa SCT vigente y las Especificaciones o Documento de Referencia.

Los equipos de medicion deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccion

Inspeccién con equipo especializado de alto rendimiento a las 24 horas y 1 mes después de terminado el trabajo de restitucion definitiva (Rehabilitacion Inicial /
Conservacion) y cada mes de enero y diciembre o cada que el Gerente Supervisor detecte con equipo especializado que se ha degradado la retroreflexion de algin
elemento de este Sefialamiento Horizontal.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Umbral de Valores Puntuales

Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

Cualquier elemento de sefialamiento horizontal debera tener una vida de 2 afios 0 mas.
No podré haber faltantes de Sefializacién Horizontal por km méas del 2% acumulado para

Al término de cualquier trabajo de conservacion que afecte a la
pintura del pavimento debera:

Vialetas y por linea para pintura.
i) sefalizarse de forma temporal el mismo dia y
Botones, Boyas y Vialetas: ii)  restituirse de forma definitiva en 30 dias

Las sefiales deben de estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento
y deberan cumplir con el coeficiente de reflexion indicado en la Normativa SCT vigente,
Especificacion o Documento de Referencia antes mencionados.

Vialetas faltantes: 1 dia.

Pintura faltante o que no cumpla con la retroreflexion: 1 dia.
Pintura:

La Retroreflexion se medira promedio/km — linea y debera cumplir con el siguiente rango
de valor:

Blanco: min. 200 mcd/Ix/m2.

Amarillo: min. 150 med/Ix/m2.

En tramos de cuatro carriles el sefialamiento horizontal exterior debera ser tipo Vibro-
linea, de lo contrario sera sujeto a la Deduccion por incumplimiento de este Estandar.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E11 SH por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccidn deductiva por no cumplir con el Umbral de Valores Puntuales 2.00%
% de correccidn deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccion deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los Umbrales de Valores Puntuales, si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta
correctiva.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago
El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha méxima del

31 de diciembre de 2018, a excepcion de la presencia de la pintura del sefialamiento horizontal que aplicara a partir de los 60 (sesenta) dias de la fecha de Inicio de
la Etapa de la Rehabilitacion Inicial, en caso de incumplimiento se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Modelo de Contrato
Anexo 4. Estandares de Desempeiio
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACI'(")N DEL TRAMO
SCT CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
— DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E12 SV SENALAMIENTO VERTICAL

Normativa, Especificacion o Documento de Referencia

SCT N-CMT-5-03-001/13, Manual de dispositivos para el control de transito en calles y carreteras, Manual de Sefialamiento Turistico y de Servicio, N-CMT-5-02-
002/05 y ASTM E 1709-08

Método de Medida

La medicion del Coeficiente de Retroreflexion se realizara con equipo de alto rendimiento (Reflectometro)por sefial. La medicién de la cantidad de Sefiales, Vialeta
Flexible (Wall Flex) e Indicadores de Alineamiento (fantasmas) se realizara de forma visual, en cumplimiento a lo establecido en la Normativa SCT vigente y las
Especificaciones o Documento de Referencia.

Los equipos de medicidn deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia.

Frecuencia de Inspeccién

Inspeccién diaria para detectar faltantes, desperfectos y deterioros y en los meses de enero y diciembre de cada afio calendario para comprobar Retroreflexion con
equipo especializado y al mes de haber repuesto alguna sefial.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Umbral de Valores Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva
La Retroreflexion se medira por unidad y debera cumplir con el siguiente rango de valor: Las sefiales preventivas y restrictivas faltantes o con defectos
irreversibles deberan ser reemplazadas en 1 dia a partir de su
Blanco: ~ méx. 580 — min. 342 cd/Ix/m2. deteccion.
Amarillo:  méax. 435 —min. 257 cd/Ix/m2.
Naranja:  Fluorescente para sefializacién de obra, min. 104 cd/Ix/m2. El resto de las sefiales faltantes o con defectos irreversibles deberan
Verde: min. 38 cd/Ix/m2. ser reemplazadas maximo en 7 dias a partir de su deteccion.

Azules: min. 17 cd/Ix/m2.
El tiempo méximo de respuesta para la sefializacion de una
Se considera que 1 Sefial equivalente es igual a: incidencia, si ésta afecta a la seguridad vial, sera de 1 hora.

o 5 preventivas (incluye trafitambos, conos, velas colocados a cada 1.5 m),
e 4 indicadores de obstaculo e indicadores de alineamiento (fantasmas),

e 2 postes de kilometraje.

o 1 restrictivas e informativas,

Las sefiales deben estar 100% presentes, conforme a la norma y al proyecto, limpias,
legibles, localizadas correctamente y estructuralmente sanas, con el coeficiente de
Retroreflexion especificado en la Normativa SCT vigente y cumpliendo con los Umbrales
arriba definidos.

Cualquier obra o actuacion que se efectué, incluyendo la reposicion o limpieza en
sefializacion vertical, debera sefializarse conforme a la normativa vigente de la SCT,
Especificacion o Documento de Referencia antes mencionados.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E12 SV por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccion deductiva por no cumplir con Retroreflexion en Sefialamiento Vertical 2.00%
% de correccidn deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccion deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasa el Umbral de Valores, si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta correctiva y/o con la
frecuencia de inspeccion.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago
El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha maxima del

31 de diciembre de 2018, a excepcion de la condicion del sefialamiento vertical existente que aplicara a partir de los 60 (sesenta) dias de la fecha de Inicio de la
Etapa de la Rehabilitacion Inicial, en caso de incumplimiento se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACI'(")N DEL TRAMO
SCT CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
— DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E13 DBC DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES

Normativa, Especificacion o Documento de Referencia

N-CSV-CAR-2.05-006/01; N-CSV-CAR-3.05.001/02; N-CSV-CAR-4.05.003/02; N-CSV-CAR-4.05.004/02, N-CMT-5-02-001/05 y Manual de dispositivos para el
control de transito en calles y carreteras.

Método de Medida

Inspeccion visual.

Frecuencia de Inspeccion

Vigilancia diaria e inspeccién detallada en los meses de junio y diciembre de cada afio y posterior a cualquier accion correctiva.

Umbral de Valores Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva

Las defensas y barreras centrales deben estar presentes al 100% de acuerdo al Proyecto
Ejecutivo que haya realizado el Desarrollador y validado la Dependencia y en la posicién | Si los defectos o dafios detectados suponen un peligro y pudieran
especificada, limpias, sin dafios significantes, sin corrosion, sin desconchamiento, con los | afectar a la seguridad vial, se sefializaran en 1h y se repararan en 1
amortiguadores de impacto y terminales correspondientes, cumpliendo con la Normativa | dia maximo, a partir de su deteccion.

SCT vigente, Especificacion o Documento de Referencia antes mencionados.
En caso de dafios mayores se repararan en un en maximo de 5 dias.
Los elementos de concreto y la valla antideslumbrante deberan de estar presente y en
posicién, asi como los dispositivos de sefialamiento tipo ménsulas captafaros.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E13 DBC por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccién deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccidn deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si se sobrepasan los valores maximos o si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta correctiva.
La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago
El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de las fechas indicadas por el Contratista en la presentacion de su propuesta, sin exceder la fecha méxima del

31 de diciembre de 2018, a excepcion de la condicién de las defensas y barreras existentes que aplicara a partir de los 60 (sesenta) dias de la fecha de Inicio de la
Etapa de la Rehabilitacion Inicial, en caso de incumplimiento se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.
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SCT

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIf)N DEL TRAMO
CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E14 FDV FUNCIONALIDAD DEL DERECHO DE VIA (1 de 2)

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

Normas para calificar el estado fisico de un camino SCT.

Método de Medi

da

Para el calculo de la altura media de la hierba en un tramo de 1 km se tomara una medida

aleatoria por cada seccion de 200 m a lo largo del kilémetro. Cada una de

las medidas se considerara como valor puntual. Se tomara el valor promedio de 5 medidas como representativo del kilometro.

Frecuencia de Inspeccién

Para Paraderos y Cercado: Inspeccion Visual Diaria y Detallada

Para el Control de Vegetacion: Inspeccion Visual Diaria y Quincenal Detallada en temporada de lluvias.
Para Limpieza del Derecho de Via: Inspeccion Visual Diaria.

en los meses de junio y diciembre de cada afio.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Umbral de Valores Puntuales

TIEMPO MAXIMO DE RESPUESTA CORRECTIVA

Incluye Control de Vegetacion, Limpieza del Derecho de Via, Paraderos y Cercado del
Derecho de Via.

Vegetacion:

desde el borde del acotamiento (hombro) hasta el limite del Derecho de Via y franja
central debe ser menor o igual a 20 cm.

Limpieza:

. El derecho de via debe estar limpio, sin obstrucciones, sin basura, cascajo,
animales,

En caso de volcaduras, derrame de materiales peligrosos e incendios se debera
informar a las autoridades competentes con un maximo de 5 min a partir de su

Vegetacion:
e 1dia.

Limpieza Derecho de Via:

12 h a partir de su deteccion.

En caso de semovientes 3 horas a partir de su deteccion.

En caso de volcaduras, derrame de materiales peligrosos e
incendios se debera informar y colaborar con las autoridades
competentes para su remocién, sin que para estos casos
aplique el Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva, pero si el
tiempo maximo de aviso a las autoridades.

COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA” Anexo 4

deteccion.
Paraderos: Paraderos:
. Se deberan mantener siempre limpios, con pintados, en buen estado. . 2 dias
Cercado:
. Se debera considerar el 100% del cercado existente del derecho de via. Cercado:
. No se permitiran deterioros en el cercado del derecho de via (postes y alambre de | o 1 dia

puas o mallas).
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACI'(')N DEL TRAMO
SCT CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
— DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E14 FDV FUNCIONALIDAD DEL DERECHO DE VIA (2 de 2)

Método de Célculo de la Deduccidn Mensual por Incumplimiento en el Estandar E14 FDV por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccidn deductiva por no solventarse en tiempo correctivo 3.50%
% de correccidn deductiva por cada tiempo correctivo adicional 5.00%

Se considera 1 evento independiente a:

e \Vegetacion: X longitud que supera el Umbral de Valores Puntuales / longitud del Segmento

. Limpieza del Derecho de Via: X longitud que supera el Umbral de Valores Puntuales / longitud del Segmento.

. Paraderos: X paraderos que superen el Umbral de Valores Puntuales / total de Paraderos del Segmento en evaluacion.

. Cercado del Derecho de Via: X longitud que supera el Umbral de Valores Puntuales / longitud del Cercado del Segmento.

Se removera completamente el material producto del deshierbe y despalme a un lugar de disposicion autorizado por autoridades competentes, en caso contrario se
tomara en cuenta como no cumplido el Estandar.

Se considerara que se ha incurrido en deduccion si no se cumple con el tiempo maximo de respuesta correctiva.

La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

Cumplimiento de este Estandar se exigira como maximo a partir de los 60 (sesenta) dias de la fecha de inicio de la Etapa de Rehabilitacion Inicial.

En caso de que se encuentre invadido el Derecho de Via, el Desarrollador tendra la obligacion de informar al Gerente Supervisor de esta situacion, mismo que en
coordinacién con la Dependencia tomen las decisiones pertinentes, que seran comunicadas al Desarrollador mediante oficio respectivo, en cuyo caso, el

Desarrollador quedara exento del cumplimiento de este Estandar en el Segmento Afectado, hasta resolucion por parte de la Dependencia, a partir de lo cual se
debera atener al Tiempo Maximo de Respuesta Correctiva.
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACI'(")N DEL TRAMO
SCT CARRETERO COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE LA LEY
— DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Concurso Publico Internacional

No. APP-009000959-E379-2016

E15 SerV SERVICIOS DE VIALIDAD

Normativa, Especificacion o Documento De Referencia

Método de Medida

Inspeccién visual.

Frecuencia de Inspeccion

Diaria.

En caso de incumplimiento con la frecuencia de inspeccion, se atendra a las Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

Umbral de Valores Puntuales Tiempo Maximo de Respuesta

Recorrido de Vigilancia Diaria: 2 recorridos diarios.
Atencién a Incidentes y Emergencias: Atencién a Incidentes y Emergencias: 45 min de su deteccion.

Una vez que le haya sido reportado cualquier Incidentes o Emergencia, el Desarrollador
debera despachar de inmediato la Patrulla de Sefializacion y Auxilio Vial para prestar el
Servicio de Atencién a Incidentes y Emergencias.

Una vez que el Contratista haya arribado al sitio en donde se haya sucedido el Incidentes
o Emergencia, este debera propiamente sefializarlo y, dependiendo del tipo y gravedad
del Incidentes o Emergencia, dar aviso:

e alaCruzRoja o Cruz Verde,
e alos Bomberos,
e alas autoridades competentes (Policia Federal, Policia Municipal).

El Contratista debera sefalizar adecuadamente el lugar, en cumplimiento del Estandar
E12 SV y acompariar en todo momento al usuario hasta en tanto no haya podido continuar
con su viaje o bien haya sido atendido por las autoridades competentes.

Método de Calculo de la Deduccion Mensual por Incumplimiento en el Estandar E15 SV por Segmento

Concepto % de Correccion Deductiva
% de correccidn deductiva por no cumplir con el Umbral de Valores Puntuales para recorridos de vigilancia. 2.00%
% de correccion deductiva por no solventarse en Tiempo Maximo de Respuesta 3.50%
% de correccion deductiva por cada Tiempo Maximo de Respuesta adicional 5.00%

Se considerara que se ha incurrido en deduccién si se sobrepasan los valores maximos, si no se cumple con el Tiempo Maximo de Respuesta correctiva.
La Férmula de Pago se encuentra en el Anexo Mecanismo de Pago

El cumplimiento de este Estandar se exigira a partir de la fecha de inicio de la Etapa de Rehabilitacién Inicial.
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