PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION DEL

SCT TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS — VILLAHERMOSA EN TERMINOS DE | Coneurse Publico Internacional

— LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Anexo 11
Terminacién Anticipada

l. Pagos en Caso de Rescisién por Causas Imputables al
Desarrollador.

En caso de terminacidén anticipada o rescisién del presente
Contrato por causas imputables al Desarrollador, la SCT pagarad al
Desarrollador unicamente los siguientes conceptos:

a) La suma de:

i. Las deudas financieras, vy en su caso obligaciones
derivadas de la emisién de titulos, cuyo saldo
insoluto a la fecha de terminacién se encuentre
certificado por los Acreedores correspondientes;

ii. Los costos de rompimiento del financiamiento,
incluyendo, sin limitacidén, los costos de rompimiento
de los contratos de cobertura de tasa de interés, en
su caso;

b) La suma de:

i. El capital de riesgo aportado pendiente de recuperar;
ii. Las estimaciones pendientes de pago; vy
iii. Los gastos no recuperables razonables y documentados,

estrictamente relacionados con el Proyecto.

Bc) Al resultado obtenido en el numeral (ab) anterior se le
restarén:

i. Los costos razonables incurridos por la SCT por
concepto de terminacidén por causas imputables al
Desarrollador, incluyendo sin limitar, dictamenes,
peritajes, costos de recontratacién de los servicios;

ii. Las deducciones y Penas Convencionales pendientes de
pago;
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iii. Indemnizaciones de seguros, seguros pendientes de
cobro y valor en libros de los bienes de capital;

ed) Una vez ejecutadas la Garantia de Cumplimiento en la
Etapa de Rehabilitacién Inicial o la Garantia de Cumplimiento en
la Etapa de Conservacibén, en caso de que existan cantidades
derivadas de deducciones o Penas Convencionales pendientes de
pago, el Desarrollador deberd pagar dichas cantidades a la SCT;

gde) El calculo de 1la restitucidén podra ser revisado a
peticidén del Desarrollador conforme al procedimiento establecido
en la Cléusula 20.2 (Solucidédn de Controversias) del Contrato.

ef) El pago de la restitucidén estipulada en este Anexo a que
tendrd derecho el Desarrollador no limitard o afectard cualquier
otro pago o cantidad en disputa gque se encuentre pendiente de
resolucidén bajo un procedimiento de Solucidén de Controversias.

2) Pagos en Caso de Terminacién Anticipada por Causas Ajenas al
Desarrollador, o Eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y 124
del Reglamento, las Partes convienen que, en caso de una
terminaciédn anticipada por causas ajenas al Desarrollador, o
eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, éste tendrd derecho a
recibir:

a) La suma de:

i. Las deudas financieras, y en su caso obligaciones
derivadas de la emisién de titulos, cuyo saldo insoluto a
la fecha de terminacidén se encuentre certificado por 1los
Acreedores correspondientes;

ii. Los costos de rompimiento del financiamiento, incluyendo,
sin limitacidn, los costos de rompimiento de 1los
contratos de cobertura de tasa de interés, en su caso;

b) La suma de:

i. El1 capital de riesgo aportado y su TIR pendiente de
recuperar a la fecha de terminacidén anticipada;

ii. Las estimaciones pendientes de pago; y
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iii. Los gastos no recuperables razonables y documentados,

estrictamente relacionados con el Proyecto.

Bbc) Al resultado obtenido en el numeral (ab) anterior se le

restaran:
i. Las deducciones y Penas Convencionales pendientes de
pago;
ii. Indemnizaciones de seguros, seguros pendientes de cobro y

valor en libros de los bienes de capital;

| ed) El calculo de 1la restitucién podra ser

revisado a

peticién del Desarrollador conforme al procedimiento establecido
en la Clausula 20.2 (Solucidn de Controversias) del Contrato.

| de) El pago de la restitucidén estipulada en este Anexo a que
tendrd derecho el Desarrollador no limitard o afectard cualquier
otro pago o cantidad en disputa gque se encuentre pendiente de
resolucidén bajo un procedimiento de Solucidén de Controversias.

Las Partes convienen que, para que proceda el reembolso, 1los
gastos e inversiones deberadn ser indispensables y directamente

relacionados con el Proyecto y encontrarse dentro

conforme al articulo 124 del Reglamento.

de mercado

El Desarrollador podrd solicitar el reembolso en un plazo
maximo de 20 (veinte) dias habiles, contado a partir de la fecha
de la terminacidén anticipada, y dicho pago serd efectuado dentro
de un plazo de 90 (noventa) dias hébiles posteriores a la
presentacién de la solicitud junto con la documentacidén que la

sustente;—a—merneos—gue—ta—SET determine—durant I—+trimite—un—pie
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“APP Conservacion Modelo de Contrato PAaina 3 de 3
COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA” Anexo 11. Terminacion Anticipada g




