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Primera. Objetivos

En el presente anexo se establecen,

de manera enunciativa mas

no limitativa, los requerimientos y criterios técnicos, asi como

las Actividades minimas, a los que se deberd
Desarrollador para realizar sus Actividades,

sujetar el

de manera que la SCT

a su vez pueda prestar el servicio publico correspondiente vy
cumplir con sus objetivos siguientes:

(a) Ofrecer a los Usuarios del Tramo Carretero niveles de

servicio adecuados,

continua, segura y fluida.

(b) Cumplir cabalmente con sus funciones vy

relativas a

la Conservaciodn rutinaria,

peribébdica, rehabilitacién, reconstruccidbn vy
vialidad de la infraestructura del Tramo Carretero.

E1l Desarrollador deberé ejecutar, entre

actividades que enseguida se enlistan,

no limitativa:

que aseguren una circulacidén vehicular

obligaciones
Conservacioén
servicios de

otras, las

de manera enunciativa mas

(a) Rehabilitacién inicial, conservacioén rutinaria y
peridédica de pavimentos;

(b) Rehabilitacién inicial, conservacioén rutinaria y
peridédica de taludes en cortes y terraplenes;

(c) Rehabilitacién inicial, conservacioén rutinaria y
peridédica de puentes y estructuras;

(d) Rehabilitacidn inicial, conservaciodn rutinaria y
peridédica de obras de drenaje;

(e) Rehabilitacidn inicial, conservaciodn rutinaria y
peridédica de sefialamiento y dispositivos de seguridad;

(f) Funcionalidad del derecho de via; y

(9) Servicios de vialidad

Sin perjuicio de las actividades arriba enlistadas, y otras

mas que el Desarrollador tenga que ejecutar,

para efectos de pago,

la evaluacidén y remuneracidén de las mismas se medira por el
cumplimiento de Estédndares de Desempefio de los diferentes

elementos que componen el Tramo Carretero a

cargo del

Desarrollador, aplicando, en su caso, las deducciones que
correspondan (ver Anexo 5 del Contrato “Mecanismos de Pagos”).

Las Actividades
incluyen todos 1los

que deberd llevar a cabo el

Desarrollador

trabajos que necesite ejecutar para poder

cumplir con los Estadndares de Desempefio detallados en el Anexo 4
del Contrato “Estédndares de Desempefic”, o con cualquier otro
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requerimiento del Contrato. En particular, se incluyen las tareas
gerenciales; la elaboracién de estudios y  proyectos; el
laboratorio y los ensayos de control de calidad; la seguridad e

higiene y la sefializacién de los trabajos; asi como
fisicos asociados <con los siguientes Estéandares
relacionados con el Tramo Carretero:

los trabajos

de Desempefio

Deterioros superficiales

Indice de Rugosidad Internacional (IRI)

Profundidad de Roderas

Deflexiones

Coeficiente de friccidn

Macrotextura

Limpieza de calzada y acotamientos

Taludes

Estructuras

Obras de drenaje

Seflalamiento horizontal

Seflalamiento vertical

Defensas y barreras centrales

Funcionalidad del derecho de via

Servicios de vialidad

Segunda. Etapas de Actividades del Desarrollador.

Las Actividades que realizard el Desarrollador

deberan ser

planeadas y programadas por el Desarrollador, considerando cuatro

(4) etapas basicas, conforme al siguiente esquema:
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Etapa preparatoria

En esta etapa,
calendario,
preliminares

formales
de

labores
Contrato,

necesarias
posesién del Tramo Carretero,
para

conformidad

de duracidédn no mayor de 30
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con objeto
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(treinta) dias

el Desarrollador deberd realizar todas las actividades
condiciones

de tomar
inicio a sus

objeto del
otras, estas

actividades comprenderéan:

Localizar
naturales
Carretero
carreteras,
canales,

(a) y conocer todos los rasgos culturales vy
existentes en la zona de influencia del Tramo
a su cargo: poblaciones, otras autopistas,

ferrocarriles, aeropuertos, presas, rios,

zonas arqueoldgicas, reservas ecoldgicas, etc.

(b) Determinar la conectividad del Tramo Carretero con las
vias de comunicacién antes definidas, en especial otras
autopistas y sus condiciones, segUn se trate de autopistas,
carreteras Tipo A, B, C, rurales, brechas revestidas, etc.

(c) Localizar las fuentes de abastecimiento de materiales e

insumos: bancos de materiales en explotacidén, Dbancos de

materiales potenciales, rios, pozos de agua, plantas de
cemento, concreto premezclado, prefabricados, etc.

(d) Establecer sus propias instalaciones de oficinas,

laboratorios, talleres, campamentos, comedores, etc., en

zonas colindantes del Tramo y en una posicidén de centralidad
dentro de la misma.

(e) Suministrar todos los equipos requeridos:

comunicacién, oficina, etc.

de transporte,
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(f) Contratar y capacitar a todo el Personal requerido para
mantener y rehabilitar el Tramo Carretero a su cargo.

(9) Presentar el modelo tipo de cada Reporte para su
validacién por el Gerente Supervisor.

(h) Todas las demds actividades que se requieran, conforme a
la metodologia presentada en la Licitacién por el
Desarrollador en su Propuesta Técnica.

(1) Entrega del tramo carretero al Desarrollador, segun se
indica en el Anexo 9 del Contrato “Procedimiento de Entrega
del Tramo Carretero al Desarrollador”

En esta etapa, dentro de los primeros 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la firma del Contrato, el Desarrollador
debe someter a revisién por parte del Gerente Supervisor su
Programa de Rehabilitacidén Inicial.

2.2 Etapa de Rehabilitacién Inicial

En esta etapa el Desarrollador toma posesiédn del Tramo
Carretero dando inicio a las actividades de rehabilitacién inicial
y Conservacidén de las mismas y contard con un plazo gue no
excederd el 31 de diciembre de 2018, a fin de realizar los
trabajos necesarios para lograr el cumplimiento de todos los
Estandares de Desempefio a lo largo de los diferentes segmentos del
Tramo Carretero, bien mediante las labores de rehabilitacién
incluidas en el Programa de Rehabilitacién Inicial o bien por las
labores de Conservacidén incluidas en el Programa Plurianual de
Conservacidén, que son parte integrante de la Propuesta Técnica que
el Desarrollador presentd en la Licitaciédn.

Al inicio de esta Etapa, el Desarrollador deberd instalar en
el lugar qgue se ha indicado por 1la SCT, seis seflalamientos
informativos, tipo cartel de dimensiones 4.88 x 2.44 metros,
respecto de los trabajos a realizar objeto del Contrato.

Programa de Rehabilitacidén Inicial:

En este programa se definen todas las labores de
rehabilitacidén necesarias para acondicionar el Tramo Carretero, a
fin de dar cumplimiento a todos los Estandares de Desempefio.

Durante esta etapa se elaboraradan todos los estudios vy
proyectos, cuya enumeracidén se incluyd en la Propuesta Técnica que
el Desarrollador presentd en la Licitacidn.
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Los costos de los estudios y proyectos necesarios para el
desarrollo del Programa de Rehabilitacidn Inicial estaran

incluidos en los costos indirectos de los precios PUMs ofertados
por el Desarrollador en la Licitacidn.

En la elaboracién de los estudios y proyectos se deberan de
considerar las siguientes premisas, a expensas de cualguier mejora
que el Desarrollador considere conveniente:

(a)

En el diserfio del pavimento, tanto para la
rehabilitacién inicial como ©para la conservacidn
peridédica, se deberd de considerar que el mismo
disponga de una vida remanente minima de 3 afios a
contar a partir de 1la fecha de terminacién del
contrato.

En el disefio de los trabajos de rehabilitacién vy
conservacidén de los puentes y estructuras, se deberé
de considerar que todos los elementos dispongan de una
vida remanente minima de 3 (tres) aflos a contar a
partir de la fecha de terminacidén del contrato.
Durante esta Etapa de la Rehabilitacién Inicial, se
deben de ampliar y/o sustituir todas las alcantarillas
existentes que, o bien no dispongan de la capacidad
hidrdulica suficiente para un gasto hidrédulico
correspondiente a un periodo de retorno de 100 afios, ©
bien su seccién sea inferior a una alcantarilla de 2
metros de didmetro; de igual forma, se deberadn de
ejecutar las alcantarillas y todos los elementos de
drenaje (cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos,
subdrenajes, etc.) necesarios no presentes actualmente
en el tramo carretero. En el disefio de los trabajos de
construccidén, rehabilitacidédn y conservacidén de los
elementos de drenaje, se deberd de considerar que
todos los elementos dispongan de una vida remanente
minima de 3 (tres) afios a contar a partir de la fecha
de terminacién del contrato.

Durante esta Etapa de la Rehabilitacidén Inicial, se
deberdn de instalar todas la seflales verticales,
defensas metédlicas y barreras centrales (incluidos los
elementos antideslumbrantes) faltantes en el tramo
carretero segun indiquen los proyectos de sefialamiento
y dispositivos de seguridad a elaborar por el mismo
Desarrollador, los cuales tendrdn como requisito
minimo, el cumplimiento de 1la normatividad vigente.
Asimismo, durante esta Etapa de Rehabilitacidén
Inicial, se deberadn de reemplazar todos los elementos
existentes que no cumplan con la normatividad vigente.
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La necesidad, alcance y contenido técnico de estos estudios vy
proyectos serad evaluado por el Gerente Supervisor, antes del
comienzo de la ejecucidén de las obras para su aprobaciédn por la
SCT. E1 Gerente Supervisor podrad validar dichos estudios vy
proyectos o bien devolverlos para su correccién total o parcial.

Posteriormente, se realizardn las obras definidas en 1los
estudios y proyectos bajo la supervisidén del Gerente Supervisor,
debiendo estar finalizadas de acuerdo al Programa de
Rehabilitacién 1Inicial presentado por el Desarrollador en la
Licitacidén, vy, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de
2018.

Programa Plurianual de Conservacidn:

En este ©programa se definirdn todas las labores de
Conservacién, incluidas en la Propuesta Técnica que el
Desarrollador presenté en la Licitacidén, necesarias para dar
cumplimiento a todos los Estandares de Desempefio.

En esta etapa, una vez que un segmento haya alcanzado el
cumplimiento de todos los Estéandares de Desempefio, el
Desarrollador se obliga a mantener dicho cumplimiento mediante la
realizacidén de las actividades necesarias de Conservacidn
Rutinaria y Periddica, también definidas por el Desarrollador en
Su propuesta presentada en la Licitacidn.

2.3 Etapa de Conservacién.

A partir del Inicio de la Etapa de Conservacidén, el
Desarrollador se obliga al cumplimiento de todos Estandares de
Desempefio en todos los Segmentos del Tramo Carretero mediante la
realizacién de las actividades necesarias de Conservacién
Rutinaria y Periddica.

Programa de Conservacién Anual:

Por lo menos 60 dias antes del fin de cada Afio Calendario del
Contrato, el Desarrollador presentard su Programa de Conservacién
para el periodo o afio siguiente, desglosado mensualmente por 1las
diferentes actividades fisicas de Conservacidén rutinaria vy
Conservacidén periddica. Para elaborar este programa, el
Desarrollador tomard en cuenta las restricciones dque se le
impongan: periodos vacacionales, dias feriados por Ley, fines de
semana, etc., asi como las condicionantes de indole climatoldgico,
como restriccién de tendidos de carpeta o intensificacidén de
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limpieza de drenajes y cauces bajo puentes, previo y en época de
lluvias.

Los costos de los estudios y proyectos necesarios para el
desarrollo del Programa de Conservacidén Anual estaran incluidos en
los costos indirectos de los precios PUMs ofertados por el
Desarrollador en la Licitaciédn.

La programacidén se presentard por cada mes en formato de
barras de Gantt.

2.4 Etapa de devolucién.

Esta etapa final tendrd una duracidén minima de sesenta 60
(sesenta) dias previos a la terminacién del Contrato, durante la
cual, el Desarrollador realizard las actividades necesarias para
preparar la entrega fisica de 1la infraestructura del Tramo
Carretero, como:

(1) Programa de desmantelamiento de instalaciones propiedad
del Desarrollador dentro del Derecho de Via (campamentos,
bodegas, oficinas, etc.).

(idi) Reporte de entrega a la devolucidén del Tramo Carretero,
en dicho reporte se incluird un inventario y diagndstico
detallado con los Estandares de Desempefio, el cual seréa
soportado por los levantamientos de campo vy estudios
necesarios para corroborar que se entregan conforme a lo
requerido por la SCT, expedientes técnicos que existan sobre
el comportamiento de los distintos elementos de la
infraestructura, documentacidén administrativa y legal que se
haya generado durante la realizacidén de los trabajos,
carpetas técnicas de soporte de los estudios, proyectos vy
trabajos que se realizaron junto con los soportes y planos
generados en formato electrdédnico y la Bitacora de obra.

(1iii) Inventario de todos los Bienes Afectos al Tramo

Carretero.

(iv) Inventario de los Bienes propiedad del Desarrollador que
se retirardn a la devolucidén del tramo.

(v) Stock de materiales, insumos, etc. que entregarda a la
SCT.

(vi) Los estudios y proyectos de rehabilitacién y

conservacidén llevados a cabo durante las etapas anteriores.
(vii) Otra informacidén distinta a los incisos precedentes.

Para la devolucidén del Tramo Carretero, el Desarrollador debe
devolver la infraestructura en cumplimiento de todos los umbrales
exigidos para cada Estandar de Desempefio cumpliendo cabalmente las
exigencias del presente contrato y con una vida remanente del
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pavimento nunca inferior a tres afios.

Lo anterior sin perjuicio

del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa SCT

vigente en el momento de la entrega/devolucidn

Carretero.

del Tramo

Asi mismo se dard cumplimiento a la devolucidén del Tramo
Carretero a la SCT segln el Anexo 10 del Contrato.

Tercera. Requerimiento de Actividades

3.1 Disponibilidad del Tramo Carretero

El Desarrollador deberd asegurar que el Tramo Carretero esté
en todo momento transitable, esto es, abierto a la circulaciédn

vehicular vy libre

de interrupciones. S6lo se

admitiré la

interrupcién del trénsito en los <casos de emergencia bien
inherentes, Dbien por <causas de Fuerza Mayor
declaracién de Desastre Natural) o en aquellas zonas donde haya

obras de Rehabilitacién,

(entre otras,

en cuyo caso se deberd presentar una

alternativa de modo que se garantice la continuidad del tréansito vy

capacidad de la via.

Cualquier actuacidén que afecte a uno o mas carriles del Tramo
Carretero y que requiera de la realizacidén de desvios y/o cierres
de carriles, exigird de la elaboracién de un estudio de soluciones

alternativas para el manejo del tréansito, el cual,
presentado al Gerente Supervisor para su revisidén vy,
validacién y posterior aprobacidén de la SCT.
el estudio aprobado dard lugar a Penas
a la paralizacidén de la actuacidn por

lo establecido en

Convencionales e, incluso,

deberd ser
en su caso,

El incumplimiento de

parte de la SCT, si el Gerente Supervisor asi lo considera, hasta
restaurar las condiciones requeridas.

Todo el personal del Desarrollador y de los Subcontratistas
que circulen por el Tramo Carretero para efectuar sus trabajos o
estardn capacitados para vigilar y atender
cualquier incidente que afecte a la disponibilidad o seguridad del

actividades diarias,

Tramo Carretero.

Ademas, el Desarrollador dispondrd de al menos dos recorridos

de inspeccidén por dia en los dos sentidos,
debidamente instruidos para detectar, de manera
precisa, todas las incidencias leves

por parte de equipos

oportuna vy

(pequefios derrumbes, baches,

calido de é&arboles o arbustos sobre la corona, robo de sefiales),

severas (derrumbes,

lugar.

accesos clandestinos, etc.),
inherentes vy situaciones meteoroldégicas imprevistas

emergencias
que tengan
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También serd objeto de los recorridos del Desarrollador, la

inspeccidén del Derecho de Via,
forma, el volteo de basura,
o publicidad no autorizada, accesos irregulares,

implantacién de servicios no autorizados, etc.

3.2. Campamento

E1l Desarrollador establecera un Campamento

para detectar y reportar de igual
la presencia de animales muertos, usos

obras de

en zonas

colindantes del Tramo Carretero y en una posicidén de centralidad

dentro del mismo.

Las funciones del Campamento son,

mads no limitativo:

- Gestidn de la Conservacidn

con caracter enunciativo

- Instalaciones de Conservacién y almacenamiento de

equipos.

- Oficinas de personal del Desarrollador

- Implantacidn

incluya las distintas actividades.

base de datos, inventario, actualizacidén con
inspecciones, intervenciones y modelos de comportamiento. Sera

imprescindible que

del Sistema de Gestidén de Carreteras que
con la inclusién de al menos,
resultados de

se incluya un sistema de evaluacién de

pavimentos y un sistema de administracién de la Conservaciédn.

E1l Desarrollador debera hacerse cargo de la
sistema de gestidén de carreteras, este
en el costo

hardware vy software del

costo deberd de quedar reflejado vy desglosado
indirecto de los Precios Unitarios Mensuales del Contrato.

3.3 Estandares de desempeiio.

Fn el Anexo 4

del Contrato se definen 1los

compra del

Estdndares de

Desempefio mediante los cuales se evaluara el cumplimiento del

Contrato por parte del Desarrollador,

determindndose a partir de

los mismos, los pagos mensuales establecidos en el Anexo 5 de

Mecanismos de Pagos.

3.3.1. Procedimientos de Inspeccién

Se llevarédn a cabo tres tipos de inspeccidédn diferentes:
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a) Inspecciones de Autocontrol

Las Inspecciones de Autocontrol son aquéllas llevadas a cabo
por el Desarrollador a través de su unidad de Autocontrol para el
monitoreo del cumplimiento de los Estédndares de Desempefio.

La periodicidad

de las Inspecciones de Autocontrol variara
para cada uno de los Estandares de Desempefio segin se especifique
en las fichas de los mismos.

b) Inspecciones Programadas

Las Inspecciones Programadas son adquellas llevadas a cabo por
el Desarrollador (a través de su Unidad de Autocontrol) bajo la

supervisién del Gerente Supervisor.

Inspecciones Programadas es permitir al Gerente
verificacién de la informacién presentada en el reporte mensual
aprobar el Precio Unitario Mensual de su

del Desarrollador vy
contraprestacioén.

El propdbdsito principal de las
Supervisor la

El Gerente Supervisor serd el Unico facultado para calificar
el cumplimiento de los Estandares de Desempefio.

A lo largo de la duracidén del Contrato se planteardn otras

Inspecciones Programadas,

bien con el propdésito de verificar si el

Desarrollador ha corregido 1las causas de los incumplimientos

dentro del plazo otorgado por el Gerente Supervisor,
como la sucesién de un Fendmeno Natural

algtn otro motivo
Imprevisto, etc.

c) Inspecciones No Programadas

o bien por

Las Inspecciones no Programadas son aquellas llevadas a cabo
por el Gerente Supervisor, por sus propios medios, para la
verificacién del cumplimiento de los Estandares de Desempefio.

Las Inspecciones No Programadas

momento y lugar del Tramo Carretero.

El alcance de

se realizaradn en cualquier

las Inspecciones No Programadas serda el
decidido por el Gerente Supervisor en cada ocasidn.

El Desarrollador facilitara la realizacién de esta
inspeccidén, para la cual el Gerente Supervisor le avisard desde 24
horas hasta 1 hora antes de iniciarla.

3.3.2. Segmentacién del Tramo Carretero
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El tramo carretero dque conforma el APP Coatzacoalcos -
Villahermosa se ha dividido en 11 segmentos, siendo cada Segmento
objeto de precio wunitario mensual por Estandar de Desempefio,
debiéndose de cumplir 1la totalidad de 1los estédndares para su
activacién y derecho a pago.

Segmento Denominacion km Inicio Km Final Longitud
9 Equivalente (km)
VE/TA180C1-013.8-045.0A T. Teapa - T. La Venta, Cuerpo A 13+811 45+000 31.189
VE/TA180C1-013.8-045.0B T. Teapa - T. La Venta, Cuerpo B 13+811 45+000 31.189
TA180B1-045.0-065.2U T. La Venta - T. Sanchez Magallanes 45+000 65+200 20.200
TA180B1-065.2-088.5U T. Sanchez Magallanes - Pico de Oro 65+200 88+500 23.300
TA180B1-088.5-104.0U Pico de Oro - T. Chontalpa 88+500 104+000 15.500
TA180C1-104.0-120.7A T. Chontalpa - Cardenas, Cuerpo A 104+000 120+740 16.740
TA180C1-120.7-134.8A Cardenas - T. Cucuyulapa, Cuerpo A 120+740 134+800 14.060
TA180C1-134.8-148.1A T. Cucuyulapa - T. Reforma, Cuerpo A 134+800 148+100 13.300
TA180C1-104.0-120.7B T. Chontalpa - Cardenas, Cuerpo B 104+000 120+740 16.740
TA180C1-120.7-134.8B Cardenas - T. Cucuyulapa, Cuerpo B 120+740 134+800 14.060
TA180C1-134.8-148.1B T. Cucuyulapa - T. Reforma, Cuerpo B 134+800 148+100 13.300
13+811 148+100 209.578
3.3.3. Condiciones Generales los Estandares de
Desempeiio.

Es de obligacién del Desarrollador realizar la medicidn de
de Desemperfio

todos y cada
frecuencias de

uno de les Estandares
inspeccidén establecidas

en

Estandar (Anexo 4), vy posterior a cualquier
ejecutada por incumplimiento.

las

con 1las
fichas de cada
accidén correctiva

Serd obligacidén del Desarrollador realizar las inspecciones
de campo, que demande cada uno de los Estandares de Desempefio, con

profesionales certificados y calificados en el tema.

Para 1las

indice de Rugosidad Internacional,
Deflexiones, el Coeficiente de Friccidn,
de los Sefialamientos Horizontal

Retroreflexidn

mediciones de los Deterioros

Superficiales, el
la Profundidad de Roderas, las
la Macrotextura

y la

y Vertical, el

Desarrollador propondrd una terna de empresas especializadas y la
Dependencia seleccionard a la que considere la mas adecuada para

el Proyecto.
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PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION DEL

Cuarta. Unidad de Auto-Control del Desarrollador e

Inspecciones de Autocontrol

1)

De conformidad con el Contrato, el Desarrollador estéd obligado a
establecer, dentro de su propia estructura organizacional, una
unidad especifica de personal calificado y especialista en cada
uno de los Estandares de Desempefio, cuya tarea serad verificar de
manera continua el grado de cumplimiento del Desarrollador de
los Esténdares de Desempefio requeridos (Unidad de Auto-Control).

La Unidad de Auto-Control serd también responsable de efectuar
las inspecciones de evaluacién de los Estédndares de Desempefio
(Inspecciones de Autocontrol), al menos con la Frecuencia de
Inspeccién que se 1indica en las fichas de los estandares
incluidas en el Anexo 4 del Contrato “Estandares de Desempefio”,
asi como las pruebas de control de calidad de materiales
requeridas para la ejecucidén de las diferentes tareas para la
realizacién de la Rehabilitacidén Inicial, Conservacidédn Rutinaria
y Conservacidén Periddica.

La Unidad de Auto-Control es la responsable de diseflar vy
administrar el sistema de control de calidad.

La Unidad de Auto-Control es responsable de la generacidén vy
presentacién de la informacidén necesaria por el Desarrollador
para la documentacidén requerida del Reporte Mensual.

En términos generales, la Unidad de Auto-Control seré
responsable de mantener en todo momento un conocimiento
detallado y completo de las condiciones del Tramo Carretero y de
proporcionar a la gerencia del Desarrollador toda la informacién
necesaria para cumplir eficiente con las obligaciones
contractuales del Tramo Carretero.

La Unidad de Auto-Control estd también obligada a llevar a cabo,
en colaboracién estrecha con el Gerente Supervisor, las
Inspecciones Programadas de los Estédndares de Desempefio.

La Unidad de Auto-Control revisard los estudios y proyectos y
supervisard las actuaciones tanto de Conservacidédn rutinaria vy
peridédica, asi como las de rehabilitacidédn y/o reconstruccidn
pagadas por PUMs; también llevard a cabo el control de calidad
de dichas obras (con el laboratorio y equipos adecuados) .

El cumplimiento (o incumplimiento) del Desarrollador de 1los
requerimientos de Estandares de Desempefio deberd ser reportado
por su Unidad de Auto-Control al Gerente Supervisor.
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9) La Unidad de Auto-Control deberd contar con los laboratorios y
equipos adecuados para realizar las inspecciones de todos y cada
uno de los Estandares de Desempefio.

4.1 Control de calidad de los materiales

Todos 1los materiales usados por el Desarrollador deberéan
cumplir con la Normativa para la Infraestructura del Transporte
(N.CMT) publicada por la SCT o, en su defecto, con las Normas de
Calidad de los Materiales (Libro 4, Parte 0l1) de la misma SCT,
segun se trate de concretos, acero, asfalto, agregados pétreos,
pintura, etc.

El Desarrollador deberd investigar la existencia de bancos de
préstamo de materiales como grava, arena, agua, plantas de
asfalto, plantas de concreto, etc., y asegurarse que 1los
materiales producto de la explotacidén cumplan con lo sefialado en
el punto anterior.

Previamente a la extraccidén de materiales que se usardn en el
Tramo Carretero, el Desarrollador estd obligado a:

a) Obtener todos los permisos necesarios para la explotacidédn de
los bancos de préstamo,

b) Llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias para
asegurar la calidad de los materiales, y

c) E1 Desarrollador puede también utilizar materiales de otras
fuentes, previendo que:

° La extraccidén estd conforme con la legislacidén vigente,
incluyendo la de proteccidén al medio ambiente.

. Ha informado por escrito al Gerente Supervisor de su
intencién de utilizar ese material, y

° Se ha asegurado él1 mismo (a través de las pruebas de
laboratorio necesarias) de la suficiencia de las

caracteristicas técnicas vy de la calidad de 1los
materiales que pretende usar para el propdsito a que se
destinaréan.

Bajo ninguna circunstancia el Desarrollador puede efectuar
reclamaciones basadas en la insuficiente calidad de cualquiera de
los materiales que se usen para los trabajos de Conservacidén vy
rehabilitacidén y cualquier otros que le correspondan.

El Desarrollador ha de tener, o contratar, un laboratorio
para el autocontrol de los materiales, productos y trabajos que
vaya realizando.
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El laboratorio,

deberd& contar con Areas para almacenamiento,

preparacién y prueba de las muestras, asi como para la calibracién
del equipo; con fuentes de energia y de iluminacidén adecuadas vy
cuando sea necesario, con sistemas de comunicacidén, de control de
temperatura y de ventilacién, que permitan la correcta ejecucidn
de las pruebas y de las calibraciones.

El equipo que se utilice para el control de calidad, debera
estar en condiciones Oéptimas para su uso, calibrado, limpio,
completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales
a emplear seradan de la calidad especificada en la Normativa
aplicable, considerando siempre la fecha de su caducidad.

Los vehiculos de transporte seradn adecuados para el traslado,
en forma eficiente y segura, del personal, del equipo y de los
materiales para el control de calidad, asi como de las muestras
que se obtengan. Su numero ha de ser el suficiente para atender
todos los frentes de trabajo, ser utilizados exclusivamente en las
funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en &éptimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra.

Los responsables del control de calidad contardn con 1los
laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para
atender todos los frentes de la obra en los aspectos de: muestreo,
manejo, transporte, almacenamiento y preparacidén de las muestras;
ejecucién de las pruebas de campo y laboratorio, conforme a lo
establecido en la Normativa de la Secretaria y/o Especificaciones
Particulares. El1 personal de laboratorio estard capacitado, vy
acreditard, mediante evaluaciones ante el Jefe de 1la Unidad de
Laboratorios, el conocimiento de las pruebas y procedimientos
correspondientes a las actividades que desemperfie.

4.2. Calibracién de equipos

El Desarrollador deberd cumplir con la calibracidén por parte
del Instituto Mexicano del Transporte para la medicidén de 1los
siguientes Estandares de Desempefio:

e TLa determinacién del IRI y profundidad de roderas del Tramo
Carretero, se ejecutard empleando equipos de alto rendimiento
y tecnologia avanzada que cumpla con las especificaciones
para la medicién de perfiles longitudinales y esté
debidamente calibrado para este trabajo por el Instituto
Mexicano del Transporte (IMT).

e La determinacidén del coeficiente de friccidn (u), del Tramo
Carretero, se realizard empleando el equipo de alto
rendimiento Mumimetro (Mu-Meter), de acuerdo con las
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especificaciones de la Norma ASTM-670, debidamente calibrado
para este trabajo por el Instituto Mexicano del Transporte
(IMT) .

e TLa determinacién de la capacidad estructural del pavimento
del Tramo Carretero, se realizard empleando el equipo de
medicidén deflectdédmetro de impacto (HWD), de acuerdo con las
especificaciones de la Norma ASTM D-4694 y 95, debidamente
calibrado para este trabajo por el Instituto Mexicano del
Transporte (IMT).

e TLa determinacién de la retroreflexidédn del sefialamiento
horizontal vy vertical del Tramo Carretero, se realizaré
empleando los equipos de medicidn denominados
Retroreflectémetros, ya sean manuales o mdbdviles.

e TLa determinacién de la macrotextura del pavimento del Tramo
Carretero, se realizard empleando el equipo de medicién
conocidos como Perfildmetros laser de alta velocidad, el
ensayo de la mancha de arena y el “Scanner léaser de textura”

El certificado de calibracién de los equipos no deberd de ser
mayor a un afio a la fecha de la medicidn.

Quinta. Inspecciones Programadas de los Estandares de
Desempeiio

Las Inspecciones Programadas son aquellas llevadas a cabo por
el Desarrollador (a través de su Unidad de Auto-Control), a
solicitud del Gerente Supervisor vy Dbajo su supervisién. EI
propdésito principal de las Inspecciones Programadas es permitir al
Gerente Supervisor la verificacidén de la informacidn presentada en
el reporte mensual del Desarrollador y aprobar el Precio Unitario
Mensual de su contraprestacién.

El Gerente Supervisor debe solicitar al Desarrollador de su
intencién de llevar a cabo una Inspeccidén Programada al menos 48
horas antes, indicando la fecha exacta, hora y localizacidén donde
se iniciard dicha inspeccién. E1 Desarrollador estd obligado a
estar presente en la fecha, hora y localizacidén especificada por
el Gerente Supervisor, proporcionando los medios fisicos
necesarios para dicha inspeccidn.

Las Inspecciones Programadas deberadn iniciarse normalmente,
aunque no necesariamente, dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la presentacién por el Desarrollador del reporte mensual al
Gerente Supervisor; y deben completarse normalmente dentro de un
maximo de tres (3) dias.
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Las Inspecciones Programadas permiten la comparacidén de la
informacién sobre cumplimiento proporcionada por el Desarrollador
en los formatos de tablas que son parte de su reporte mensual, con
mediciones reales tomadas en los lugares que sean determinados por
el Gerente Supervisor.

Durante las Inspecciones Programadas, el Gerente Supervisor
debe preparar un memorandum resumen describiendo:
e Las circunstancias generales de la wvisita al sitio,
incluyendo la fecha, los Segmentos del Tramo Carretero
visitados, asistentes, etc.

e Cualquier incumplimiento que se hubiera detectado y, en su
caso,

e el tiempo otorgado por el Gerente Supervisor al
Desarrollador para corregir los defectos detectados.

Aunque la periodicidad de las Inspecciones Programadas seré
mensual, el alcance de dichas inspecciones variara de unos meses a
otros, vya que hay Estadndares de Desempefio cuya periodicidad de
inspeccidén es superior a dicho plazo, tal y como se indica en el
Anexo 4 del Contrato “Estandares de Desempefio”. En estos casos se
plantean dos posibles situaciones:

1) Si de wuna Inspeccién anterior el Estidndar de Desempefio
cumple se pagard el 100% hasta la siguiente revisidn.

2) Si en la Inspeccién anterior el Estadndar de Desempefio no
cumplib, se aplicardn las correspondientes deducciones todos los
meses subsecuentes hasta que se actle para su solucidédn. Cuando
ésta termine se realizaré una Inspeccidn Programada
extraordinaria. Si el Estandar de Desempefio ya cumple se pagara el
100% hasta la siguiente revisidn.

Otras Inspecciones Programadas serdn también planeadas como
recorridos al sitio de seguimiento, con el propdésito de verificar
si el Desarrollador ha corregido las causas de anteriores
incumplimientos, dentro del plazo otorgado por el Gerente
Supervisor.

Asimismo, en cualquier momento se podrd realizar una
Inspeccién Programada de algun Estdndar de Desempefio por motivos
tales como, con cardcter enunciativo mas no limitativo, causas de
Fuerza Mayor (entre otras, declaracidén de Desastre Natural), etc.

Sexta. Inspecciones No Programadas de Estandares de
Desempeiio.

1) E1 Gerente Supervisor llevard a cabo Inspecciones No Programadas
para verificar los Estadndares de Desempefio, como parte del
mandato general que le haya dado la SCT. El puede hacer esto por
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su propia iniciativa o por solicitud de la SCT, en cualquier
momento y lugar del Tramo Carretero, para lo cual debe usar sus
propios medios.

2) Si el Gerente Supervisor detecta cualquier Segmento del Tramo
Carretero donde los Estidndares de Desempefio no se cumplan, esté
obligado a informarlo por escrito al Desarrollador dentro de las
siguientes 24 horas, para permitir al Desarrollador tomar las
acciones correctivas tan pronto como sea posible. Este
incumplimiento hard gque se apliquen, automdticamente, las
deducciones correspondientes descritas en el Anexo 5 del
Contrato “Mecanismos de Pago”.

Los resultados de las Inspecciones No Programadas seran
usadas por el Gerente Supervisor con el propdsito de verificar el
cumplimiento de los Estadndares de Desempefioc por parte del
Desarrollador vy aplicarle, en su caso, las deducciones que
procedan.

Séptima. Reportes

A continuacidén, se describen 1los reportes que, de manera
enunciativa més no limitativa, deberd presentar el Desarrollador
periddicamente tanto al Gerente Supervisor, como a la SCT; y tanto
en forma electrbénica como impresa; segun se le solicite. Ademés,
deberd entregar todos aquellos reportes, de cualquier naturaleza,
que solicite el Gerente Supervisor o la propia SCT.

El Desarrollador entregard en la Etapa Preparatoria un modelo
tipo de cada Reporte para su validacidén por el Gerente Supervisor,
quien deberd aprobarlo en un plazo de 15 (gquince) Dias Habiles
contados a partir de la fecha de su recepcidn.

A lo largo del periodo del Contrato, el Desarrollador estaré
obligado a presentar los siguientes reportes seglin corresponda.

R-1 Reporte de las actividades desarrolladas
Periodicidad: Semanal
Entrega a: Gerente Supervisor
Carédcter: Técnico-Operativo

E1l Desarrollador deberd integrar un reporte en el Qque
especifique, al Gerente Supervisor, la totalidad de las
actividades desarrolladas durante la semana. Este reporte servira
para verificar que se estan cumpliendo los avances de los
programas (Programa de Rehabilitacidn Inicial y Programa
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Plurianual de Conservacidén). E1l Gerente Supervisor podrd realizar
tantas visitas oculares o pruebas de campo qgue considere
convenientes para validar la veracidad de la informacidén. A

continuacidén, se presentan algunos puntos de caracter informativo
que podré usar el Desarrollador:

Contenido:

Portada (indicando el periodo de elaboracidn)
Objeto del Reporte
Memoria descriptiva
Actividades desarrolladas
Incidencias detectadas
Reportes de inspeccidn
Album fotografico
Archivos de video
Conclusiones
Recomendaciones

Apéndices

ANU-E QO Q QOO

R-2 Reporte del cumplimiento de Estandar de Desempefio
Periodicidad: Mensual
Entrega a: Gerente Supervisor
Caréacter: Técnico-Operativo-Financiero

Mensualmente, el Desarrollador, deberd entregar al Gerente
Supervisor un reporte en donde especifique el grado de
cumplimiento de los Estdndares de Desempefio, que deberd ser
corroborado por el Gerente Supervisor a través de las inspecciones
programadas y de los propios recorridos del Gerente Supervisor. La
informacidédn contenida en este reporte se utilizard para preparar
la Estimacidén Mensual de Pagos.

La informacién de este reporte deberd contar con toda la
informacidén soporte anexa incluyendo cualgquier recomendacidén del
Gerente Supervisor al respecto de algun o algunos indicadores. A
continuacidén, se presentan algunos puntos de caracter informativo
que podréd usar el Desarrollador:

Contenido:

1. Portada e indice de los estandares de desemperfio

Objeto del Reporte

3. Reporte de cumplimiento de 1la Unidad de Autocontrol del
Desarrollador

4. Memoria descriptiva, <con desglose de <cada uno de los
siguientes estéandares:

N
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Deterioros superficiales

Indice de Rugosidad Internacional
Profundidad de Roderas
Deflexiones

Coeficiente de friccidn

. Macrotextura

Limpieza de calzada y acotamientos
Taludes

Estructuras

Obras de drenaje

Seflalamiento horizontal
Sefialamiento vertical

Defensas y barreras centrales
Funcionalidad del derecho de via
Servicios de vialidad

O33N FWRH QO FHODO QQ OO

5. Reporte fotografico y porcentaje de cumplimiento de acuerdo
con los reportes de vigilancia diaria.

6. Conclusiones

7. Apéndices

R-3 Reporte del cumplimiento del Programa de Conservaciédn
Periodicidad: Mensual
Entrega a: Gerente Supervisor
Caréacter: Técnico-Operativo-Financiero

E1l Desarrollador deberd entregar al Gerente Supervisor la
informacidédn necesaria para conocer el avance de los trabajos y el
porcentaje de cumplimiento de los mismos, de acuerdo con el
Programa de Conservacidén. A continuacién, se presentan algunos
puntos de caracter informativo que podrd usar el Desarrollador:

Contenido:

Portada e indice de reportes de campo
Objeto del Reporte

Avance fisico (grafico)

Estatus de Segmentos

Asignacidén de recursos

Registros climéticos (lluvia) para verificacidén en caso de
reprogramaciones de obras.

Resumen de control de calidad
Larguillos de avance grafico

Reporte fotografico

Conclusiones

Apéndices
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R-4 Reportes relativos a informacidén solicitada por la SCT

Periodicidad: La requerida

Entrega a:

SCT o autoridad competente

Caracter: Dependerd de la naturaleza de la solicitud

El Desarrollador tendrd la obligacién de entregar cualquier

tipo de informacidén solicitada por la SCT,

sus auditores, o&rganos

fiscalizadores o <cualquier otra autoridad competente en el
ejercicio de sus funciones.

El contenido de cada uno de los Reportes antes mencionados
(R-1 a R-4) es de caracter informativo, siendo obligacidén del
Desarrollador entregar cada uno de ellos segun su periodicidad vy
con el contenido que sea solicitado por el Gerente Supervisor y la

SCT.

R-5 Reportes de Devolucidédn del Tramo Carretero

Con 30 (treinta) dias de anticipacién al
Contrato, el Contratista entregard el reporte de Devolucidédn del
Tramo Carretero, gque contendrd por lo menos:

término del

e Inventario y diagnéstico detallado con indicadores de
desempefio de todos y <cada uno de
constitutivos de la infraestructura del Tramo
Carretero.

los elementos

Todos 1los estudios y levantamientos necesarios para

demostrar que dichos elementos constitutivos de la

infraestructura cumplen con la vida Util remanente
requerida a la devolucidén por la SCT.

e Expedientes técnicos que existan sobre el
comportamiento de los distintos elementos de la
infraestructura.

e Expedientes de convenios de colaboracidn con

Autoridades; de obras inducidas, y de otros aspectos
de indole administrativa y legal.
e Archivo histérico de todos los estudios, proyectos vy
trabajos de Conservacién, Rehabilitaciédn, etc.,
ejecutados o no por él.

y sefialados anteriormente.

e Archivo

A\Y

electrénico de planos

Archivo histérico de los reportes R-1 a R-4 descritos

as built” de 1los

proyectos ejecutados en el Tramo Carretero.
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e Archivo

registrados en Dbitacora, asi como

situaciones de emergencias que

en base de datos de todos 1los Incidentes
de todas las
se han presentado vy

los dafios y afectaciones a la circulacidén vehicular
ocasionados por éstas.

eEn su caso, stock de equipos, materiales, insumos,
etc. gque entregard a la Dependencia.

e Otra informacidén pertinente solicitada
Organo de Control, auditores externos,

de la Funcidén Publica,
de Comunicaciones y Transportes,

Octava. Normatividad aplicable

El Desarrollador deberada cumplir,

Especificaciones Técnicas, Normas, Lineamientos
emitidos, o a emitir, por 1la Secretaria de Comunicaciones vy
Transportes (incluido el Instituto Mexicano del Transporte) que
sean de aplicacidén al presente Contrato.

Ademés de la indicada de 1la SCT,
cumplir con toda la legislacidén vigente aplicable,

sin que la relacidén sea limitativa, la referente a:

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaria de Salud (SS)

Secretaria de Seguridad Publica (SSP)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Normatividad de Petrdleos Mexicanos (PEMEX)

por la SCT,

la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico,
u otra interesada.

en todo momento, con 1las

y Manuales

el Desarrollador deberé
en especial, vy

(SEMARNAT)
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